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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO 

 

Revisão UCCI 3.3 
 Doe órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas 

Montenegro Cidade das Artes, Capital do Tanino e Berço da Bergamota Montenegrina 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA 

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é a contratação de empresa especializada para execução de 
obra de implantação de praça infantil no Parque Centenário, no Município de Montenegro/RS, contemplando a 
execução de infraestrutura, instalação de brinquedos, mobiliário urbano, paisagismo e demais elementos previstos em 
projeto. 

A contratação é necessária para ampliar e qualificar a infraestrutura pública de lazer destinada à população, 
especialmente ao público infantil e suas famílias, considerando o aumento significativo da demanda observado após a 
implantação da praça infantil inclusiva existente no Parque Centenário. A elevada utilização do espaço evidenciou a 
insuficiência da estrutura atualmente disponível para atender adequadamente os usuários, tornando necessária a 
implantação de uma nova área recreativa para distribuição dos fluxos e ampliação da capacidade de atendimento. 

 

1.1. ÁREA DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo. 
 
 

1.2. NECESSIDADE DE PARCELAMENTO:  
 
(  ) SIM, justificativa:  
( x ) NÃO, justificativa:  

Nos termos do artigo 40, inciso V, alínea “b”, da Lei Federal nº 14.133/2021, o parcelamento do objeto deve ser 
adotado sempre que técnica e economicamente viável. Entretanto, no presente caso, a contratação tem por objeto a 
execução de obra de implantação de praça infantil no Parque Centenário, composta por serviços de engenharia 
interdependentes e executados de forma sequencial e integrada. 

O eventual parcelamento da contratação em múltiplos lotes ou contratos distintos poderia acarretar 
dificuldades de coordenação e compatibilização entre os serviços, aumento dos custos de mobilização e administração 
contratual, riscos de atrasos decorrentes da dependência entre etapas executivas, além da possibilidade de conflitos de 
responsabilidade quanto à qualidade final da obra. 

Dessa forma, considerando a natureza unitária do empreendimento, a necessidade de integração entre os 
serviços, a busca pela eficiência da execução, a economicidade administrativa e a adequada gestão contratual, conclui-
se pela inviabilidade técnica e econômica do parcelamento do objeto, recomendando-se sua contratação em lote único. 

 

1.3. SE TRATA DE UMA CONTRATAÇÃO CORRELATA OU INTERDEPENDENTE:  
 

(  ) SIM, indique a qual contratação está vinculada (nº do processo/objeto): 
( x ) NÃO.  

Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.  

 
1.4. INDICAÇÃO DA PREVISIBILIDADE DE AQUISIÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL:  
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A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Montenegro referente 
ao exercício de 2026, como se verifica no item n.º 250 desse documento, estando assim alinhada com o planejamento 
desta Administração. 

2. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR 

Não há contratação anterior da Administração Municipal para o objeto pretendido no presente Estudo 
Técnico Preliminar.   

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Com base no memorial descritivo, a obra enquadra-se como obra de engenharia, nos termos do art. 6º, 
inciso XII, da Lei nº 14.133/2021, abrangendo serviços de movimentação de terra, drenagem, execução de radier, 
pavimentação em piso emborrachado SBR, instalações elétricas, paisagismo, instalação de mobiliário urbano e 
equipamentos recreativos, executados de forma integrada para implantação da nova praça infantil do Parque 
Centenário. A contratação deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) Subcontratação: Admite-se a subcontratação parcial das parcelas acessórias do objeto, incluindo serviços 
preliminares, drenagem, execução do contrapiso, instalação dos brinquedos, mobiliário, instalações elétricas 
e paisagismo. A possibilidade de subcontratação dessas atividades busca ampliar a competitividade e 
permitir a participação de empresas especializadas nas diferentes etapas da obra, sem afastar a 
responsabilidade integral da contratada pela execução, qualidade e cumprimento das obrigações 
contratuais. Não será admitida a subcontratação do responsável técnico nem da execução do piso em SBR 
monolítico moldado “in loco”. Considerando que o piso em SBR constitui parcela especializada, expressiva e 
essencial à segurança do playground, sua execução deverá ser realizada diretamente pela contratada, que 
deverá comprovar, na fase de habilitação, capacidade técnica compatível com esse serviço. 
 

b) Garantia contratual: Será exigida garantia de execução contratual correspondente a 5% do valor do 
contrato, nos termos do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021. A exigência justifica-se pela necessidade de 
resguardar o interesse público e assegurar a adequada execução da obra, reduzindo riscos de 
inadimplemento, paralisação ou abandono dos serviços. Considera-se, ainda, que a contratação será 
custeada com recursos oriundos de emenda parlamentar federal, sendo necessária maior segurança quanto 
à correta aplicação dos recursos e à conclusão do objeto contratado dentro do prazo. 

 
 

c) Assistência técnica e garantias do objeto: A contratada deverá prestar garantia dos serviços executados 
pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 618 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), 
respondendo pela solidez, segurança e qualidade da obra. Para os brinquedos infantis e demais 
equipamentos fornecidos e instalados, deverá ser apresentada garantia mínima de 12 (doze) meses, 
contados do recebimento definitivo da obra, abrangendo defeitos de fabricação, instalação ou 
funcionamento. Durante o período de garantia, a contratada deverá promover, sem ônus para a 
Administração, os reparos, substituições ou ajustes necessários para restabelecer as condições adequadas 
de uso e segurança dos equipamentos. 
 

d) Vistorias: Salienta-se a importância da vistoria para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades 
do objeto a ser contratado, que poderá ser acompanhada por servidor designado, ou realizada de forma 
independente pela licitante, uma vez que há fácil acesso ao imóvel. A não realização da vistoria não 
dispensa o licitante de emitir declaração formal de vistoria e não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 
prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
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e) Documentações especiais: Declaração formal de disponibilidade de fornecimento do piso em SBR 

produzido por usina devidamente licenciada pelo órgão ambiental competente. Para assinatura do contrato, 
a licitante vencedora deverá apresentar cópia da Licença de Operação vigente da respectiva usina. 
 

f) Amostras: Não se mostra necessária a apresentação de amostras durante a fase de licitação, uma vez que 
os materiais e equipamentos encontram-se adequadamente caracterizados nas especificações técnicas do 
projeto e memorial descritivo. Entretanto, a fiscalização poderá exigir catálogos técnicos, fichas técnicas, 
certificados e laudos dos materiais e equipamentos ofertados antes da instalação. 
 

g) Qualificação Econômico-financeira: Considerando o valor da contratação, a necessidade de continuidade 
da execução da obra e os prejuízos decorrentes de eventual paralisação dos serviços, entende-se 
adequada a exigência de qualificação econômico-financeira compatível com os parâmetros usualmente 
adotados pelo Município para obras de engenharia, observando os princípios da proporcionalidade e da 
competitividade previstos na Lei nº 14.133/2021. 
 

h) Qualificação Técnica (Atestado de Capacidade Técnica): Deverá ser exigido atestado de capacidade 
técnica em nome do responsável técnico da licitante, conforme parcela de maior relevância definida no 
Termo de Referência, além das certidões de pessoa física e jurídica do conselho de classe competente. 
 

a) Critério de julgamento: Será adotado o critério de menor preço, considerando que as especificações do 
projeto garantem a qualidade técnica necessária, tornando dispensável a avaliação adicional das propostas 
para atendimento aos requisitos mínimos de execução da obra.  
 

i) Indicação ou vedação de marcas/modelos: Não haverá indicação ou vedação de marcas específicas. As 
especificações constantes nos projetos e memoriais possuem caráter meramente referencial e destinam-se 
à definição dos padrões mínimos de qualidade, desempenho, segurança e durabilidade exigidos pela 
Administração. 

4. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E 
OPERACIONAL 

No momento da elaboração do projeto de engenharia e Termo de Referência da contratação, o responsável 
técnico analisará as soluções técnicas que garantam a economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, 
materiais e financeiros disponíveis, assim como a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho 
e qualidade almejados. 

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 755.521,03. As referências de preços foram obtidas 
por meio de composições de custo, utilizando como base o SINAPI/SICRO e outras bases de preço oficiais. 

5. ANÁLISE E COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ELEITA DE 
ACORDO COM A VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL. 

A solução proposta é a contratação de empresa para execução da obra de construção da nova praça do 
Parque Centenário, incluindo movimentação de terra, execução de radier, piso em SBR, brinquedos, mobiliário urbano, 
iluminação e paisagismo, conforme projeto arquitetônico, planilha orçamentária e demais peças técnicas. 

6. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS. 
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A execução da obra poderá gerar impactos ambientais temporários e de baixa magnitude, principalmente 
relacionados à movimentação de terra, geração de resíduos da construção civil, emissão de poeira e ruídos decorrentes 
da utilização de equipamentos e máquinas durante a fase de implantação. 

Como medidas mitigadoras, a contratada deverá promover a adequada segregação, acondicionamento e 
destinação final dos resíduos da construção civil em local licenciado, realizar a limpeza periódica do canteiro de obras, 
controlar a dispersão de poeira mediante umidificação das áreas de trabalho quando necessário e adotar medidas para 
minimizar os transtornos causados por ruídos durante a execução dos serviços. 

7. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e na 
existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos a viabilidade de contratação de 
empresa para execução da obra de construção da nova praça do Parque Centenário. 

Realizadas as tarefas pertinentes ao ETP, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para 
posterior elaboração do TR/PB. 

Montenegro, 29 de maio de 2026. 

 

 

Valéria Wollmann 
Arq. E Urb. – CAU A195685-0 
Responsável pela Elaboração 

 

 

Gustavo Zanatta 
Chefe do Poder Executivo 
Autoridade Responsável 

 

 


