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TERMO DE REFERÊNCIA  

 

●​ Protocolo n.º: 25892/2026 

●​ Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e 

Mobilidade (SEPLAN). 

●​ Unidade Responsável pela Elaboração: Mobilidade Urbana da SEPLAN. 

●​ Servidor Responsável pela Elaboração: William Aguiar Gonçalves (Engenheiro Civil com 

Esp. em Engenharia de Tráfego). 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente contratação consiste na seleção de empresa especializada 

para a prestação de serviços sob demanda de engenharia de tráfego, compreendendo 

sinalização viária horizontal (com aplicação de tinta acrílica e termoplásticos), pintura de 

meios-fios (guias regulamentares) e o fornecimento e instalação de dispositivos 

delimitadores, canalizadores e auxiliares de trânsito nas vias públicas urbanas e rurais do 

Município de Lajeado/RS. 

1.2. A contratação será realizada sob o Sistema de Registro de Preços (SRP), de forma 

indireta por empreitada de serviços sob demanda, pelo prazo de 12 meses, conforme as 

especificações e condições descritas neste Termo de Referência. 

1.3. Os quantitativos estimados máximos para o período de vigência da Ata de 

Registro de Preços, que servem de limite físico para as contratações dela decorrentes, estão 

dimensionados com base no histórico de consumo do município e nas projeções de 

expansão de engenharia de tráfego da SEPLAN, conforme a tabela abaixo: 

Item 
Especificação Detalhada do 

Objeto 
Unidade 

Quantidade 

Máxima 

Estimada 

Memória de Cálculo / 

Justificativa 

1 

Pintura de faixa com tinta acrílica – 

espessura de  0,6mm (cor definida 

conforme função da marca viária, 

projeto e regulamentação vigente). 

m² 10.000 

Histórico de manutenção de vias 

locais e secundárias com VDM 

(Volume Diário Médio) 

baixo/médio nos últimos 12 

meses. 

2 

Pintura de setas e zebrados com 

tinta acrílica – espessura de 0,6mm 

(cor definida conforme função da 

marca viária, projeto e 

regulamentação vigente). 

m² 15.000 

Atendimento a demandas de 

ciclovias, vagas exclusivas de 

acessibilidade (PCD), marcações de 

contraste em pavimentos claros 

(PVS) e canalizações capilares. 
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3 
Remoção de sinalização horizontal 

por fresagem mecânica. 
m² 40.000 

Necessidade de descaracterização 

de marcações obsoletas ou 

conflitantes antes de 

recapeamentos ou novas 

implantações geométricas. 

4 

Pintura de faixa com material 

termoplástico aplicado por 

aspersão – espessura de 1,5mm. 

m² 15.000 

Aplicação em eixos de alta 

densidade (ex.: Avenida Senador 

Alberto Pasqualini) para ampliação 

do ciclo de vida da sinalização sob 

tráfego pesado. 

5 

Pintura de setas e zebrados com 

material termoplástico aplicado por 

extrusão – espessura de 3,0mm. 

m² 20.000 

Sinalização crítica de parada 

obrigatória, faixas de pedestre e 

zebrados canalizadores em 

avenidas estruturantes. 

6 

Fornecimento e colocação de 

tachão refletivo em resina sintética 

– bidirecional (amarelo/branco). 

Unidade 1.500 

Dispositivos físicos de canalização 

e divisão de fluxos opostos em 

curvas e eixos perigosos de 

Lajeado. 

7 

Fornecimento e colocação de 

tachão refletivo em resina sintética 

– monodirecional 

(amarelo/branco). 

Unidade 250 
Delimitação de bordas e bloco 

físico de conversões proibidas. 

8 

Fornecimento e colocação de tacha 

refletiva em resina sintética – 

bidirecional tipo II, com um pino de 

fixação (amarelo/branco).  

Unidade 2.500 

Elementos auxiliares de 

visibilidade noturna (olhos de gato) 

ao longo de linhas de fluxo 

contínuas. 

9 

Fornecimento e colocação de tacha 

refletiva em resina sintética – 

monodirecional tipo II, com um 

pino de fixação (amarelo/branco). 

Unidade 1.000 
Balizamento noturno de linhas de 

bordo em pistas de rolamento. 

10 

Remoção manual de tachões e 

tachas refletivos, incluindo o 

recolhimento do entulho e 

recomposição do pavimento com 

pré-misturado a frio (PMF). 

Unidade 1.500 

Retirada de dispositivos 

danificados ou obsoletos para 

recomposição da regularidade do 

asfalto. 

11 

Fornecimento e instalação de 

segregador de tráfego (tipo 

bate-roda) em resina sintética 

amarela. 

Unidade 200 

Barreiras físicas para separação 

física de ciclofaixas ou canalizações 

rígidas de retorno viário. 
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12 

Fornecimento e instalação de 

cilindro flexível delimitador de 

tráfego, com duas faixas refletivas e 

chumbador. 

Unidade 250 

Canalizadores elásticos 

(poliuretano com memória de 

deformação) instalados em pontos 

geométricos críticos sujeitos a 

colisões recorrentes. 

13 

Pintura de meio-fio (guias) com 

tinta acrílica especial para concreto 

nas cores branca ou amarela. 

Metro 50.000 

Demarcação de áreas de 

parada/estacionamento proibido 

(amarela) e visibilidade em 

curvas/sarjetas (branca) no 

perímetro municipal. 

1.4. Declaração de Enquadramento: Em estrita observância ao art. 20 da Lei Federal 

nº 14.133/2021 e às diretrizes de sobriedade de gastos públicos, declara-se que os materiais, 

equipamentos e insumos a serem fornecidos não se enquadram na categoria de bens de 

luxo. Os itens descritos representam padrões estritamente técnicos e proporcionais às 

necessidades de segurança urbana, durabilidade viária e engenharia de tráfego de 

Lajeado/RS, visando garantir a visibilidade e a conformidade exigida pelo Código de Trânsito 

Brasileiro (CTB).​
 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 ​ 2.1. A presente contratação de serviços de engenharia de sinalização viária 

fundamenta-se estritamente nas conclusões técnicas e fáticas consubstanciadas no Estudo 

Técnico Preliminar (ETP) aprovado sob o Protocolo n.º 25892/2026 da SEPLAN. 

​ 2.2. Problema Fático a Resolver: O desgaste abrasivo natural promovido pelo fluxo 

constante de veículos associado à ação das intempéries climáticas nas vias públicas de 

Lajeado/RS gera o apagamento progressivo e a deterioração da sinalização viária horizontal e 

das demarcações de guias. Adicionalmente, a constante expansão urbana do município 

demanda a implantação de novos projetos geométricos e dispositivos de segregação e 

balizamento para o correto ordenamento do trânsito. 

​ 2.3. Impacto da Não Contratação: A descontinuidade ou a ausência da conservação 

regular da sinalização viária horizontal implicará a perda de legibilidade e capacidade de 

orientação das vias públicas. Tal cenário eleva de forma alarmante o risco de sinistros de 

trânsito graves envolvendo motoristas e pedestres (em especial crianças, idosos e pessoas 

com deficiência). Sob a ótica legal, a inércia administrativa expõe o Município de Lajeado/RS 

a severos passivos de responsabilidade civil subjetiva e objetiva por omissão na manutenção 

de vias sob sua jurisdição. 

​ 2.4. Vantajosidade e Vínculo ao Planejamento: Sendo a sinalização horizontal uma 

atividade contínua de segurança viária e interesse público primário, e frente ao término do 

instrumento convocatório anterior, a contratação é imperiosa. A escolha do modelo sob 
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demanda via SRP se justifica pela necessidade de flexibilidade financeira e operacional, 

permitindo intervenções corretivas cirúrgicas sem o ônus de custos fixos de manutenção em 

períodos de baixa demanda. O objeto alinha-se ao planejamento estratégico de mobilidade 

urbana da SEPLAN, com processamento justificado excepcionalmente de forma 

superveniente ao Plano de Contratações Anual (PCA) devido ao risco iminente de 

desabastecimento contratual.​
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

3.1. A solução consiste na contratação integrada, em lote único e por meio de 

Registro de Preços, de empresa de engenharia especializada para a execução sob demanda 

de sinalização horizontal, pintura de meio-fio e instalação de dispositivos de canalização 

física e delimitadores flexíveis no Município de Lajeado/RS. 

3.2. O ciclo operacional completo da solução estruturada pela SEPLAN abrange: 

●​ Fase de Planejamento e Acionamento: Emissão de Ordens de Serviço pelo setor de 

Mobilidade Urbana da SEPLAN, detalhando a localização, o tipo de material a ser 

aplicado e o cronograma estimado de trabalho. 

●​ Fase de Preparação e Saneamento da Via: Execução de fresagem mecânica para 

remoção de resíduos de sinalizações obsoletas e higienização/despoeiramento das 

superfícies do asfalto ou concreto para garantir os coeficientes físicos de ancoragem 

química da tinta e da cola epóxi. 

●​ Fase de Execução Híbrida e Multicromática: 

-​ Aplicação de tinta acrílica convencional em eixos secundários de menor volume de 

tráfego, compreendendo as cores normatizadas branca (linhas de fluxo e faixas de 

travessia), amarela (fluxos opostos e guias), vermelha (ciclovias e ciclofaixas), azul 

(vagas de acessibilidade PCD/Idosos) e preta (contraste visual para pistas de 

pavimentação clara, como blocos de concreto intertravados/PVS). 

-​ Aplicação de material termoplástico por aspersão e por extrusão em grandes eixos 

estruturantes e corredores de ônibus, otimizando o ciclo de vida mecânico das 

demarcações e reduzindo as intervenções viárias para repintura. 

-​ Pintura de guias (meios-fios) nas cores amarela (restrição de estacionamento) e branca 

(guiamento em curvas). 

-​ Fornecimento e fixação mecânica/química de tachas, tachões e segregadores, bem 

como fixação por chumbadores de cilindros flexíveis com memória de deformação em 

poliuretano termoplástico. 
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●​ Fase de Recebimento e Manutenção: Medição técnica das áreas de pintura 

efetivamente executadas (em metros quadrados), acompanhado da fiscalização visual 

da fixação de tachas, tachões e demais dispositivos delimitadores, além da 

responsabilidade técnica pelo cumprimento das réguas de garantia e destinação 

ambiental adequada dos resíduos operacionais (logística reversa).​
 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1. Normas de Referência. 

Os serviços executados e os materiais aplicados devem observar padrões rígidos de 

desempenho físico, coloração e visibilidade, em total conformidade com as normas técnicas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e padrões cromáticos estabelecidos no 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN. 

Os materiais e serviços devem seguir as seguintes normas e demais aplicáveis: 

●​ Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito Vol. I a IX, CONTRAN, 2022; 

●​ Código de Trânsito Brasileiro - CTB, CONTRAN; 

●​ Norma ABNT NBR 11862/2020 (Sinalização horizontal viária - Tinta acrílica à base de 

solvente - Requisitos); 

●​ Norma ABNT NBR 15405/2024 (Sinalização horizontal viária - Tintas - Procedimentos 

para execução da demarcação e avaliação); 

●​ Norma ABNT NBR 15482/2021 (Sinalização horizontal viária - Termoplásticos - Métodos 

de ensaio); 

●​ Norma ABNT NBR 13132/2021 (Sinalização horizontal viária - Termoplástico aplicado 

pelo processo de extrusão); 

●​ Norma ABNT NBR 13159/2021 (Sinalização horizontal viária - Termoplástico aplicado 

pelo processo de aspersão); 

●​ Norma ABNT NBR 15402/2022 (Sinalização horizontal viária - Termoplásticos - 

Procedimentos para execução da demarcação e avaliação); 

●​ Norma ABNT NBR 15543/2021 (Sinalização horizontal viária - Termoplástico em alto 

relevo aplicado pelo processo de extrusão mecânica); 

●​ Norma ABNT NBR 15576/2015 (Sinalização horizontal viária - Tachões refletivos viários - 

Requisitos e métodos de ensaio); 

●​ Norma ABNT NBR 17038/2022 (Sinalização horizontal viária - Tachas retrorrefletivas - 

Procedimentos de instalação); 

●​ Norma ABNT NBR 14636/2021 (Sinalização horizontal viária - Tachas retrorrefletivas 

viárias - Requisitos); 
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●​ Norma ABNT NBR 16658/2019 (Segurança no tráfego - Cilindro delimitador - 

Requisitos); 

●​ Norma ABNT NBR 14723/2020 (Sinalização horizontal viária - Medição de 

retrorrefletividade utilizando equipamento manual com geometria de 15 m - Método de 

ensaio); 

●​ Norma ABNT NBR 16184/2021 (Sinalização horizontal viária - Esferas e microesferas de 

vidro - Requisitos e métodos de ensaio). 

 

4.2. Padrões de Cores Regulamentares (CONTRAN). 

●​ Branca: Para demarcação de fluxos de mesmo sentido, faixas de pedestre, símbolos e 

legendas. 

●​ Amarela: Para fluxos opostos, marcações de proibição de estacionamento ou parada nas 

guias (meio-fio) e áreas de canalização. 

●​ Vermelha: Para marcação de ciclofaixas, ciclovias e símbolos de hospitais/emergência. 

●​ Azul: Para delimitação de vagas especiais de estacionamento (PCD e idosos) e áreas de 

embarque prioritário. 

●​ Preta: Para proporcionar contraste visual nos pavimentos de concreto ou blocos 

intertravados (PVS) claros, aumentando a legibilidade da sinalização branca ou amarela 

aplicada sobreposta. 

●​ A utilização das cores deve ser feita obedecendo-se aos critérios regulamentares e ao 

padrão Munsell indicado na tabela abaixo: 

Cor Tonalidade 

Amarela 10 YR 7,5/14 

Branca N 9,5 

Vermelha 7,5 R 4/14 

Azul 5 PB 2/8 

Preta N 0,5 

 

4.3.  Especificações dos Materiais 

4.3.1. Tinta Acrílica: 

●​ Composição: Tinta viária à base de resina acrílica, estritamente isenta de metais 

pesados em sua formulação, como chumbo e cromo. 

●​ Cores: Branca, Amarela, Vermelha, Azul e Preta, devendo respeitar os padrões e 

tolerâncias do código de cores Munsell. 
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●​ Refletividade: Requer a adição de microesferas de vidro na proporção normatizada para 

proporcionar retro refletância (mínimo inicial em seco de 250 mcd/lux/m² para branca e 

150 mcd/lux/m² para amarela). 

●​ Espessura Exigida: A demarcação deve garantir uma espessura mínima de película 

úmida de 0,6mm, o que equivale a uma película seca mínima de 0,4mm. 

4.3.2. Termoplástico Extrudado: 

●​ Composição: Mistura de ligantes, partículas granulares, pigmentos e microesferas de 

vidro incorporadas.  

●​ Resistência Térmica: O material deve suportar temperaturas de até 80°C sem sofrer 

deformações após a cura.  

●​ Espessura Exigida: O material aplicado por extrusão deve possuir espessura mínima de 

película seca de 3,0mm de material plano. 

4.3.3. Termoplástico Aspergido: 

●​ Composição: Mesmas exigências de composição base do termoplástico extrudado, 

adaptado físico-quimicamente para aplicação mecanizada sob aspersão pneumática. 

●​ Espessura Exigida: A espessura mínima da película seca deverá ser de 1,5mm. 

4.3.4. Tachas e Tachões Refletivos: 

●​ Tachas: Fabricadas em resina sintética, podendo ser bidirecionais ou monodirecionais, 

contendo um pino de fixação rosqueado ou ranhurado e elementos retrorrefletivos. 

●​ Tachões: Fabricados em resina sintética estrutural, podendo ser bidirecionais (amarelo) 

ou monodirecionais (amarelo/branco), possuindo obrigatoriamente dois pinos de 

fixação em sua base. 

4.3.5. Segregador de Tráfego (Bate-roda): 

●​ Composição e Dimensões: Fabricados em resina de poliéster estrutural de alta 

resistência, suportando compressão mínima de 150 kgf/cm². Devem ter dimensões 

aproximadas de 500mm x 120mm x 75mm.  

●​ Sinalização e Fixação: Devem apresentar película refletiva amarela de alta visibilidade 

integrada e pinos metálicos de fixação embutidos em seu corpo. 

4.3.6. Cilindro Flexível Delimitador: 

●​ Composição e Dimensões: Corpo constituído de material polimérico altamente flexível, 

especificamente poliuretano (PU), com memória elastomérica (efeito "joão-bobo") para 

retorno integral à posição vertical após atropelamentos, podendo ser nas cores amarelo, 

branco ou laranja. Altura aproximada de 80 cm e diâmetro de 20 cm. 

●​ Sinalização: Devem contar com no mínimo duas faixas de películas retrorrefletivas 

prismáticas de alta intensidade. 
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4.3.7. Tinta Acrílica em Meio-Fio: 

●​ Composição: Tinta acrílica especial formulada para aderência em substratos ásperos de 

concreto ou alvenaria, nas cores amarela ou branca, isenta de metais pesados. 

●​ Espessura Exigida: A espessura seca mínima recomendada de película deve situar-se 

entre 0,15mm a 0,25mm, garantindo a cobertura total da porosidade do substrato. 

4.4.  Execução dos Itens 

4.4.1. Saneamento e Preparo do Pavimento: 

●​ A superfície do pavimento deve passar por varredura manual ou mecânica, isentando-se 

de óleos, graxas, poeira e umidade. A limpeza profunda pode envolver jato de ar 

comprimido ou lavagem técnica com solução fosfatada (24 horas antes do início da 

pintura, se necessário). 

●​ Sinalizações anteriores obsoletas ou conflitantes devem ser integralmente removidas via 

fresagem mecânica, preservando a rugosidade do pavimento. 

●​ Deve ser efetuada a pré-marcação técnica (gabarito) caso a superfície não contenha 

guias anteriores, respeitando rigorosamente o projeto geométrico ou as medidas da 

Ordem de Serviço. 

●​ Preparo específico para pintura de meios-fios (guias regulamentares): A execução da 

pintura deverá contemplar, obrigatoriamente, a cobertura integral do espelho (face 

vertical) e do topo da guia. Para tanto, a superfície de concreto ou alvenaria deverá ser 

submetida a um processo de limpeza prévia e desobstrução. É obrigatória a raspagem 

(manual ou mecânica) para a remoção completa de terra, sujidades, musgos, vegetação 

incrustada nas sarjetas e, impreterivelmente, a erradicação de resíduos soltos ou mal 

aderidos de pinturas anteriores que apresentem desplacamento em todas as faces a 

serem repintadas. O substrato deverá estar íntegro, despoeirado, com a porosidade 

exposta e totalmente seco no momento da aplicação, garantindo assim a perfeita 

ancoragem mecânica e química da película de tinta acrílica especial e prevenindo o 

descascamento precoce. 

4.4.2. Limitações e Condições Climáticas: 

●​ A aplicação de demarcações viárias é terminantemente proibida sob chuva, pavimento 

úmido, ou quando houver ocorrência de chuva nas 2 (duas) horas anteriores. 

●​ A pintura acrílica requer temperatura ambiente entre 5°C e 40°C, enquanto os materiais 

termoplásticos exigem temperaturas entre 10°C e 40°C. A umidade relativa do ar deve 

ser máxima de 80%, e temperatura do pavimento obrigatoriamente superior a 3°C 

acima do ponto de orvalho. 

●​ Outros limites mais restritivos previstos na norma técnica aplicável ou ficha técnica do 

fabricante, quando comprovadamente necessários ao sistema empregado. 
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4.4.3. Execução de Sinalização com Tinta e Termoplásticos: 

●​ As microesferas de vidro (tipos Drop-on, II-A e II-C) devem ser aspergidas 

concomitantemente com a tinta ou o material termoplástico no ato exato da aplicação 

mecanizada ou manual, assegurando a imediata aderência e refletividade.   

●​ Temperatura de Aplicação (Termoplásticos): O material termoplástico deverá ser 

aquecido no maquinário e aplicado a uma temperatura de até 180°C para o pigmento 

amarelo e 200°C para o branco, não devendo desprender gases tóxicos.   

●​ As faixas e zebrados devem apresentar bordas nítidas, sem respingos ou manchas, 

sendo tolerado um desvio lateral máximo de 1cm a cada 10 metros lineares executados, 

e variação dimensional de largura de até +/- 5%.   

●​ O tempo de liberação da via ao tráfego após as demarcações não deverá exceder 5 

minutos para as linhas termoplásticas e 30 minutos para as tintas acrílicas.  

4.4.4. Execução e Instalação de Dispositivos Físicos: 

●​ Furação: Para tachas, tachões e segregadores, a perfuração do asfalto com marteletes 

elétricos ou pneumáticos deverá adotar brocas com bitola superior à dos pinos do 

dispositivo, de forma que a resina/adesivo preencha todo o vazio lateral e inferior. 

●​ Fixação Química: O adesivo (cola epóxi ou termoplástica) deve cobrir integralmente a 

base de contato do tachão/tacha com o pavimento, sem deixar balanços que propiciem 

quebra estrutural sob as cargas de rolamento.   

●​ Cilindros: Os cilindros flexíveis devem ser fixados rígidamente por chumbadores de 

base, assegurando integridade à laje ou asfalto inferior mesmo sob ciclos recorrentes de 

atropelamento.   

●​ A liberação do tráfego sobre os dispositivos colados deverá respeitar o tempo mínimo 

de cura química de 30 minutos. Todo entulho de perfuração deverá ser recolhido 

simultaneamente. 

4.4.5. Remoção de Dispositivos Físicos e Recomposição do Pavimento: 

●​ Extração e Limpeza: A remoção de tachas, tachões e segregadores obsoletos ou 

danificados deverá ser executada com ferramentas adequadas para minimizar danos 

estruturais à camada asfáltica adjacente. Imediatamente após a extração do dispositivo 

e de seus pinos de ancoragem, a contratada deverá realizar a limpeza do orifício 

residual, removendo pó, fragmentos soltos de asfalto e restos da resina antiga. 

●​ Recomposição da Via: Para evitar a infiltração de águas pluviais e garantir a segurança 

do tráfego, é obrigatória a recomposição imediata da regularidade do pavimento. O 

preenchimento das cavidades e buracos gerados pela extração deverá ser feito com a 

aplicação de asfalto pré-misturado a frio (PMF), o qual deverá ser devidamente 

compactado e perfeitamente nivelado com a pista de rolamento existente. 
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●​ Recolhimento de Entulho: Todo o resíduo sólido gerado durante a remoção deverá ser 

recolhido de forma simultânea à operação. É terminantemente proibido o abandono de 

entulhos, pinos metálicos ou pedaços de resina nas sarjetas ou sobre a pista, devendo a 

contratada promover a destinação ambiental correta do material removido. 

4.5. Requisitos Operacionais e Logística de Campo. 

A logística e a prestação dos serviços sob demanda devem ser modeladas para 

mitigar o impacto no fluxo viário local e assegurar a agilidade no atendimento: 

●​ Restrição de Horários de Trabalho: Para evitar congestionamentos severos no centro 

urbano de Lajeado e nos eixos de conexão interbairros (com especial atenção para a 

Avenida Senador Alberto Pasqualini, Avenida Benjamin Constant e a Rua Júlio de 

Castilhos), os serviços de demarcação, furação de asfalto para fixação de dispositivos de 

canalização, cilindros flexíveis e as pinturas de meio-fio nessas vias de alta densidade 

devem ser executados, preferencialmente, em período noturno (das 20h às 06h) ou em 

finais de semana (sábados e domingos), mediante programação e anuência da SEPLAN.  

●​ Prazos de Resposta: 

-​ Chamados Ordinários: A empresa contratada deverá iniciar a mobilização e execução 

dos serviços in loco em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento formal da Ordem de 

Serviço (OS) emitida pela SEPLAN. 

-​ Chamados Emergenciais: Para sinalizações críticas pós-recapeamento asfáltico urgente 

ou alterações emergenciais de fluxo decorrentes de sinistros viários ou obras urgentes, 

o prazo de mobilização inicial em campo não poderá ultrapassar 24 (vinte e quatro) 

horas. 

●​ Sinalização de Segurança do Canteiro: A contratada é integralmente responsável pela 

sinalização móvel diurna e noturna de segurança dos operários e condutores durante a 

execução dos trabalhos, seguindo estritamente as diretrizes do Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito (MBST). 

4.6. Requisitos de Garantia Técnica, Manutenção e Suporte (Metas Progressivas de 

Integridade). 

Para garantir a economicidade e o bom uso dos recursos públicos frente ao desgaste 

precoce dos serviços, a durabilidade da sinalização implantada e as respectivas obrigações de 

garantia técnica deverão observar estritamente as diretrizes, prazos mínimos e metas de 

integridade física descritos abaixo, contados a partir da data de recebimento definitivo de 

cada Ordem de Serviço (OS): 

●​ Pintura Acrílica Convencional (A frio): Para os materiais acrílicos convencionais 

aplicados nas cores branca, amarela, vermelha, azul, verde e preta, considerando-se um 

volume de tráfego de até 10.000 veículos/faixa x dia, a durabilidade da sinalização 
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implantada e as respectivas obrigações de garantia deverão observar os seguintes 

prazos mínimos e metas de integridade física em relação à área total de marcação 

aplicada em cada Ordem de Serviço (OS): 

-​ Mínimo de 6 (seis) meses: Exige-se a manutenção da integridade física e aderência de 

100% da área total de marcação aplicada. 

-​ Mínimo de 12 (doze) meses: Exige-se a manutenção da integridade física e aderência 

de 80% da área total de marcação aplicada. 

-​ Mínimo de 18 (dezoito) meses: Exige-se a manutenção da integridade física e 

aderência de 60% da área total de marcação aplicada. 

●​ Pintura de Meio-fio (Amarelo/Branco): Garantia técnica mínima de 6 (seis) meses 

contra descoloração, descascamento precoce ou perda de cobertura sob ação climática 

direta. 

●​ Sinalização Termoplástica por Extrusão (A quente): Para os materiais termoplásticos 

aplicados por extrusão, considerando-se um volume de tráfego de até 30.000 

veículos/faixa x dia, a durabilidade da sinalização implantada e as respectivas obrigações 

de garantia deverão observar os seguintes prazos mínimos e metas de integridade física 

em relação à área total de marcação aplicada em cada Ordem de Serviço (OS): 

-​ Mínimo de 18 (dezoito) meses: Exige-se a manutenção da integridade física e 

aderência de 100% da área total de marcação aplicada. 

-​ Mínimo de 24 (vinte e quatro) meses: Exige-se a manutenção da integridade física e 

aderência de 80% da área total de marcação aplicada. 

-​ Mínimo de 36 (trinta e seis) meses: Exige-se a manutenção da integridade física e 

aderência de 60% da área total de marcação aplicada. 

●​ Sinalização Termoplástica por Aspersão (A quente): Para os materiais termoplásticos 

aplicados por aspersão, considerando-se um volume de tráfego de até 20.000 

veículos/faixa x dia, a durabilidade da sinalização implantada e as respectivas obrigações 

de garantia deverão observar os seguintes prazos mínimos e metas de integridade física 

em relação à área total de marcação aplicada em cada Ordem de Serviço (OS): 

-​ Mínimo de 18 (dezoito) meses: Exige-se a manutenção da integridade física e 

aderência de 100% da área total de marcação aplicada. 

-​ Mínimo de 24 (vinte e quatro) meses: Exige-se a manutenção da integridade física e 

aderência de 80% da área total de marcação aplicada. 

-​ Mínimo de 36 (trinta e seis) meses: Exige-se a manutenção da integridade física e 

aderência de 60% da área total de marcação aplicada.​
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●​ Dispositivos Físicos (Tachões, Segregadores, Cilindros Delimitadores Flexíveis e 

Tachas): Garantia técnica mínima de 12 (doze) meses contra descolamento mecânico, 

quebra estrutural, falha elástica ou fissuras sob tráfego normal. 

●​ Obrigatoriedade de Refação sem Custos: Qualquer trecho que apresente falhas 

técnicas, espessura de película insuficiente, falta de microesferas de vidro, desgaste 

abaixo do limite garantido, perda do brilho retrorrefletivo abaixo de 100 mcd/lx x m² ou 

soltura precoce de dispositivos de fixação física deverá ser inteiramente refeito pela 

empresa contratada às suas expensas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 

após a notificação formal da fiscalização municipal, sob pena de instauração de processo 

de penalidade administrativa com base no Decreto Municipal nº 13.939/2025 de 

Lajeado/RS e bloqueio de faturamentos pendentes. 

4.7. Requisitos de Capacitação ou Treinamento. 

●​ Justificativa de Inaplicabilidade: Não se aplica. Trata-se da contratação de serviços 

comuns de engenharia viária que serão executados de ponta a ponta pela empresa 

contratada com mão de obra técnica e maquinários próprios homologados. Não há 

necessidade de transferência de tecnologia, fornecimento de licenças de software de 

uso exclusivo ou treinamento específico para os servidores municipais de Lajeado/RS, 

exigindo-se destes apenas a fiscalização de conformidade técnica rotineira. 

4.8. Requisitos de Sustentabilidade e Logística Reversa. 

A contratação deve primar pela responsabilidade socioambiental, em consonância 

com as práticas modernas de engenharia urbana e preservação ambiental: 

●​ Restrição de Compostos Químicos Nocivos: Todas as tintas aplicadas (sejam acrílicas 

viárias de quaisquer cores, acrílicas para meio-fio ou termoplásticas) devem ser 

estritamente isentas de metais pesados em sua formulação (especialmente chumbo e 

cromo, tradicionalmente usados em pigmentos amarelos, vermelhos e verdes). 

●​ Responsabilidade Exclusiva pela Destinação de Resíduos (Logística Reversa): A 

empresa contratada é a única e integral responsável pelo correto acondicionamento, 

transporte, destinação final e licenciamento ambiental de todos os resíduos gerados na 

execução contratual (como latas de tinta vazias, solventes, restos de materiais, 

poliuretano/elastômeros de cilindros rompidos e resíduos de fresagem/varredura). A 

destinação deve seguir rigorosamente a legislação ambiental nacional e estadual, sendo 

expressamente proibido o descarte desse passivo em aterros comuns ou pátios 

municipais de Lajeado/RS. 

●​ Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR): A contratada deverá emitir e manter 

arquivados todos os Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) pertinentes emitidos 

por órgãos ambientais reguladores, devendo apresentá-los imediatamente à fiscalização 

sob demanda formal da SEPLAN. 
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4.9. Diretrizes de Subcontratação. 

A subcontratação parcial ou total do objeto desta contratação é expressamente 

vedada sob qualquer pretexto ou justificativa técnica. O objeto deste Termo de Referência 

deverá ser executado de forma estritamente direta pela empresa vencedora do certame com 

equipe e recursos próprios, sob pena de rescisão imediata do ajuste e aplicação das 

penalidades administrativas cabíveis.​
 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. Os serviços de sinalização viária e pintura de meio-fio serão executados de forma 

estritamente indireta e sob demanda, acionados de acordo com a conveniência técnica por 

meio de Ordens de Serviço (OS) emitidas pelo setor de Mobilidade Urbana da SEPLAN, sob 

responsabilidade de engenheiro civil habilitado, de acordo com as necessidades viárias do 

Município de Lajeado/RS. 

5.2. Restrições de Horário e Logística: Para mitigar os impactos de retenção do 

tráfego urbano e assegurar a fluidez viária nos eixos de conexão interbairros (com especial 

atenção para a Avenida Senador Alberto Pasqualini, Avenida Benjamin Constant e a Rua Júlio 

de Castilhos), as intervenções e pinturas em vias arteriais e coletoras de alta densidade serão 

executadas preferencialmente em período noturno (das 20h às 06h) ou nos finais de 

semana (sábados e domingos), conforme as diretrizes do item 4 deste TR. 

5.3. Tabela de Etapas Operacionais: 

Etapa Atividade Responsável Prazo 
Detalhamento Técnico / Foco em 

Fiscalização 

1 Emissão e Envio da OS Engenheiro Civil 
Conforme 

necessidade 

Contendo planta geométrica, 

demarcações cromáticas e 

quantitativos estimados em m²/m 

lineares/unidades. 

2 Planejamento e Mobilização Contratada Até 5 dias úteis 

Recebimento da OS, mobilização de 

batedores, equipe própria, 

maquinários e isolamento 

regulamentar da via.​
 Em chamados emergenciais, o prazo 

é de 24 horas. 

3 
Saneamento e Preparação 

da Via 
Contratada 

Imediato 

(pré-pintura) 

Execução de fresagem mecânica das 

marcações antigas (se houver), 

lavagem de poeira e óleos 

acumulados na sarjeta para 

ancoragem mecânica. 
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4 Execução e Pintura/Fixação Contratada Conforme OS 

Aplicação da tinta ou fixação de 

tachas, segregadores e cilindros de 

PU. O isolamento deve permanecer 

ativo até a cura química do material. 

5 Medição Física e Geométrica Fiscal de Campo 

Até 5 dias úteis 

pós-secagem/ 

cura 

Medição linear e volumétrica em 

metros lineares e quadrados (m²) 

após cura completa, instruindo 

planilha de medição para validação. 

6 
Recebimento Provisório e 

Definitivo 

Gestor / 

Engenheiro 

Até 10 dias 

pós-medição 

Assinatura de conformidade técnica 

do lote medido com base no Relatório 

de Medição do Técnico, atestando a 

medição final. 

 

5.4. Metodologia de Medição: A apuração quantitativa real dos serviços executados 

será realizada pelo Técnico em Edificações após a secagem completa dos materiais, mediante 

medição física linear com trena ou odômetro da sinalização multiplicada pela largura 

regulamentar das faixas, apurando-se a área (m²) ou unidades aplicadas. Não serão 

computadas sobras, respingos ou excessos fora da planta técnica da OS correspondente.  

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato decorrente será gerenciado sob o princípio da segregação de funções 

técnicas, administrativas e macrogerenciais, garantindo a responsabilização pessoal e a 

eficiência na fiscalização: 

●​ Gestor do Contrato (Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade): 

O Secretário da SEPLAN atuará de forma nata na qualidade de Gestor do Contrato, 

detendo a competência exclusiva para o controle administrativo estratégico, decisão 

sobre aditivos contratuais de valor ou prazo, aplicação de sanções administrativas e 

subscrição definitiva do termo de recebimento do objeto. 

●​ Fiscal Técnico (Planejamento e Conformidade - Engenheiro Civil): Engenheiro Civil 

designado pelo setor de Mobilidade Urbana da SEPLAN, responsável direto pela 

elaboração dos estudos geométricos de tráfego, emissão das Ordens de Serviço (OS) 

com rigor normativo, supervisão geral das medições instruídas, homologação técnica 

final e subscrição do termo de recebimento provisório. 

●​ Fiscal de Campo (Operacional e Medições - Técnico em Edificações): Técnico em 

Edificações designado, responsável pelo acompanhamento prático das frentes de 

serviço, medição física pós-secagem das áreas e dispositivos executados, e emissão do 

respectivo Relatório Técnico de Medição.​
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●​ Fiscal Administrativo: Servidor da SEPLAN responsável pelo acompanhamento mensal 

da regularidade documental da empresa, certidões fiscais, previdenciárias e trabalhistas 

da contratada principal, sem exigências de verificação direta de pessoal no trecho.​
 

6.2. Tabela do Modelo Integrado de Gestão e Fiscalização: 

Atividade Responsável (Segregado) Descrição do Fluxo Técnico Documento Gerado 

Alinhamento 

Inicial 
Gestor do Contrato 

Definição operacional, regras de 

isolamento diurno/noturno de 

vias e canais de contato da 

SEPLAN. 

Ata de Reunião de 

Abertura 

Autorização de 

Serviços 
Fiscal Técnico 

Planejamento, conferência das 

normas reguladoras de trânsito 

e emissão de Ordem de Serviço 

detalhada. 

Ordem de Serviço (OS) 

Medição e 

Aceite Técnico 
Fiscal de Campo 

Medição física linear e quadrada 

das marcações e meios-fios 

executados após secagem 

integral. 

Relatório de Medição de 

Campo 

Homologação e 

Recebimento 
Fiscal Técnico 

Validação técnica do Relatório 

de Medição enviado pelo 

Técnico de Campo, emitindo o 

aceite para liberação de 

faturamento. 

Termo de Recebimento 

Provisório 

Análise 

Documental 
Fiscal Administrativo 

Verificação da regularidade das 

certidões negativas tributárias e 

trabalhistas mensais da 

contratada principal. 

Checklist de Regularidade 

Documental 

Aprovação e 

Recebimento 
Gestor do Contrato 

Conferência das medições 

técnicas chanceladas pelo 

Engenheiro e checklist 

administrativo para liberação da 

Nota Fiscal para liquidação. 

Termo de Recebimento 

Definitivo 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. Metodologia de Medição e Aferição: A medição dos serviços executados pela 

contratada será efetuada de forma periódica e por demanda, sempre após a conclusão 

física das frentes de trabalho solicitadas por meio de Ordem de Serviço (OS). 
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●​ Responsabilidade: Caberá ao Fiscal de Campo (Técnico em Edificações) proceder a 

medição geométrica e à aferição física no local da execução, utilizando trena física, 

aplicando as fórmulas matemáticas de área (m²) para pinturas de faixas, zebrados e 

remoções, ou contagem unitária para dispositivos físicos (tachas, tachões, segregadores 

e cilindros flexíveis). Na hipótese de ausência, afastamento, licença ou impedimento 

legal do Fiscal de Campo, as atribuições de medição geométrica e ensaio de espessura 

de campo serão executadas, de forma excepcional e temporária, pelo Fiscal Técnico 

(Engenheiro Civil), garantindo a continuidade do serviço público, o regular andamento 

das vistorias e a não interrupção do fluxo de faturamento. 

●​ Parâmetros de Exclusão: Não serão computados para fins de faturamento e medição 

quaisquer excessos de tinta, respingos nas sarjetas, sobras operacionais ou trechos 

executados em desconformidade com o projeto geométrico da OS. 

●​ Consolidação Técnico-Operacional: O Fiscal de Campo condensará os quantitativos 

apurados no respectivo Relatório Técnico de Medição, devidamente instruído com 

memória de cálculo detalhada, registro fotográfico ("antes" e "depois" do trecho viário). 

7.2. Fluxo de Recebimento do Objeto (Segregação de Funções): Em estrito 

cumprimento às normas da Lei Federal nº 14.133/2021 e visando a desburocratização 

dos atos administrativos de faturamento, o recebimento do objeto ocorrerá sob o 

seguinte rito: 

●​ Recebimento Provisório (Aceite Técnico): Será formalizado pelo Fiscal Técnico 

(Engenheiro Civil) com base exclusiva no Relatório Técnico de Medição emitido pelo 

Técnico em Edificações de campo, atestando a sua regularidade física e geométrica. O 

prazo para emissão do Recebimento Provisório é de até 5 dias úteis a contar da entrega 

do relatório de medição pelo fiscal de campo. 

●​ Recebimento Definitivo (Aceite Administrativo e Financeiro): Será assinado pelo Gestor 

do Contrato (Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade), após a 

confirmação de que o lote medido atende integralmente ao Termo de Referência, à OS e 

às certidões documentais de regularidade. O prazo para o Recebimento Definitivo será 

de até 10 dias corridos (conforme rito do pagamento) a contar da emissão do 

Recebimento Provisório. 

●​ Disposições de Controle: 

-​ O recebimento provisório e o recebimento definitivo somente ocorrerão mediante 

manifestação formal, motivada e registrada pelo fiscal e pelo gestor do contrato, após a 

verificação da conformidade do objeto com as especificações deste Termo de 

Referência. 

-​ A ausência de manifestação no prazo estabelecido não implica aceitação do objeto, 

não configura recebimento tácito e não afasta o dever funcional de fiscalização. 
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-​ Constatada, a qualquer tempo, desconformidade entre o objeto entregue e as 

exigências contratuais, a Administração poderá determinar a sua rejeição, substituição 

ou correção, sem prejuízo da apuração de responsabilidades. 

-​ Em ambas as etapas, deverá ser formalizado o respectivo registro, com indicação 

fundamentada quanto à aceitação ou rejeição do objeto. 

7.3. Regras de Glosa por Inconformidade Técnica: Caso seja identificada qualquer 

execução em desacordo com as especificações e parâmetros estabelecidos no item 4, ou 

caso os dispositivos físicos apresentem falha de ancoragem/alinhamento: 

●​ O trecho desconforme será imediatamente glosado (descontado) da planilha de 

medição de campo. 

●​ A fiscalização notificará a contratada para que proceda ao refazimento integral e 

imediato da sinalização sob sua exclusiva conta e risco, no prazo improrrogável de 48 

horas, sob pena de abertura de processo de penalidade administrativa com base no 

Decreto Municipal nº 13.939/2025.​
 

8. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO (ORDEM CRONOLÓGICA, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO) 

8.1. Fluxo de Liquidação e Pagamento: O pagamento à contratada fica estritamente 

condicionado ao Recebimento Definitivo do objeto pelo Gestor do Contrato e à 

apresentação da Nota Fiscal de serviços devidamente atestada. 

●​ Prazo de Quitação: O pagamento será efetuado pelo setor de Tesouraria em até 10 dias 

corridos contados a partir da data de liquidação da despesa (Recebimento Definitivo e 

atesto da Nota Fiscal). 

●​ Ordem Cronológica de Exigibilidade: O fluxo de pagamentos respeitará de forma 

intransigente a ordem cronológica estabelecida no Decreto Municipal nº 13.986/2025 

de Lajeado/RS para a respectiva categoria de dotação de sinalização de vias urbanas. 

Qualquer alteração de ordem exige justificativa formal e comunicação ao controle 

interno. 

●​ Retenções Legais: A SEPLAN efetuará as retenções tributárias, previdenciárias e 

trabalhistas na fonte conforme a legislação vigente no momento da liquidação da 

despesa.​
8.2. Regras de Reajuste Monetário: 

●​ Periodicidade: Os preços registrados na Ata de Registro de Preços ou firmados nos 

contratos dela decorrentes serão fixos e irreajustáveis pelo período mínimo de 12 

meses. 

●​ Índice Corretor: Caso a Ata de Registro de Preços seja prorrogada nos termos do art. 84 

da Lei nº 14.133/2021, os valores unitários dos itens poderão ser reajustados de forma 
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anual, tomando-se como referência o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA) acumulado nos últimos 12 meses anteriores, formalizado mediante aditivo e 

prévia demonstração de vantajosidade. 

8.3. Reequilíbrio Econômico-Financeiro: O reequilíbrio econômico-financeiro dos itens 

de insumos (como tintas especiais, aço e resinas) poderá ser concedido pela SEPLAN de 

forma excepcional, desde que robustamente comprovada a ocorrência de fato 

imprevisível, ou previsível de consequências incalculáveis, alheio à vontade das partes, 

que altere substancialmente a equação econômico-financeira original, instruído 

obrigatoriamente com notas fiscais de aquisição do fabricante que atestem o reajuste 

extraordinário da cadeia de suprimentos. ​
 

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

9.1. Modalidade de Licitação: A contratação será realizada mediante a modalidade 

Pregão, em sua forma eletrônica, com processamento regulado pelas normas gerais da 

Lei Federal nº 14.133/2021. 

9.2. Critério de Julgamento: Será adotado o critério de Menor Preço Global por Lote 

Único, em consonância com a justificativa técnica de inviabilidade de parcelamento 

consolidada no ETP. A reunião dos itens de pintura, remoção e instalação de dispositivos 

em um lote unificado visa prevenir conflitos de cronograma físico e técnico, garantir a 

integridade do sistema viário, concentrar a responsabilidade civil por falhas de 

aderência ou ancoragem e assegurar economia de escala na mobilização de maquinário 

pesado em Lajeado/RS. 

9.3. Requisitos de Habilitação do Licitante: A empresa proponente deverá apresentar, 

na sessão pública eletrônica, os seguintes documentos de regularidade e qualificação 

(emitidos a menos de 90 dias da data de apresentação, exceto os que possuem validade 

estampada): 

●​ Regularidade Jurídica: Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo em vigor 

registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas competente. 

●​ Regularidade Fiscal e Trabalhista: CNPJ ativo, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidões Estaduais e Municipais vigentes do 

domicílio da empresa, CRF/FGTS regular e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT). 

●​ Qualificação Econômico-Financeira: Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social para comprovação de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) superiores a 1,0. 

●​ Qualificação Técnica: Comprovação de registro ativo da licitante no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia (CREA) e indicação de Engenheiro Civil devidamente 
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habilitado como responsável técnico. A empresa deverá apresentar Atestado(s) de 

Capacidade Técnica, acompanhado(s) da respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que comprove(m) a 

execução anterior de serviços de sinalização viária horizontal. Para fins de comprovação 

o(s) atestado(s) deverá(ão) demonstrar a execução de quantitativos correspondentes a 

50% (cinquenta por cento) do volume total previsto no orçamento estimado para os 

serviços de pintura (acrílica, termoplástica e meio-fios), bem como 50% (cinquenta por 

cento) dos quantitativos estipulados para o fornecimento e instalação de tachas e 

tachões.  

●​ Comprovação de Qualidade dos Materiais (Laudos Técnicos): A proponente deverá 

apresentar Laudos Técnicos de Ensaio, emitidos por laboratório independente 

acreditado pelo INMETRO ou por instituto técnico oficial de pesquisa, que atestem o 

integral cumprimento às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

vigentes para os materiais a serem empregados na execução dos serviços (em especial 

tintas viárias, materiais termoplásticos, microesferas de vidro, tachas, tachões e resinas 

fixadoras). Os laudos apresentados devem referir-se explicitamente à marca e ao 

fabricante dos produtos ofertados e possuir data de emissão não superior a 6 (seis) 

meses contados retroativamente a partir da data da sessão pública, garantindo a 

conformidade física, química e de retrorrefletância dos insumos. 

9.4. Responsáveis pela Validação (Segregação de Funções): 

●​ Fase de Seleção (Licitação): A validação das propostas e dos documentos de habilitação 

jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica é de competência exclusiva do Agente de 

Contratação ou da Comissão de Contratação designada. 

●​ Fase de Execução (Contrato): A fiscalização sobre a manutenção das condições de 

habilitação e regularidade jurídica da empresa para fins de empenho e pagamentos 

periódicos será realizada pelo Fiscal Administrativo e ratificada pelo Gestor do Contrato.​
 

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1. Preço Global Máximo Estimado: O valor total máximo estimado para a 

presente contratação sob demanda, correspondente à soma de todos os itens do lote único 

dimensionados para o período de 12 meses, é de R$ 5.637.465,00 (cinco milhões, seiscentos 

e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais). 

10.2. Metodologia de Saneamento e Pesquisa de Preços: A estimativa do custo 

global e dos preços unitários de referência foi apurada em estrito cumprimento ao disposto 

no art. 23, § 2º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, adotando-se o seguinte rito 

metodológico de priorização de fontes de dados:​
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●​ Sistemas Oficiais de Referência (Prioritários): Utilização primordial das tabelas oficiais 

de custos de engenharia e infraestrutura, consubstanciadas no SINAPI (Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) e no SICRO (Sistema de Custos 

Referenciais de Obras), vigentes na data de execução técnica deste orçamento pela 

SEPLAN. 

●​ Pesquisa de Mercado Subsidiária: Para os itens de sinalização horizontal ou dispositivos 

viários que não apresentaram correspondência direta de insumos ou composições nas 

bases SINAPI e SICRO, foi adotada a metodologia subsidiária de pesquisa de mercado, 

regulada pelo Decreto Municipal nº 13.264/2023 de Lajeado/RS, através do LicitaCon 

(TCE/RS), Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), ou contratações públicas 

similares de outros órgãos públicos municipais e estaduais. 

●​ Fórmula de Saneamento da Pesquisa de Mercado: Adotou-se a metodologia da média 

saneada das fontes válidas de mercado, após a desconsideração motivada de valores 

manifestamente inexequíveis ou excessivamente elevados (sobrepreços).​
 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. Natureza Estimativa da Despesa: Por se tratar de contratação processada sob o 

Sistema de Registro de Preços (SRP), a despesa possui caráter estritamente estimativo e de 

planejamento, não gerando para o Município de Lajeado/RS qualquer obrigação imediata de 

contratação ou compromisso financeiro de consumo integral dos quantitativos registrados. 

11.2. Vínculo das Notas de Empenho: A dotação orçamentária própria e os 

respectivos recursos financeiros serão indicados, vinculados e reservados individualmente 

por ocasião de cada solicitação de serviço realizada pela SEPLAN. Nenhuma Ordem de 

Serviço (OS) será emitida em campo sem a respectiva e prévia emissão da Nota de Empenho 

parcial extraída da dotação da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, 

garantindo a perfeita adequação orçamentária e financeira do fluxo de caixa municipal.​
 

12. CLASSIFICAÇÃO DO BEM 

12.1. Classificação: Não se aplica diretamente. Trata-se de contratação de serviços de 

sinalização de vias urbanas. 

12.2. Esclarece-se, para efeitos administrativos e de controle, que os insumos 

aplicados no pavimento (tintas, solventes, microesferas de vidro e adesivos químicos) 

incorporam-se fisicamente à infraestrutura das vias públicas, perdendo a sua identidade 

física individualizável, enquanto os dispositivos físicos (tachas, tachões, segregadores e 

cilindros) possuem características de durabilidade patrimonial, mas estão expostos à 

degradação e destruição mecânica rotineira pelo tráfego viário, sendo classificados sob o 

regime de consumo de trânsito devido ao seu ciclo operacional de desgaste. 
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13. NATUREZA DA CONTRATAÇÃO 

13.1. A contratação possui a natureza de serviços comuns de engenharia viária sob 

demanda, processados por meio de Ata de Registro de Preços (ARP). 

13.2. Muito embora as atividades de sinalização viária e manutenção de vias públicas 

sejam fundamentais e contínuas para a segurança coletiva e a mobilidade de Lajeado/RS, a 

execução deste instrumento dar-se-á sob demanda específica e não sob o regime de mão de 

obra de dedicação exclusiva, não constituindo contrato de escopo fixo plurianual tradicional.​
 

14. PRAZO DE VIGÊNCIA 

14.1. Vigência da Ata de Registro de Preços: O prazo de vigência da Ata de Registro 

de Preços será de 12 meses, contados a partir da data de sua publicação oficial, sendo 

prorrogável por igual período mediante a comprovação da vantajosidade econômica dos 

preços registrados, respeitado o limite máximo de 2 anos estabelecido no art. 84 da Lei 

Federal nº 14.133/2021. 

14.2. Vigência dos Contratos Decorrentes: Os contratos administrativos ou as notas 

de empenho decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços possuirão 

vigência específica e autônoma, dimensionada para cobrir de forma integral todo o ciclo de 

execução operacional, abrangendo: 

●​ O prazo para emissão da Ordem de Início dos Serviços; 

●​ O prazo de execução integral da Ordem de Serviço emitida; 

●​ Os prazos legais e regulamentares para medição e recebimento provisório; 

●​ O prazo de recebimento definitivo por parte da SEPLAN; 

●​ Os prazos de liquidação e o efetivo pagamento da despesa, em observância ao Decreto 

Municipal nº 13.986/2025 (Ordem Cronológica). 

14.3. Diretrizes de Planejamento Temporal: Em hipótese alguma o prazo contratual 

das ordens de fornecimento se encerrará concomitantemente com o dia da entrega física ou 

término da pintura, sob pena de nulidade e impedimento legal para a realização da 

liquidação e pagamento das notas fiscais atestadas. O prazo de vigência deve cobrir as etapas 

técnicas até o efetivo pagamento. 

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Obrigações Gerais: A contratada obriga-se a executar os serviços de forma fiel, 

em estrita obediência às especificações deste Termo de Referência, à Ordem de Serviço (OS) 

correspondente e aos normativos regulamentares da ABNT e do CONTRAN. ​
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15.2. Prazos e Substituição: Substituir imediatamente, às suas expensas e sob sua 

exclusiva responsabilidade técnica e logística, no prazo máximo de 48 horas após notificação 

da fiscalização, qualquer material ou serviço executado em desconformidade técnica, 

espessura insuficiente de película ou falha física de fixação/retrorrefletividade. 

15.3. Equipe e Equipamentos: Alocar em campo equipes de sinalização especializadas 

e devidamente equipadas com batedores de trânsito móveis, uniformizadas, com 

equipamentos de proteção individual (EPI) aplicáveis e maquinário mecânico homologado 

para aspersão de tintas e termoplásticos. 

15.4. Gestão e Regularidade: Manter, durante todo o transcurso da execução 

contratual e sob pena de suspensão de faturamento ou rescisão, todas as certidões de 

regularidade fiscal, jurídica, trabalhista e previdenciária atualizadas, arcando diretamente 

com todos os encargos tributários e securitários decorrentes da execução. 

15.5. Fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente registrada e assinada pelo responsável pela 

execução dos serviços de sinalização viária. 

15.6. Vistoria Prévia da Ordem de Serviço: A Contratada, antes do início de qualquer 

Ordem de Serviço (OS), obriga-se a realizar vistoria técnica no trecho viário demandado para 

aferir as condições da base física (pavimento), verificando o grau de porosidade, umidade, 

presença de sujidades, desagregação asfáltica ou a existência de pavimentação em blocos 

(paralelepípedos ou pedras de basalto), a fim de atestar a compatibilidade do local com as 

exigências de ancoragem e aderência das normas. 

15.7. Recusa Técnica Formal: Caso a Contratada constate que as condições do 

pavimento (tais como asfalto esburacado, deteriorado ou pavimentação em paralelepípedos) 

inviabilizam a ancoragem adequada da tinta e o cumprimento dos prazos e metas de 

integridade física definidos no item 4.6 deste Termo de Referência, é seu dever 

ético-profissional e contratual recusar a execução do trecho. 

15.7.1. A recusa deverá ser formalizada por escrito e encaminhada via e-mail oficial 

da Mobilidade Urbana (seplan.mobilidade@lajeado.rs.gov.br) no prazo máximo de 02 (dois) 

dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, acompanhada de parecer técnico 

expedido por seu responsável técnico ou registro fotográfico que justifique a inviabilidade 

segundo as normas da ABNT. 

15.7.2. Sob nenhuma hipótese serão aceitos avisos, ressalvas ou tratativas verbais 

com os Fiscais de Campo como justificativa para o descumprimento dos prazos de garantia. 

15.8. Assunção de Risco e Manutenção da Garantia: A ausência de manifestação 

formal de recusa técnica por parte da Contratada antes da aplicação dos materiais implicará 

o ateste tácito de que o pavimento possui condições ideais de receber a sinalização e de que 

os prazos de garantia estipulados no item 4.6 serão integralmente cumpridos. 
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15.8.1. Caso a Contratada execute a sinalização sobre base física inadequada sem a 

prévia e formal recusa técnica protocolada e acatada pelo Fiscal Técnico, ela assumirá 

integralmente o risco e a responsabilidade civil, técnica e financeira pela durabilidade do 

serviço. 

15.8.2. Nesta hipótese, a Contratada não poderá invocar a má qualidade do 

pavimento ou supostas ordens verbais da fiscalização para se eximir do dever de refazer os 

serviços que apresentarem desprendimento ou desgaste precoce dentro do período de 

garantia estipulado, nos termos do art. 120 da Lei nº 14.133/2021. 

15.9. Ordens da Fiscalização e Ressalvas: A fiscalização ou o acompanhamento 

exercido pelo Município não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pelos vícios 

e defeitos da execução. Caso a fiscalização do Fiscal Técnico determine a execução em local 

previamente contestado formalmente pela Contratada, esta deverá exigir que a 

determinação seja ratificada por escrito e assinada pelo Gestor do Contrato, oportunidade 

em que a empresa deverá reiterar, também por escrito, a sua ressalva técnica quanto à perda 

ou redução da garantia para aquele trecho específico. 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1. Fornecimento de Condições: A SEPLAN obriga-se a fornecer à contratada todas 

as plantas e desenhos geométricos que sirvam de base para o cumprimento de cada Ordem 

de Serviço emitida. 

16.2. Gestão de Trânsito: Apoiar e autorizar as frentes de serviço contratadas nas 

intervenções em vias públicas de alta densidade no perímetro urbano de Lajeado/RS, 

disponibilizando, quando necessário e solicitado por escrito, o apoio institucional de agentes 

municipais de trânsito para isolamento e desvios de fluxo. 

16.3. Fiscalização Ativa: Acompanhar sistematicamente a execução das frentes de 

sinalização por meio de seus servidores designados (Fiscal de Campo e Fiscal Técnico), 

procedendo a medição geométrica e emissão dos relatórios de medição. 

16.4. Adimplemento de Faturamento: Efetuar os pagamentos das faturas atestadas 

nos estritos limites e prazos previstos neste TR, respeitando a respectiva dotação 

orçamentária e a ordem cronológica do Decreto Municipal nº 13.986/2025 de Lajeado/RS.​
 

17. SANÇÕES 

17.1. Enquadramento Regulamentar: O inadimplemento parcial ou total das 

obrigações assumidas pela contratada sujeitá-la-á à aplicação de penalidades 

administrativas, processadas de acordo com as normas gerais da Lei Federal nº 14.133/2021 

e a regulamentação local do Decreto Municipal nº 13.939/2025 de Lajeado/RS.​
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17.2. Multa por Atraso Operacional: O atraso injustificado no início da execução dos 

chamados ordinários (5 dias úteis) ou chamados emergenciais (24 horas horas) ensejará a 

aplicação de multa moratória de 0,5% ao dia, incidente sobre o valor da respectiva Ordem de 

Serviço, até o limite de 10%. 

17.3. Multa por Inexecução Parcial (Falha de Reposição): A recusa da empresa 

contratada em proceder à refação ou reinstalação de trechos reprovados na medição 

geométrica no prazo regulamentar de 48 horas ensejará a incidência de multa de 10% sobre 

o valor líquido do lote glosado, cumulável com processo de advertência por infração técnica. 

17.4. Inexecução Total: A inexecução total do contrato decorrente da ata de registro 

de preços sujeitará a empresa infratora à multa de 20% sobre o valor residual total 

registrado, sem prejuízo da desclassificação em cadastro municipal e aplicação da penalidade 

de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.​
 

18. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 

18.1. Integram o presente Termo de Referência, para todos os fins técnicos, 

operacionais e jurídicos, os seguintes documentos anexos: 

Anexo I – Planilha Orçamentária; 

Anexo II - Cotações de Composições Próprias; 

Anexo III - Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). 

 

19. GESTOR E FISCAIS. 

●​ Gestor do Contrato:​
Alex Schmitt, no cargo de Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e 

Mobilidade, sendo os dados de contato o e-mail alex.schmitt@lajeado.rs.gov.br e 

telefone 3982-1310. 

●​ Fiscais Técnicos:​
Marco Leoni Deboer Salvi, no cargo de Engenheiro Civil com Especialização em 

Engenharia de Tráfego, sendo os dados de contato o e-mail 

marco.salvi@lajeado.rs.gov.br e telefone 3982-1066.​
William Aguiar Gonçalves, no cargo de Engenheiro Civil com Especialização em 

Engenharia de Tráfego, sendo os dados de contato o e-mail 

william.goncalves@lajeado.rs.gov.br e telefone 3982-1066. 

●​ Fiscal de Campo:​
Adonai Bortolaso da Silva, no cargo de Técnico em Edificações, sendo os dados de 

contato o e-mail adonai.silva@lajeado.rs.gov.br e telefone 3982-1066.​
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●​ Fiscal Administrativo:​
William França Robalo, no cargo de Auxiliar de Administração, sendo os dados de 

contato o e-mail william.robalo@lajeado.rs.gov.br e telefone 3982-1310.​
 

20. RESPONSÁVEIS. 

●​ Pelo Planejamento e Elaboração Técnica do TR: ​
William Aguiar Gonçalves​
Cargo: Engenheiro Civil com Especialização em Engenharia de Tráfego — SEPLAN 

●​ Pela Aprovação do Termo de Referência:​
Alex Schmitt​
Cargo: Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade — SEPLAN 

Lajeado/RS, 02 de outubro de 2026. 
 
 
 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO 
 
 
 

__________________________________ 
William Aguiar Gonçalves 

Engenheiro Civil com Esp. em Engenharia de Tráfego 
CREA/RS 234638 

 
 

 
SECRETÁRIO RESPONSÁVEL 

 
 
 

__________________________________ 
Alex Schmitt 

Secretário Municipal de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade 
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24,23%19/06/2026 BDI :OBRA: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

DESCRIÇÃO: LICITAÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LOCAL: LAJEADO - RS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES

SICRO NOVO 2026/04 - -

SINAPI 2026/06 SEM DESONERAÇÃO 111,95% 69,29%

Composições
Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE CUSTO

UNITÁRIO R$

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 5.637.465,001

1.1 10.000,00m²5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm R$ 36,47 R$ 364.700,00SICRO NOVO R$ 29,36

1.2 15.000,00m²5213405 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm R$ 56,96 R$ 854.400,00SICRO NOVO R$ 45,85

1.3 40.000,00m²5213830 Remoção de sinalização horizontal por fresagem R$ 6,30 R$ 252.000,00SICRO NOVO R$ 5,07

1.4 15.000,00m²5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm R$ 60,28 R$ 904.200,00SICRO NOVO R$ 48,52

1.5 20.000,00m²5213409 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm R$ 122,02 R$ 2.440.400,00SICRO NOVO R$ 98,22

1.6 1.500,00un5219643 Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação R$ 95,07 R$ 142.605,00SICRO NOVO R$ 76,53

1.7 250,00un5219644 Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação R$ 92,60 R$ 23.150,00SICRO NOVO R$ 74,54

1.8 2.500,00un5219621 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação R$ 64,26 R$ 160.650,00SICRO NOVO R$ 51,73

1.9 1.000,00un5219629 Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação R$ 67,17 R$ 67.170,00SICRO NOVO R$ 54,07

1.10 1.500,00UNCP
Remoção manual de tachões e tachas refletivos, incluindo recolhimento de entulho e recomposição
do pavimento com pré-misturado a frio (PMF). R$ 34,49 R$ 51.735,00Composições

Próprias R$ 27,76

1.11 200,00UNCP 002 Fornecimento e instalação de segregador de tráfego amarelo. R$ 208,95 R$ 41.790,00Composições
Próprias R$ 168,20

1.12 250,00un5213837
Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20 cm e H = 80
cm R$ 248,66 R$ 62.165,00SICRO NOVO R$ 200,16

1.13 50.000,00MCP 003 Pintura de Meio Fio com tinta acrílica de cor branca ou amarela. R$ 5,45 R$ 272.500,00Composições
Próprias R$ 4,39

VALOR BDI TOTAL: 1.099.470,00

VALOR ORÇAMENTO: 4.537.995,00

VALOR TOTAL: 5.637.465,00
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Prefeitura Municipal de LajeadoCNPJ: 87.297.982/0001-03
Telefone: (51) 3982-1000

Relatório gerado no dia 24/06/2026 11:02:27    (IP: 45.187.216.234)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Média dos Preços Obtidos: R$ 168,20Mediana dos Preços Obtidos: R$ 172,00

Relatório de Cotação: cotação rápida 384

Pesquisa realizada entre 24/06/2026 10:49:05 e 24/06/2026 10:59:44

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo
usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

Item 1: execucao de sinalizacao horizontal e fornecimento/instalacao de dispositivos auxiliares de trafego - segregador viario confeccionado em resina de polies
ter de alta resistencia, com dois pinos de fixacao em aco zincado, medindo ½ de diametro por 3" de comp

PREÇOS /
PROPOSTAS

QUANTIDADE
 

PREÇO
ESTIMADO

PERCENTUAL
 

PREÇO EST.
CALCULADO

% VALOR
GLOBAL

TOTAL
 

3 / 3 1 R$ 168,20 (un) - R$ 168,20 100% R$ 168,20

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identificação
Data
Licitação

Preço

1 08.924.078/0001-04 - MUNICIPIO DE UIRAUNA / 1 - Prefeitura Municipal de Uiraúna 08924078000104-
1-000033/2026

06/04/2026 R$ 146,28

2 46.444.063/0001-38 - MUNICIPIO DE SOCORRO / 1936 - Socorro 46444063000138-
1-000013/2026

05/02/2026 R$ 172,00

3 46.523.080/0001-60 - MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA / 968 - Prefeitura Municipal
de Franco da Rocha

46523080000160-
1-000168/2025

25/09/2025 R$ 186,33

Valor Unitário R$ 168,20

Valor Global:  R$ 168,20

Detalhamento dos Itens

Valor do item em relação ao total

1) execucao de...

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0

1

2

3

4
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Item 1: execucao de sinalizacao horizontal e fornecimento/instalacao de dispositivos auxiliares de trafego - segregador viario confeccionado em resina de
poliester de alta resistencia, com dois pinos de fixacao em aco zincado, medindo ½ de diametro por 3" de comp

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 146,28

CNPJ: 08.924.078/0001-04

Órgão: MUNICIPIO DE UIRAUNA / 1 - Prefeitura Municipal de Uiraúna

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada para fornecimento
de materiais e execução de serviços de sinalização viária vertical e horizontal no
Município de Uiraúna/PB

Descrição: Execucao de Sinalizacao Horizontal e Fornecimento/Instalacao de Dispositivos
Auxiliares de Trafego - Segregador viario confeccionado em resina de poliester de
alta resistencia, com dois pinos de fixacao em aco zincado, medindo ½ de diametro
por 3" de comp - Execucao de Sinalizacao Horizontal e Fornecimento/Instalacao de
Dispositivos Auxiliares de Trafego - Segregador viario confeccionado em resina de
poliester de alta resistencia, com dois pinos de fixacao em aco zincado, medindo ½ de
diametro por 3" de comprimento, com cabeca arredondada, dimensoes aproximadas de
90 mm x 170 mm x 480 mm (A x L x P), incluindo demais materiais necessarios para
fixacao e instalacao.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/08924078000104/2026/33

Data: 06/04/2026 07:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 08924078000104-1-000033/2026

Lote/Item: 1/5

Ata: N/A

Homologação: 15/04/2026 00:00

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

UF: PB

*VENCEDOR*
41.560.751/0001-40 ALMEIDA CONSULTORIA E GESTAO DE TRANSITO LTDA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 146,28

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 172,00

CNPJ: 46.444.063/0001-38

Órgão: MUNICIPIO DE SOCORRO / 1936 - Socorro

Objeto: Registro de Preço para Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços
de Manutenção, Revitalização e Implantação de Sinalização Viária Horizontal, Vertical e
Semafórica para a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, conforme atribuições
contidas no código de trânsito brasileiro por um período de 12 meses, conforme
especificações descritas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

Descrição: Fornecimento e Implantação DE SEGREGADORES EM RESINA NA COR
AMARELA - Fornecimento e Implantação DE SEGREGADORES EM RESINA NA
COR AMARELA

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/46444063000138/2026/13

Data: 05/02/2026 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 46444063000138-1-000013/2026

Lote/Item: 1/12

Ata: N/A

Homologação: 26/03/2026 00:00

Quantidade: 340

Unidade: Unidade

UF: SP

*VENCEDOR*
12.367.644/0001-00 NOVO RUMO SINALIZACAO VIARIA LTDA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 172,00

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Araçariguama RUA SAO PAULO, 291 (11) 9988-0690 financeiro@novorumosinal.com.br

Preço Estimado: R$ 168,20 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 168,20 Média dos Preços Obtidos: R$ 168,20

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade execucao de sinalizacao horizontal e fornecimento/instalacao de dispositivos auxiliares de trafego - segregador viario confeccionado em resina
de poliester de alta resistencia, com dois pinos de fixacao em aco zincado, medindo ½ de diametro por 3" de comprimento, com cabeca arredon
dada, dimensoes aproximadas de 90 mm x 170 mm x 480 mm (a x l x p), incluindo demais materiais necessarios para fixacao e instalacao.
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Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 186,33

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Órgão: MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA / 968 - Prefeitura Municipal de Franco da
Rocha

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E
VERTICAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER O
MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, através do sistema de REGISTRO DE
PREÇOS.

Descrição: SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL E HORIZON -
Especificação: INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE SEGREGADOR
FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM ADIÇÃO DE
CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO, POSSUIR (2)
PARAFUSOS DE (1/2¨X6¨) INTERLI - SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA -
VERTICAL E HORIZON - Especificação: INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO
DE SEGREGADOR FABRICADO EM RESINA ACRÍLICA DE POLIÉSTER COM
ADIÇÃO DE CARGAS MINERAIS, TINGIDO DE BRANCO OU AMARELO,
POSSUIR (2) PARAFUSOS DE (1/2¨X6¨) INTERLIGADOS POR TELA
INTERNAMENTE E NO FUNDO DO SEGREGADOR DEVERÁ TER (3) ORIFÍCIOS
DE (63MM LARGURA X 20MM DE PROFUNDIDADE), PARA MELHOR
ADERÊNCIA DA COLA NO ASFALTO OU CONCRETO COM MED. 490MM X
170MM X 80MM NA COR AMARELO.

Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/46523080000160/2025/168

Data: 25/09/2025 10:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 46523080000160-1-000168/2025

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Homologação: 06/10/2025 00:00

Quantidade: 300

Unidade: Serviço

UF: SP

*VENCEDOR*
08.466.204/0001-24 RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIARIOS LTDA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 186,33

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Pompéia AVENIDA PERIMETRAL, 1371 (14) 3413-2990 escritorio4deabril@terra.com.br
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Data: 24/06/2026 10:49:06
Acessar a fonte aqui

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções
Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites
de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e
eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas
https://pncp.gov.br/app/

Relatório gerado no dia 24/06/2026 11:02:27 (IP: 45.187.216.234)
Código Validação: j1nMR%2b2wPIQclBvPbBa6v9xehP0NEB4CwrsN5%2fbvH2IqHU8nPtm6WA%3d%3d
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=j1nMR%252b2wPIQclBvPbBa6v9xehP0NEB4CwrsN5%252fbvH2IqHU8nPtm6WA%253d%253d 4 / 4

Assinado eletronicamente por WILLIAM AGUIAR GONÇALVES,  em 02/10/2026 10:47:39    
Assinado eletronicamente por ADONAI BORTOLASO DA SILVA,  em 02/10/2026 11:26:26    
Assinado eletronicamente por ALEX SCHMITT, Secretário(a) de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, em 02/10/2026 13:11:55  pela Portaria 33475   
Assinado eletronicamente por WILLIAM FRANÇA ROBALO,  em 02/10/2026 13:04:47    
Assinado eletronicamente por MARCO LEONI DEBOER SALVI,  em 02/10/2026 13:02:57    
Verifique a autenticidade em www.lajeado.rs.gov.br/autenticacao com a chancela HTWL.WUTY.JE1P.BKIC

https://pncp.gov.br/app/
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=j1nMR%252b2wPIQclBvPbBa6v9xehP0NEB4CwrsN5%252fbvH2IqHU8nPtm6WA%253d%253d


Prefeitura Municipal de LajeadoCNPJ: 87.297.982/0001-03
Telefone: (51) 3982-1000

Relatório gerado no dia 10/07/2026 08:55:35    (IP: 45.187.216.234)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Média dos Preços Obtidos: R$ 27,76Mediana dos Preços Obtidos: R$ 27,76

Relatório de Cotação: cotação Remoção Tachão

Pesquisa realizada entre 22/06/2026 16:07:00 e 22/06/2026 16:07:16

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética grupo de preços - Preço calculado com base na média aritmética dos grupos de preços selecionados pelo
usuário para aquele determinado Item, Sendo que o valor de cada grupo é calculado a partir da média dos itens que o compõe. São os Grupos: Preços Públicos,
Preços de Domínio Amplo, Preços de Cotação com Fornecedor, Preços do BPS, Preços do CMED, Preços do Sinapi, Preços do CEASA/CONAB, Preços de
Notas Fiscais.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

Item 1: remocao de tachas ou tachao .

PREÇOS /
PROPOSTAS

QUANTIDADE
 

PREÇO
ESTIMADO

PERCENTUAL
 

PREÇO EST.
CALCULADO

% VALOR
GLOBAL

TOTAL
 

2 / 2 1 R$ 27,76 (un) - R$ 27,76 100% R$ 27,76

Preço
Público

Órgão Público Identificação
Data
Licitação

Preço

1 13.124.052/0001-11 - MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE 168475 28/01/2026 R$ 25,11

2 44.660.272/0001-93 - Prefeitura Municipal de Cordeirópolis - SP 38591_302025 27/08/2025 R$ 30,40

Valor Unitário R$ 27,76

Valor Global:  R$ 27,76

Detalhamento dos Itens

Valor do item em relação ao total

1) remocao de...

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
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Item 1: remocao de tachas ou tachao .

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 25,11

CNPJ: 13.124.052/0001-11

Órgão: MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO
SISTEMA SEMAFÓRICO NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE E SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES

Descrição: Remoção de tachão - Remoção de tachão

Fonte: licitanet.com.br

Data: 28/01/2026 10:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 168475

Lote/Item: 1/60

Ata: N/A

Homologação: 02/03/2026 00:00

Quantidade: 500

Unidade: UND

UF: SE

*VENCEDOR*
36.377.091/0001-26 SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 25,11

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
ES Serra RUA NESTOR GUISSO, SN Luiz Fernando Martineli (27) 3398-5667 sinales@sinales.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 30,40

CNPJ: 44.660.272/0001-93

Órgão: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis - SP

Objeto: Registro de Preço para eventual e futura implantação de Materiais de Sinalização
Vertical, Horizontal, Semafórica e elementos de Segurança Viária para esta
municipalidade.

Descrição: REMOCAO DE TACHAS OU TACHAO . - REMOCAO DE TACHAS OU TACHAO
.

Fonte: https://comprasbr.com.br/

Data: 27/08/2025 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 38591_302025

Lote/Item: 1/23

Ata: Link Ata

Quantidade: 100

Unidade: UN

UF: SP

*VENCEDOR*
07.581.251/0001-56 FVB CONSTRUCAO E SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 30,40

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
AM Manaus RUA JOCKEY CLUB, 20 M (92) 3500-3037 fvbconstrucao@gmail.com

Preço Estimado: R$ 27,76 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 27,76 Média dos Preços Obtidos: R$ 27,76

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade remocao de tachas ou tachao .
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Data: 22/06/2026 16:07:00
Acessar a fonte aqui

Data: 22/06/2026 16:07:16
Acessar a fonte aqui

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções
Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites
de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e
eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras BR
https://comprasbr.com.br/

2 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0
licitanet.com.br
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Relatório gerado no dia 08/05/2026 13:58:03    (IP: 45.187.216.234)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Média dos Preços Obtidos: R$ 4,39Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3,66

Relatório de Cotação: cotação rápida 110

Pesquisa realizada entre 08/05/2026 13:43:00 e 08/05/2026 13:45:15

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo
usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

Item 1: pintura de meio fio, com tinta acrilica branca e amarela

PREÇOS /
PROPOSTAS

QUANTIDADE
 

PREÇO
ESTIMADO

PERCENTUAL
 

PREÇO EST.
CALCULADO

% VALOR
GLOBAL

TOTAL
 

3 / 3 1 R$ 4,39 (un) - R$ 4,39 100% R$ 4,39

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público Identificação
Data
Licitação

Preço

1 MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL / 5843 - Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul 01606852000190-
1-000008/2026

02/03/2026 R$ 2,69

2 88.594.999/0001-95 - MUNICIPIO DE GARIBALDI / 172777 - PREFEITURA MUNICIPAL
DE GARIBALDI

88594999000195-
1-002068/2025

30/12/2025 R$ 3,66

3 91.566.851/0001-51 - MUNICIPIO DE SAO JORGE / 01 - MUNICÍPIO DE SÃO JORGE 91566851000151-
1-000029/2025

09/05/2025 R$ 6,82

Valor Unitário R$ 4,39

Valor Global:  R$ 4,39

Detalhamento dos Itens

Valor do item em relação ao total

1) pintura de meio...

100%

Quantidade de preços por itemQuantidade de preços por itemQuantidade de preços por item

Item 1
0

1

2

3

4
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Item 1: pintura de meio fio, com tinta acrilica branca e amarela

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 2,69

Órgão: MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL / 5843 - Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Contratação de uma empresa especializada em serviços
de roçadas, pintura de meio-fio e limpeza de sarjetas para o Município de Bocaina do
Sul/SC é uma medida essencial para atender às demandas de manutenção e conservação
da infraestrutura urbana.

Descrição: Lote 1 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRiLICA A BASE DE RESINA
ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL
VIARIA (NBR 13699:2012) BRANCA/AMARELA - Lote 1 - PINTURA DE MEIO-
FIO COM TINTA ACRiLICA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM
AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)
BRANCA/AMARELA

Data: 02/03/2026 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 01606852000190-1-000008/2026

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Homologação: 06/03/2026 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 12.740

Unidade: Metro

UF: SC

*VENCEDOR*
44.510.751/0001-23 VINICIUS DE SOUZA CARMO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 2,69

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Rio Pardo RUA ANDRADE NEVES, 77 (51) 9346-0613 servicevc2@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 3,66

CNPJ: 88.594.999/0001-95

Órgão: MUNICIPIO DE GARIBALDI / 172777 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
GARIBALDI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA
DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ERNESTO ALVES E
RUA AURÉLIO BITENCOURT, BAIRRO CHÁCARAS, NO MUNICÍPIO DE
GARIBALDI

Descrição: PINTURA SINAPI 102498 / A PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA ACRÍLICA
BRANCA OU AMARELA - PINTURA SINAPI 102498 / A PINTURA DE MEIO-FIO
COM TINTA ACRÍLICA BRANCA OU AMARELA

Data: 30/12/2025 08:30

Modalidade: Concorrência - Eletrônica

SRP: NÃO

Identificação: 88594999000195-1-002068/2025

Lote/Item: 1/138

Ata: N/A

Homologação: 09/01/2026 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 450

Unidade: m

UF: RS

*VENCEDOR*
90.055.724/0001-25 SIMONAGGIO & CIA LTDA.

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 3,66

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Garibaldi R ALENCAR ARARIPE, 1524 (54) 3462-1727 deonisio@simonaggioecia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 6,82
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Preço Estimado: R$ 4,39 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 4,39 Média dos Preços Obtidos: R$ 4,39

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade pintura de meio fio, com tinta acrilica branca e amarela
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CNPJ: 91.566.851/0001-51

Órgão: MUNICIPIO DE SAO JORGE / 01 - MUNICÍPIO DE SÃO JORGE

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA, PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO
GLOBAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM
CBUQ NA AVENIDA DALTRO FILHO.

Descrição: PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRILICA BRANCA E AMARELA -
PINTURA DE MEIO FIO, COM TINTA ACRILICA BRANCA E AMARELA

Data: 09/05/2025 09:00

Modalidade: Concorrência - Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 91566851000151-1-000029/2025

Lote/Item: 1/1016

Ata: N/A

Homologação: 13/05/2025 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 1.160

Unidade: M

UF: RS

*VENCEDOR*
00.220.982/0001-27 MATT CONSTRUTORA LTDA

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

R$ 6,82

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Vila Maria ESTRADA RS 324, 1500 (54) 3359-1119 grupompx@grupompx.com
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Data: 08/05/2026 13:43:01
Acessar a fonte aqui

Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções
Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites
de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e
eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas
https://www.gov.br/pncp/pt-br
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Declaração

         A Prefeitura Municipal de Lajeado declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do
orçamento referente ao objeto ''Sinalização Viária Horizontal'', CT nº Recursos próprios, foi adotado
percentual de BDI de 24,23 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem
desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

         Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 2,5%, a incidir sobre o valor total da
obra.

         O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

         Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem desoneração
é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.

Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias

BDI Resultante

Itens Adotado

Fórmula do BDI

BDI Resultante

AC ADM CENTRAL 4,35 %
S+G SEGURO E GARANTIA 0,74 %

R RISCO 0,90 %
DF DESP. FINANCEIRAS 1,21 %
L LUCRO 8,69 %
I IMPOSTOS 6,15 %

PIS 0,65 %
COFINS 3,00 %
ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo) 2,50 %
CPRB 0,00 %

BDI =
(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

-1
(1 - I)

Lajeado/RS, 21 de julho de 2026

WILLIAM AGUIAR GONÇALVES - Responsável Técnico
CREA nº 234638

GLAUCIA SCHUMACHER - Prefeita
CPF nº760.273.410-68

De acordo com o Acórdão
2622/2013-TCU.24,23 %
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