



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/10/2026

Hora: 14:11:09



PEDIDO DE COMPRA: 000430/2026
EMIÇÃO: 15/10/2026
SECRETARIA: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO
USUÁRIO EMISSOR: CRISTIANO ANDRE DA SILVA FRANCO

OBJETIVO

(Ponte sobre o Rio Buricá) -Execução de obra de melhoria e ampliação da ponte sobre o Rio Buricá, localizado no Município de Independência/RS, divisa com Município de Alegria/RS. As intervenções compreendem o alargamento da pista para possibilitar a circulação segura de veículos de grande porte, além do reforço estrutural das fundações e apoios, de modo a suportar o tráfego intenso de caminhões e maquinários agrícolas.

JUSTIFICATIVA

A realização desta obra é essencial para o fortalecimento do desenvolvimento social e econômico de Independência/RS, cuja base produtiva é voltada principalmente para a agricultura e pecuária, destacando-se as culturas de soja, milho, trigo e a produção de leite. As pontes existentes em áreas rurais foram construídas em períodos passados e não atendem mais à capacidade exigida pelo transporte moderno, ocasionando riscos de acidentes e restrições à circulação de colheitadeiras, tratores e caminhões pesados. Essa limitação gera aumento de custos no escoamento da safra e prejuízos à economia local. Além disso, o município enfrentou situação de emergência em decorrência das intensas chuvas de 2024, conforme o Decreto Municipal nº 043 2024, que registrou danos em estradas, pontes e pontilhões, tornando necessária a recuperação da infraestrutura rural.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O Objeto é a execução de obra de melhoria e ampliação da ponte sobre o rio Buricá, localizado no Município de Independência/RS, divisa com Município de Alegria/RS. As intervenções compreendem o alargamento da pista para possibilitar a circulação segura de veículos de grande porte, além do reforço estrutural das fundações e apoios, de modo a suportar o tráfego intenso de caminhões e maquinário agrícola.

MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A realização desta obra é essencial para o fortalecimento do desenvolvimento social e econômico de Independência, cuja base produtiva é voltada principalmente para a agricultura e pecuária, destacando-se as culturas de soja, milho, trigo e a produção de leite. As pontes existentes em áreas rurais foram construídas em períodos passados e não atendem mais à capacidade exigida pelo transporte moderno, ocasionando riscos de acidentes e restrições à circulação de colheitadeiras, tratores e caminhões pesados. Essa limitação gera aumento de custos no escoamento da safra e prejuízos à economia local. Além disso, o município enfrentou situação de emergência em decorrência das intensas chuvas de 2024, conforme o Decreto Municipal nº 043 2024, que registrou danos em estradas, pontes e pontilhões, tornando necessária a recuperação da infraestrutura rural. Serão beneficiados diretamente os produtores rurais, transportadores, cooperativas e agroindústrias de Independência, que dependem do tráfego de máquinas e caminhões para o escoamento da safra. Indiretamente, toda a população municipal e comunidades vizinhas serão atendidas, com melhoria da segurança viária, do acesso a serviços e fortalecimento da economia regional.

OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

O objetivo da Contratação é a duplicação da Ponte situada no limite entre os municípios de Independência e Alegria (conforme Projeto em anexo), de forma a possibilitar melhores condições de tráfego na via que liga as cidades. Nos municípios citados, cuja base produtiva é voltada principalmente para a agricultura e pecuária, ocorre um fluxo grande de maquinários agrícolas pesados, sendo necessária sua reestruturação, beneficiando diretamente os produtores de soja, milho, trigo, bovinos, suínos, etc...da região. Outro ponto importante a se destacar é a redução do risco de acidentes, visto que, atualmente a ponte conta apenas com uma pista com espaço suficiente apenas para um veículo de pequeno porte, o que traz um risco grande de acidentes, desta forma, a sua duplicação melhora o fluxo, proporciona um trânsito mais seguro e eficiente e evita potenciais danos ao patrimônio.

JUSTIFICATIVA PARA A QUANTIDADE DESEJADA

As Quantidades se fazem necessárias devido a estudo prévio que demonstra a necessidade de duplicação da ponte, sendo uma



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/10/2026

Hora: 14:11:09



pista extra, quantidade suficiente para liberação do fluxo do local.

PRAZOS

O Prazo de execução conforme Plano de Trabalho é de 12 meses a contar da publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul (DOE).

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 221						Total do fornecedor	
00.360.305/0521-71						1.364.236,82	

Lot/item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	0,00	1,00	27615 - AMPLIAÇÃO E REFORÇO DA PONTE EM CONCRETO	UN	1.364.236,82	1.364.236,82

Descrição adicional:

Ampliação e reforço da Ponte sobre o rio Buricá, localizado no Município de Independência/RS, divisa com o Município de Alegria. Conforme Projeto em anexo

Acesso	Projeto	Rubrica	Desdobramento	Banco
1228	1161 ampliação da ponte schmidt independência-alegria	4490 51 00 00 000 obras e instalações	Relac:	

Total geral itens R\$ 1.364.236,82

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
1228	1161	4490 51 00 00 000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	70115	1.364.236,82

Total geral dotações R\$ 1.364.236,82

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A infraestrutura viária rural do Município de Independência/RS, em especial no limite com o Município de Alegria/RS, apresenta limitações estruturais e de largura na travessia sobre o Rio Buricá. A estrutura existente não comporta adequadamente a largura e o gabarito de peso dos veículos agrícolas modernos (como colheitadeiras e tratores de grande porte) nem dos caminhões pesados empregados no escoamento da produção agropecuária (soja, milho, trigo e leite). Além das limitações históricas da ponte, o município enfrentou forte impacto pluviométrico decorrente do evento climático extremo de 2024, restando decretada situação de emergência pelo Decreto Municipal nº 043/2024, o que comprometeu ainda mais a integridade das fundações e acessos. A intervenção é indispensável para restaurar a trafegabilidade com segurança, reduzir custos logísticos de transporte da safra e proteger a integridade dos usuários do sistema viário.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro o projeto elaborado pelo responsável técnico.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 1.498.419,99 (um milhão quatrocentos e noventa e oito milquatrocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos). Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 03, que "Estabelece o procedimento administrativo, para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Independência-RS, nos termos da Lei Federal nº



INDEPENDÊNCIA
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADOS PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 15/10/2026

Hora: 14:11:09



14.133/2021".

Para elaboração do Orçamento, conforme Planilha Orçamentária em anexo, foi utilizado a base de preços do SINAPI, disponibilizada pela Caixa Econômica Federal. Para a obra em questão o Município utilizará recurso proveniente de transmissão via repasse/convênio nº1982/2026 com o Estado do Rio Grande do Sul através do programa CONEXÕES RS.

DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

INDEPENDÊNCIA, Em 15/10/2026