PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO JERONIMO - RS

SECRETARIA DE SAUDE

EsSTuDO TECNICO PRELIMINAR

Os campos néo obrigatérios ndo devem ser removidos, caso ndo sejam analisados no ETP, deve-se justificar a sua
auséncia, na forma do Art. 18, paragrafo 2° da Lei 14.133/21.

1. DEFINICAO DO OBJETO (O)

Contratacéo de pessoa juridica para a prestacdo de servicos de mao-de-obra com fornecimento
de material, em regime de execugao por empreitada global para obras de CONSTRUCAO DA UBS DAS
ACACIAS, NA RUA JACINTO LAGO, BAIRRO PARQUE DO LAGO, SAO JERONIMO RS

1.1 NATUREZA DO OBJETO: OBRA

Com base no Art. 6° da Lei 14.133/2021, considera-se:

XIl - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissbes de arquiteto e
engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de ac¢des que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imoével;

Informamos que o objeto a ser contratado se refere a uma obra, cujos padrbes de desempenho e qualidade
estdo objetivamente definidos, através do projeto executivo e seus anexos, se enquadrando no art. 55, Inciso |,
letra a.

“Art. 55. Os prazos minimos para apresentagdo de propostas e lances, contados a partir da data de
divulgacéo do edital de licitagcdo, sdo de:

Il — no caso de servigos e obras:

10 (dez) dias uteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor pre¢o ou de maior desconto, no
caso de servicos comuns e de obras e servicos comuns de engenharia.

1.2 BEM OU ARTIGO DE Luxo: NAO

N&o. Essa contratacdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo.

1.3 ORIGEM DA DOTACAO ORCAMENTARIA: RECURSO FEDERAL

A obra seré executada com recursos vinculados a Emenda Parlamentar Bibo Nunes - Deputado
Federal - PL/RS destinados através de Transferéncia Especial

Repasse Convénio Ministério da Fazenda...... R$396.000,00

Rendimentos: .......ccovvvveeeviiieeeeeeenn, R$ 21.177,76

Valor total,.........cccuveeiiiiiiiiiiiiie R$417.177,76

1.4 TRANSFERENCIA VOLUNTARIA DE RECURSO DA UNIAO — SICONV
Sim

1.4.1 Tipo de Instrumento:

Transferéncia Especial
Plano de Agéo: 09032025-2-087963/2025
Programa: 09032025-2

1.4.1.1 Recurso Financeiro:

Emenda Parlamentar: : : 202539200005 Bibo Nunes - Deputado Federal - PL/RS

1.4.2 Origem do Recurso (Federal, Estadual ou Municipal):

A Obra sera executada com Recurso Federal.

1.4.3 Qual o prazo para prestacdo de contas?

Em até 90 (noventa) dias apds a conclusdo da obra. (Informacado fornecida pela da gestora
financeira Sra. Kénia Becker Guimaraes — Secretéria Municipal de salde).
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2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO (0)

A presente contratagao justifica-se pela necessidade de implantagdo de uma nova Unidade Basica de
Salde no Bairro Parque do Lago, tendo em vista que a regido possui expressiva concentracao
populacional e, atualmente, ndo dispde de unidade prépria para atendimento da Atencdo Primaria a
Saude.

A inexisténcia de uma UBS no bairro obriga os moradores a se deslocarem para outras regiées do
municipio em busca de atendimento, dificultando o acesso aos servicos de saude, especialmente para
idosos, pessoas com deficiéncia, gestantes, criancas e usuarios em situacdo de vulnerabilidade social.
Essa condicdo também contribui para a sobrecarga das demais unidades de salde existentes,
impactando diretamente a qualidade e a eficiéncia dos servigos prestados.

A construgdo da UBS das Acécias permitira ampliar a cobertura da Atencao Primaria, descentralizar os
atendimentos e aproximar os servicos de saude da comunidade, garantindo melhores condi¢des de
acesso as acgbes de promocdo da saude, prevencdo de doencas, acompanhamento continuo dos
usuarios e atendimento multiprofissional.

Além disso, a implantag@o da nova unidade contribuir&4 para o fortalecimento da Estratégia Saude da
Familia, promovendo maior resolutividade dos atendimentos, melhor organizacéo da rede municipal de
salde e otimizacdo dos recursos publicos, em conformidade com os principios da universalidade,
integralidade e equidade estabelecidos pelo Sistema Unico de Saide — SUS.

3. PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES

O Plano anual de contratacdes ndo foi implantado ainda no Municipio.

4 QUANTITATIVOS E VALORES TOTAIS E UNITARIOS (O)

Valor Valor

Item Descricao CATSER PDM | Unidade | Quant. Unitario Total

OBRAS CIVIS
PUBLICAS
CONSTRUCAO 01
Descricao
complementar:
contratacéo de
pessoa juridica
para a prestacéo
de servigos de
1 mao-de-obra com 5622 N/A Obra R$417.177,76 | R$417.177,76
fornecimento de
material, em
regime de
execucao por
empreitada
global, para a
construgao do
prédio da UBS
DAS ACACIAS,

Os quantitativos e os valores unitarios de cada item (valores maximos admitidos) se
encontram discriminados na Planilha de Orcamento, em anexo, que utilizou como referéncia a tabela
de precos SINAPI, data-base junho/2026 (sendo a planilha com data base mais atualizada).

4.1 VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

Total: R$417.177,76 (Quatrocentos e dezessete mil, cento e setenta e sete reais e setenta e
seis centavos.)

Por tratar-se de obra e servico de engenharia em regime de execucdo por empreitada global, a
planilha orcamento base foi composta sem discriminacdo de material e m&o-de-obra.
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4.2 CUSTOS ADJACENTES A CONTRATAGAO

N&o ha custos adjacentes a contratacéo.

Todo material devera ser entregue no local da obra com custos a cargo da empresa contratada.

Na Planilha Orgcamentéria foram previstos gastos com Pessoal para a administragéo local da obra
(item 1), enquanto as despesas com transporte serdo de responsabilidade da empresa contratada.

4.3 JUSTIFICATIVA PARA DEFINICAO DAS QUANTIDADES

Os quantitativos foram obtidos através do levantamento feito “in loco”, analisando-se todas as
demandas necessérias, desenvolvimento de detalhamento para instalagéo e montagem.

O detalhamento, memorial descritivo, cronograma e planilhas orcamentarias seguirdo anexos a
este ETP.

4.4 JUSTIFICATIVA PARA O VALOR DA CONTRATACAO

Por se tratar de obra, a planilha orgamentaria foi realizada tendo como fonte principal a tabela
SINAPI, conforme disp8e o artigo 23, §2°, inciso | da Lei n® 14.133, se utilizando da referéncia atualizada
do més de junho /2026, conforme descrito no termo de pesquisa de precos, anexo a este ETP.

4.5 VALOR ESTIMADO SIGILOSO: NAO

Os valores sao publicos.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 REQUISITOS ADICIONAIS PARA OS MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS:; NAO

Os materiais previstos na contratagdo e suas especificagfes estdo melhor descritos na Planilha
orcamentéria e no Memorial Descritivo que seguird anexo a este ETP e ndo se aplicam requisitos
adicionais para suas aquisices.

5.1.1 Justificativa para os Requisitos dos Materiais

N&o se aplica.

5.2 REQUISITOS ADICIONAIS PARA OS SERVICOS CONTRATADOS: NAO

N&o serdo exigidos requisitos adicionais para a contratacéo;

5.2.1 Justificativa para os Requisitos dos Servicos

N&o se aplica.

5.3 DOCUMENTO DE HABILITACAO

5.3.1 Remover algum documento de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista: Nao

N&o ha supressdo de documentos.

5.3.2 Exigir Balanco Patrimonial ou Certiddo Negativa de Faléncia: Sim.

Sera exigida a certiddo negativa de Faléncia. Tendo em vista que esta exigéncia assegura que a
empresa vencedora possui condi¢des financeiras estaveis para cumprir com as obrigacdes contratuais,
evitando possiveis problemas durante a execuc¢éo do contrato, com base no artigo 69 da Lei 14.133/2021.

5.3.3 Documentos de Habilitacéo

5.3.3.1 Profissional registrado em conselho competente e detentor de ART/RRT para obra e
servigco semelhante: Sim.

Ha necessidade de profissional registrado em conselho competente, responsavel técnico, por se
tratar de obra.

5.3.3.2 Atestado de Capacidade Técnica ou Avaliacdo Cadastral PNCP: Sim.

Por se tratar de obra, ha necessidade de comprovacao da empresa possuir capacidade técnica-
profissional, podendo comprovar da seguinte forma:

Apresentacdo de Atestado de capacidade técnica-profissional do responsével técnico indicado no
item anterior, devidamente certificado pelo CREA ou CAU, fornecido por pessoa juridica de direito publico
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Item de maior relevancia: Quant total:
ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 170,62 m2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 170,62 m2
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 100,00 m2
PAREDES. AF_02/2023_PE

ou privado de obra ou servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica
equivalentes ou superiores a no minimo 50% das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
do objeto da licitagdo, contendo as seguintes informac¢des: nome do contratado e do contratante,
identificacdo do tipo ou natureza da obra, periodo de execuc¢do e descricdo dos servicos executados e
suas quantidades. As parcelas de maior relevancia séo as seguintes:

Na presente licitacdo, sera ACEITO o somatdrio de atestados de capacidade técnica para contratos
executados concomitantemente para atingimento dos quantitativos minimos demandados.

Os itens de maior relevancia foram obtidos a partir da elaboracdo da Curva ABC. A exigéncia dos
atestados se dar4 a partir da comprovagédo de execuc¢do de 50% dos quantitativos supracitados, nos
termos do Art. 67da lei 14.133/2021.

5.3.3.3 Indicacdo de Pessoal Técnico, instalagdes e aparelhos adequados: Sim.

a) Indicacdo do Responséavel Técnico pela execugéo dos trabalhos (Documento formulado pela
empresa indicando o profissional que sera responséavel pela obra).

Por se tratar de obra, h& necessidade da indicacdo do Responséavel Técnico pela execu¢do dos
trabalhos, com base no Art. 67 da Lei 14.133/21.

5.3.3.4 Registro da Empresa na Entidade Profissional Competente: Sim.

Por se tratar de obra, ha necessidade da Empresa estar registrada na entidade competente, CREA
ou CAU. A exigéncia baseia-se no Art. 67, inciso V da Lei 14.133/21.

5.3.3.5 Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacfes e das
condicdes do local: Sim.

Por se tratar de obra de edificacdo, podem haver algumas peculiaridades no local de prestacao dos
servicos que necessitem de conhecimento prévio do licitante para confec¢édo da proposta e cronograma,
mesmo disponibilizadas as informacgdes contidas nos projetos, planilhas e memorial descritivo, pode haver
prejuizo se a empresa ndo conhecer de fato o local.

A comprovacgéao podera ser feita através de declaragcdo de que o licitante tomou conhecimento de
todas as informac@es e das condic¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

5.3.3.6 Outros documentos de habilitagdo previstos em lei especifica: No.

N&o hé outros documentos previstos.

5.4 PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Edital de AMPLA CONCORRENCIA, com preferéncia para a contratagéio de microempresa e empresa
de pequeno porte, conforme Lei Complementar n® 123/06 e suas alteragdes.

E vedada a participacéo de Pessoa Fisica, com base no Paragrafo Unico, art. 3° do Decreto Municipal
n° 5.395, de 10 de janeiro de 2024, por se tratar de obra que exige estrutura minima, aparelhamento técnico
adequados e equipe técnica para execucéo do objeto.
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5.5 DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

1 - Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os artigos. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da contratacéo.

A garantia devera ser prestada em até 05 (cinco) dias Uteis a contar da data de recebimento da
Ordem de Inicio de Obra pela empresa contratada, podendo ser apresentada nas seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

¢) fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) titulo de capitalizacé@o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido
pela Lei n° 14.770, de 2023)

A garantia sera liberada ou restituida ap6s a fiel execug¢éo do contrato com a emisséo do Termo
de Recebimento Definitivo da Obra ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Incumbe ao contratado a responsabilidade pela garantia em caso de prorrogagéo do contrato até
a extin¢do do vinculo juridico com a Administracéo.

Para propostas cujo valor for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado, serd exigida
garantia adicional do licitante vencedor.

Justificamos a solicitagcdo com base nos termos do Artigo 96, da Lei 14.133, por se tratar obra de
valor expressivo, ndo tendo o municipio condigdes de arcar com possiveis riscos em relacdo a nédo
continuidade do servico.

A garantia adicional ocorre com base no Artigo 59, 8§ 5° da Lei 14.133/2021.

5.6 DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS APOS A ASSINATURA DO CONTRATO

1- Sera exigida a apresentacédo de ART ou RRT de EXECUCAO, em até 05 (cinco) dias Uteis a
contar da data de recebimento da Ordem de Inicio de Obra pela empresa contratada.

Justificamos a solicitagdo com base no Art. 1° da Lei n° 6.496, que estabelece a obrigatoriedade
de ART ou RRT em todo contrato para execuc¢do de obra ou prestacdo de servico de Engenharia.

2- Sera exigida a apresentacao do Cadastro Nacional de Obras (CNO), em até 15 (quinze) dias a contar
da data de recebimento da Ordem de Inicio de Obra pela empresa contratada.

Justificamos a solicitacdo com base Instrucdo Normativa Receita Federal n® 2110, de 17 de outubro de
2022, art. 27 inciso X.

6. ALTERNATIVAS DE MERCADO

Como alternativa para atendimento da necessidade, verificou-se a possibilidade de execucéo direta pela
Administracdo, mediante utilizacdo de equipe propria e aquisicdo separada dos materiais, bem como a
contratacdo por empreitada por pre¢o unitario. Contudo, tais alternativas mostram-se menos vantajosas
em razdo da necessidade de maior estrutura administrativa, maior tempo de execugéo e fiscaliza¢gdo mais
complexa. Assim, a contratacdo de empresa especializada, em regime de empreitada por preco global,
com fornecimento de méo de obra e materiais, apresenta-se como a solu¢cdo mais eficiente, garantindo
maior previsibilidade de custos, prazos e responsabilidade pela execucao integral da obra.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1 PRAZO DE EXECUCAO:

O prazo de execucdo da Obra sera de 150 (cento e cinquenta ) dias consecutivos, conforme
cronograma fisico-financeiro, a contar da data de recebimento da Ordem de Inicio da Obra pela empresa
contratada.

A Ordem de Inicio da Obra sera assinada pelo Fiscal Técnico do contrato, juntamente com o Gestor
do Contrato.

7.2 PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: ESCOPO

O contrato tera vigéncia a partir da data de sua assinatura até a emisséo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, observando o cronograma fisico-financeiro pactuado.
Com a concluséo da obra, serd emitido o Termo de Recebimento Provisdrio.
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O Termo de Recebimento Definitivo, que formalizard o aceite final da obra, serd emitido 90
(noventa) dias apds o recebimento provisorio.

Portanto, o contrato se encerra apos o recebimento, pela Contratada, do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra.

7.3 ENDERECO (S) DE ENTREGA:

_ O objeto sera executado no endereco NA RUA JACINTO LAGO, BAIRRO PARQUE DO LAGO,
SAO JERONIMO RS

7.4 CONDICOES DE ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS.

A empresa contratada é responsavel pelo armazenamento dos materiais que serdo utilizados
durante a execuc¢éo da obra, bem como a segurancga contra roubo dos mesmos.

Os matérias deverdo ser acondicionados de forma a nao prejudicar o andamento da obra e/ou
mobilidade do local.

A solicitacdo se faz em razdo das boas praticas construtivas e organizacdo do canteiro de obras.

7.5 EXECUCAO DO SERVICO.

A obra seréarealizada em regime de execuc¢éo por empreitada global em raz&o de que a Contratada
deverd cumprir todas as obrigagfes constantes no Edital e seus anexos, assumindo exclusivamente seus
0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto.

Cada etapa deve respeitar o Projeto Executivo aprovado, o cronograma fisico financeiro e as
respectivas normas técnicas, a fim de assegurar que as atividades desenhadas atinjam o resultado
desejado com funcionalidade, qualidade e boas técnicas.

Para execucdo do servico, segue anexado junto a este processo 0 conjunto de elementos
necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, com o detalhamento das solu¢des previstas no
projeto basico, a identificacao de servicos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra,
bem como suas especificacdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes (em atendimento
ao Art. 6°, inciso XXVI, da Lei 14.133/2021). Para tanto segue em anexo o Projeto Executivo elaborado
contendo os seguintes documentos:

- Detalhamento Construtivo

- Memorial/Especificacdo Técnica

- Planilha Orcamentaria.

7.6 POS VENDA E GARANTIA.

Com base do disposto no Art. 618 do Cédigo Civil que prevé a responsabilidade objetiva do mesmo
em prestar garantia por suas obras no periodo de 05 (cinco anos), a contar do recebimento da obra pela
contratante, respondendo por sua solidez e seguranca.

7.7 QUAL A ROTINA DE FISCALIZAGAO SERA ADOTADA?

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato
designados neste ETP, com base no disposto no Decreto Municipal n°® 5.397/2024.

Fiscalizagdo Técnica

O fiscal técnico devera prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informacgdes
pertinentes as suas competéncias;

O fiscal técnico do contrato devera manter registro organizado de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatidéo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitir notificacdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo, que poderdo ser
realizadas através de e-mail informado na proposta da empresa contratada.
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O fiscal técnico do contrato informarda ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢éo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual.

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condi¢cdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo com a
conferéncia das notas fiscais e das documentacdes exigidas para o pagamento e, ap0s o ateste, que
certifica o recebimento provisoério, encaminhar ao gestor de contrato para ratificacao;

Devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual;

Auxiliara o gestor do contrato com as informag8es necessarias, na elaboracdo do documento
comprobatdrio da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obriga¢bes assumidas pelo
contratado e realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de caréater técnico.

Fiscalizagdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicBes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

O fiscal administrativo devera examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢cbes fiscais,
trabalhistas e previdenciarias.

Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢cdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag&o ou prorrogacao contratual.

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscaliza¢do do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢éo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragtes e das prorrogac¢des contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia

O gestor do contrato acompanhard a manutencgéo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliacéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigac8es assumidas pelo contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execuc¢édo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigac®es.

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
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O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sang¢fes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art.
158 da Lei n°® 14.133/2021, ou pelo agente publico ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

O gestor do contrato devera emitir documento comprobatorio da avaliagéo realizada pelos fiscais
técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao
ao seu desempenho na execucédo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes
este documento devera acompanhar a Nota Fiscal, quando a mesma for remetida para o setor competente
de pagamento.

O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor responsavel para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestéo nos termos do contrato.

O fiscal do contrato poderd solicitar que a contratada mantenha representante no local do servi¢co
para acompanhamento da execuc¢éo do contrato (preposto).

A gestéo do contrato ficard a cargo dos seguintes servidores:

a) O fiscal técnico indicado para a presente contratacdo € o servidor Arquiteto e Urbanista
Arquiteta Isadora Viana Franken CAU /RSA151376-1Telefone (51) 997751670 - E-malil
isavfrankn@gmail.com

b) O fiscal administrativo indicado para a presente contratacdo é a Servidora Viviane Tavares
Ribeiro — Assessora de Projetos, Telefone (51) 982967929, E-mail: planejamento@saojeronimo.rs.gov.br

¢) A Gestora do Contrato e Ordenadora de Despesa indicada para a presente contratagdo € a
secretaria  Municipal de salde, Kénia Becker Guimarédes, telefone (51) 9975-9904 e-mail
saude.sus.@saojeronimo.rs.gov.br

7.8 EXPECTATIVA DE VIDA DO OBJETO OU DO RESULTADO DO SERVICO

A edificacdo da Unidade Basica de Saude (UBS) possui expectativa de vida Util superior a 50
(cinquenta) anos, desde que sejam realizadas as manutencdes preventivas e corretivas necessarias ao
longo de sua utilizagcdo, conforme as normas técnicas apliciveis. A obra proporcionara infraestrutura
adequada para a prestagéo dos servi¢cos publicos de saude a populacéo, atendendo as necessidades do
Municipio de forma continua e duradoura.

7.9 Obrigacfes da Contratada

Garantir o inicio dos servigos, em até (05) cinco dias Uteis apds o recebimento da Ordem de inicio
de obra.

Manter na obra, em locais determinados pela FISCALIZACAO, 01 placa de identificacdo da obra
em até 15 (quinze) dias Uteis a contar da data de recebimento da Ordem de Inicio de Obra pela empresa
contratada, conforme modelo do governo federal.

Executar o objeto de acordo com as normas técnicas, especificacdes, quantidade e prazos.

Substituir, no prazo maximo de uma semana, pessoa ou empregado cuja permanéncia no local da
execucao do objeto deste contrato seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom andamento
dos trabalhos;

Reparar, refazer e/ou corrigir, as suas expensas, fornecer e substituir em que se verificar vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execuc¢éo do objeto em desacordo com o pactuado;

Remover, apés a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, proveniente da obra ou servico objeto do presente contrato;

Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, zelar

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
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pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a
CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de protegéo individual (EPI);

Reservar em seu canteiro de obras, instalacdes para uso da contratante, devendo as instalacdes
serem submetidas a aprovacéao desta;

Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, o trecho de execucédo de obra ou servico
objeto do Edital;

Durante a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela contratada a contratante,
referente ao objeto do contrato, devera ser encaminhada, exclusivamente, por meio do fiscal da obra ou
preposto, indicado pela contratante.

Assumir total responsabilidade pelas obrigac@es fiscais, trabalhistas, previdenciarias e todos os
demais encargos que por ventura venham a incidir sobre o objeto contratual;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honorarios ou despesas incidentes
sobre o objeto contratados, bem como por cumprir todas as obrigag6es trabalhistas, previdenciarias e
acidentarias relativas aos funcionarios que empregar para a execucdo do objeto, inclusive as decorrentes
de convencgdes, acordos ou dissidios coletivos;

Responsabilizar-se pelos danos que causar a Prefeitura de S&o Jerbnimo/RS ou a terceiros, por si
OU por seus sucessores e representantes na execuc¢ao dos servicos contratados, isentando a Prefeitura
de Sao Jerbnimo/RS de toda e qualquer reclamacédo que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

Cumprir a determinacédo constitucional, prevista no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo
Federal (proibicéo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a
menores de 16 anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 anos)

Apresentar & FISCALIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO AR.T.
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) — Lei Federal n° 6.496/77 ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) devidamente pagas e assinadas pelo Responsavel Técnico, pela execug¢ao
da obra, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos a contar do recebimento da ordem de inicio.

Providenciar matricula da obra junto ao INSS.

A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos executados/fornecidos é da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promo¢édo de readequacdes, sempre que
detectados impropriedades que possam comprometer a consecucao do objeto contratado.

A contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no edital e seus anexos e sua proposta,
assumindo, como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto.

A execucdo de cada etapa deve respeitar o projeto executivo aprovado e as respectivas normas
técnicas, a fim de assegurar que as atividades desempenhadas atinjam o resultado desejado, com
funcionalidade, qualidade e boas técnicas.

Permitir o livre acesso dos servidores dos érgaos ou entidades publicas contratantes, bem como
dos 6rgaos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis

Atender as disposi¢tes do Decreto Federal n° 7.983 de 08 de abril de 2013 e suas alteragdes.

A contratada, expressa sua concordancia com a adequacgdo do projeto que integrar o edital de
licitagdo e as alteracBes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especifica¢cdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, 25% por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual
para verificacdo do limite previsto no Art. 125 da Lei 14.133/2021.

Executar as obrigacdes assumidas no Termo de Referéncia por seus proprios meios, ndo sendo
admitida a subcontratacdo ndo prevista em edital e no termo de referéncia. No valor final do produto,
deverao estar incluidos todos os custos com pessoal (encargos financeiros, alimentacdo, hospedagem,
diarias e etc.), impostos e taxas aplicaveis, montagem, guarda e desmontagem dos eqguipamentos.

7.10 Obrigagdes do Municipio

Efetuar pontualmente o pagamento dos valores devidos, mediante entrega dos servicos em
consonancia com os indices técnicos estabelecidos no edital e nos termos do contrato.
Fornecer, mediante solicitagdo escrita da CONTRATADA, informagfes adicionais, dirimir davidas
ientd-la nos casos omissos;
Acompanhar e fiscalizar a execucdo da obra.
Manter o livro de ocorréncias, “Diario da Obras”, para fins de registros pertinentes ao objeto
executado.

Fone/Fax.: (51) 3651-1744
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Aplicar a contratada as sanc¢des cabiveis;

Documentar as ocorréncias havidas na execuc¢éo do contrato;

Fiscalizar o cumprimento das obrigacdes contratuais pela contratada;

A Administracdo podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas imediatamente.

8. PARCELAMENTO DA CONTRATACAQO

8.1 O OBJETO SERA DIVIDIDO EM LOTES? NAO

N&o se aplica.

8.2 A ENTREGA SERA EM PARCELA UNICA OU SEGUIRA UM CRONOGRAMA?

A medicéo da obra sera realizada pelas etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro, a
contar da data de emissao da ordem de inicio assinada pelo Fiscal Técnico do contrato e recebida pela
empresa contratada.

8.3 O PAGAMENTO SERA INTEGRAL OU PARCELADO?

O pagamento sera realizado de forma parcelada, por etapas, conforme o cronograma fisico
financeiro, ap6s a concluséo/afericdo dos servigos executados conforme boletim de medi¢c&o e de acordo
com o cronograma fisico-financeiro da obra.

Conforme Decreto Municipal n° 5.394, de 10 de janeiro de 2024, Art. 5°, os prazos para liquidagéo
e pagamento sdo clausulas necessarias nos instrumentos de contrato, nos termos do inciso VI do art. 92
da Lein® 14.133, de 2021.

O prazo para a liquidag&o da despesa sera limitado, a contar do recebimento da nota fiscal, em até
10 (dez) dias Uteis, por se tratar de realizacédo de obras.

O prazo para pagamento serd limitado, a contar da liquidacédo da despesa, em até 10 (dez) dias
Uteis, por se tratar de realizagao de obras.

Portanto, o prazo total para efetivacdo do pagamento seré de até 20 (vinte) dias Uteis, conforme os
artigos 4° e 6° do Decreto Municipal n° 5.394, de 10 de janeiro de 2024, apés recebimento da Nota Fiscal
junto a Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), devendo esta NF ser emitida somente apés a
conclusédo/aferigdo formal dos servigos executados pelo Fiscal Técnico designado, conforme identificado
no boletim de medicéo.

N&o sera realizado pagamento parcial de servigos, sendo necessaria a CONCLUSAO COMPLETA
DA ETAPA de acordo com previsto em projeto.

Caso ocorra devolugdo da documentacao fiscal para corre¢édo, o prazo para pagamento fruird a
partir de sua reapresentacao.

O valor da nota fiscal, devera ser o correspondente a quantidade de R$ (reais) propostos na data
de abertura. A nota fiscal/fatura deverd ser emitida pela proponente vencedora, ndo sendo aceita fatura
de terceiros.

A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida pela Proponente Vencedora em nome da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO JERONIMO/RS - Rua Coronel Soares de Carvalho, 558. CNPJ 88.117.700.0001-
01.

Devera conter em seu corpo a identificacdo do Objeto Contratado, Origem Dos Recursos,
Identificagcdo Do Processo Licitatorio E Do Contrato De Prestacdo De Servigos, Nimero Do Boletim
De Medicdo E Empenho. Além de informagbes complementares como dados bancarios para
pagamento, incluindo nome do banco, agéncia e nUmero da conta, a qual sera efetuado o depésito
pela Prefeitura Municipal de Sdo Jerénimo/RS.

8.4 A AQUISICAO SERA POR REGISTRO DE PRECOS? NAO

Nao sera por registro de precos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATACAQO

A construcéo da Unidade Basica de Saude proporcionara ampliacéo da cobertura dos servicos de
Atencao Primaria, descentralizando os atendimentos e aproximando os servigos de salde da populagdo
do Bairro Parque do Lago e das regifes adjacentes. A nova unidade oferecerd estrutura fisica adequada,
acessivel e compativel com as normas técnicas vigentes, proporcionando melhores condi¢cfes de trabalho
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aos profissionais da satde, maior conforto e seguranca aos usuarios e maior eficiéncia na prestacao dos
servigos publicos.

Espera-se, ainda, a redugdo da sobrecarga das demais unidades de saude do municipio, a
melhoria dos indicadores de salde da populacdo atendida, o fortalecimento das acdes preventivas e da
Estratégia Salude da Familia, bem como a otimizacdo da gestdo dos recursos publicos destinados a
saude, elevando a qualidade do atendimento oferecido a comunidade.

10. OUTRAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAQ: SIM

E necessaria a publicacdo de extrato do edital referente a esta contratacio no Diario Oficial da
Unido, Previamente ao inicio da execugéo da obra, a Secretaria Municipal de Obras promovera a limpeza
e preparacao do terreno, garantindo as condicfes necessarias para o inicio dos servi¢os.”

11. CONTRATACOES CORRELATAS

11.1 ESSE OBJETO JA FOI CONTRATADO ANTERIORMENTE? SIM

Esta sendo concluida a UBS central do contrato 144/2025

11.2 HA PREVISAO DE CONTRATAR NOVAMENTE ESSES OBJETOS AINDA ESTE ANO? NAO

N&o ha previsdo de contratar novamente este objeto ainda este ano.

11.3 SERA NECESSARIO CONTRATAR OUTRO OBJETO PARA CONSEGUIR USAR ESSA CONTRATACAO
EM PLENITUDE? NAO.

Nao sera necessario.

11.4 ESSA CONTRATACAO IRA GERAR A NECESSIDADE DE NOVAS CONTRATACOES? NAO.

Nao sera necessario.

12 IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 HA IMPACTOS AMBIENTAIS IDENTIFICAVEIS NA CONTRATACAO? SIM.

Durante a execuc¢do da obra devera ser procedida a remocao periddica de quaisquer detritos,
(entulhos de obra), gue venham a se acumular no recinto do lote.

12.2 FORAM INCLUIDOS REQUISITOS DA CONTRATACAO OBJETIVANDO MENOR IMPACTO
AMBIENTAL? NAO.

N&o ha impacto ambiental significativo se destinados os residuos sélidos do canteiro de obras, o
que serd vistoriado pela fiscalizacdo técnica do contrato.

12.3 CASO IDENTIFICADOS IMPACTOS, QUAIS MEDIDAS MITIGADORAS DEVERAO SER ADOTADAS?

N&o ha impacto ambiental significativo.

12.4 O BEM ADQUIRIDO ESTA SUBMETIDO A LOGISTICA REVERSA? NAO

A contratacao se refere a obra de construcéo, portanto, ndo esta submetida a logistica reversa.

13. CONCLUSAO

Com todo o apresentado acima, concluo que a Contratacdo de pessoa juridica para a prestacao de
servicos de mao-de-obra com fornecimento de material, em regime de execucéo por empreitada global,
PARA CONSTRU(;AO DA UBS DAS ACACIAS, NA RUA JACINTO LAGO, BAIRRO PARQUE DO LAGO, SAO
JERONIMO RS na modalidade Concorréncia Eletrdnica, menor prego GLOBAL (art. 6°, inciso XXXVIII, letra

a” e art. 28, inciso Il) e modo de disputa aberto, sendo o processo mais adequado para o atendimento
do objeto em questéo, sendo vedada a participacdo de pessoa fisica de acordo com o item 5.4 deste ETP

S&o Jerbnimo,17 de agosto de 2026.
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ISADORA VIANA FRANKEN Viviane Tavares Ribeiro
Arquiteta e Urbanista — CAU-RS A1513761 Assessora de Projetos
Fiscal Técnico do Contrato Fiscal Administrativo do Contrato
Matricula N°, 82601 Matricula N°., 15996

Kénia Becker Guimaraes
Secretaria Municipal de Salde
Gestora do Contrato/Ordenadora de Despesa
Matricula N°. 15806
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Assinantes

v Viviane tavares

Assinou em 01/09/2026 as 15:25:19 com o certificado avangado da Betha Sistemas.

Eu, Viviane tavares, estou ciente das normas descritas na Lei n°® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como vélidas para a
préatica de atos e interacdes pelos Entes Publicos.

¥ ISADORA VIANA FRANKEN

Assinou em 01/09/2026 as 15:30:16 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o
CPF *** 385.960-**.

Eu, ISADORA VIANA FRANKEN, estou ciente das normas descritas na Lei n°® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como
vélidas para a pratica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.

v Kenia Becker Guimaraes

Assinou em 02/09/2026 as 09:00:13 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o
CPF ***.870.430-**.

Eu, Kenia Becker Guimaraes, estou ciente das normas descritas na Lei n® 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como validas
para a préatica de atos e interagdes pelos Entes Publicos.
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