PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2026

LICITANTE: CAMPOS ENGENHARIA

DILIGÊNCIA – SOLICITAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Com vistas ao saneamento da proposta, em observância aos princípios da razoabilidade, da competitividade e da busca pela proposta mais vantajosa, bem como ao entendimento jurisprudencial que admite a correção de erros ou inconsistências sanáveis, desde que não impliquem alteração substancial da proposta originalmente apresentada, solicita-se à licitante a adoção das providências abaixo especificadas.

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Após análise comparativa da planilha apresentada com o orçamento de referência e os documentos técnicos vigentes, verificou-se que a licitante promoveu a correção das divergências anteriormente identificadas relativas às especificações da cobertura, drenagem pluvial, caixas hidráulicas, requalificação de esquadrias e quantitativos das juntas do piso.

A planilha retificada passou a contemplar os 37 itens previstos no orçamento de referência, apresentando correspondência quanto aos códigos, descrições, unidades de medida e quantitativos.

Entretanto, na análise individualizada dos 37 itens, constatou-se que **10 preços unitários permanecem superiores aos respectivos valores de referência**, conforme demonstrado:

Item	Descrição	Referência (R$)	Proposta (R$)	Variação
1.2.1	Montagem e desmontagem de andaime	26,26	27,40	+4,34%
1.3.1	Demolição de alvenaria	69,26	71,82	+3,70%
1.4.2	Armação de aço CA-50	14,68	15,48	+5,45%
1.4.3	Armação de aço CA-60	20,65	21,32	+3,24%

1.8.2	Rufo galvanizado	67,63	73,76	+9,06%
1.8.3	Calha galvanizada	223,26	244,38	+9,46%
1.10.2	Corte de juntas do piso	2,43	2,50	+2,88%
1.11.2	Pintura acrílica	19,73	19,80	+0,35%
1.12.2	Eletroduto PVC DN 32 mm	27,16	27,78	+2,28%
1.12.6	Luminária hermética LED	329,82	407,46	+23,54%

Diante do exposto, **solicita-se à licitante que revise os preços unitários apontados**, promovendo sua adequação aos valores de referência, caso exigida pelos critérios de aceitabilidade estabelecidos no edital.

Eventuais ajustes deverão preservar as especificações técnicas, os quantitativos e as demais condições originalmente ofertadas, sem majoração do valor global da proposta.

2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Verificou-se que o cronograma físico-financeiro apresentado mantém a concentração integral dos custos relativos aos serviços preliminares e à administração da obra no primeiro mês de execução, totalizando **R$ 39.396,01**.

Entretanto, o orçamento contempla atividades de acompanhamento técnico, administração e manutenção do canteiro que, por sua natureza, devem ocorrer ao longo do período contratual previsto de quatro meses.

Dessa forma, **solicita-se a revisão do cronograma físico-financeiro**, de modo que a distribuição dos custos observe a efetiva previsão de execução dos serviços e a correspondente evolução físico-financeira da obra, evitando a antecipação de pagamentos por atividades ainda não executadas.

3. PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS

Diante das inconsistências remanescentes, solicita-se a apresentação da **planilha orçamentária e do cronograma físico-financeiro devidamente**

revisados, acompanhados, quando necessário, das justificativas técnicas pertinentes.

Ressalta-se que a presente diligência tem caráter saneador, destinando-se à correção de inconsistências passíveis de regularização, sem alteração do objeto, das condições essenciais da proposta ou majoração do valor global ofertado.

A documentação apresentada será submetida à análise da área técnica competente, para manifestação quanto à sua conformidade com as exigências editalícias e à possibilidade de prosseguimento do certame.

Claudelaine Coelho

Pregoeira

Portos RS – Autoridade Portuária dos Portos do RS S.A.