
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 GEOTECNIA

1.1 Mobilização e Desmobilização para serviços de Sondagem

1.1.1 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para municípios da SURMET G1 eq 10              1.500,00 15.000,00 24,00% 1.860,00 18.600,00

1.1.2 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para municípios da SURSIN G2 eq 10              1.500,00 15.000,00 24,00% 1.860,00 18.600,00

1.1.3 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para municípios da SURLIT G3 eq 5                3.500,00 17.500,00 24,00% 4.340,00 21.700,00

1.1.4 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para municípios da SURSUL G4 eq 5                6.000,00 30.000,00 24,00% 7.440,00 37.200,00

1.1.5 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para municípios da SURPA G5 eq 5                7.500,00 37.500,00 24,00% 9.300,00 46.500,00

1.1.6 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para municípios da SURFRO G6 eq 5                8.500,00 42.500,00 24,00% 10.540,00 52.700,00

1.1.7 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para municípios da SURNE G7 eq 15              4.000,00 60.000,00 24,00% 4.960,00 74.400,00

1.1.8 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para municípios da SURPLA G8 eq 15              6.000,00 90.000,00 24,00% 7.440,00 111.600,00

1.1.9 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para municípios da SURCEN G9 eq 10              6.000,00 60.000,00 24,00% 7.440,00 74.400,00

1.1.10 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para municípios da SURMIS G10 eq 20              8.500,00 170.000,00 24,00% 10.540,00 210.800,00

1.2 Serviços de Sondagem

1.2.1 Instalação de equipamentos de sondagem Rotativa/Percussão - por furo G11 un 228            413,05 94.175,40 24,00% 512,18 116.777,04

1.2.2 Sondagem manual a trado -  até 4m G12 un 306            300,00 91.800,00 24,00% 372,00 113.832,00

1.2.3 Sondagem manual a trado  - metro adicional G13 m 30              90,00 2.700,00 24,00% 111,60 3.348,00

1.2.4 Sondagem a percussão SPT - até 15m G14 un 222            1.387,50 308.025,00 24,00% 1.720,50 381.951,00

1.2.5 Sondagem a percussão SPT - metro adicional G15 m 22              92,50 2.035,00 24,00% 114,70 2.523,40

1.2.6 Sondagem rotativa em rocha plutônica d A (AWG) G16 m 15              790,00 11.850,00 24,00% 979,60 14.694,00

1.2.7 Sondagem rotativa em rocha plutônica d B (BWG) G17 m 15              790,00 11.850,00 24,00% 979,60 14.694,00

1.2.8 Sondagem rotativa em rocha sedimentar d A (AWG) G18 m 15              430,00 6.450,00 24,00% 533,20 7.998,00

1.2.9 Sondagem rotativa em rocha sedimentar d B (BWG) G19 m 15              470,00 7.050,00 24,00% 582,80 8.742,00

1.2.10 Sondagem rotativa em cascalho d A (AWG) G20 m 15              904,91 13.573,65 24,00% 1.122,09 16.831,35

1.2.11 Sondagem rotativa em cascalho d B (BWG) G21 m 15              995,00 14.925,00 24,00% 1.233,80 18.507,00

1.101.934,05           1.366.397,79R$       
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 ENSAIOS LABORATORIAIS

1.1 Serviços de Extração,Preparo, Coleta, Deslocamento e Transporte de Corpo de Prova

1.1.1 Extração e preparo de Corpo de Prova (CP) para ensaio em laboratório - por CP L1 un 210            110,00 23.100,00 24,00% 136,40 28.644,00

1.1.2 Extração com Serra Copo de CP de concreto para ensaio em laboratório - NBR 7680/2015 L2 un 100            125,00 12.500,00 24,00% 155,00 15.500,00

1.1.3 Mobilização e desmobilização para ensaio de esclerometria e com pacômetro - SURMET L3 eq 10              2.125,00 21.250,00 24,00% 2.635,00 26.350,00

1.1.4 Mobilização e desmobilizaçãopara ensaio de esclerometria e com pacômetro - SURSIN L4 eq 10              2.185,00 21.850,00 24,00% 2.709,40 27.094,00

1.1.5 Mobilização e desmobilização para ensaio de esclerometria e com pacômetro - SURLIT L5 eq 10              2.250,00 22.500,00 24,00% 2.790,00 27.900,00

1.1.6 Mobilização e desmobilização para ensaio de esclerometria e com pacômetro - SURSUL L6 eq 10              3.565,00 35.650,00 24,00% 4.420,60 44.206,00

1.1.7 Mobilização e desmobilização para ensaio de esclerometria e com pacômetro - SURPA L7 eq 10              3.690,00 36.900,00 24,00% 4.575,60 45.756,00

1.1.8 Mobilização e desmobilização para ensaio de esclerometria e com pacômetro - SURFRO L8 eq 10              3.840,00 38.400,00 24,00% 4.761,60 47.616,00

1.1.9 Mobilização e desmobilização para ensaio de esclerometria e com pacômetro - SURNE L9 eq 10              2.565,00 25.650,00 24,00% 3.180,60 31.806,00

1.1.10 Mobilização e desmobilização para ensaio de esclerometria e com pacômetro - SURPLA L10 eq 10              3.580,00 35.800,00 24,00% 4.439,20 44.392,00

1.1.11 Mobilização e desmobilização para ensaio de esclerometria e com pacômetro - SURCEN L11 eq 10              3.540,00 35.400,00 24,00% 4.389,60 43.896,00

1.1.12 Mobilização e desmobilização para ensaio de esclerometria e com pacômetro - SURMIS L12 eq 10              8.500,00 85.000,00 24,00% 10.540,00 105.400,00

1.1.13 Coleta, deslocamento e transporte de CP para controle tecnológico em laboratório - SURMET L13 eq 5                41,29 206,45 24,00% 51,20 256,00

1.1.14 Coleta, deslocamento e transporte de CP para controle tecnológico em laboratório - SURSIN L14 eq 5                33,79 168,95 24,00% 41,90 209,50

1.1.15 Coleta, deslocamento e transporte de CP para controle tecnológico em laboratório - SURLIT L15 eq 5                193,34 966,70 24,00% 239,74 1.198,70

1.1.16 Coleta, deslocamento e transporte de CP para controle tecnológico em laboratório - SURSUL L16 eq 5                596,86 2.984,30 24,00% 740,11 3.700,55

1.1.17 Coleta, deslocamento e transporte de CP para controle tecnológico em laboratório - SURPA L17 eq 5                728,24 3.641,20 24,00% 903,02 4.515,10

1.1.18 Coleta, deslocamento e transporte de CP para controle tecnológico em laboratório - SURFRO L18 eq 5                929,08 4.645,40 24,00% 1.152,06 5.760,30

1.1.19 Coleta, deslocamento e transporte de CP para controle tecnológico em laboratório - SURNE L19 eq 5                228,99 1.144,95 24,00% 283,95 1.419,75

1.1.20 Coleta, deslocamento e transporte de CP para controle tecnológico em laboratório - SURPLA L20 eq 5                542,43 2.712,15 24,00% 672,61 3.363,05

1.1.21 Coleta, deslocamento e transporte de CP para controle tecnológico em laboratório - SURCEN L21 eq 5                546,19 2.730,95 24,00% 677,28 3.386,40

1.1.22 Coleta, deslocamento e transporte de CP para controle tecnológico em laboratório - SURMIS L22 eq 5                820,22 4.101,10 24,00% 1.017,07 5.085,35
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1.2 Ensaios de Laboratório

1.2.1 Ensaio de Granulometria por peneiramento L23 un 10              163,60 1.636,00 24,00% 202,86 2.028,60

1.2.2 Ensaio de Granulometria por sedimentação L24 un 10              184,58 1.845,80 24,00% 228,88 2.288,80

1.2.3 Ensaio de Limite de Liquidez em solos L25 un 10              95,59 955,90 24,00% 118,53 1.185,30

1.2.4 Ensaio de Limite de Plasticidade em solos L26 un 10              92,82 928,20 24,00% 115,10 1.151,00

1.2.5 Ensaio de Compactação em solos - Proctor Normal L27 un 10              184,58 1.845,80 24,00% 228,88 2.288,80

1.2.6 Ensaio Índice de Suporte Califórnia em solos - Energia Normal L28 un 10              272,50 2.725,00 24,00% 337,90 3.379,00

1.2.7 Ensaio de Resiliência em solos L29 un 10              812,20 8.122,00 24,00% 1.007,13 10.071,30

1.2.8 Ensaio de massa específica real dos grãos em solos L30 un 10              97,50 975,00 24,00% 120,90 1.209,00

1.2.9 Ensaio de equivalente em areia L31 un 10              211,43 2.114,30 24,00% 262,17 2.621,70

1.2.10 Ensaio de adensamento vertical em solos L32 un 10              1.524,00 15.240,00 24,00% 1.889,76 18.897,60

1.2.11 Ensaio de abrasão Los Angeles em agregados L33 un 10              287,75 2.877,50 24,00% 356,81 3.568,10

1.2.12 Ensaio de peso específico real e aparente em rochas L34 un 10              162,85 1.628,50 24,00% 201,93 2.019,30

1.2.13 Ensaio de absorção de água em rochas ou agregado L35 un 10              98,68 986,80 24,00% 122,36 1.223,60

1.2.14 Ensaio de densidade de campo - Cone de Areia L36 un 10              174,46 1.744,60 24,00% 216,33 2.163,30

1.2.15 Ensaio de densidade de campo - Cilindro Cortante L37 un 10              139,23 1.392,30 24,00% 172,65 1.726,50

1.2.16 Ensaio de umidade de solos e agregados in situ L38 un 10              33,00 330,00 24,00% 40,92 409,20

1.2.17 Ensaio de cisalhamento direto L39 un 10              553,73 5.537,30 24,00% 686,63 6.866,30

1.2.18 Ensaio Triaxial Lento - Consolidado Drenado L40 un 10              984,40 9.844,00 24,00% 1.220,66 12.206,60

1.2.19 Ensaio Triaxial Lento - Consolidado Não Drenado L41 un 10              914,36 9.143,60 24,00% 1.133,81 11.338,10

1.2.20 Ensaio de permeabilidade a carga constante L42 un 10              345,75 3.457,50 24,00% 428,73 4.287,30

1.2.21 Ensaio vane test L43 un 10              855,83 8.558,30 24,00% 1.061,23 10.612,30

1.2.22 Ensaio e análise de testemunhos de estruturas de concreto: resistência à compressão axial L44 un 50              36,50 1.825,00 24,00% 45,26 2.263,00

1.2.23 Ensaio esclerometrico (16 mediçoes por ponto de elemento considerado)  L45 un 10              95,00 950,00 24,00% 117,80 1.178,00

1.2.24 Ensaio com pacômetro para identificação de tx de armadura (até profundidade de 120mm) L46 un 5                167,50 837,50 24,00% 207,70 1.038,50

1.2.25 Refazimento e tamponamento parcial de estrutura de origem do CP extraído com graute L47 un 50              81,26 4.063,00 24,00% 100,76 5.038,00

506.866,05R$         628.513,90R$          
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 TOPOGRAFIA

1.1 Mobilização e Desmobilização para serviços de Topografia

1.1.1 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para Topografia em municípios da SURMET T1 eq 46              190,87 8.780,02 24,00% 236,68 10.887,28

1.1.2 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para Topografia em municípios da SURSIN T2 eq 38              166,59 6.330,42 24,00% 206,57 7.849,66

1.1.3 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para Topografia em municípios da SURLIT T3 eq 44              135,34 5.954,96 24,00% 167,82 7.384,08

1.1.4 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para Topografia em municípios da SURNE T4 eq 40              253,34 10.133,60 24,00% 314,14 12.565,60

1.1.5 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para Topografia em municípios da SURSUL T5 eq 40              430,34 17.213,60 24,00% 533,62 21.344,80

1.1.6 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para Topografia em municípios da SURPLA T6 eq 40              357,45 14.298,00 24,00% 443,24 17.729,60

1.1.7 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para Topografia em municípios da SURCEN T7 eq 40              374,81 14.992,40 24,00% 464,76 18.590,40

1.1.8 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para Topografia em municípios da SURPA T8 eq 40              454,62 18.184,80 24,00% 563,73 22.549,20

1.1.9 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para Topografia em municípios da SURFRO T9 eq 40              406,04 16.241,60 24,00% 503,49 20.139,60

1.1.10 Mobilização e desmobilização de equipe e de equipamentos para Topografia em municípios da SURMIS T10 eq 40              364,41 14.576,40 24,00% 451,87 18.074,80

1.2 Marcos e Transporte de Coordenadas

1.2.1 Transporte de coordenadas com GPS T11 km 320            557,10 178.272,00 24,00% 690,80 221.056,00

1.2.2 Marcação dos marcos geodésicos tipo pinos cravados T12 un 310            79,02 24.496,20 24,00% 97,98 30.373,80

1.2.3 Marcação dos marcos geodésicos tipo tronco-piramidal T13 un 310            148,43 46.013,30 24,00% 184,05 57.055,50

1.2.4 Implantação de marco de centragem forçada T14 un 12              952,81 11.433,72 24,00% 1.181,48 14.177,76

1.3 Levantamento dos Eixos Batimétricos

1.3.1 Batimetria de seções fluviais T15 m 60              54,32 3.259,20 24,00% 67,36 4.041,60

1.4 Levantamento Topográfico para Obras Lineares

1.4.1 Levantamento planialtimétrico para obras lineares de água e de esgoto T16 km 498            1.408,29 701.328,42 24,00% 1.746,28 869.647,44

1.5 Levantamento Topográfico para Travessias

1.5.1 Levantamento planialtimétrico para travessias de água e de esgoto T17 m 3.200          28,04 89.728,00 24,00% 34,77 111.264,00

UN  QTDE 
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1.6 Levantamento Topográfico para Áreas Localizadas

1.6.1 Levantamento planialtimétrico de áreas até 500 m² T18 un 110            1.808,44 198.928,40 24,00% 2.242,47 246.671,70

1.6.2 Levantamento planialtimétrico de áreas de 501 até 2.000 m² T19 un 60              2.918,97 175.138,20 24,00% 3.619,52 217.171,20

1.6.3 Levantamento planialtimétrico de áreas de 2.001 até 10.000 m² T20 un 24              4.029,51 96.708,24 24,00% 4.996,59 119.918,16

1.6.4 Levantamento planialtimétrico de aréa acima de 1 hectare, pelo que exceder 1 hectare T21 ha 16              1.121,11 17.937,76 24,00% 1.390,18 22.242,88

1.7 Levantamento Cadastral de Obras Lineares Existentes 

1.7.1 Levantamento cadastral de obras lineares existentes de água e de esgoto T22 km 60              563,72 33.823,20 24,00% 699,01 41.940,60

1.8 Levantamento Cadastral de Unidades Existentes 

1.8.1 Levantamento cadastral de áreas até 500 m² T23 un 12              904,21 10.850,52 24,00% 1.121,22 13.454,64

1.8.2 Levantamento cadastral de áreas de 501 até 2.000 m² T24 un 12              1.458,71 17.504,52 24,00% 1.808,80 21.705,60

1.8.3 Levantamento cadastral de áreas de 2.001 até 10.000 m² T25 un 16              2.014,75 32.236,00 24,00% 2.498,29 39.972,64

1.8.4 Levantamento cadastral de aréa acima de 1 hectare,  pelo que exceder 1 hectare T26 ha 46              560,56 25.785,76 24,00% 695,09 31.974,14

1.8.5 Levantamento cadastral de unidades existentes em ETAs, ETEs, EBAs, EBEs e Reservatórios T27 m2 6.000          2,90 17.400,00 24,00% 3,60 21.600,00

1.8.6 Levantamento cadastral das tubulações existentes nos parques das ETAs e ETEs T28 m 1.800          1,01 1.818,00 24,00% 1,25 2.250,00

1.809.367,24R$      2.243.632,68R$       
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 ESTUDOS DE CONCEPÇÃO

1.1 Estudo de Concepção pop ≤ 10.000 hab. - SAA ou SES EC1 un 5                30.074,02 150.370,10 2,59 77.891,71 389.458,55

1.2 Estudo de Concepção: 10.000 hab. < P ≤ 50.000 hab. - SAA ou SES EC2 un 4                32.560,13 130.240,52 2,59 84.330,74 337.322,96

1.3 Estudo de Concepção: 50.000 hab. < P ≤ 150.000 hab. - SAA ou SES EC3 un 3                38.518,41 115.555,23 2,59 99.762,68 299.288,04

1.4 Estudo de Concepção: P > 150.000 hab. - SAA ou SES EC4 un 2                43.938,34 87.876,68 2,59 113.800,30 227.600,60

484.042,53R$         1.253.670,15R$       
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 PROJETOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.1 Projeto de Barragem de Nivel :  Q ≤ 150 l/s - SAA A1

1.1.1 Projeto Arquitetônico de Barragem de Nivel :  Q ≤ 150 l/s - SAA A1.1 un 1                5.075,86 5.075,86 2,59 13.146,48 13.146,48

1.1.2 Projeto Eletrico de Barragem de Nivel :  Q ≤ 150 l/s - SAA A1.2 un 1                2.908,68 2.908,68 2,59 7.533,48 7.533,48

1.1.3 Projeto Estrutural de Barragem de Nivel :  Q ≤ 150 l/s - SAA A1.3 un 1                26.143,91 26.143,91 2,59 67.712,73 67.712,73

1.1.4 Projeto Hidráulico de Barragem de Nivel :  Q ≤ 150 l/s - SAA A1.4 un 1                25.257,60 25.257,60 2,59 65.417,18 65.417,18

1.1.5 Projeto Mecânico de Barragem de Nivel :  Q ≤ 150 l/s - SAA A1.5 un 1                3.971,89 3.971,89 2,59 10.287,20 10.287,20

1.1.6 Projeto de Automação Barragem de Nivel :  Q ≤ 150 l/s - SAA A1.6 un 1                2.912,52 2.912,52 2,59 7.543,43 7.543,43

1.1.7 Orçamento de Projeto de Barragem de Nivel :  Q ≤ 150 l/s - SAA A1.7 un 1                7.224,92 7.224,92 2,59 18.712,54 18.712,54

1.2 Projeto de Barragem de Nivel : 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A2

1.2.1 Projeto Arquitetônico de Barragem de Nivel : 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A2.1 un 1                6.896,46 6.896,46 2,59 17.861,83 17.861,83

1.2.2 Projeto Elétrico de Barragem de Nivel : 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A2.2 un 1                3.943,77 3.943,77 2,59 10.214,36 10.214,36

1.2.3 Projeto Estrutural de Barragem de Nivel : 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A2.3 un 1                35.535,99 35.535,99 2,59 92.038,21 92.038,21

1.2.4 Projeto Hidráulico de Barragem de Nivel : 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A2.4 un 1                34.254,45 34.254,45 2,59 88.719,03 88.719,03

1.2.5 Projeto Mecânico de Barragem de Nivel : 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A2.5 un 1                5.394,33 5.394,33 2,59 13.971,31 13.971,31

1.2.6 Projeto de Automação de Barragem de Nivel : 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A2.6 un 1                3.931,16 3.931,16 2,59 10.181,70 10.181,70

1.2.7 Orçamento de Projeto de Barragem de Nivel : 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A2.7 un 1                9.815,12 9.815,12 2,59 25.421,16 25.421,16

1.3 Projeto de Barragem de Nivel : Q > 600 l/s - SAA A3

1.3.1 Projeto Arquitetônico de Barragem de Nivel : Q > 600 l/s - SAA A3.1 un 1                7.628,16 7.628,16 2,59 19.756,93 19.756,93

1.3.2 Projeto Elétrico de Barragem de Nivel : Q > 600 l/s - SAA A3.2 un 1                4.359,30 4.359,30 2,59 11.290,59 11.290,59

1.3.3 Projeto Estrutural de Barragem de Nivel : Q > 600 l/s - SAA A3.3 un 1                39.400,74 39.400,74 2,59 102.047,92 102.047,92

1.3.4 Projeto Hidráulico de Barragem de Nivel : Q > 600 l/s - SAA A3.4 un 1                37.957,02 37.957,02 2,59 98.308,68 98.308,68

1.3.5 Projeto Mecânico de Barragem de Nivel : Q > 600 l/s - SAA A3.5 un 1                5.955,35 5.955,35 2,59 15.424,36 15.424,36

1.3.6 Projeto de Automação de Barragem de Nivel : Q > 600 l/s - SAA A3.6 un 1                4.264,99 4.264,99 2,59 11.046,32 11.046,32

1.3.7 Orçamento de Projeto de Barragem de Nivel : Q > 600 l/s - SAA A3.7 un 1                10.877,25 10.877,25 2,59 28.172,08 28.172,08
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:
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JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1.4 Projeto de Captação Subterrânea - Poço Profundo - SAA A4

1.4.1 Projeto Arquitetônico de Captação Subterrânea - Poço Profundo - SAA A4.1 un 5                1.805,66 9.028,30 2,59 4.676,66 23.383,30

1.4.2 Projeto Elétrico de Captação Subterrânea - Poço Profundo - SAA A4.2 un 5                2.062,10 10.310,50 2,59 5.340,84 26.704,20

1.4.3 Projeto Estrutural de Captação Subterrânea - Poço Profundo - SAA A4.3 un 5                2.063,06 10.315,30 2,59 5.343,33 26.716,65

1.4.4 Projeto Hidráulico de Captação Subterrânea - Poço Profundo - SAA A4.4 un 5                3.232,59 16.162,95 2,59 8.372,41 41.862,05

1.4.5 Projeto Mecânico de Captação Subterrânea - Poço Profundo - SAA A4.5 un 5                2.055,11 10.275,55 2,59 5.322,73 26.613,65

1.4.6 Projeto de Automação de Captação Subterrânea - Poço Profundo - SAA A4.6 un 5                854,96 4.274,80 2,59 2.214,35 11.071,75

1.4.7 Orçamento de Projeto de Captação Subterrânea - Poço Profundo - SAA A4.7 un 5                1.700,25 8.501,25 2,59 4.403,65 22.018,25

1.5 Projeto de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q ≤ 30 l/s - SAA A5

1.5.1 Projeto Arquitetônico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q ≤ 30 l/s - SAA A5.1 un 10              4.006,95 40.069,50 2,59 10.378,00 103.780,00

1.5.2 Projeto Elétrico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q ≤ 30 l/s - SAA A5.2 un 10              4.793,10 47.931,00 2,59 12.414,13 124.141,30

1.5.3 Projeto Estrutural de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q ≤ 30 l/s - SAA A5.3 un 10              6.530,21 65.302,10 2,59 16.913,24 169.132,40

1.5.4 Projeto Hidráulico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q ≤ 30 l/s - SAA A5.4 un 10              5.489,46 54.894,60 2,59 14.217,70 142.177,00

1.5.5 Projeto Mecânico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q ≤ 30 l/s - SAA A5.5 un 10              5.363,42 53.634,20 2,59 13.891,26 138.912,60

1.5.6 Projeto de Automação de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q ≤ 30 l/s - SAA A5.6 un 10              2.902,08 29.020,80 2,59 7.516,39 75.163,90

1.5.7 Orçamento de Projeto de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q ≤ 30 l/s - SAA A5.7 un 10              5.384,61 53.846,10 2,59 13.946,14 139.461,40

1.6 Projeto de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: 30l/s ≥ Q ≤ 150 l/s - SAA A6

1.6.1 Projeto Arquitetônico de Captação/Elevatória de Água Bruta/Tratada: 30l/s ≥ Q ≤ 150 l/s - SAA A6.1 un 10              4.769,03 47.690,30 2,59 12.351,79 123.517,90

1.6.2 Projeto Elétrico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: 30l/s ≥ Q ≤ 150 l/s - SAA A6.2 un 10              5.674,63 56.746,30 2,59 14.697,29 146.972,90

1.6.3 Projeto Estrutural de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: 30l/s ≥ Q ≤ 150 l/s - SAA A6.3 un 10              7.755,28 77.552,80 2,59 20.086,18 200.861,80

1.6.4 Projeto Hidráulico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: 30l/s ≥ Q ≤ 150 l/s - SAA A6.4 un 10              9.188,81 91.888,10 2,59 23.799,02 237.990,20

1.6.5 Projeto Mecânico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: 30l/s ≥ Q ≤ 150 l/s - SAA A6.5 un 10              6.373,82 63.738,20 2,59 16.508,19 165.081,90

1.6.6 Projeto de Automação Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: 30l/s ≥ Q ≤ 150 l/s - SAA A6.6 un 10              3.508,55 35.085,50 2,59 9.087,14 90.871,40

1.6.7 Orçamento de Projeto de Captação/Elevatória de Água Bruta/Tratada: 30l/s ≥ Q ≤ 150 l/s - SAA A6.7 un 10              3.772,73 37.727,30 2,59 9.771,37 97.713,70

MUNICÍPIO:  VÁRIOS

OBRA: ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO DOS SISTEMAS SAA E SES
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
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1.7 Projeto de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A7

1.7.1 Projeto Arquitetônico de Captação/Elevatória de Água Bruta/Tratada:150 l/s<Q≤ 600 l/s-SAA A7.1 un 5                5.924,66 29.623,30 2,59 15.344,87 76.724,35

1.7.2 Projeto Elétrico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada:  150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A7.2 un 5                7.000,06 35.000,30 2,59 18.130,16 90.650,80

1.7.3 Projeto Estrutural de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada:  150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A7.3 un 5                9.551,63 47.758,15 2,59 24.738,72 123.693,60

1.7.4 Projeto Hidráulico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A7.4 un 5                11.279,63 56.398,15 2,59 29.214,24 146.071,20

1.7.5 Projeto Mecânico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada:  150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A7.5 un 5                7.904,79 39.523,95 2,59 20.473,41 102.367,05

1.7.6 Projeto de Automação de Captação/Elevatória de Água Bruta/Tratada:150 l/s< Q≤ 600 l/s-SAA A7.6 un 5                4.296,92 21.484,60 2,59 11.129,02 55.645,10

1.7.7 Orçamento de Projeto de Captação/Elevatória de Água Bruta/Tratada:150 l/s<Q≤ 600 l/S -SAA A7.7 un 5                4.686,96 23.434,80 2,59 12.139,23 60.696,15

1.8 Projeto de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q > 600 l/s - SAA A8

1.8.1 Projeto Arquitetônico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q > 600 l/s - SAA A8.1 un 3                7.083,26 21.249,78 2,59 18.345,64 55.036,92

1.8.2 Projeto Elétrico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q > 600 l/s - SAA A8.2 un 3                8.309,02 24.927,06 2,59 21.520,36 64.561,08

1.8.3 Projeto Estrutural de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q > 600 l/s - SAA A8.3 un 3                11.277,79 33.833,37 2,59 29.209,48 87.628,44

1.8.4 Projeto Hidráulico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q > 600 l/s - SAA A8.4 un 3                13.314,84 39.944,52 2,59 34.485,44 103.456,32

1.8.5 Projeto Mecânico de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q > 600 l/s - SAA A8.5 un 3                9.325,63 27.976,89 2,59 24.153,38 72.460,14

1.8.6 Projeto de Automação de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q > 600 l/s - SAA A8.6 un 3                5.157,01 15.471,03 2,59 13.356,66 40.069,98

1.8.7 Orçamento de Projeto de Captação/ Elevatória de Água Bruta/Tratada: Q > 600 l/s - SAA A8.7 un 3                5.474,35 16.423,05 2,59 14.178,57 42.535,71

1.9 Projeto de Adutoras de Água bruta/Água Tratada - SAA A9

1.9.1 Projeto Elétrico de Adutoras de Água bruta/Água Tratada - SAA A9.1 km 150            397,23 59.584,50 2,59 1.028,83 154.324,50

1.9.2 Projeto Estrutural de Adutoras de Água bruta/Água Tratada - SAA A9.2 km 150            902,28 135.342,00 2,59 2.336,91 350.536,50

1.9.3 Projeto Hidráulico de Adutoras de Água bruta/Água Tratada - SAA A9.3 km 150            1.966,58 294.987,00 2,59 5.093,44 764.016,00

1.9.4 Projeto Mecânico de Adutoras de Água bruta/Água Tratada - SAA A9.4 km 150            1.042,45 156.367,50 2,59 2.699,95 404.992,50

1.9.5 Projeto de Automação Adutoras de Água bruta/Água Tratada - SAA A9.5 km 150            372,61 55.891,50 2,59 965,06 144.759,00

1.9.6 Orçamento de Projeto de Adutoras de Água bruta/Água Tratada - SAA A9.6 km 150            534,15 80.122,50 2,59 1.383,45 207.517,50
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
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1.10 Projeto de Estação de Tratamento de Água: Q ≤ 30 l/s - SAA A10

1.10.1 Projeto Arquitetônico de Estação de Tratamento de Água: Q ≤ 30 l/s - SAA A10.1 un 2                8.259,65 16.519,30 2,59 21.392,49 42.784,98

1.10.2 Projeto Elétrico de Estação de Tratamento de Água: Q ≤ 30 l/s - SAA A10.2 un 2                9.032,93 18.065,86 2,59 23.395,29 46.790,58

1.10.3 Projeto Estrutural de Estação de Tratamento de Água: Q ≤ 30 l/s - SAA A10.3 un 2                12.000,51 24.001,02 2,59 31.081,32 62.162,64

1.10.4 Projeto Hidráulico de Estação de Tratamento de Água: Q ≤ 30 l/s - SAA A10.4 un 2                16.643,22 33.286,44 2,59 43.105,94 86.211,88

1.10.5 Projeto Mecânico de Estação de Tratamento de Água: Q ≤ 30 l/s - SAA A10.5 un 2                10.193,55 20.387,10 2,59 26.401,29 52.802,58

1.10.6 Projeto de Automação de Estação de Tratamento de Água: Q ≤ 30 l/s - SAA A10.6 un 2                6.041,28 12.082,56 2,59 15.646,92 31.293,84

1.10.7 Orçamento de Projeto de Estação de Tratamento de Água: Q ≤ 30 l/s - SAA A10.7 un 2                7.552,25 15.104,50 2,59 19.560,33 39.120,66

1.11 Projeto de Estação de Tratamento de Água: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A11

1.11.1 Projeto Arquitetônico de Estação de Tratamento de Água: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A11.1 un 2                17.618,85 35.237,70 2,59 45.632,82 91.265,64

1.11.2 Projeto Elétrico de Estação de Tratamento de Água: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A11.2 un 2                19.492,60 38.985,20 2,59 50.485,83 100.971,66

1.11.3 Projeto Estrutural de Estação de Tratamento de Água: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A11.3 un 2                25.865,11 51.730,22 2,59 66.990,63 133.981,26

1.11.4 Projeto Hidráulico de Estação de Tratamento de Água: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A11.4 un 2                35.643,59 71.287,18 2,59 92.316,90 184.633,80

1.11.5 Projeto Mecânico de Estação de Tratamento de Água: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A11.5 un 2                22.045,13 44.090,26 2,59 57.096,89 114.193,78

1.11.6 Projeto de Automação de Estação de Tratamento de Água: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A11.6 un 2                12.695,94 25.391,88 2,59 32.882,48 65.764,96

1.11.7 Orçamento de Projeto de Estação de Tratamento de Água: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A11.7 un 2                16.206,01 32.412,02 2,59 41.973,57 83.947,14

1.12 Projeto de Estação de Tratamento de Água: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A12

1.12.1 Projeto Arquitetônico de Estação de Tratamento de Água: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A12.1 un 4                20.979,55 83.918,20 2,59 54.337,03 217.348,12

1.12.2 Projeto Elétrico de Estação de Tratamento de Água: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A12.2 un 4                23.232,88 92.931,52 2,59 60.173,16 240.692,64

1.12.3 Projeto Estrutural de Estação de Tratamento de Água: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A12.3 un 4                30.724,63 122.898,52 2,59 79.576,79 318.307,16

1.12.4 Projeto Hidráulico de Estação de Tratamento de Água: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A12.4 un 4                42.462,52 169.850,08 2,59 109.977,93 439.911,72

1.12.5 Projeto Mecânico de Estação de Tratamento de Água: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A12.5 un 4                26.326,79 105.307,16 2,59 68.186,39 272.745,56

1.12.6 Projeto de Automação de Estação de Tratamento de Água: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A12.6 un 4                15.170,87 60.683,48 2,59 39.292,55 157.170,20

1.12.7 Orçamento de Projeto de Estação de Tratamento de Água: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A12.7 un 4                19.305,40 77.221,60 2,59 50.000,99 200.003,96
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1.13 Projeto de Estação de Tratamento de Água: Q > 600 l/s - SAA A13

1.13.1 Projeto Arquitetônico de Estação de Tratamento de Água: Q > 600 l/s - SAA A13.1 un 2                23.744,90 47.489,80 2,59 61.499,29 122.998,58

1.13.2 Projeto Elétrico de Estação de Tratamento de Água: Q > 600 l/s - SAA A13.2 un 2                26.220,51 52.441,02 2,59 67.911,12 135.822,24

1.13.3 Projeto Estrutural de Estação de Tratamento de Água: Q > 600 l/s - SAA A13.3 un 2                34.720,16 69.440,32 2,59 89.925,21 179.850,42

1.13.4 Projeto Hidráulico de Estação de Tratamento de Água: Q > 600 l/s - SAA A13.4 un 2                47.900,57 95.801,14 2,59 124.062,48 248.124,96

1.13.5 Projeto Mecânico de Estação de Tratamento de Água: Q > 600 l/s - SAA A13.5 un 2                29.693,10 59.386,20 2,59 76.905,13 153.810,26

1.13.6 Projeto de Automação de Estação de Tratamento de Água: Q > 600 l/s - SAA A13.6 un 2                17.152,83 34.305,66 2,59 44.425,83 88.851,66

1.13.7 Orçamento de Projeto de Estação de Tratamento de Água: Q > 600 l/s - SAA A13.7 un 2                21.814,22 43.628,44 2,59 56.498,83 112.997,66

1.14 Projeto de Reservatório Vol ≤ 100 m³ - SAA A14

1.14.1 Projeto Arquitetônico de Reservatório Vol ≤ 100 m³ - SAA A14.1 un 10              2.294,61 22.946,10 2,59 5.943,04 59.430,40

1.14.2 Projeto Elétrico de Reservatório Vol ≤ 100 m³ - SAA A14.2 un 10              2.717,32 27.173,20 2,59 7.037,86 70.378,60

1.14.3 Projeto Estrutural de Reservatório Vol ≤ 100 m³ - SAA A14.3 un 10              3.331,65 33.316,50 2,59 8.628,97 86.289,70

1.14.4 Projeto Hidráulico de Reservatório Vol ≤ 100 m³ - SAA A14.4 un 10              4.075,81 40.758,10 2,59 10.556,35 105.563,50

1.14.5 Projeto Mecânico de Reservatório Vol ≤ 100 m³ - SAA A14.5 un 10              2.710,33 27.103,30 2,59 7.019,75 70.197,50

1.14.6 Projeto de Automação de Reservatório Vol ≤ 100 m³ - SAA A14.6 un 10              1.332,09 13.320,90 2,59 3.450,11 34.501,10

1.14.7 Orçamento de Projeto de Reservatório Vol ≤ 100 m³ - SAA A14.7 un 10              1.802,74 18.027,40 2,59 4.669,10 46.691,00

1.15 Projeto de Reservatório 100 m³ < Vol ≤ 1000 m³ - SAA A15

1.15.1 Projeto Arquitetônico de Reservatório 100 m³ < Vol ≤ 1000 m³ - SAA A15.1 un 10              2.920,38 29.203,80 2,59 7.563,78 75.637,80

1.15.2 Projeto Elétrico de Reservatório 100 m³ < Vol ≤ 1000 m³ - SAA A15.2 un 10              3.498,01 34.980,10 2,59 9.059,85 90.598,50

1.15.3 Projeto Estrutural de Reservatório 100 m³ < Vol ≤ 1000 m³ - SAA A15.3 un 10              4.302,88 43.028,80 2,59 11.144,46 111.444,60

1.15.4 Projeto Hidráulico de Reservatório 100 m³ < Vol ≤ 1000 m³ - SAA A15.4 un 10              5.190,49 51.904,90 2,59 13.443,37 134.433,70

1.15.5 Projeto Mecânico de Reservatório 100 m³ < Vol ≤ 1000 m³ - SAA A15.5 un 10              3.491,02 34.910,20 2,59 9.041,74 90.417,40

1.15.6 Projeto de Automação de Reservatório 100 m³ < Vol ≤ 1000 m³ - SAA A15.6 un 10              1.697,88 16.978,80 2,59 4.397,51 43.975,10

1.15.7 Orçamento de Projeto de Reservatório 100 m³ < Vol ≤ 1000 m³ - SAA A15.7 un 10              2.350,37 23.503,70 2,59 6.087,46 60.874,60

MUNICÍPIO:  VÁRIOS

OBRA: ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO DOS SISTEMAS SAA E SES
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1.16 Projeto de Reservatório Vol >1000 m³ - SAA A16

1.16.1 Projeto Arquitetônico de Reservatório Vol >1000 m³ - SAA A16.1 un 8                5.337,85 42.702,80 2,59 13.825,03 110.600,24

1.16.2 Projeto Elétrico de Reservatório Vol >1000 m³ - SAA A16.2 un 8                6.339,90 50.719,20 2,59 16.420,34 131.362,72

1.16.3 Projeto Estrutural de Reservatório Vol >1000 m³ - SAA A16.3 un 8                7.844,04 62.752,32 2,59 20.316,06 162.528,48

1.16.4 Projeto Hidráulico de Reservatório Vol >1000 m³ - SAA A16.4 un 8                9.409,13 75.273,04 2,59 24.369,65 194.957,20

1.16.5 Projeto Mecânico de Reservatório Vol >1000 m³ - SAA A16.5 un 8                6.339,13 50.713,04 2,59 16.418,35 131.346,80

1.16.6 Projeto de Automação Reservatório Vol >1000 m³ - SAA A16.6 un 8                3.094,13 24.753,04 2,59 8.013,80 64.110,40

1.16.7 Orçamento de Projeto de Reservatório Vol >1000 m³ - SAA A16.7 un 8                4.228,43 33.827,44 2,59 10.951,63 87.613,04

1.17 Projeto de Rede de Distribuição - SAA A17 km 250            1.745,82 436.455,00 2,59 4.521,67 1.130.417,50

1.18 Estudos de Simulação Hidráulica (inclui calibração) - SAA A18 km 1.000          276,00 276.000,00 2,59 714,84 714.840,00

1.19 Projeto travessias de redes de água - SAA A19 un 15              889,10 13.336,50 2,59 2.302,77 34.541,55

1.20 Projeto de Unidade de Tratamento de Resíduo: Q ≤ 30 l/s  - SAA A20

1.20.1 Projeto Arquitetônico de Unidade de Tratamento de Resíduo: Q ≤ 30 l/s  - SAA A20.1 un 5                3.351,49 16.757,45 2,59 8.680,36 43.401,80

1.20.2 Projeto Elétrico de Unidade de Tratamento de Resíduo: Q ≤ 30 l/s  - SAA A20.2 un 5                4.000,60 20.003,00 2,59 10.361,55 51.807,75

1.20.3 Projeto Estrutural de Unidade de Tratamento de Resíduo: Q ≤ 30 l/s  - SAA A20.3 un 5                5.960,25 29.801,25 2,59 15.437,05 77.185,25

1.20.4 Projeto Hidráulico de Unidade de Tratamento de Resíduo: Q ≤ 30 l/s  - SAA A20.4 un 5                6.676,01 33.380,05 2,59 17.290,87 86.454,35

1.20.5 Projeto Mecânico de Unidade de Tratamento de Resíduo: Q ≤ 30 l/s  - SAA A20.5 un 5                4.312,65 21.563,25 2,59 11.169,76 55.848,80

1.20.6 Projeto de Automação de Unidade de Tratamento de Resíduo: Q ≤ 30 l/s  - SAA A20.6 un 5                1.946,56 9.732,80 2,59 5.041,59 25.207,95

1.20.7 Orçamento de Projeto de Unidade de Tratamento de Resíduo: Q ≤ 30 l/s  - SAA A20.7 un 5                2.677,62 13.388,10 2,59 6.935,04 34.675,20

DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1.21 Projeto de Unidade de Tratamento de Resíduo: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A21

1.21.1 Projeto Arquitetônico de Unidade de Tratamento de Resíduo: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A21.1 un 3                6.370,87 19.112,61 2,59 16.500,55 49.501,65

1.21.2 Projeto Elétrico de Unidade de Tratamento de Resíduo: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A21.2 un 3                7.522,82 22.568,46 2,59 19.484,10 58.452,30

1.21.3 Projeto Estrutural de Unidade de Tratamento de Resíduo: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A21.3 un 3                11.162,84 33.488,52 2,59 28.911,76 86.735,28

1.21.4 Projeto Hidráulico de Unidade de Tratamento de Resíduo: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A21.4 un 3                12.448,85 37.346,55 2,59 32.242,52 96.727,56

1.21.5 Projeto Mecânico de Unidade de Tratamento de Resíduo: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A21.5 un 3                8.115,23 24.345,69 2,59 21.018,45 63.055,35

1.21.6 Projeto de Automação de Unidade de Tratamento de Resíduo: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A21.6 un 3                3.682,77 11.048,31 2,59 9.538,37 28.615,11

1.21.7 Orçamento de Projeto de Unidade de Tratamento de Resíduo: 30 l/s < Q ≤ 150 l/s - SAA A21.7 un 3                5.003,99 15.011,97 2,59 12.960,33 38.880,99

1.22 Projeto de Unidade de Tratamento de Resíduo: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A22

1.22.1 Projeto Arquitetônico de Unidade de Tratamento de Resíduo: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A22.1 un 3                8.764,17 26.292,51 2,59 22.699,20 68.097,60

1.22.2 Projeto Elétrico de Unidade de Tratamento de Resíduo: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A22.2 un 3                10.381,02 31.143,06 2,59 26.886,84 80.660,52

1.22.3 Projeto Estrutural de Unidade de Tratamento de Resíduo: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A22.3 un 3                15.424,96 46.274,88 2,59 39.950,65 119.851,95

1.22.4 Projeto Hidráulico de Unidade de Tratamento de Resíduo: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A22.4 un 3                17.171,38 51.514,14 2,59 44.473,87 133.421,61

1.22.5 Projeto Mecânico de Unidade de Tratamento de Resíduo: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A22.5 un 3                11.161,70 33.485,10 2,59 28.908,80 86.726,40

1.22.6 Projeto de Automação de Unidade de Tratamento de Resíduo: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A22.6 un 3                5.087,75 15.263,25 2,59 13.177,27 39.531,81

1.22.7 Orçamento de Projeto de Unidade de Tratamento de Resíduo: 150 l/s < Q ≤ 600 l/s - SAA A22.7 un 3                6.911,98 20.735,94 2,59 17.902,03 53.706,09

1.23 Projeto de Unidade de Tratamento de Resíduo:  Q > 600 l/s - SAA A23

1.23.1 Projeto Arquitetônico de Unidade de Tratamento de Resíduo:  Q > 600 l/s - SAA A23.1 un 3                10.209,32 30.627,96 2,59 26.442,14 79.326,42

1.23.2 Projeto Elétrico de Unidade de Tratamento de Resíduo:  Q > 600 l/s - SAA A23.2 un 3                12.047,11 36.141,33 2,59 31.202,01 93.606,03

1.23.3 Projeto Estrutural de Unidade de Tratamento de Resíduo:  Q > 600 l/s - SAA A23.3 un 3                17.931,06 53.793,18 2,59 46.441,45 139.324,35

1.23.4 Projeto Hidráulico de Unidade de Tratamento de Resíduo:  Q > 600 l/s - SAA A23.4 un 3                19.925,54 59.776,62 2,59 51.607,15 154.821,45

1.23.5 Projeto Mecânico de Unidade de Tratamento de Resíduo:  Q > 600 l/s - SAA A23.5 un 3                12.953,02 38.859,06 2,59 33.548,32 100.644,96

1.23.6 Projeto de Automação de Unidade de Tratamento de Resíduo:  Q > 600 l/s - SAA A23.6 un 3                5.853,95 17.561,85 2,59 15.161,73 45.485,19

1.23.7 Orçamento de Projeto de Unidade de Tratamento de Resíduo:  Q > 600 l/s - SAA A23.7 un 3                7.997,15 23.991,45 2,59 20.712,62 62.137,86

6.153.629,77R$      15.937.902,16R$     

UN  QTDE 
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 PROJETOS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

1.1 Projeto de Rede Coletora de Esgoto, Interceptores e Emissários - SES E1

1.1.1 Orçamento para Projeto de Rede Coletora de Esgoto, Interceptores e Emissários - SES E1.1 Km 585            313,74 183.537,90 2,59 812,59 475.365,15

1.1.2 Projeto Hidráulico de Rede Coletora de Esgoto, Interceptores e Emissários - SES E1.2 Km 585            1.406,94 823.059,90 2,59 3.643,97 2.131.722,45

1.2 Projeto de Elevatória de Esgoto: 10 l/s ≤ Q  poço úmido - SES E2

1.2.1 Projeto Arquitetônico de Elevatória de Esgoto: 10 l/s ≤ Q  poço úmido - SES E2.1 un 30              321,54 9.646,20 2,59 832,79 24.983,70

1.2.2 Projeto Elétrico de Elevatória de Esgoto: 10 l/s ≤ Q  poço úmido - SES E2.2 un 30              2.184,55 65.536,50 2,59 5.657,98 169.739,40

1.2.3 Projeto Estrutural de Elevatória de Esgoto: 10 l/s ≤ Q  poço úmido - SES E2.3 un 30              2.515,17 75.455,10 2,59 6.514,29 195.428,70

1.2.4 Projeto Hidráulico de Elevatória de Esgoto: 10 l/s ≤ Q  poço úmido - SES E2.4 un 30              1.642,64 49.279,20 2,59 4.254,44 127.633,20

1.2.5 Projeto Mecânico de Elevatória de Esgoto: 10 l/s ≤ Q  poço úmido - SES E2.5 un 30              816,34 24.490,20 2,59 2.114,32 63.429,60

1.2.6 Projeto de Automação de Elevatória de Esgoto: 10 l/s ≤ Q  poço úmido - SES E2.6 un 30              407,58 12.227,40 2,59 1.055,63 31.668,90

1.2.7 Orçamento de Projeto de Elevatória de Esgoto: 10 l/s ≤ Q  poço úmido - SES E2.7 un 30              1.945,90 58.377,00 2,59 5.039,88 151.196,40

1.3 Projeto de Elevatória de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 100 l/s poço úmido - SES E3

1.3.1 Projeto Arquitetônico de Elevatória de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 100 l/s poço úmido - SES E3.1 un 45              746,09 33.574,05 2,59 1.932,37 86.956,65

1.3.2 Projeto Elétrico de Elevatória de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 100 l/s poço úmido - SES E3.2 un 45              2.190,22 98.559,90 2,59 5.672,67 255.270,15

1.3.3 Projeto Estrutural de Elevatória de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 100 l/s poço úmido - SES E3.3 un 45              4.407,81 198.351,45 2,59 11.416,23 513.730,35

1.3.4 Projeto Hidráulico de Elevatória de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 100 l/s poço úmido - SES E3.4 un 45              3.397,03 152.866,35 2,59 8.798,31 395.923,95

1.3.5 Projeto Mecânico de Elevatória de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 100 l/s poço úmido - SES E3.5 un 45              1.430,46 64.370,70 2,59 3.704,89 166.720,05

1.3.6 Projeto de Automação de Elevatória de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 100 l/s poço úmido - SES E3.6 un 45              732,65 32.969,25 2,59 1.897,56 85.390,20

1.3.7 Orçamento de Projeto de Elevatória de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 100 l/s poço úmido - SES E3.7 un 45              2.579,86 116.093,70 2,59 6.681,84 300.682,80
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1.4 Projeto de Elevatória de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 150 l/s poço úmido - SES E4

1.4.1 Projeto Arquitetônico de Elevatória de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 150 l/s poço úmido - SES E4.1 un 3                1.214,84 3.644,52 2,59 3.146,44 9.439,32

1.4.2 Projeto Elétrico de Elevatória de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 150 l/s poço úmido - SES E4.2 un 3                2.887,83 8.663,49 2,59 7.479,48 22.438,44

1.4.3 Projeto Estrutural de Elevatória de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 150 l/s poço úmido - SES E4.3 un 3                5.161,88 15.485,64 2,59 13.369,27 40.107,81

1.4.4 Projeto Hidráulico de Elevatória de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 150 l/s poço úmido - SES E4.4 un 3                4.095,61 12.286,83 2,59 10.607,63 31.822,89

1.4.5 Projeto Mecânico de Elevatória de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 150 l/s poço úmido - SES E4.5 un 3                1.858,07 5.574,21 2,59 4.812,40 14.437,20

1.4.6 Projeto de Automação de Elevatória de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 150 l/s poço úmido - SES E4.6 un 3                1.056,24 3.168,72 2,59 2.735,66 8.206,98

1.4.7 Orçamento de Projeto de Elevatória de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 150 l/s poço úmido - SES E4.7 un 3                3.315,83 9.947,49 2,59 8.588,00 25.764,00

1.5 Projeto de Elevatória de Esgoto: 150 l/s < Q ≤ 200 l/s poço úmido - SES E5

1.5.1 Projeto Arquitetônico de Elevatória de Esgoto: 150 l/s < Q ≤ 200 l/s poço úmido - SES E5.1 un 3                1.214,84 3.644,52 2,59 3.146,44 9.439,32

1.5.2 Projeto Elétrico de Elevatória de Esgoto: 150 l/s < Q ≤ 200 l/s poço úmido - SES E5.2 un 3                3.226,84 9.680,52 2,59 8.357,52 25.072,56

1.5.3 Projeto Estrutural de Elevatória de Esgoto: 150 l/s < Q ≤ 200 l/s poço úmido - SES E5.3 un 3                6.913,30 20.739,90 2,59 17.905,45 53.716,35

1.5.4 Projeto Hidráulico de Elevatória de Esgoto: 150 l/s < Q ≤ 200 l/s poço úmido - SES E5.4 un 3                4.325,07 12.975,21 2,59 11.201,93 33.605,79

1.5.5 Projeto Mecânico de Elevatória de Esgoto: 150 l/s < Q ≤ 200 l/s poço úmido - SES E5.5 un 3                2.213,60 6.640,80 2,59 5.733,22 17.199,66

1.5.6 Projeto de Automação de Elevatória de Esgoto: 150 l/s < Q ≤ 200 l/s poço úmido - SES E5.6 un 3                1.414,81 4.244,43 2,59 3.664,36 10.993,08

1.5.7 Orçamento de Projeto de Elevatória de Esgoto: 150 l/s < Q ≤ 200 l/s poço úmido - SES E5.7 un 3                3.469,72 10.409,16 2,59 8.986,57 26.959,71

1.6 Projeto de Elevatória de Esgoto: 200 l/s < Q ≤ 300 l/s poço seco - SES E6

1.6.1 Projeto Arquitetônico de Elevatória de Esgoto: 200 l/s < Q ≤ 300 l/s poço seco - SES E6.1 un 2                3.179,61 6.359,22 2,59 8.235,19 16.470,38

1.6.2 Projeto Elétrico de Elevatória de Esgoto: 200 l/s < Q ≤ 300 l/s poço seco - SES E6.2 un 2                5.021,42 10.042,84 2,59 13.005,48 26.010,96

1.6.3 Projeto Estrutural de Elevatória de Esgoto: 200 l/s < Q ≤ 300 l/s poço seco - SES E6.3 un 2                7.478,28 14.956,56 2,59 19.368,75 38.737,50

1.6.4 Projeto Hidráulico de Elevatória de Esgoto: 200 l/s < Q ≤ 300 l/s poço seco - SES E6.4 un 2                5.732,36 11.464,72 2,59 14.846,81 29.693,62

1.6.5 Projeto Mecânico de Elevatória de Esgoto: 200 l/s < Q ≤ 300 l/s poço seco - SES E6.5 un 2                4.859,05 9.718,10 2,59 12.584,94 25.169,88

1.6.6 Projeto de Automação de Elevatória de Esgoto: 200 l/s < Q ≤ 300 l/s poço seco - SES E6.6 un 2                2.175,15 4.350,30 2,59 5.633,64 11.267,28

1.6.7 Orçamento de Projeto de Elevatória de Esgoto: 200 l/s < Q ≤ 300 l/s poço seco - SES E6.7 un 2                5.408,26 10.816,52 2,59 14.007,39 28.014,78
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1.7 Projeto de Elevatória de Esgoto: Q ≥ 300 l/s poço seco - SES E7

1.7.1 Projeto Arquitetônico de Elevatória de Esgoto: Q ≥ 300 l/s poço seco - SES E7.1 un 2                4.182,40 8.364,80 2,59 10.832,42 21.664,84

1.7.2 Projeto Elétrico de Elevatória de Esgoto: Q ≥ 300 l/s poço seco - SES E7.2 un 2                5.375,99 10.751,98 2,59 13.923,81 27.847,62

1.7.3 Projeto Estrutural de Elevatória de Esgoto: Q ≥ 300 l/s poço seco - SES E7.3 un 2                8.577,82 17.155,64 2,59 22.216,55 44.433,10

1.7.4 Projeto Hidráulico de Elevatória de Esgoto: Q ≥ 300 l/s poço seco - SES E7.4 un 2                5.876,15 11.752,30 2,59 15.219,23 30.438,46

1.7.5 Projeto Mecânico de Elevatória de Esgoto: Q ≥ 300 l/s poço seco - SES E7.5 un 2                5.330,25 10.660,50 2,59 13.805,35 27.610,70

1.7.6 Projeto de Automação de Elevatória de Esgoto: Q ≥ 300 l/s poço seco - SES E7.6 un 2                2.540,85 5.081,70 2,59 6.580,80 13.161,60

1.7.7 Orçamento de Projeto de Elevatória de Esgoto: Q ≥ 300 l/s poço seco - SES E7.7 un 2                6.369,27 12.738,54 2,59 16.496,41 32.992,82

1.8 Projeto de Linha de recalque: 80 l/s < Q ≤ 300 l/s - SES E8

1.8.1 Projeto Estrutural de Linha de recalque: 80 l/s < Q ≤ 300 l/s - SES E8.1 km 40              700,07 28.002,80 2,59 1.813,18 72.527,20

1.8.2 Projeto Hidráulico de Linha de recalque: 80 l/s < Q ≤ 300 l/s - SES E8.2 km 40              1.281,50 51.260,00 2,59 3.319,09 132.763,60

1.8.3 Projeto Mecânico de Linha de recalque: 80 l/s < Q ≤ 300 l/s - SES E8.3 km 40              498,18 19.927,20 2,59 1.290,29 51.611,60

1.8.4 Orçamento de Projeto de Linha de recalque: 80 l/s < Q ≤ 300 l/s - SES E8.4 km 40              819,18 32.767,20 2,59 2.121,68 84.867,20

1.9 Projeto de Linha de recalque: Q ≥ 300 l/s - SES E9

1.9.1 Projeto Estrutural de Linha de recalque: Q ≥ 300 l/s - SES E9.1 km 25              1.277,65 31.941,25 2,59 3.309,11 82.727,75

1.9.2 Projeto Hidráulico de Linha de recalque: Q ≥ 300 l/s - SES E9.2 km 25              1.609,46 40.236,50 2,59 4.168,50 104.212,50

1.9.3 Projeto Mecânico de de Linha de recalque: Q ≥ 300 l/s - SES E9.3 km 25              1.012,65 25.316,25 2,59 2.622,76 65.569,00

1.9.4 Orçamento de Projeto de Linha de recalque: Q ≥ 300 l/s - SES E9.4 km 25              1.115,60 27.890,00 2,59 2.889,40 72.235,00

UN  QTDE 

MUNICÍPIO:  VÁRIOS

OBRA: ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO DOS SISTEMAS SAA E SES
 VI - PROJETOS DO SES 

CUSTO

(SEM B.D.I./FATOR K)

B.D.I. OU 

FATOR K 

APLICADO
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(COM B.D.I./FATOR K)ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1.10 Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≤ 10 l/s - SES E10

1.10.1 Projeto Arquitetônico de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≤ 10 l/s - SES E10.1 un 30              6.876,43 206.292,90 2,59 17.809,95 534.298,50

1.10.2 Projeto Elétrico de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≤ 10 l/s - SES E10.2 un 30              4.688,55 140.656,50 2,59 12.143,34 364.300,20

1.10.3 Projeto Estrutural de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≤ 10 l/s - SES E10.3 un 30              21.004,56 630.136,80 2,59 54.401,81 1.632.054,30

1.10.4 Projeto Hidráulico de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≤ 10 l/s - SES E10.4 un 30              18.114,30 543.429,00 2,59 46.916,04 1.407.481,20

1.10.5 Projeto Mecânico de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≤ 10 l/s - SES E10.5 un 30              5.186,45 155.593,50 2,59 13.432,91 402.987,30

1.10.6 Projeto de Automação de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≤ 10 l/s - SES E10.6 un 30              1.725,53 51.765,90 2,59 4.469,12 134.073,60

1.10.7 Orçamento de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≤ 10 l/s - SES E10.7 un 30              6.951,50 208.545,00 2,59 18.004,39 540.131,70

1.11 Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 50 l/s - SES E11

1.11.1 Projeto Arquitetônico de Estação de Tratamento de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 50 l/s - SES E11.1 un 20              12.154,24 243.084,80 2,59 31.479,48 629.589,60

1.11.2 Projeto Elétrico de Estação de Tratamento de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 50 l/s - SES E11.2 un 20              8.421,61 168.432,20 2,59 21.811,97 436.239,40

1.11.3 Projeto Estrutural de Estação de Tratamento de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 50 l/s - SES E11.3 un 20              25.473,72 509.474,40 2,59 65.976,93 1.319.538,60

1.11.4 Projeto Hidráulico de Estação de Tratamento de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 50 l/s - SES E11.4 un 20              20.395,83 407.916,60 2,59 52.825,20 1.056.504,00

1.11.5 Projeto Mecânico de Estação de Tratamento de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 50 l/s - SES E11.5 un 20              6.423,43 128.468,60 2,59 16.636,68 332.733,60

1.11.6 Projeto de Automação de Estação de Tratamento de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 50 l/s - SES E11.6 un 20              1.738,98 34.779,60 2,59 4.503,96 90.079,20

1.11.7 Orçamento de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto: 10 l/s < Q ≤ 50 l/s - SES E11.7 un 20              10.170,65 203.413,00 2,59 26.341,98 526.839,60

1.12 Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto: 50 l/s < Q ≤ 100 l/s - SES E12

1.12.1 Projeto Arquitetônico de Estação de Tratamento de Esgoto: 50 l/s < Q ≤ 100 l/s - SES E12.1 un 2                12.569,43 25.138,86 2,59 32.554,82 65.109,64

1.12.2 Projeto Elétrico de Estação de Tratamento de Esgoto: 50 l/s < Q ≤ 100 l/s - SES E12.2 un 2                10.877,60 21.755,20 2,59 28.172,98 56.345,96

1.12.3 Projeto Estrutural de Estação de Tratamento de Esgoto: 50 l/s < Q ≤ 100 l/s - SES E12.3 un 2                30.232,13 60.464,26 2,59 78.301,22 156.602,44

1.12.4 Projeto Hidráulico de Estação de Tratamento de Esgoto: 50 l/s < Q ≤ 100 l/s - SES E12.4 un 2                27.727,60 55.455,20 2,59 71.814,48 143.628,96

1.12.5 Projeto Mecânico de Estação de Tratamento de Esgoto: 50 l/s < Q ≤ 100 l/s - SES E12.5 un 2                8.965,07 17.930,14 2,59 23.219,53 46.439,06

1.12.6 Projeto de Automação de Estação de Tratamento de Esgoto: 50 l/s < Q ≤ 100 l/s - SES E12.6 un 2                4.323,84 8.647,68 2,59 11.198,75 22.397,50

1.12.7 Orçamento de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto: 50 l/s < Q ≤ 100 l/s - SES E12.7 un 2                16.196,96 32.393,92 2,59 41.950,13 83.900,26

MUNICÍPIO:  VÁRIOS

OBRA: ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO DOS SISTEMAS SAA E SES
 VI - PROJETOS DO SES 

CUSTO

(SEM B.D.I./FATOR K)

B.D.I. OU 

FATOR K 

APLICADO

PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL

(COM B.D.I./FATOR K)ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

Projetos-ORC-20016PlanOrcNaoDes
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1.13 Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 300 l/s - SES E13

1.13.1 Projeto Arquitetônico de Estação de Tratamento de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 300 l/s - SES E13.1 un 3                15.240,71 45.722,13 2,59 39.473,44 118.420,32

1.13.2 Projeto Elétrico de Estação de Tratamento de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 300 l/s - SES E13.2 un 3                14.671,44 44.014,32 2,59 37.999,03 113.997,09

1.13.3 Projeto Estrutural de Estação de Tratamento de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 300 l/s - SES E13.3 un 3                32.696,22 98.088,66 2,59 84.683,21 254.049,63

1.13.4 Projeto Hidráulico de Estação de Tratamento de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 300 l/s - SES E13.4 un 3                33.201,43 99.604,29 2,59 85.991,70 257.975,10

1.13.5 Projeto Mecânico de Estação de Tratamento de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 300 l/s - SES E13.5 un 3                11.504,80 34.514,40 2,59 29.797,43 89.392,29

1.13.6 Projeto de Automação de Estação de Tratamento de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 300 l/s - SES E13.6 un 3                6.430,63 19.291,89 2,59 16.655,33 49.965,99

1.13.7 Orçamento de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto: 100 l/s < Q ≤ 300 l/s - SES E13.7 un 3                19.796,48 59.389,44 2,59 51.272,88 153.818,64

1.14 Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≥ 300 l/s - SES E14

1.14.1 Projeto Arquitetônico de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≥ 300 l/s - SES E14.1 un 2                18.465,88 36.931,76 2,59 47.826,63 95.653,26

1.14.2 Projeto Elétrico de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≥ 300 l/s - SES E14.2 un 2                18.401,10 36.802,20 2,59 47.658,85 95.317,70

1.14.3 Projeto Estrutural de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≥ 300 l/s - SES E14.3 un 2                41.416,33 82.832,66 2,59 107.268,29 214.536,58

1.14.4 Projeto Hidráulico de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≥ 300 l/s - SES E14.4 un 2                43.923,95 87.847,90 2,59 113.763,03 227.526,06

1.14.5 Projeto Mecânico de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≥ 300 l/s - SES E14.5 un 2                14.046,46 28.092,92 2,59 36.380,33 72.760,66

1.14.6 Projeto de Automação de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≥ 300 l/s - SES E14.6 un 2                7.709,48 15.418,96 2,59 19.967,55 39.935,10

1.14.7 Orçamento de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto: Q ≥ 300 l/s - SES E14.7 un 2                25.040,24 50.080,48 2,59 64.854,22 129.708,44

1.15 Projeto travessias de tubulações de esgoto - SES E15 un 15              889,10 13.336,50 2,59 2.302,77 34.541,55

7.132.797,73R$      18.473.945,18R$     

DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

MUNICÍPIO:  VÁRIOS
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 OUTROS ESTUDOS E PROJETOS

1.1 Projeto de Redes de Distribuição em Média Tensão AE1 km 50              987,90 49.395,00 2,59 2.558,66 127.933,00

1.2 Projeto de Subestação Rebaixadora  P ≤ 112,5 KVA AE2 un 40              778,37 31.134,80 2,59 2.015,98 80.639,20

1.3 Projeto de Subestação Rebaixadora  112,5 KVA < P ≤ 225 KVA AE3 un 30              1.085,58 32.567,40 2,59 2.811,65 84.349,50

1.4 Projeto de Subestação Rebaixadora  225 KVA < P ≤ 500 KVA AE4 un 10              2.595,45 25.954,50 2,59 6.722,22 67.222,20

1.5 Projeto de Subestação Rebaixadora P > 500 KVA AE5 un 10              3.571,49 35.714,90 2,59 9.250,16 92.501,60

1.6 Projeto e aprovação da Coordenação e Seletividade- SAA/SES AE6 un 10              2.693,24 26.932,40 2,59 6.975,49 69.754,90

1.7 RISE-Relatório de Impacto no Sistema Elétrico - SAA/SES- (duas etapas de Análise) AE7 un 10              6.021,46 60.214,60 2,59 15.595,58 155.955,80

1.8 Estudos Hidrológicos AE8 un 5                3.005,65 15.028,25 2,59 7.784,63 38.923,15

1.9 Projeto de edificações administrativas AE9

1.9.1 Projeto Arquitetônico de edificações administrativas AE9.1 m2 2.500          14,20 35.500,00 2,59 36,78 91.950,00

1.9.2 Projeto Elétrico de edificações administrativas AE9.2 m2 2.500          10,86 27.150,00 2,59 28,13 70.325,00

1.9.3 Projeto Estrutural de edificações administrativas AE9.3 m2 2.500          10,86 27.150,00 2,59 28,13 70.325,00

1.9.4 Projeto de fundações superficiais de edificações administrativas AE9.4 m2 2.500          6,44 16.100,00 2,59 16,68 41.700,00

1.9.5 Projeto fundações profundas de edificações administrativas AE9.5 m2 2.500          6,44 16.100,00 2,59 16,68 41.700,00

1.9.6 Projeto comunicações de edificações administrativas AE9.6 m2 2.500          6,44 16.100,00 2,59 16,68 41.700,00

1.9.7 Projeto hidrosanitário de edificações administrativas AE9.7 m2 2.500          6,44 16.100,00 2,59 16,68 41.700,00

1.10 Projeto Estrutural AE10 pr 50              2.228,43 111.421,50 2,59 5.771,63 288.581,50

UN  QTDE 

MUNICÍPIO:  VÁRIOS

OBRA: ESTUDO DE CONCEPÇÃO E PROJETO BÁSICO DOS SISTEMAS SAA E SES
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MUNICÍPIO:  VÁRIOS
I - GEOTECNIA

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2019

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1.11 Projeto de Método Executivo de Escoramento de Obras localizadas AE11 m2 2.000          15,43 30.860,00 2,59 39,96 79.920,00

1.12 Aprovação na Distribuidora de Energia dos projetos de Subestações até 300 KVA AE12 un 5                918,43 4.592,15 2,59 2.378,73 11.893,65

1.13 Aprovação na Distribuidora de Energia dos projetos de Subestações de 300 a 750 KVA AE13 un 5                1.596,67 7.983,35 2,59 4.135,38 20.676,90

1.14 Aprovação na Distribuidora de Energia dos projetos de Subestações acima de 750 KVA AE14 un 5                2.674,16 13.370,80 2,59 6.926,07 34.630,35

1.15 Plano de Contingência SAA ou SES - sistemas Q ≤ 30l/s AE15 un 5                19.785,54 98.927,70 2,59 51.244,55 256.222,75

1.16 Plano de Contingência SAA ou SES - sistemas 30 l/s ≥ Q ≤ 150l/s AE16 un 5                29.678,31 148.391,55 2,59 76.866,82 384.334,10

1.17 Plano de Contingência SAA ou SES - sistemas Q > 150l/s AE17 un 5                49.463,82 247.319,10 2,59 128.111,29 640.556,45

1.18 Projetos Geotécnicos e de Contenções AE18 un 30              3.841,40 115.242,00 2,59 9.949,23 298.476,90

1.209.250,00R$      3.131.971,95R$       

MUNICÍPIO:  VÁRIOS
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