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CONDIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO - CGL 
 
A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN, sociedade de economia mista, 
concessionária de serviços públicos de saneamento básico, com sede na cidade de Porto Alegre/RS, 
sita na Rua Caldas Júnior, 120, 18° andar – CEP 90010-260, através da Superintendência de Licitações 
e Contratos – SULIC/CORSAN, torna público que realizará a presente licitação, na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, menor preço global, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação - INTERNET. A presente licitação reger-se-á pela Lei nº. 13.303, de 30 de junho de 2016, 
pela Lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013, pela Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de 
dezembro de 2006, pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Estadual nº. 13.191, de 
30 de junho de 2009, Lei Estadual nº. 11.389, de 25 de novembro de 1999, Lei Estadual nº. 13.706, de 
6 de abril de 2011, Lei Estadual nº. 15.228, de 25 de setembro de 2018, Decreto Estadual nº. 42.020, 
de 16 de dezembro de 2002, Decreto Estadual nº. 42.250, de 19 de maio de 2003, Decreto Estadual nº. 
42.434, de 9 de setembro de 2003, Decreto Estadual nº. 48.160, de 14 de julho de 2011, e suas 
alterações posteriores, e pelas condições previstas neste edital e nos seus anexos. 
 
1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação visa à contratação de serviços de engenharia continuados, sem 
dedicação exclusiva de mão de obra, de SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE ETAS E 
ETES – NOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL – SURCEN, 
conforme descrição e condições expostas no Anexo I – FOLHA DE DADOS e no TERMO DE REFERÊNCIA 
em anexo a este edital, que fará parte do contrato como anexo. 

 

2. DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

2.1. O edital e seus anexos poderão ser obtidos no site www.editais.corsan.com.br. 

2.2. A licitação será realizada na forma eletrônica, por meio do site 
www.pregaoonlinebanrisul.com.br, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação. 

2.3. As cópias das plantas e projetos poderão ser obtidas através de solicitação feita à empresa 
indicada no Anexo I – FOLHA DE DADOS. 

 

3. DA DATA E DO HORÁRIO DA LICITAÇÃO 

3.1. Na data e horário designados no Anexo I – FOLHA DE DADOS será aberta sessão pública pelo 
pregoeiro. 

3.2. Se na data indicada para a abertura da licitação não houver expediente na repartição, ficará esse 
ato transferido para o primeiro dia útil seguinte, observado o mesmo horário. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderá participar desta licitação, qualquer pessoa jurídica nacional legalmente estabelecida no 
País e que atenda às exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

http://www.editais.corsan.com.br/
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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4.2. Estará impedida de participar desta licitação e de ser contratada pela CORSAN a empresa: 

a) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja 
diretor ou empregado da CORSAN; 

b) suspensa pela CORSAN; 

c) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Estado do Rio 
Grande do Sul, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

d) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

e) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

f) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

g) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 
declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

h) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 
mesma natureza, de empresa declarada inidônea; 

i) que não atenda as condições estabelecidas neste edital ou não possua os documentos nele 
exigidos; 

j) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

k) que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial sem plano de recuperação acolhido ou 
homologado, conforme o caso; 

l) cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar (cônjuge, 
companheiro(a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive) de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no Órgão ou 
Entidade da Administração Pública Estadual em que este exerça cargo em comissão ou função 
de confiança por meio de: contrato de serviço terceirizado; contratos pertinentes a obras, 
serviços e à aquisição de bens; ou convênios e os instrumentos equivalentes, atendendo ao 
disposto no art. 8º do Decreto estadual nº 48.705/11; 

m) não enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se assim dispuser o 
Anexo I – FOLHA DE DADOS (caso se trate de licitação exclusiva para micro ou pequenas 
empresas, na forma do art. 48, inciso I, da Lei Complementar n°. 123/2006 (modificada pela Lei 
Complementar n°. 147/2014), do art. 7º da Lei Estadual n°. 13.706/2011 e do art. 11 do Decreto 
Estadual n°. 48.160/2011; 

n) cooperativas de trabalho, considerando a vedação contida no art. 5º da Lei Federal nº. 
12.690/2012, salvo se legalmente viável e, nestes termos, autorizado no Anexo I – FOLHA DE 
DADOS, desde que apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta 
licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e supervisão da 
execução dos serviços, e desde que executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se 
qualquer intermediação ou subcontratação. 
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o) que tiver sofrido qualquer sanção administrativa ou judicial que a impeça de licitar e 
contratar com a CORSAN. 

4.3. Aplica-se a vedação do subitem 4.2 também: 

a) à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação 
dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 

b) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: dirigente da CORSAN; 
empregado da CORSAN cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação 
ou contratação; autoridade do Estado do Rio Grande do Sul; 

c) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou 
rompido seu vínculo com a CORSAN há menos de 6 (seis) meses. 

4.4. Em se tratando de licitação para obras e/ou serviços de engenharia, é vedada, também, a 
participação direta ou indireta: 

a) de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o termo de referência da licitação; 

b) de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do termo de 
referência da licitação; 

c) de pessoa jurídica da qual o autor do termo de referência da licitação seja administrador, 
controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a 
participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante. 

4.4.1. É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam as alíneas 
“b” e “c” do subitem 4.4 acima em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou 
técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da 
CORSAN. 

4.4.2. Para fins do disposto no subitem 4.4 acima, considera-se participação indireta a existência 
de vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do 
termo de referência, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

4.4.3. O disposto no subitem 4.4.2 acima se aplica a empregados incumbidos de levar a efeito 
atos e procedimentos realizados pela CORSAN no curso da licitação. 

4.5. Respeitadas as condições normativas próprias e as constantes deste edital, poderão participar 
desta licitação empresas reunidas em consórcio, desde que previsto no Anexo I – Folha de Dados. 

4.6. Será permitida a subcontratação apenas se prevista no Anexo I – FOLHA DE DADOS e na forma 
disposta no referido anexo e no TERMO DE REFERÊNCIA anexo a este edital. 

4.7. Caso constatada alguma das situações referidas acima, ainda que a posteriori, a licitante será 
excluída da licitação. 

4.8. É permitida a participação de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de Autorização 
para funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigências de habilitação mediante 
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor 
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juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente. 

4.9. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 
cláusulas e condições constantes deste Edital, bem como a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do procedimento. 

4.10. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

5.1. As licitantes que declararem, eletronicamente, em campo próprio, quando do envio da proposta 
inicial, o enquadramento social de que trata este subitem, devidamente comprovado conforme 
estabelece o presente Edital, terão tratamento diferenciado e favorecido nos termos da Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006. 

5.2. A ausência dessa declaração, no momento do envio da proposta, significará a desistência da 
microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei 
Complementar Federal nº. 123/2006. 

5.3. Consideram-se empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte que estiverem no limite de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor 
classificada, desde que esta não seja de microempresas ou de empresas de pequeno porte. 

5.4. Ocorrendo o empate, nos termos da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta inferior à proposta de 
menor preço apurada no certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão. 

5.5. No caso de não adjudicação à microempresa ou empresa de pequeno porte serão convocadas as 
empresas remanescentes, de mesmo enquadramento social, na ordem classificatória, para o exercício 
de mesmo direito, que se encontrem na situação de empate. 

5.5.1. Na hipótese de não haver mais empresas de mesmo enquadramento social, o objeto da 
licitação será adjudicado para a empresa originalmente vencedora. 

5.6. As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos de 
habilitação, mesmo que estes apresentem alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 
sob pena de inabilitação. 

5.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos com restrições 
quanto à regularidade fiscal e trabalhista tem assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
declaração de vencedor da licitação, prorrogável por igual período, a critério da CORSAN, para 
apresentar as respectivas certidões de regularidade. 

5.8. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital, podendo a CORSAN retomar a licitação com a 
convocação da segunda classificada, e assim sucessivamente, para apresentação da PROPOSTA DE 
PREÇOS FINAL e demais atos subsequentes. 
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6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1. O credenciamento das licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível para acesso ao sistema obtido junto à Seção de Cadastro da Central de 
Licitações do Estado - CELIC. 

6.2. O credenciamento e a sua manutenção no respectivo cadastro dependerão de registro cadastral 
na CELIC. 

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou 
de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao Pregão Eletrônico; 

6.4. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CORSAN, PROCERGS ou a 
CELIC, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 

6.5. A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de 
Cadastro da CELIC, para imediato bloqueio de acesso. 

6.6. No caso de perda da senha, poderá ser solicitada nova senha na Seção de Cadastro até às 17 
horas do último dia útil anterior à data de abertura da sessão do Pregão. 

 

7. DAS INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

7.1. Os esclarecimentos quanto ao edital poderão ser solicitados ao Departamento de Licitações - 
DELIC/SULIC em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da licitação, sem contar 
esta, exclusivamente pelo e-mail delic@corsan.com.br. 

7.1.1. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas, encontrar-se-ão à disposição dos 
licitantes interessados no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

7.2. A impugnação ao edital e aos seus anexos deverá ser feita por escrito, dirigida ao pregoeiro, e 
protocolada no Departamento de Licitações – DELIC/SULIC/CORSAN, sito na Rua Caldas Junior nº. 120, 
18º andar, Centro Histórico, em Porto Alegre/RS, CEP 90010-260, em horário comercial e em dias 
úteis. 

7.2.1. Decairá do direito de impugnação ao edital a licitante que não se manifestar em até 2 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, sem contar esta, apontando as falhas ou 
irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

7.2.2. A licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas razões fundamentadas, que 
será respondida e submetida à aprovação da autoridade competente. 

7.2.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

7.2.4. Acolhida a impugnação da licitante contra o instrumento convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 

mailto:delic@corsan.com.br
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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7.2.5. A licitante que não apresentar impugnação tempestivamente, aceita plena e 
irrevogavelmente todos os termos, cláusulas e condições constantes do edital e de seus anexos e, 
vindo a ser a vencedora do certame, assumirá responsabilidade de executar todo o objeto nos 
termos do instrumento convocatório. 

7.2.6. A impugnação poderá ser protocolada via e-mail (delic@corsan.com.br), desde que, sob 
pena de não recebimento, seja assinada digitalmente mediante uso de certificação digital padrão 
ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira). 

 

8. DA PROPOSTA 

8.1. As licitantes deverão encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da 
sessão, exclusivamente no sistema eletrônico do site www.pregaoonlinebanrisul.com.br, quando se 
encerrará a fase de recebimento de propostas. 

8.2. As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da 
abertura da licitação, considerando-se tal prazo caso não conste outro maior na proposta. 

8.3. As licitantes deverão consignar o valor da proposta ou do percentual de desconto, conforme o 
critério de julgamento, já consideradas inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

8.4. Em razão do disposto na Instrução Normativa nº 39 de 05/08/2015 da Receita Estadual, a 
Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN adverte que se enquadra como não contribuinte 
do ICMS. Por assim ser, as empresas licitantes devem atentar para o disposto no art. 155, §2º, incisos 
VII, VIII, alíneas “a” e “b” da Constituição da República Federativa do Brasil, atentando-se para tal 
situação para fins de ofertar propostas e/ou lances, bem como para a emissão de notas fiscais por 
ocasião da execução do contrato. 

8.4.1. A CORSAN não efetuará o pagamento de qualquer valor referente à diferença entre as 
alíquotas interna e interestaduais que não estejam incluídas nos lances ofertados pelas licitantes. 

8.5. No momento do envio da proposta, a licitante deverá prestar, por meio do sistema eletrônico, as 
seguintes declarações: 

8.5.1. Na declaração de porte, a empresa deverá selecionar o campo do seu enquadramento, 
restando as opções de: se está enquadrada como ME ou EPP sob as penas da lei ou que não está 
enquadrada como ME ou EPP sob as penas da lei. 

8.5.2. Na declaração de conhecimento sobre as especificações do edital, a empresa deverá 
selecionar o campo que tem pleno conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e 
especificações técnicas previstas no Edital. 

8.6. Nos casos de emissão de declaração falsa, a licitante estará sujeita à tipificação no crime de 
falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts. 90 e 
93 da Lei Federal nº. 8.666/1993, e no art. 5º da Lei federal 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação 
das sanções administrativas previstas no presente Edital. 

mailto:delic@corsan.com.br
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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8.7. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 

8.8. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

8.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que 
forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

8.10. O preço ou percentual de desconto proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não 
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 

8.11. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame 
será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear 
acréscimo após a abertura da sessão pública. 

8.12. É de inteira responsabilidade da licitante obter dos órgãos competentes informações sobre a 
incidência ou não de tributos de qualquer natureza relativos ao objeto desta licitação, nos mercados 
interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou 
outras correlatas. 

8.13. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

9. DA OPERACIONALIZAÇÃO DA SESSÃO ELETRÔNICA 

9.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br. 

9.2. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível da 
licitante credenciada e subsequente encaminhamento da proposta, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital. 

9.3. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das exigências 
de habilitação previstas neste Edital. 

9.4. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

9.5. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro durante a etapa de lances, e o sistema eletrônico 
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 
realizados. 

9.5.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública da 
licitação será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, 
somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes. 

9.6. No caso de desconexão da licitante, o mesmo deverá de imediato, sob sua inteira 
responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema. 

 

 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
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10.  DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

10.1. Todas as referências de tempo citadas no aviso da licitação, neste Edital, e durante a sessão 
pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e serão registradas no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

11.  DA ABERTURA DA PROPOSTA E DA ETAPA COMPETITIVA 

11.1. A abertura da sessão pública ocorrerá na data e na hora indicadas no Anexo I – FOLHA DE 
DADOS (CGL 3.1). 

11.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente pelo sistema eletrônico. 

11.3. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

11.4. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real pelas licitantes, anexando-se cópia das propostas desclassificadas 
aos autos do processo licitatório. 

11.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro. 

11.6. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

11.7. As licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e do valor ou percentual de 
desconto, conforme o critério de julgamento, consignados no registro de cada lance. 

11.8. As licitantes somente poderão oferecer lances mais vantajosos do que o último por elas 
ofertado e registrado pelo sistema eletrônico. 

11.8.1. No caso de dois ou mais lances iguais, prevalecerá aquele que for recebido e registrado 
primeiro. 

11.9. Durante o transcurso da sessão, as licitantes terão informações, em tempo real, do valor ou 
percentual de desconto do melhor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da 
ofertante. 

11.10.  Será permitida às licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. 

11.11.  A apresentação de lances respeitará o intervalo mínimo de diferença estabelecido no Anexo I – 
FOLHA DE DADOS. 

11.12.  Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da sessão, sujeitando-se as 
licitantes desistentes às sanções previstas neste Edital. 

11.13.  Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor ou percentual de desconto, 
conforme o critério de julgamento adotado, de sua proposta. 

11.14.  Durante a fase de lances, o pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor ou 
percentual de desconto, dependendo do critério de julgamento adotado, seja manifestamente 
inexequível. 
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11.15.  O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado também pelo 
sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

11.16.  Definida a proposta vencedora, para fins de empate ficto, aplica-se o disposto no item 5, se for 
o caso. 

 

12.  DA NEGOCIAÇÃO 

12.1. Após o encerramento da etapa de lances e da aplicação do empate ficto, se for o caso, o 
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 
julgamento estabelecido, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital. 

12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 
licitantes. 

 

13.  DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar via sistema, no 
campo próprio para julgamento de propostas, a Carta de Apresentação da Proposta de Preços e seus 
anexos, na forma descrita no subitem 13.2, adequada ao valor ou percentual de desconto proposto, 
que farão parte do contrato como anexo, no prazo de 03 (três) horas, contados do encerramento do 
último lote da sessão pública virtual. 

13.1.1. O Pregoeiro verificará os documentos eletrônicos apresentados e, existindo a necessidade 
de conferência da autenticidade, poderá solicitar, através de diligência, a apresentação de 
documentos originais, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou 
pelo próprio Pregoeiro encarregado da licitação (mediante a apresentação dos originais), 
concedendo à licitante o prazo de 03 dias úteis para apresentação dos respectivos documentos, 
que poderão ser entregues pessoalmente na Superintendência de Licitações e Contratos – SULIC da 
CORSAN ou enviados por transporte contratado 

13.1.1.1 Endereço para entrega dos documentos na forma presencial: 

     CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento 
A/C DELIC – Departamento de Licitações 

Pregão Eletrônico nº ____/202__ 
Rua Caldas Júnior 120, 18º andar 
Centro Histórico - CEP 90010-260 

Porto Alegre / RS 
 

13.1.1.2 Endereço para envio dos documentos na forma de transporte 
contratado: 

CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento 
A/C DELIC – Departamento de Licitações 

Pregão Eletrônico nº ____/202__ 
Rua Sete de Setembro, 641, 6º andar  
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Centro Histórico – CEP 90010-190 
Porto Alegre / RS 

 
13.1.1.3 A documentação encaminhada, tanto por transporte contratado ou 

apresentado na forma presencial, deverá ser protocolada na CORSAN até o 
final do prazo de 3 (três) dias úteis, se realizada a diligência prevista no 
item 13.1.1. 

13.1.1.4 Os prazos previstos nos subitens 13.1 e 13.1.1 poderão ser 
prorrogados uma única vez, pelo mesmo período, desde que a licitante 
solicite através de e-mail indicado no subitem 7.1 e justifique antes do 
encerramento dos respectivos prazos, cabendo ao pregoeiro analisar e 
julgar o pedido. 

  
13.2 A CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS observará os seguintes requisitos: 

13.2.1 Apresentação em papel timbrado, datilografada, assinada de forma digital mediante uso de 
certificação digital padrão ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) pelo 
representante legal da licitante, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigida em língua 
portuguesa, identificando o lote ou item a que a proponente está concorrendo; 

13.2.2 Descrição detalhada do objeto da licitação com a indicação do processo licitatório a que se 
refere; 

13.2.3 Indicará a Razão Social completa da empresa, endereço completo, número de sua inscrição 
no CNPJ, telefone/fax/e-mail, nome, cargo e CPF da pessoa responsável pela assinatura do 
contrato; 

13.2.4 Indicação do valor total em Real ou o percentual de desconto ofertado sobre o preço total 
de referência da CORSAN, conforme o critério de julgamento da licitação, em algarismos arábicos e 
por extenso, por itens ou lotes, se for o caso, devendo o preço observar os requisitos do item 8 
deste edital; 

13.2.5 Caso o objeto da licitação contemple o fornecimento de bens, devem ser indicadas as 
características técnicas do produto ofertado, tais como a sua marca, modelo e o prazo de garantia e 
de assistência técnica para os produtos ofertados (que não poderá ser inferior ao estabelecido na 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO e no TERMO DE REFERÊNCIA, anexos a este edital), 
obedecendo às demais condições porventura estabelecidas neste edital; 

13.2.6 Deve considerar a prestação dos serviços nos locais indicados neste edital e em seus anexos 
- Anexo I – FOLHA DE DADOS; 

13.2.7 As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 
data da entrega da Carta de Apresentação das Propostas através do sistema eletrônico, 
considerando-se o prazo de validade de 60 (sessenta) dias caso não conste outro maior no 
documento. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

  SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

  COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

  DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA 

  SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC 
 

PROCESSO: 21/0587-0001582-1       PE Nº 0242/2021 - Fl. 13 

Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC - Rua Caldas Junior, nº. 120,18º Andar 
Centro Histórico - Porto Alegre - CEP 90010-260 - RS - Fone: 51 3215.5605 

ANALISADO PELO DELCO/SUPEJ 
 

CF. INF. 0811/2021 

 

13.2.8 Deverá constar como anexo à Carta de Apresentação da Proposta de Preços: 

13.2.8.1 PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO - POB (conforme o modelo anexo a este edital), 
devidamente preenchida com preços expressos em moeda corrente nacional com duas casas 
decimais após a vírgula, respeitando os valores máximos constantes no DEMONSTRATIVO DA 
COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO (anexo a este edital); 

13.2.8.1.1 Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o percentual de desconto 
apresentado pela licitante deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do 
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO - DCCU (anexo a este edital); 

13.2.8.1.2 Caso a PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO – POB apresente preços unitários 
superiores aos valores máximos constantes no DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO 
CUSTO UNITÁRIO - DCCU, a licitante poderá apresentar planilha corrigida com valores 
reduzidos para os itens referidos, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, desde que não se 
trate de licitação cujo critério de julgamento seja o menor preço unitário. 

13.2.8.2 A composição analítica dos BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI e dos 
ENCARGOS SOCIAIS – ES, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como 
também sob a forma percentual, seguindo a mesma estrutura das planilhas anexadas, 
devidamente assinadas ao final pelo representante legal da licitante; 

13.2.8.2.1 Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e 
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser 
apropriados como custo direto dos serviços, não poderão ser incluídos na composição do 
BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 

13.2.8.2.2 As alíquotas de tributos cotadas pela licitante não podem ser superiores aos 
limites estabelecidos na legislação tributária; 

13.2.8.2.3 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não 
deverão ser incluídos no BDI; 

13.2.8.2.4 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis às 
alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei 
Complementar 123/2006; 

13.2.8.2.5 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 
Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de 
recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei 
Complementar; 

13.2.8.2.6 Os percentuais de BDI e de ES somente poderão ser superiores aos limites 
indicados no projeto básico e nas planilhas anexadas, se houver ampla justificativa 
devidamente comprovada pela licitante; 

13.2.8.2.7 As licitantes poderão optar pela mão de obra onerada ou desonerada; 

13.2.8.2.8 No valor orçado pela CORSAN foram consideradas as taxas de BDI e de ES 
referidos nos anexos deste edital. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

  SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

  COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

  DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA 

  SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC 
 

PROCESSO: 21/0587-0001582-1       PE Nº 0242/2021 - Fl. 14 

Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC - Rua Caldas Junior, nº. 120,18º Andar 
Centro Histórico - Porto Alegre - CEP 90010-260 - RS - Fone: 51 3215.5605 

ANALISADO PELO DELCO/SUPEJ 
 

CF. INF. 0811/2021 

 

13.2.8.3 Demais documentos porventura exigidos no Anexo I – FOLHA DE DADOS. 

13.2.8.4 Cronograma físico-financeiro (periodicidade de 30 dias), contendo as etapas de 
execução e as respectivas parcelas de pagamento, bem definidas, compatível com o cronograma 
constante do TERMO DE REFERÊNCIA em anexo, ajustado à proposta apresentada, assinado 
pelo representante legal da licitante.  

13.3 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de 
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro 
poderá exigir que a licitante classificada em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não 
aceitação da proposta, na forma disposta no Anexo I – FOLHA DE DADOS. 

13.4 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será 
desclassificada e estará sujeita às sanções previstas neste Edital. 

13.5 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do órgão ou 
entidade contratante ou de terceiros, para orientar sua decisão. 

13.6 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

13.7 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, de valor zero ou sem 
valor correspondente, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando a licitante renunciar 
expressamente à parcela ou à totalidade de remuneração. 

13.8 Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital, 
será desclassificada aquela que: 

13.8.1 não atenda às exigências do ato convocatório da licitação; 

13.8.2 apresentar preços em desacordo com os critérios de aceitabilidade estabelecidos neste 
edital e em seus anexos; 

13.8.3 apresentar preços manifestamente inexequíveis, não comprovando sua exequibilidade. 

13.9 Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor 
por extenso. 

13.10  O pregoeiro concederá à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua 
proposta. 

13.10.1 O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir 
da licitante a sua demonstração; 

13.10.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o pregoeiro poderá efetuar 
diligência, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

13.10.2.1 questionamentos junto à licitante para a apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

13.10.2.2 pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

13.10.2.3 verificação de outros contratos que a licitante mantenha com a Administração 
Pública ou com a iniciativa privada; 
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13.10.2.4 pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, 
lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

13.10.2.5 verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela licitante; 

13.10.2.6 levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 
pesquisa; 

13.10.2.7 estudos setoriais; 

13.10.2.8 consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 

13.10.2.9 análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 
favoráveis que a licitante disponha para a prestação dos serviços; 

13.10.2.10 demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

13.10.3 Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas 
com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

13.10.3.1 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 
do valor do orçamento estimado; ou 

13.10.3.2 valor do orçamento estimado. 

13.10.4 Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade 
por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes 
com os de mercado do objeto deste Pregão. 

13.11  Será vencedora a licitante que atender a íntegra do Edital e ofertar o menor preço ou o maior 
desconto, conforme o critério de julgamento adotado. 

13.12  Na análise dos documentos da proposta, é facultado ao pregoeiro relevar omissões puramente 
formais nos documentos e promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução 
do procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais à licitante, que deverão ser 
respondidos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Caso seja verificada a ausência de documentos exigidos 
ou a irregularidade de alguns deles, o pregoeiro poderá conceder o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a 
licitante saná-los. 

13.13  Erros no preenchimento dos documentos e das planilhas não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta, tendo em vista que poderão ser ajustados pela licitante, no prazo 
indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração dos preços unitário e global propostos. 

13.14  O pregoeiro convocará as licitantes, informando a data e hora, para comunicar no sistema o 
resultado do Julgamento da Proposta. 

13.15  A classificação dos lances apresentados, a indicação da proposta vencedora e demais 
informações relativas à sessão pública constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo 
das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente. 

13.16  Havendo a desclassificação do primeiro colocado, será convocada a licitante subsequente, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condições do Edital. 
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14  DA HABILITAÇÃO 

14.1 O pregoeiro convocará as licitantes, informando a data e hora, para comunicar no sistema o 
resultado do Julgamento da Proposta. 

14.2 À licitante classificada definitivamente, abrir-se-á o tempo de habilitação eletrônica para 
inclusão da documentação via sistema no prazo máximo de 03 (três) horas. 

14.2.1 O Pregoeiro verificará os documentos eletrônicos apresentados e, existindo a necessidade 
de conferência da autenticidade, aplicará o disposto no item 13.1.1 deste edital. 

14.2.2 Os documentos devem estar válidos no dia de abertura da sessão pública. 

14.2.3 Os prazos para apresentação dos documentos de habilitação previstos nos Subitens 14.2 e 
14.2.1 poderão ser prorrogados uma única vez, pelo mesmo período, desde que a licitante solicite 
através de e-mail indicado no subitem 7.1 e justifique antes do encerramento dos respectivos 
prazos, cabendo ao pregoeiro analisar e julgar o pedido. 

14.3 O Certificado de Fornecedor do Estado – CFE, regulado pelo Decreto Estadual n°. 32.769/88 e 
pela Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC, e respectivo Anexo substituem os 
documentos de habilitação que nele constam, exceto quanto aos documentos relativos à habilitação 
técnica, sendo que, caso algum(s) dos documentos expressos no CFE esteja(m) vencido(s), deverá(ão) 
ser apresentado(s) o(s) documento(s) correspondente(s) vigente(s). 

14.4 Os documentos necessários para habilitação deverão ser apresentados em formato digital, 
salvo quando aplicado o item 14.2.1 deste edital. 

14.5 Na falta de consignação do prazo de validade nos documentos referentes à Regularidade Fiscal e 
Trabalhista, exceto subitens 14.12.1 e 14.12.2, e nos documentos referidos nos subitens 14.14.1 e 
14.14.2 serão eles havidos por válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão. 

14.6 Os documentos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil, ou para ele vertidos por 
tradutor juramentado, sendo que a tradução não dispensa a apresentação dos documentos em língua 
estrangeira a que se refere. 

14.7 A validade de documento extraído via Internet e sua autenticação estará condicionada à 
conferência de seu conteúdo no respectivo endereço. 

14.8 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em papel termossensível (fax), mesmo que autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, 
desenhos ou catálogos apenas como forma de ilustração da proposta de preços. 

14.9 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 
requeridos no presente edital e seus anexos. 

14.10  Caso a data do julgamento da habilitação não coincidir com a da abertura da sessão, ocorrendo 
a perda de validade dos documentos no transcurso da licitação e não for possível ao pregoeiro 
verificar a sua renovação por meio de consulta a sites oficiais, a licitante será convocada a encaminhar 
no prazo de no mínimo 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências 
deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1º, 
da Lei Complementar nº. 123/2006. 
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14.11  Para comprovar a habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar: 

14.11.1 Cópia da Cédula de Identidade, caso a licitante seja pessoa física; 

14.11.2 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

14.11.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

14.11.4 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja 
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

14.11.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

14.11.6 No caso de sociedade cooperativa, se permitida a sua participação neste certame: ata de 
fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente 
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, 
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

14.11.7 No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), deverá a licitante 
apresentar cópia do enquadramento autenticada pela Junta Comercial ou Cartório de Registros 
Especiais, bem como cópia da Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal (DRE), referente ao 
último exercício social ou o Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitante, emitido pela 
Contadoria e Auditoria Geral do Estado - CAGE, para fins de comprovação da atualidade do 
enquadramento e da compatibilidade da receita bruta, de acordo com o art. 3º da Lei 
Complementar nº. 123/06; 

14.11.7.1 A ausência de comprovação do enquadramento da forma exigida neste edital 
acarretará a exclusão da licitante e a aplicação das sanções dispostas neste edital e na legislação 
pertinente. 

14.11.8 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, conforme Anexo I – FOLHA DE DADOS, quando a atividade assim exigir; 

14.11.9 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação, se 
permitida a sua participação no certame e caso o objeto seja a execução de serviços: 

a) a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a 
comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 
respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 
de 1971; 

b) a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada 
um dos cooperados indicados; 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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c) a comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 
prestação do serviço; 

d) o registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

e) a comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 
que executarão o contrato; 

f) os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 
a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) 
regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais 
de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de 
presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas 
reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a 
contratar o objeto da licitação; e 

g) a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei 
n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 
pelo órgão fiscalizador. 

14.11.10  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

14.12  Para comprovar a habilitação de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante deverá apresentar: 

14.12.1 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), caso a licitante seja pessoa física; 

14.12.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento da 
licitante, sede ou filial, conforme o caso, se pessoa jurídica; 

14.12.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 
à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

14.12.4 Prova de regularidade com a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, mediante 
apresentação da Certidão de Situação Fiscal, independente da localização da sede ou filial da 
licitante; 

14.12.5 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS-CRF, expedido pela Caixa 
Econômica Federal na sede da licitante; 

14.12.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

14.12.7 Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, 
conforme MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, anexo a este edital. 
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14.13 Documentos Relativos à Qualificação Técnica: 

14.13.1 Certidão de registro da pessoa jurídica no conselho competente, conforme referido no 
Anexo I – FOLHA DE DADOS; 

14.13.2 Comprovação de aptidão (qualificação técnico-operacional) por meio da apresentação de 
atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprove(m) a 
prestação de serviço anterior compatível com as características referidas no Anexo I – FOLHA DE 
DADOS; 

14.13.3 Declaração da licitante de conhecimento e vistoria técnica do local onde serão executados 
os serviços, conforme modelo em anexo (MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E 
VISTORIA TÉCNICA) ou Atestado de Visita, a ser emitido por representante da CORSAN, o que deve 
ser verificado no Anexo I – FOLHA DE DADOS; 

14.13.4 Declaração da licitante (conforme modelo em anexo - MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO) de que possui 
suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações e condições adequadas, bem como 
pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos serviços objeto desta licitação e 
indicação do Responsável Técnico pela execução do serviço, com ensino superior na área referida 
no Anexo I – FOLHA DE DADOS, o qual deverá ser o responsável em todas as fases do 
procedimento licitatório e da execução contratual; 

14.13.4.1 O profissional indicado como responsável técnico deverá participar do serviço objeto 
da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pelo gestor do contrato. 

14.13.5 Se exigido no Anexo I – FOLHA DE DADOS, prova do responsável técnico do objeto da 
licitação pertencer ao quadro funcional da licitante, na data prevista para a entrega da proposta, 
por uma das seguintes formas: no caso de sócio ou diretor da empresa, através de contrato social 
ou estatuto social em vigor, acompanhado de prova da diretoria em exercício; no caso de 
empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de contrato de 
prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, podendo este ter sua 
eficácia condicionada a adjudicação do objeto à licitante; 

14.13.5.1 Caso o licitante seja sociedade cooperativa, os responsáveis técnicos e/ou membros 
da equipe técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal 
condição através da apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da 
integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de presença desses cooperados 
em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais, bem como da comprovação de que estão 
domiciliados em localidade abrangida na definição do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 
1971; 

14.13.6 Se exigido no Anexo I – FOLHA DE DADOS, comprovação da qualificação técnico-
profissional do responsável técnico através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, se possível, 
comprovando que o profissional é detentor de responsabilidade técnica por execução de serviços 
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior aos descritos no 
Anexo I – FOLHA DE DADOS; 
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14.13.6.1 O(s) atestado(s) deve(m) ser apresentado(s) acompanhado(s) da(s) 
correspondente(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo CREA. 

14.13.7 Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, se exigido no Anexo I – 
FOLHA DE DADOS. 

14.14  Para comprovar a habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar: 

14.14.1 Certidão Negativa de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, no 
caso da licitante ser pessoa física, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à data prevista para o recebimento da documentação da habilitação; 

14.14.2 Certidão negativa de falência, insolvência e concordatas deferidas antes da vigência da Lei 
federal nº 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão 
não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data prevista para o recebimento da 
documentação da habilitação; 

14.14.3 Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitante, emitido pela Contadoria e 
Auditoria Geral do Estado - CAGE, ou os documentos previstos no Decreto Estadual nº 36.601/96 e 

suas alterações e na Instrução Normativa CAGE n 2/96 e suas alterações; 

14.14.4 Relação de Contratos a Executar pelo Licitante (Anexo III do Decreto Estadual nº 

36.601/96), para embasar o cálculo da Capacidade Financeira Absoluta do Licitante; 

14.14.5 Capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da 
proposta da licitante. 

14.15  Quando da apreciação dos documentos para habilitação, o pregoeiro procederá ao que segue: 

14.15.1 Na análise dos documentos de habilitação, é facultado ao pregoeiro relevar omissões 
puramente formais nos documentos e promover diligências destinadas a esclarecer ou 
complementar a instrução do procedimento licitatório, ou solicitar esclarecimentos adicionais à 
licitante, que deverão ser respondidos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Caso seja verificada a 
ausência de documentos exigidos ou a irregularidade de alguns deles, o pregoeiro poderá conceder 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a licitante saná-los. 

14.15.2 Após a análise, o pregoeiro convocará as licitantes, informando a data e hora, para 
comunicar no sistema o resultado do Julgamento da Habilitação. 

14.15.2.1 Se os documentos para habilitação não estiverem completos e corretos, ou 
contrariarem qualquer dispositivo deste edital, mesmo após a realização de diligências, o 
pregoeiro considerará a licitante inabilitada, convocando a licitante subsequente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condições do edital; 

14.15.2.2 Se os documentos estiverem completos e atenderem o previsto no edital, a licitante 
será considerada habilitada, momento em que o sistema disponibilizará o prazo previsto no 
subitem 15.1. 

14.16  As licitantes remanescentes ficam obrigadas a atender à convocação, ressalvados os casos de 
vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa. 
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14.17  Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o 
Diretor da área demandante da licitação poderá autorizar a Comissão Permanente de Licitações – CPL 
ou o pregoeiro, conforme o caso, a fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação 
de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que acarretaram na 
desclassificação ou inabilitação. 

 

15  DOS RECURSOS 

15.1 Encerrada a fase de julgamento na forma dos itens 13 e 14, o sistema disponibilizará prazo de 20 
(vinte) minutos para que qualquer licitante possa manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, em formulário eletrônico específico, com registro em ata da síntese das suas razões. 

15.1.1 Será concedido o prazo de 3 (três) dias, contados da declaração de vencedor, para a 
licitante interessada apresentar suas razões fundamentadas, exclusivamente no sistema em que se 
realiza o certame (www.pregaoonlinebanrisul.com.br), ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do 
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

15.1.2 A falta de manifestação motivada e imediata nos termos previstos neste edital importará a 
decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada 
vencedora. 

15.2 Caberá ao pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 
competente, devidamente informado, quando mantiver a sua decisão. 

15.2.1 A autoridade competente deverá proferir a sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do recebimento do recurso. 

15.2.2 A petição de recurso dirigida à autoridade competente, por intermédio do pregoeiro, 
deverá ser fundamentada e encaminhada eletronicamente por meio do sistema em que foi 
realizada a disputa (www.pregaoonlinebanrisul.com.br). 

15.2.3 O recurso será conhecido pelo pregoeiro, se for tempestivo, se estiver fundamentado 
conforme as razões manifestadas no final da sessão pública, se estiver de acordo com as condições 
deste edital e se atender as demais condições para a sua admissibilidade. 

15.2.4 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

15.2.5 Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões serão encaminhados 
eletronicamente por meio do sistema em que foi realizada a disputa 
(www.pregaoonlinebanrisul.com.br). 

15.2.6 O recurso terá efeito suspensivo. 
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16  DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

16.1 O objeto da licitação será adjudicado à licitante declarada vencedora, por ato do pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 

16.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

16.3 Além das hipóteses previstas no § 3º do art. 57 da Lei n°. 13.303, de 30 de junho de 2016, e no 
inciso II do § 2° do art. 75 da mesma lei, o Diretor da área diretamente interessada na licitação poderá 
revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua 
óbice manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado. 

16.3.1 A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, bem 
como induz à anulação do contrato dela decorrente. 

16.3.2 Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas, a revogação ou a 
anulação da licitação somente será efetivada depois de se conceder às licitantes que manifestem 
interesse em contestar o respectivo ato prazo apto a lhes assegurar o exercício do direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

16.3.3 Da decisão que anular ou revogar a licitação, observado o disposto no subitem anterior, 
caberá recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

16.4 Concluídas as etapas anteriores, a adjudicatária será convocada via “PROA – Processos 
Administrativos e-gov” – enviado para o e-mail cadastrado nas propostas -  para no prazo de 10 (dez) 
dias corridos a contar do recebimento, assinar o termo de contrato correspondente, mediante uso de 
certificação digital padrão ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) e apresentar através 
do e-mail contratos-degec@corsan.com.br os documentos exigidos no Anexo I – FOLHA DE DADOS, 
sob pena de decadência do direito à contratação e de aplicação das sanções previstas neste edital, 
podendo o mesmo prazo ser prorrogado por uma única vez, pelo mesmo período, quando solicitado 
pela licitante durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Diretoria 
gestora do contrato. 

16.4.1. Alternativamente os documentos exigidos acima poderão ser entregues presencialmente 
no DEGEC/SULIC. 

16.5 A adjudicatária, no ato da assinatura do contrato, prestará garantia no valor correspondente ao 
percentual informado no Anexo I – FOLHA DE DADOS, calculado sobre o valor contratual atualizado, e 
observará as condições previstas no termo de contrato. 

16.6 Antes da assinatura do termo de contrato, o Departamento de Gestão de Contratos – 
DEGEC/SULIC realizará consulta “on line” ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, 
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e ao Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CFIL/RS, cujos resultados 
serão anexados aos autos do processo, sendo que tão-somente a inscrição no CADIN não determina a 
impossibilidade de contratar. 
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16.7 Se a adjudicatária, no ato da assinatura do termo de contrato, não comprovar que mantém as 
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, sem 
prejuízo das sanções previstas neste edital e nas demais normas legais pertinentes, será facultado à 
Diretoria demandante: 

16.7.1 Convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação; 

16.7.2 Revogar a licitação. 

16.8 O termo de contrato poderá ser substituído, a critério da CORSAN, por ordem de compra, sem 
prejuízo das condições previstas neste edital e nos seus anexos, inclusive na minuta do termo de 
contrato, caso se trate de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não 
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. 

16.9 Será publicado no Diário Oficial do Estado e na internet o resumo do contrato até o quinto dia 
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data. 

 

17  DAS PENALIDADES APLICÁVEIS ÀS LICITANTES 

17.1 No caso de infringência aos regramentos deste certame, uma vez não sendo considerada 
satisfatória a justificativa apresentada pela licitante, ser-lhe-ão aplicadas penalidades em relação à sua 
participação em licitações, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas no art. 7º da Lei 10.520/02, 
no Decreto Estadual nº. 42.250/03, no art. 28 da Lei 13.191/99, e na Lei nº. 12.846/13, tudo em 
consonância com as situações e os prazos abaixo indicados. 

17.1.1 Advertência por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim 
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CORSAN; 

17.1.2 Multa: 

17.1.2.1 até 0,5% sobre o valor da sua proposta, à licitante que se comportar de modo 
inidôneo ou agir de má-fé; 

17.1.2.2 até 1% sobre o valor da sua proposta, à licitante que não mantiver a proposta, salvo 
se em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; deixar de entregar a 
documentação de habilitação exigida para o certame; apresentar documento falso; ou fizer 
declaração falsa; 

17.1.2.3 até 5% sobre o valor da sua proposta, nos casos da licitante vencedora que, chamada 
para assinar, aceitar ou retirar o contrato, a ata de registro de preços ou instrumentos 
equivalentes, no prazo de validade da sua proposta, não comparecer ou recusar-se 
injustificadamente, sem prejuízos de ser promovida contra a licitante faltosa a competente ação 
civil para ressarcir a CORSAN dos prejuízos causados; 

17.1.2.4 até 10% sobre o valor da sua proposta, à licitante que fraudar a licitação. 

17.1.3 Suspensão, sendo descredenciada e ficando impedida de licitar e de contratar com o Estado 
do Rio Grande do Sul, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, em consonância com as situações e os 
prazos abaixo indicados: 

a) por até 6 (seis) meses, o licitante que se comportar de modo inidôneo ou agir de má-fé; 
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b) por até 1 (um) ano, o licitante que, por dolo ou má-fé, não mantiver a proposta, salvo se em 

decorrência de fato superveniente devidamente justificado; por dolo ou má-fé, deixar de 

entregar a documentação de habilitação exigida para o certame, prejudicando a CORSAN; 

apresentar documento falso; ou fizer declaração falsa; 

c) por até 2 (dois) anos, o licitante vencedor que, chamado para assinar, aceitar ou retirar o 

contrato, a ata de registro de preços ou instrumentos equivalentes, no prazo de validade da 

sua proposta, não comparecer ou recusar-se injustificadamente; 

d) por até 5 (cinco) anos, o licitante que fraudar a licitação. 

17.2 As sanções de advertência e suspensão poderão ser aplicadas juntamente com a multa. 

17.3 A sanção de suspensão leva à inclusão do licitante no CFIL/RS. 

17.4 Serão excluídos do Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar – CFIL/RS, a 
qualquer tempo, as licitantes que demonstrarem a superação dos motivos que deram causa à restrição 
contra elas promovida. 

17.5 A aplicação de sanções não exime o contratado da obrigação de reparar os danos, perdas ou 
prejuízos que sua conduta venha a causar à CORSAN. 

17.6 Constatado o cometimento de infração por parte da licitante, o fato será comunicado ao Diretor 
da área diretamente interessada na licitação, a quem competirá julgar pela instauração de processo 
administrativo sancionador ou pelo arquivamento da denúncia, fundamentadamente. 

17.7 Determinada a instauração de processo administrativo sancionador, o expediente será remetido 
ao Departamento de Licitações – DELIC, da Superintendência de Licitações – SULIC para autuação e 
gestão do processo. 

17.8 O Departamento de Licitações – DELIC/SULIC comunicará a licitante acerca da instauração do 
processo, concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, 
para apresentação de defesa. 

17.9  Transcorrido o prazo para apresentação de defesa, competirá ao Diretor da área diretamente 
interessada na licitação o julgamento do caso, motivadamente, cuja decisão será comunicada à 
licitante pelo Departamento de Licitações – DELIC/SULIC, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar do recebimento da comunicação, para apresentação de recurso, que terá efeito 
suspensivo. 

17.10  O recurso não será conhecido quando interposto: 

a) fora do prazo; 

b) por quem não seja legitimado; 

c) após exaurida a esfera administrativa. 

17.11  Conhecido o recurso, será o mesmo dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não 
a reconsiderar, o encaminhará ao Diretor Presidente da CORSAN, a quem competirá o julgamento 
definitivo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

  SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

  COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

  DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA 

  SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC 
 

PROCESSO: 21/0587-0001582-1       PE Nº 0242/2021 - Fl. 25 

Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC - Rua Caldas Junior, nº. 120,18º Andar 
Centro Histórico - Porto Alegre - CEP 90010-260 - RS - Fone: 51 3215.5605 

ANALISADO PELO DELCO/SUPEJ 
 

CF. INF. 0811/2021 

 

18  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pública pelo pregoeiro. 

18.1.1 Nas atas da sessão pública, deverão constar os registros das licitantes participantes, das 
propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, das manifestações de 
intenção de interposição de recursos, se for o caso, do respectivo julgamento dos recursos, e do 
vencedor da licitação; 

18.1.2 Os demais atos licitatórios serão registrados nos autos do processo da licitação. 

18.2 A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital, pois a simples 
apresentação da proposta a vincula de modo incondicional ao competitório. 

18.3 A falsidade de qualquer documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis. 

18.4 No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

18.5 Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas exclusivamente por meio 
eletrônico, via internet ou e-mail, informados nos subitens 2.1, 2.2 e 7.1. 

18.6 Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão disponibilizados 
no site www.editais.corsan.com.br, em caráter meramente informativo, não eximindo as licitantes de 
acompanharem todos os atos do certame através do sistema eletrônico do pregão e das publicações 
oficiais. 

18.7 A homologação do resultado implica a constituição de direito relativo à celebração do contrato 
em favor da licitante vencedora. 

18.8 O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta vencedora, farão parte integrante do 
instrumento de contrato, como se nele estivessem transcritos. 

18.9 É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior convocar as licitantes para quaisquer 
esclarecimentos necessários ao entendimento de suas propostas. 

18.10 Aplicam-se aos casos omissos as disposições constantes na Lei Federal nº. 13.303/16. 

18.11 Em caso de divergência entre as disposições deste Edital ou demais peças que compõem o 
processo, prevalecerá as deste Edital. 

18.12 Fica eleito o foro da Comarca de Porto Alegre, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
relacionadas a este Edital ou ao contrato vinculado a esta licitação. 

18.13 Integram este Edital, ainda, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TÉCNICA 
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ANEXO IX – PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO (POB) 
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Porto Alegre, 25 de novembro de 2021. 
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ANEXO I 

FOLHA DE DADOS 
 

Cláusula das 
Condições 
Gerais de 

Licitação (CGL)  

Complemento ou Modificação 

CGL 1.1  
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE ETAS E ETES – NOS 
MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
CENTRAL – SURCEN. 

CGL 2.3 Não aplicável. 

CGL 3.1  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 13/01/2022 às 10h. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS A PARTIR DE: 13/01/2022 às 10h. 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 13/01/2022 às 14h. – Lote 01. 

CGL 4.2, “m” 
Não aplicável, por não se tratar de licitação exclusiva para 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

CGL 4.2, “n” Não será permitida a participação de cooperativas. 

CGL 4.5  Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio. 

CGL 4.6  

A critério exclusivo da CORSAN e mediante prévia e expressa autorização 
da Diretoria competente, a licitante poderá, sem prejuízo das suas 
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte do 
serviço/fornecimento, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor contratual, para os seguintes serviços conserto em concreto, 
impermeabilização, peças, tubulações PVC, fibras de vidro, vertedores, 
desde que não alterem as cláusulas pactuadas. 
 
A licitante, ao requerer autorização para subcontratação, deverá 
apresentar à CORSAN os mesmos documentos da habilitação jurídica e 
de regularidade fiscal e trabalhista relativos à subcontratada. 
 
A licitante responderá solidariamente com a subcontratada pela 
integralidade da execução do objeto. 
 
A licitante se responsabiliza exclusivamente pela padronização, 
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos serviços 
prestados pela subcontratada. 
 
É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha 
participado do procedimento licitatório do qual se originou a 
contratação ou, direta ou indiretamente, da elaboração do termo de 
referência. 

CGL 11.11 Intervalo monetário mínimo entre lances: R$ 0,01. 
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CGL 13.2.6 Conforme Termo de Referência. 

CGL 13.2.8.3 Não aplicável. 

CGL 13.3 Não aplicável. 

CGL 14.11.8 Não aplicável. 

CGL 14.13.1 

Certidão de registro da pessoa jurídica no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA) do Estado de origem, domicílio ou sede 
da licitante, sendo que o visto do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) do Estado do Rio Grande do Sul, para empresas não 
domiciliadas no Estado, será exigido por ocasião da assinatura do 
contrato. 

CGL 14.13.2 

O(s) atestado(s) deve(m) comprovar a prestação de serviços de: 

 execução dos serviços de Manutenção Operacional de ETAs e 
ETEs com características semelhantes às do objeto licitado ou, 
pelo menos nos seguintes itens: Tabiques de aço inoxidável 
AISI304 para floculadores, e Conserto de elementos em 
concreto armado: forma, armadura e concreto. 

CGL 14.13.3 

Nesta licitação, será exigida a Declaração de Conhecimento e Vistoria 
Técnica firmada pela própria licitante, conforme modelo em anexo. Para 
tanto, caso a licitante entenda como necessário, poderá agendar a visita, 
com antecedência mínima de 72 horas, com o: 
DEOM CEN – Matias Americo Bortoluzzi 
E-mail: deom-cen@corsan.com.br; matias.bortoluzza@corsan.com.br 
Fones: (55) 3220-2207 / (55) 99926-9654 

CGL 14.13.4 
O Responsável Técnico deverá ser profissional de nível superior em 
Engenharia, devidamente reconhecido pela entidade competente. 

CGL 14.13.5 Exigido.  

CGL 14.13.6 

Para fins de demonstração da Qualificação Técnico-Profissional, os 
atestados devem comprovar que o profissional é detentor de 
responsabilidade técnica por execução de serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a: 

 de Manutenção Operacional de ETAs e ETEs com características 
semelhantes às do objeto licitado ou, pelo menos nos 
seguintes itens: Tabiques de aço inoxidável AISI304 para 
floculadores, e Conserto de elementos em concreto armado: 
forma, armadura e concreto. 

CGL 14.13.7 Não exigido. 

CGL 16.4.1 

Atualizar/reapresentar documentação apresentada na fase de 

habilitação da licitação e que esteja eventualmente vencida: 

 
 Identificação do representante legal signatário e/ou procuração firmada 

em cartório, se houver; 
 habilitação jurídica (prevista no subitem 14.11);  
 Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (previsto no subitem 14.12.5);  
 Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, à 

Dívida Ativa da União e à Previdência Social (prevista no subitem 14.12.3); 
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 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (previsto no subitem 

14.12.6); 
 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul 

(previsto no subitem 14.12.4); 

 Garantia contratual exigida no subitem 16.5; 

 

OBS: No caso de recolhimento de garantia contratual através de Seguro 

Garantia ou Carta Fiança, é necessário que conste o nº do contrato no 

objeto da apólice.  

CGL 16.5 
A garantia contratual deverá ser correspondente a 5% (cinco por cento) 
calculado sobre o valor contratual atualizado. 
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ANEXO II 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº...../....- DEGEC/SULIC. 

 

Contrato celebrado entre a COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 92.802.784/0001-90, através do Departamento de Gestão de Contratos – 
DEGEC/SULIC, sita na Rua Caldas Júnior nº 120 - 18º andar, em Porto Alegre/RS, representada neste 
ato por seu Diretor-Presidente e seu Diretor Operações, abaixo assinados e identificados, doravante 
denominada CONTRATANTE, e _________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _______, sita na 
Rua _____ n° ____, bairro _____, CEP ________, em _______, representada neste ato por 
__________, inscrita no cadastro de pessoas físicas sob o nº _________, doravante denominada 
CONTRATADA, para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira - DO OBJETO. 

 

O presente Contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, 
descrito abaixo, Edital de Pregão Eletrônico nº 0242/2021 - SULIC/CORSAN, regendo-se pela Lei 
Federal n°. 13.303, de 30 de junho de 2016, regendo-se pela mesma lei, pela Lei n°. 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, pela Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, pela Lei Federal 
nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Estadual nº. 13.191, de 30 de junho de 2009, Lei Estadual 
nº. 11.389, de 25 de novembro de 1999, Lei Estadual nº. 13.706, de 6 de abril de 2011, Lei Estadual nº. 
15.228, de 25 de setembro de 2018, Decreto Estadual nº. 42.020, de 16 de dezembro de 2002, Decreto 
Estadual nº. 42.250, de 19 de maio de 2003, Decreto Estadual nº. 42.434, de 9 de setembro de 2003, 
Decreto Estadual nº. 48.160, de 14 de julho de 2011, pela Lei nº. 8.078, de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), e pela legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos 
da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de engenharia continuados, sem 
dedicação exclusiva de mão de obra, de SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE ETAS E 
ETES – NOS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL – SURCEN, que 
serão prestados nas condições estabelecidas no Edital referido no preâmbulo e seus anexos que se 
encontram no processo e na proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. A execução do presente contrato far-se-á pelo regime de empreitada por preço unitário, de 
acordo com o edital e seus anexos e com a proposta vencedora da licitação. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

3.1. O preço global do presente ajuste é de R$ _____ (_______________), constante da proposta 
vencedora da licitação, com R$ _____ (_______________) referente ao total de mão de obra e R$ 
_____ (_______________) referente ao total dos materiais, sendo utilizado __% de BDI/Materiais, __% 
de BDI/Serviços e __% de Encargos Sociais, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço 
justo e suficiente para a total execução do presente objeto. 

3.2. No(s) valor(es) acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECURSO FINANCEIRO 

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta de Recursos Próprios da 
CONTRATANTE – Natureza 322 e Centro de Custos 932. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO CONTRATUAL 

5.1. O prazo de duração do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados da 
data definida na ordem de início. 

5.2. Os prazos acima poderão ser alterados, justificadamente e por acordo entre as partes, por meio 
de termo aditivo prévio, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, para o fim de concluir o objeto contratado, desde que ocorra algum 
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

a) alteração do projeto ou especificações; 
b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 

interesse da CONTRATANTE; 
d) aumento ou diminuição das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 

previstos em lei; 
e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 

CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
f) omissão ou atraso de providências a cargo da CONTRATADA, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato. 
5.3. A expedição da ordem de início dos serviços somente se efetivará a partir da publicação da súmula 
do contrato no Diário Oficial do Estado. 

5.4. Os prazos contratuais poderão ser renovados por interesse das partes até o limite de 5 (cinco) 
anos, por meio de termo aditivo prévio, desde que sejam observadas as seguintes condições: 

5.4.1. haja ateste do fiscal e do gestor do contrato de que o mesmo foi executado regularmente 
pela CONTRATADA e de que há interesse de ambas as partes na renovação; 
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5.4.2. haja comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a 
CONTRATANTE; 

5.4.3. sejam renovados todos os documentos de habilitação da CONTRATADA; e 

5.4.4. haja previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações da 
CONTRATANTE no exercício financeiro em curso. 

5.5. O contratado não tem direito subjetivo a prorrogação contratual. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1. A CONTRATADA, no ato da assinatura do contrato, prestará garantia no valor correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor total deste contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições 
nele estabelecidas. 

6.1.1. O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por até 10 (dez) dias úteis a 

critério da CONTRATANTE. 

6.2. A garantia será liberada ou restituída após a execução do objeto da avença, conforme disposto no 

art. 70, § 4°, da Lei nº. 13.303/2016, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

6.3. Se a garantia for prestada em moeda corrente nacional, quando devolvida, será atualizada 

monetariamente, conforme a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, a contar da 

data do depósito até a da devolução. 

6.4. Em caso de apresentação de garantias nas modalidades fiança bancária ou seguro garantia, 

deverão ser emitidas através de agência cadastrada junto à Superintendência de Seguros 

Privados/SUSEP, ou instituição bancária registrada no Banco Central do Brasil/BACEN. 

6.5. O atraso na apresentação da garantia autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas. 

6.6. Quando da abertura de processo para eventual aplicação de penalidade, a fiscalização do contrato 

deverá comunicar o fato à entidade garantidora paralelamente às comunicações de solicitação de 

defesa prévia à CONTRATADA, bem como as decisões finais da instância administrativa. 

6.7. A entidade garantidora não é parte interessada para figurar em processo administrativo 

instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 

CONTRATADA. 

6.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 

no mínimo 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

6.9. A perda da garantia em favor da CONTRATANTE, em decorrência de rescisão unilateral do 

contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem 

prejuízo das demais sanções previstas no contrato. 
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6.10. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA. 

6.11. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta específica no 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL, com atualização monetária. 

6.12. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada à nova situação ou renovada, no ato da assinatura do termo aditivo, seguindo os mesmos 

parâmetros utilizados quando da contratação. 

6.13. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na 

execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da 

CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir. 

6.14. A autorização contida no subitem 6.13 é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de 

esgotado o prazo recursal. 

6.15. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no 

caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

6.16. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 

CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da 

data em que for notificado. 

6.17. A garantia deverá ser integralizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem 

deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto. 

6.18. A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses: 

6.18.1. Caso fortuito ou força maior; 

6.18.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

6.18.3. Descumprimento das obrigações pelo CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela CONTRATANTE; 

6.18.4. Atos ilícitos dolosos praticados por empregados da CONTRATANTE. 

6.19. Caberá à própria CONTRATANTE apurar a isenção da responsabilidade prevista nos subitens 

6.18.3 e 6.18.4, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela CONTRATANTE. 

6.20. Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados 

pela CONTRATANTE à CONTRATADA e/ou à entidade garantidora, no prazo de até 3 (três) meses após 

o término de vigência do contrato. 
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6.21. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 

previstas nesta Cláusula. 

6.22. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, na forma do art. 76 da Lei federal nº 13.303/2016. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias mediante a apresentação de Nota 
Fiscal ou da Fatura pela CONTRATADA, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados. 

7.1.1. As notas fiscais decorrentes desta contratação deverão ser faturadas somente entre os dias 
01 e 20 do mês corrente e entregues no mesmo mês da sua emissão, sob pena de devolução das 
mesmas. Ocorrendo entrega de bens ou execução de serviço finalizado nos últimos 10 dias do mês, 
deve ser faturado somente no mês seguinte, salvo se os bens ou os serviços decorrerem de 
solicitação prévia da própria CORSAN, devidamente justificada. 

7.2. Sem prejuízo de suas obrigações contratuais e legais, e preservando todos os direitos da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá emitir, descontar ou negociar com terceiros, títulos 
provenientes de faturamentos efetuados contra a CONTRATANTE, para colocá-los na rede bancária, 
entendido como tal os estabelecimentos financeiros reconhecidos como tal pelo Banco Central do 
Brasil – BACEN, independentemente de ser público ou privado. Em tais casos a CONTRATANTE não 
será responsável, em hipótese alguma, por qualquer tipo de encargo decorrente da operação de 
crédito daí decorrente, inclusive se originado de eventual atraso nos pagamentos devidos à 
CONTRATADA em decorrência do presente contrato, caso em que incidirá única e tão somente os 
encargos descritos na cláusula seguinte, sem qualquer tipo de indenização. 

7.3. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta e, nos casos em 
que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir acompanhado das 
certidões negativas relativas à regularidade fiscal. 

7.3.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, será exigida 
também certidão negativa relativa à Regularidade Fiscal junto à Fazenda Estadual do Rio Grande do 
Sul independente da localização da sede ou filial da licitante. 

7.4. A protocolização somente poderá ser feita após a prestação dos serviços por parte da 
CONTRATADA. 

7.5. A liberação das faturas de pagamento por parte da CONTRATANTE fica condicionada à 
apresentação, pela CONTRATADA, de documentação fiscal correspondente à aquisição de bens e 
serviços relativos à execução do contrato, cujo prazo para dita exibição não deverá exceder a 30 
(trinta) dias contados da data de suas emissões, conforme o preconizado pelo Decreto nº 36.117, de 
03 de agosto de 1995. 

7.6. Haverá a retenção de todos os tributos nos quais a CONTRATANTE seja responsável tributário. 

7.7. A CONTRATANTE poderá reter do valor da fatura da CONTRATADA a importância devida, até a 
regularização de suas obrigações sociais, trabalhistas ou contratuais. 
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7.8. O pagamento será efetuado por fornecimento realizado e aceito. 

7.8.1. A glosa do pagamento durante a execução contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, só 
deverá ocorrer quando a CONTRATADA: 

7.8.1.1. não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar as suas obrigações com 
a qualidade mínima exigida no contrato; ou 

7.8.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

7.9. Caso o objeto não seja prestado fielmente e/ou apresente alguma incorreção será considerado 
como não aceito e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização. 

7.10. Na fase da liquidação da despesa, deverá ser efetuada consulta ao CADIN/RS para fins de 
comprovação do cumprimento da relação contratual estabelecida nos termos do disposto no artigo 
69, inciso IX, da Lei nº. 13.303, de 30 de junho de 2016. 

7.10.1. Constatando-se situação de irregularidade da CONTRATADA junto ao CADIN/RS, será 
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

7.10.2. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE poderá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
CONTRATADA a ampla defesa. 

7.11. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA, quando couber, estarão sujeitos à 
retenção, na fonte, dos seguintes tributos: 

7.11.1. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - 
CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para os 
Programas de Integração social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na 
forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, conforme determina o art. 64 da Lei federal nº 
9.430/1996; 

7.11.2. Contribuição Previdenciária, correspondente a onze por cento, na forma da Instrução 
Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei federal nº 
8.212/1991; 

7.11.3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar 
federal nº 116/2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema. 

7.12. As empresas dispensadas de retenções deverão entregar declaração, anexa ao documento de 
cobrança, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condição no 
documento fiscal, inclusive o enquadramento legal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

  SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

  COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

  DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA 

  SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC 
 

PROCESSO: 21/0587-0001582-1       PE Nº 0242/2021 - Fl. 36 

Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC - Rua Caldas Junior, nº. 120,18º Andar 
Centro Histórico - Porto Alegre - CEP 90010-260 - RS - Fone: 51 3215.5605 

ANALISADO PELO DELCO/SUPEJ 
 

CF. INF. 0811/2021 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

8.1. Os valores não pagos na data do vencimento, serão acrescidos desde então, até a data do efetivo 
pagamento, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ‘pró-rata 
tempore die’, salvo se o atraso tenha ocorrido por culpa da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA - DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO 

9.1. As antecipações de pagamento em relação à data de vencimento, respeitada a ordem cronológica 
para cada fonte de recurso, terão um desconto por dia de antecipação sobre o valor do pagamento 
com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DO PREÇO 

10.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da apresentação da 
proposta. 

10.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da CONTRATADA, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, pela variação do Custo da 
Construção - Porto Alegre, Série 161252 (material e mão-de-obra) da Construção Civil, conforme 
divulgado pela Revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que vier a 
substituí-lo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade, pela seguinte fórmula: 

 
    Ii - I0 

R = V . ----------,  onde: 
    I0 

 
R = é o valor do reajustamento; 
V = é o valor contratual da parcela da obra ou do serviço a ser reajustado; 
IO = é o índice de preços verificado no mês da proposta que deu origem ao contrato; 

Ii = é o índice de preços verificado no mês de execução da parcela do serviço ou, no caso de 
abranger dois ou mais meses, a média ponderada dos respectivos índices, calculada considerando-
se os dias corridos. 

 

10.1.2. O reajuste do valor contratual somente será admitido se o prazo de duração do contrato for 
superior a um ano em razão do próprio cronograma inicial ou por força de vicissitudes 
supervenientes não decorrentes de culpa da CONTRATADA, conforme estatuído na Lei nº 10.192, 
de 2001. 

10.1.3. A aplicação de índices de reajustamento pela fórmula acima deverá ocorrer 
independentemente dos mesmos serem positivos ou negativos. 

10.1.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

11.1. O objeto do presente contrato tem garantia de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da garantia legal, 
quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os 
encargos decorrentes disso. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1. O objeto do presente contrato, se estiver de acordo com as especificações do Edital e seus 
anexos, da proposta e deste instrumento, será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, em 15 (quinze) dias; e 

b) definitivamente, por servidor, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação ou vistoria em até 90 (noventa) dias, que comprove a adequação 
do objeto aos termos contratuais, incluídos neste o prazo de recebimento provisório. 

12.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

12.3. O serviço recusado será considerado como não entregue. 

12.4. Os custos de retirada e devolução dos materiais recusados, se estiver no escopo do objeto 
contratado, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA. 

12.5. O objeto deverá ser executado nos locais indicados no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

13.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 
consequências de sua inexecução parcial ou total. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Executar os serviços conforme especificações contidas no Termo de Referência, com a alocação 
dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os 
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários previstos. 

14.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação jurídica, de regularidade fiscal e trabalhista, de 
qualificação técnica e econômico-financeira porventura exigidas no Edital e seus anexos. 

14.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor. 

14.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados. 
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14.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a 
CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia, caso exigida, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos. 

14.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além 
de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso. 

14.7. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão o órgão para a execução do serviço. 

14.8. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela CONTRATANTE, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço. 

14.9. Orientar seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
CONTRATANTE. 

14.10. Orientar seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 
não executar atividades não abrangidas pelo contrato. 

14.11. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela CONTRATANTE, para 
representá-la na execução do contrato, quando couber. 

14.12. Responder nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 
decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 
indenizações, tributos, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás e outras que venham a ser 
criadas e exigidas pelo Poder Público. 

14.13. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, a fim de 
verificar as condições de execução. 

14.14. Comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 

14.15. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 
quando da execução do serviço objeto deste contrato. 

14.16. Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições 
de seus empregados. 

14.17. Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de trabalho, 
tratamento de informações recebidas e manutenção de sigilo, comportamento perante situações de 
risco e atitudes para evitar atritos com servidores, colaboradores e visitantes do órgão; 

14.18. Coordenar e supervisionar a execução dos serviços contratados. 

14.19. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados. 

14.20. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto. 

14.21. Instruir seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios. 
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14.22. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, 
comerciais e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à CONTRATANTE. 

14.23. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 
serviços. 

14.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de 14 anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

14.25. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 
satisfatório para o atendimento ao objeto do contrato. 

14.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 
contrato. 

14.27. Manter como Responsável Técnico, na execução do contrato, o mesmo profissional indicado 
neste contrato, ou outro profissional que atenda os mesmos requisitos, desde que aprovado pela 
CONTRATANTE; 

14.28. Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do Contrato. 

14.29. Apresentar o visto do Conselho profissional competente. 

14.30. Apresentar à fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado, a Apólice de Seguro de 
Responsabilidade Civil Profissional, nos termos da Lei Estadual n.º 12.385/05; 

14.31. Demais obrigações contidas no Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores designados para esse 
fim, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis. 

15.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 
cláusulas contratuais. 

15.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 
execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

15.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do objeto, no prazo e condições 
estabelecidas neste contrato. 

15.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura, nos termos da legislação vigente. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 

16.1. A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 

16.1.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, assim 
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

16.1.2. Multa: 

a) moratória de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 
considerando que, caso a obra, o serviço ou o fornecimento seja concluído dentro do prazo 
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa será devolvido após o recebimento 
provisório; 

b) moratória de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do 
serviço ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratação, subtraindo os valores 
já aplicados de multa nas parcelas anteriores; 

c) compensatória de até 1% calculado sobre o valor total da contratação pelo descumprimento 
de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente; pela execução em desacordo com as 
especificações constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligência na execução do 
objeto contratado; 

d) compensatória de até 5% calculado sobre o valor total da contratação pela inexecução 
parcial; e 

e) compensatória de até 10% calculado sobre o valor total da contratação pela inexecução total. 

16.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
CORSAN, pelo prazo de até 2 (dois) anos, em consonância com as situações e os prazos abaixo 
indicados: 

a) por até 3 (três) meses, quando houver o descumprimento de cláusula contratual ou norma de 
legislação pertinente; pela execução em desacordo com as especificações constantes do edital e 
seus anexos; ou por agir com negligência na execução do objeto contratado;  

b) por até 6 (seis) meses, quando houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução; ou 
pelo retardamento imotivado da execução de obra, de serviço, de fornecimento de bens ou de 
suas parcelas;  

c) por até 8 (oito) meses, quando houver a subcontratação do seu objeto, a associação da 
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação, por forma não admitida no contrato;  

d) por até 1 (um) ano, quando houver o desatendimento das determinações regulares da 
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assim como as de 
seus superiores; ou der causa à inexecução parcial do contrato; 

e) por até 2 (dois) anos, pela paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento do bem, sem 
justa causa e prévia comunicação ao fiscal do contrato; pela entrega, como verdadeira ou 
perfeita, de mercadoria ou material falsificado, furtado, deteriorado, danificado ou inadequado 
para o uso; praticar atos fraudulentos durante a execução do contrato ou cometer fraude fiscal; 
ou der causa à inexecução total do contrato.  
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16.2. As penalidades decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo da 
cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da 
rescisão contratual. 

16.3. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% (trinta por cento) 
do valor do contrato. 

16.4. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação, podendo a 
CONTRATANTE descontá-la na sua totalidade da garantia. 

16.5. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se não puder ser descontada 
desta, além da perda da garantia, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou, ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente. 

16.6. A suspensão temporária poderá ensejar a rescisão imediata do contrato pelo Diretor da área 
gestora do mesmo, desde que justificado com base na gravidade da infração. 

16.7. A sanção de suspensão poderá também ser aplicada à CONTRATADA ou aos seus profissionais 
que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATADA em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

16.8. A aplicação de sanções não exime a CONTRATADA da obrigação de reparar danos, perdas ou 
prejuízos que a sua conduta venha a causar à CONTRATANTE. 

16.9. A sanção de suspensão leva à inclusão da CONTRATADA no Cadastro de Fornecedores Impedidos 
de Licitar e Contratar – CFIL/RS. 

16.10. Autuado o processo administrativo sancionador, a CONTRATADA será notificada pela 
CONTRATANTE, através de ofício contendo a descrição sucinta dos fatos e as penalidades cabíveis, e 
terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação de defesa prévia, contados do recebimento do 
ofício. 

16.11. No prazo para apresentação da defesa prévia, caso a CONTRATADA concorde com as 
penalidades cabíveis, poderá optar em recolher a multa mencionada no ofício, encaminhando o 
comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo. 

16.12. As notificações à CONTRATADA serão enviadas pelo correio, com Aviso de Recebimento, ou 
entregues à CONTRATADA mediante recibo, ou em caso de mudança de endereço ou recusa de 
recebimento, publicadas no Diário Oficial, quando começará a contar o prazo para manifestação. 

16.13. A decisão sobre a aplicação da penalidade será notificada à CONTRATADA por meio de ofício, 
concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do seu recebimento para interposição de 
recurso hierárquico, que terá efeito suspensivo. 
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16.14. O recurso não será conhecido pela CONTRATANTE quando interposto: 

a) fora do prazo; 

b) por quem não seja legitimado; 

c) após exaurida a esfera administrativa. 

16.15. A decisão final será comunicada à CONTRATADA pelos mesmos meios referidos na subcláusula 
16.12. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

17.1. Sem prejuízo das hipóteses e condições de extinção dos contratos previstas no direito privado, a 
contratação poderá ser rescindida unilateralmente nas seguintes hipóteses: 

a) pelo descumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

b) pelo cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

c) pela lentidão do seu cumprimento, caso comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, do 
serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

d) pelo atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

e) pela paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação; 

f) pela subcontratação total ou parcial do seu objeto, não admitidas no edital e neste contrato; 

g) pela cessão ou transferência, total ou parcial, das obrigações da CONTRATADA à outrem; 

h) pela associação da CONTRATADA com outrem, a fusão, cisão, incorporação, a alteração social 
ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, salvo se não houver prejuízo à 
execução do contrato e aos princípios da administração pública, se forem mantidas as mesmas 
condições estabelecidas no contrato original e se forem mantidos os requisitos de habilitação; 

i) pelo desatendimento das determinações regulares do fiscal e do gestor do contrato, assim como 
as de seus delegados e superiores; 

j) pelo cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio pela 
fiscalização; 

k) pela decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

l) pela dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

m) por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo Diretor da área gestora do contrato, ratificada pelo Diretor Presidente, e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
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n) salvo nas hipóteses em que decorrer de ato ou fato do qual tenha praticado, participado ou 
contribuído a CONTRATADA, assim como em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da 
CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, ou ainda por repetidas suspensões 
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações 
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA até que seja normalizada a situação; 

o) salvo nas hipóteses indicadas na alínea “n”, o atraso superior a 90 (noventa) dias dos 
pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou 
parcelas destes, já recebidos ou executados, ou a interrupção por mora da CONTRATANTE em 
cumprir obrigação de fazer a ela atribuída pelo contrato pelo mesmo prazo, assegurado à 
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação; 

p) pela não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 

q) pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato; 

r) pelo descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 

17.2. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 
caso: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS VEDAÇÕES 

18.1. É vedado à CONTRATADA: 

18.1.1. Caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operação financeira; 

18.1.2. Interromper a execução do objeto sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei ou neste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

19.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 81 da Lei Federal nº. 
13.303/2016. 
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19.2. Se for necessária a inclusão de itens ou serviços não previstos na proposta, deverão ser observados os 
preços fixados na Planilha de Preços Unitários (PPU) em anexo ou, se não constarem na referida planilha, 
deverá ser comprovada a compatibilidade dos preços novos com os praticados no mercado, conforme 
determinado pela fiscalização do contrato, observando-se o disposto no art. 31, § 2º e § 3º, da Lei Federal 
nº. 13.303/16, sendo que a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 
referência não poderá ser reduzida em favor da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

20.1. Será admitida na forma e nas condições estabelecidas no Anexo I – FOLHA DE DADOS. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – CLÁUSULA DE INTEGRIDADE 

21.1. As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 

brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei nº 12.846/2013 e 

seus regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e a Lei Estadual nº 15.228/2018, que trata da 

Responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração 

pública, e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e 

colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. 

21.2. Sem prejuízo da obrigação de cumprimento das disposições de seu respectivo código de ética e 

conduta, a CONTRATADA declara adesão total e irrestrita ao Programa de Integridade da Corsan – 

“Corsan Íntegra”. 

21.3. Ambas as partes desde já se obrigam a, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste 

Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (i) não dar, oferecer ou prometer 

qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles 

relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de 

obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (ii) adotar as 

melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento da legislação anticorrupção, com o 

objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, 

administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. 

21.4. A Parte contratada se compromete a apresentar, em até 180 dias da firmatura do presente 

instrumento, nos termos do art. 37 da Lei estadual nº 15.228/18, seu Programa de Integridade, o qual 

poderá ser avaliado a qualquer tempo pela Corsan, sob parâmetros por ela previamente estabelecidos 

e devidamente comunicados à Parte. 

21.5. A Corsan poderá realizar diligências para aferir a eficácia do Programa de Integridade da 

contratada ou exigir da contratada que ela seja demonstrada. 

21.6. A comprovada violação de quaisquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a 

rescisão unilateral deste instrumento, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte 

inocente. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO GESTOR DIRETO E FISCAL  

22.1. O Gestor Direto e o Fiscal deste Contrato serão designados pela Diretoria competente através de 

Ato de Designação formal. 

22.2. O ato de designação fará parte integrante deste Contrato, bem como suas alterações posteriores. 

22.3. O Ato de Designação passa a ter validade após a publicação da Súmula do Contrato no Diário 

Oficial do Estado. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

23.1 A responsabilidade técnica dos serviços de engenharia está a cargo (......) 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

24.1. Os casos omissos serão decididos segundo as disposições contidas na Lei nº. 13.303/2016, nas 

demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos 

contratos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

25.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execução deste contrato, tal fato 

não significa liberação ou desoneração a qualquer delas. 

25.2. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA ou de 

seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendência. 

25.3. As partes considerarão cumprido o contrato no momento em que todas as obrigações aqui 

estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATADA. 

25.4. Haverá consulta prévia ao CADIN/RS, pelo órgão ou entidade competente, nos termos da Lei nº 

10.697/1996, regulamentada pelo Decreto nº 36.888/1996. 

25.5. O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o 

da Comarca de Porto Alegre/RS – Justiça Estadual. 
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26.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, em 02 

(duas) vias de iguais teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus 

jurídicos efeitos. 

 

Porto Alegre, 

 

P/ CONTRATANTE: 

 

 

 

 

P/ CONTRATADA: 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998). 

 

............................................  

(Local e data)  

 

............................................................  

(Representante Legal) 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E VISTORIA TÉCNICA 
 

 

SERVIÇO: ____________ 

Edital de Pregão Eletrônico nº. __/____ 

 

Declaro, para os devidos fins, que tenho conhecimento do local onde se realizarão os serviços, 

responsabilizando-me pela execução dos mesmos e pela fiel observância da execução do objeto de 

acordo com os projetos, memoriais e especificações técnicas, detalhes, catálogo de componentes e 

planilha orçamentária. Declaro, também, a concordância com os quantitativos, bem como demais 

elementos técnicos fornecidos pela CORSAN e, aceito, como sendo válida a situação em que se 

encontra o local para a realização do objeto desta licitação e pelo cumprimento integral e pontual das 

obrigações assumidas. 

 

Local e data. 

 

Atenciosamente,  

____________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E  
INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

SERVIÇO: ____________ 

Edital de Pregão Eletrônico nº. __/____ 

 

Declaro, para os devidos fins, que possuo suporte técnico/administrativo, aparelhamento, instalações 

e condições adequadas, bem como pessoal qualificado e treinado, disponíveis para a execução dos 

serviços objeto desta licitação, dentro do prazo previsto no Cronograma Físico-Financeiro; e informo 

que o Responsável Técnico para a execução dos serviços em todas as fases do procedimento licitatório 

e execução contratual é o profissional abaixo assinado: 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
CREA N.º ____ 
 
_____________________ 
(assinatura) 
 

Local e data. 

 

Atenciosamente,  

____________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

SERVIÇO: ____________ 

Edital de Pregão Eletrônico nº. __/____ 

 
O valor global da proposta é de R$_____________________(__________________),sendo R$ _____ 
(_______________) referente ao total de mão de obra e R$ _____ (_______________) referente ao total dos 
materiais, sendo utilizado __% de BDI/Materiais, __% de BDI/Serviços e __% de Encargos Sociais. 
 
O prazo de validade desta proposta é de ____dias. 
 
Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à 
execução dos serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão de obra, encargos 
sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a 
especialidade e tributos e tudo o mais necessário à perfeita e cabal execução do serviço. 
 
Declaramos que nos responsabilizamos pela execução dos serviços e pela fiel observância das especificações 
técnicas. 
 
Declaramos, ainda, que temos pleno conhecimento e concordamos que, em caso de eventual necessidade de 
aditamentos durante a execução do objeto acima especificado e para os itens não previstos na Planilha 
Demonstrativo da Composição do Custo Unitário – DCCU constante do edital, serão utilizados os preços contidos 
na Planilha de Preços Unitários – PPU da CORSAN (Anexo __) devidamente ajustados ao desconto global 
ofertado nesta licitação e atualizados conforme o critério estabelecido no termo de contrato. 
 
Finalmente, declaramos que a Planilha Demonstrativo da Composição do Custo Unitário – DCCU e a Planilha de 
Preços Unitários - PPU da CORSAN foram disponibilizadas em meio eletrônico juntamente com o edital da 
presente licitação e que não serão processadas quaisquer alterações indevidas nos códigos e dados constantes 
das planilhas. 
 
 

Local e data. 

Atenciosamente,  

____________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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0. OBJETO – ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
 

0.0.1 Definição 
0.0.1.1 Consiste na contratação dos serviços de manutenção operacional, conforme 

especificações técnicas, nas instalações das Estações de Tratamento de Água 
(ETAs) e nas instalações das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), nas 
localidades que integram a Superintendência Regional Central – SURCEN – e 
seguem indicadas nos subitens 0.0.2.1 e 0.0.2.2.  

0.0.1.2 Compreendendo a execução dos serviços operacionais necessários nas ETAs e 
ETEs, com a inclusão de seus canais adutores, de drenagem e suas estações de 
bombeamento próximas ou remotas, que integram os sistemas de abastecimento ou 
de esgotamento sanitário; e também o fornecimento de todos os insumos e 
equipamentos, adequados e suficientes à plena e correta execução dos mesmos 
(somando-se os encargos sociais). 

0.0.2  Locais da prestação dos serviços na SURCEN 
0.0.2.1 Agudo, Arroio do Tigre, Barros Cassal, Boqueirão do Leão, Cachoeira do Sul, 

Candelária, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, 
Itaára, Ivorá, Júlio de Castilhos, Lagoa Bonita, Lagoão, Mariante, Mata, Nova Palma, 
Pantano Grande, Passa Sete, Restinga Seca, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Santa 
Maria, São Pedro do Sul, São Sepé, Silveira Martins, Sobradinho, Três Mártires, 
Tupanciretã, Venâncio Aires, Vila Block e Vila Nova do Sul. 

0.0.2.2 Fica resguardado à CONTRATANTE o direito de inclusão de novos locais, que 
venham a ser operados e necessitem do serviço. 

0.0.2.3 Os quantitativos previstos estão distribuídos entre as ETAs e ETEs, nas cidades 
mencionadas, conforme a necessidade de cada local. Como referencial para o Edital, 
considere-se as cidades de Cachoeira do Sul, Santa Maria e Venâncio Aires como 
principais centros de movimentação. 
 

0.0.3 Regulamentação dos serviços 
0.0.3.1 Embasamento:  
0.0.3.1.1 Especificações Técnicas. 
0.0.3.1.2 Caderno de Encargos da CONTRATANTE – CEC. 
0.0.3.1.3 NORMATIVAS FEDERAIS IBAMA - IN 1, de 25/01/2013; IN 3, de 28/02/2014; IN 5, 

de 09/05/2012 e IN 6, de 15/3/2013. 
0.0.3.1.4 Normas Técnicas da ABNT NBR 7500, 7501, 10004, 10005, 10006, 10007, 11174, 

13221, suas atualizações e outras que sejam necessárias ao processo. 
0.0.3.1.5 Normas e Procedimentos do Ministério do Trabalho. 
0.0.3.1.6 Normas e Procedimentos das Prefeituras Municipais no âmbito da Superintendência 

Regional. 
0.0.3.1.7 Resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e suas respectivas 

atualizações. 
0.0.3.1.8 Instruções para Sinalização Rodoviária do DAER e do DNIT. 
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0.0.3.1.9 Lei Federal nº 12.305/10, de 02/08/2010. 
0.0.3.1.10 Lei Federal nº 9.605, de 12/02/1998. 
0.0.3.1.11 Lei Estadual nº 11.520, de 03/08/2000. 
0.0.3.1.12 Lei Estadual nº 14.528/04, de 16/04/2014. 
0.0.3.1.13 Decreto Federal nº 96.044/88 de 18/05/1988 e suas atualizações. 
0.0.3.1.14 Decreto Estadual nº 38.356, de 01 de abril de 1998. 
0.0.3.1.15 Portaria MMA nº 280, de 29/06/2020. 
0.0.3.1.16 Portaria FEPAM nº 087, de 30/10/2018. 
0.0.3.1.17 Diretriz Técnica 02/2017da FEPAM, de 22/02/2017. 
0.0.3.1.18 Ofício 3.799/2020-NEXC/GECL, de 18/08/2020. 
0.0.3.2 As Especificações, Regulamentações e Medições dos serviços a serem executados 

estão estabelecidas no CEC e são representadas pelo título do grupo e seu 
respectivo código de oito dígitos.  

0.0.3.3 Outros possíveis códigos referem-se ao do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 
e Índices da Construção Civil – SINAPI, da CAIXA e do IBGE.  

0.0.3.4 Os serviços não regulamentados no CEC, nem pelo SINAPI, têm suas 
Especificações, Regulamentações e Medições, apresentadas nos itens 1, 2 e 3.  

0.0.3.5 A CONTRATANTE pode disponibilizar os documentos que forneçam subsídios aos 
serviços a serem executados, além de outras informações pertinentes conforme 
ocorrer o andamento dos trabalhos.  
 

0.0.4 Relação de peças gráficas 
0.0.4.1 Este trabalho NÃO possui peças gráficas. 

 

0.0.5 Responsabilidades da CONTRATADA 
0.0.5.1 Atender as solicitações do Gestor Direto e dos Fiscais do Contrato. 
0.0.5.2 Providenciar o Diário de Eventos para que as partes registrem os serviços diários, as 

alterações ocorridas e os fatos relevantes. 
0.0.5.3 Fornecer pessoal capacitado, equipamentos, materiais, ferramentas e demais 

recursos técnicos necessários à boa e perfeita execução dos serviços, objetivando o 
integral cumprimento do contrato dentro dos prazos estabelecidos. 

0.0.5.4 Fornecer equipamentos e ferramentas de primeira qualidade, em perfeito 
funcionamento, adequados ao tipo de trabalho e com todos os componentes de 
fábrica, necessários e suficientes às instalações e montagens, se for preciso. 
Cabendo-lhe, integralmente, a responsabilidade pela compra, carga, transporte, 
descarga e depósito, ficando a CONTRATANTE isenta de quaisquer obrigações 
provenientes do fornecimento dos mesmos. 

0.0.5.5 Substituir quaisquer materiais, equipamentos e/ou ferramentas de trabalho, que após 
ter seu uso aprovado necessitem troca; sempre com a prévia autorização da 
FISCALIZAÇÃO.  

0.0.5.6 A CONTRATADA deve declarar na sua qualificação à licitação, que tem disponível, 
para atender aos serviços elencados neste Termo de Referência, e demandados pela 
FISCALIZAÇÃO, os seguintes equipamentos mínimos (cuja idade deve ser de no 
máximo sete anos, comprovadamente na data da assinatura do contrato); e que 
podem ser próprios ou locados: 
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0.0.5.6.1 Draga flutuante com respectivos acessórios e conjunto de tubos 
0.0.5.6.2 Draga de cabo 
0.0.5.6.3 Retroescavadeira 
0.0.5.6.4 Miniescavadeira 
0.0.5.6.5 Minicarregadeira 
0.0.5.6.6 Caminhão caçamba basculante 
0.0.5.6.7 Dumper motorizado 
0.0.5.6.8 Guincho de torre ou de coluna 
0.0.5.6.9 Caminhão caixa 
0.0.5.6.10 Caminhão pipa de pequeno porte 
0.0.5.6.11 Caminhão guindauto 
0.0.5.6.12 Caminhão com sucção a vácuo e hidrojateamento 
0.0.5.7 Executar todos os serviços contratados, cumprindo a jornada de trabalho igual à da 

CONTRATANTE, de acordo com as melhores técnicas recomendadas para a 
natureza dos mesmos: incluindo empregados com cursos em NR-33 e NR-35 em dia 
para atuação nos locais com esta exigência, com a apresentação da Permissão de 
Entrada e Trabalho (PET).  

0.0.5.8 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, garantindo-os contra 
quaisquer ineficiências de execução. 

0.0.5.9 Manter, permanentemente, em perfeitas condições de ordem e conservação, limpeza 
e segurança, todos os bens e locais colocados à sua disposição, bem como as vias 
utilizadas para movimentação; e ao término da execução dos serviços deve proceder 
à desmobilização do local (incluindo pessoal de trabalho e limpeza da área), sujeita 
à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Sendo responsável pela integridade das 
instalações da CONTRATANTE, onde estiver atuando. Portanto, eventuais danos por 
falta de cuidado e/ou operação defeituosa, devem ser reparados às suas expensas. 

0.0.5.10 Recolher todos os tributos, taxas, impostos e demais encargos financeiros 
decorrentes da execução dos serviços, e apresentar durante a execução do contrato; 
se solicitado, documentos que comprovem estarem atendendo a legislação vigente 
quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários fiscais, ambientais e comerciais. 

0.0.5.11 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e 
Segurança do Trabalho, e obrigar seus empregados a trabalhar com equipamentos 
individuais, que ela fornecerá para proteção da saúde e da integridade física dos 
mesmos. Estes equipamentos dependem de cada atividade profissional e do tipo de 
serviço a ser executado, conforme NR-6 – Norma Regulamentadora 6 – EPI 
(Equipamento de Proteção Individual). 

0.0.5.12 Comunicar os Acidentes do Trabalho ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
por meio de Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, imediatamente após a sua 
ocorrência. 

0.0.5.13 Providenciar em caso de embargo, interdição ou paralisação dos serviços, por meios 
adequados, a devida proteção e resguardo do local da ação, de modo a não oferecer 
riscos a terceiros e/ou ao meio ambiente. 
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0.0.5.14 Enviar à CONTRATANTE, imediatamente após sua lavratura, quaisquer autos de 
infração, bem como as notificações emitidas pelo Poder Judiciário, em que a 
CONTRATANTE conste como infratora, ré ou que possa ser arrolada a responder 
solidariamente: do MTE, dos Conselhos de Classe, das Prefeituras, do Corpo de 
Bombeiros, das Secretarias da Saúde, de órgãos ambientais e dos demais 
fiscalizadores, juntamente com um relato dos motivos que determinaram a autuação 
ou notificação. 

0.0.5.15 Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), tantas quantas e quando 
forem necessárias. 

0.0.5.16 Caso seja necessária a emissão de algum laudo de classificação, ou outro tipo de 
documentação, a CONTRATADA deve providenciar o mesmo, à sua expensa. 

0.0.5.17 A CONTRATADA é responsável por manter condições operacionais adequadas, 
conforme exigidas pela licença do Órgão Ambiental, sendo a mesma responsável por 
quaisquer danos ao meio ambiente que sejam decorrentes da má operação do 
empreendimento. 

0.0.5.18 Refazer, corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir à sua expensa o(s) 
serviço(s) eventualmente recusado(s), no total ou em parte, em que se verificarem: 
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados, em tempo hábil, estando este(s) sujeito(s) às mesmas condições de 
controle anteriormente mencionadas. Nestes casos, o prazo para reexecução deve 
ser determinado pela CONTRATANTE e a sua inobservância pode implicar na 
aplicação das penalidades previstas em Contrato. 

0.0.5.19 A CONTRATADA não pode alegar em hipótese alguma, por quaisquer de seus 
elementos, como justificativa ou defesa: desconhecimento, incompreensão, dúvida 
ou esquecimento das cláusulas e condições deste Termo de Referência e do 
Contrato, bem como de tudo que estiver contido nas Especificações, Normas e 
Métodos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

0.0.5.20 A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem as 
responsabilidades únicas, integrais e exclusivas da CONTRATADA no que concerne 
aos serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com 
o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes. 

0.0.5.21 Obrigatória cotação de todos os itens desta licitação. 
 

 
 

0.0.6 Compete à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE 

0.0.6.1 Conferir se a CONTRATADA atende todos os Requisitos Técnicos, aqui descritos, 
para execução dos serviços, inclusive o fornecimento de empregados com os cursos 
de NR-33 e NR-35 em dia, quando necessário, e com a apresentação da Permissão 
de Entrada e Trabalho (PET). 

0.0.6.2 Emitir a ordem de serviço para execução dos trabalhos, cuja realização deve ocorrer 
em conjunto e sob a orientação da SUTRA, quando necessária. 

0.0.6.3 Orientar e autorizar o isolamento das unidades em que fizerem as intervenções, 
através de manobras executadas pela equipe da CONTRATANTE ou da 
CONTRATADA, salientando-se que nenhuma manobra deve ser executada pela 
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CONTRATADA nos dispositivos das unidades de tratamento sem o consentimento, 
orientação e supervisão da FISCALIZAÇÃO. 

0.0.6.4 Esclarecer todas as dúvidas, da CONTRATADA, quanto à orientação na execução 
dos serviços. 

0.0.6.5 Orientar à CONTRATADA para que execute os serviços observando os preceitos 
aqui descritos. 

0.0.6.6 Decidir em conjunto com a CONTRATADA sobre o uso do equipamento adequado 
para a retirada do lodo de dentro das unidades indicadas para a realização deste tipo 
de serviço. 

0.0.6.7 Fiscalizar em conjunto com a SUTRA a remoção e reposição do meio filtrante no 
interior dos filtros das ETAs. 

0.0.6.8 Determinar o local para a higienização de veículos e acessórios ao final da jornada 
ou da tarefa. 

0.0.6.9 Inspecionar os serviços executados pela CONTRATADA, aceitando-os ou não. 
Cobrar para que a CONTRATADA execute novamente os serviços não aprovados, 
sem que repercuta ônus para a CONTRATANTE. 

0.0.6.10 Verificar os insumos, os materiais, os equipamentos e os acessórios, fornecidos pela 
CONTRATADA, para execução dos serviços, aceitando-os ou reprovando-os. Não 
cabendo aqui qualquer interpelação. 

0.0.6.11 Determinar o juízo e o procedimento a serem validados, quando houver dúvidas e/ou 
divergências, quanto às Normas, Regulamentações, Orientações, ou quando as 
mesmas forem conflitantes entre si. 

0.0.6.12 Independente da obrigação constante neste instrumento, a FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE, através de seus técnicos credenciados e especialmente 
designados para este fim, pode paralisar os serviços quando constatado risco grave 
e iminente aos seus empregados e aos da CONTRATADA, na conformidade dos 
parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. 

0.0.6.13 Em caso de embargo, interdição ou paralisação dos serviços, a CONTRATANTE 
deve determinar que: a CONTRATADA tome medidas no sentido de manter o local 
da ação devidamente protegido e resguardado, de modo a não oferecer riscos a 
terceiros e ao meio ambiente. 

0.0.6.14 A FISCALIZAÇÃO dos serviços pela CONTRATANTE não exonera nem diminui a 
completa responsabilidade da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou 
omissão às Cláusulas contratuais e destas Especificações, nem exime a 
CONTRATADA da responsabilidade pela perfeição dos serviços e fornecimentos 
correlatos, ou sua responsabilidade legal. 

0.0.6.15 A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer outras exigências à CONTRATADA, 
sempre que julgar necessário, para a proteção da integridade física dos 
trabalhadores durante o exercício das atividades, assim como dos seus bens, das 
suas propriedades e do meio ambiente. 
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0.0.7 Quanto à formação de preço unitário - item não previsto em Contrato 

0.0.7.1 Item previsto na Planilha de Preços Unitários (PPU) 
0.0.7.1.1 A PPU deve ser usada quando for necessário contratar itens, que não tenham sido 

previstos nos quantitativos da Planilha de Orçamento Básico (POB) e que sejam 
necessários para a satisfação do objeto. 

0.0.7.1.2 Na eventualidade de sua ocorrência, os serviços devem ser pagos com a utilização 
da PPU do Contrato. 

0.0.7.1.3 Os preços unitários divulgados na PPU devem ser contratados de acordo com a 
proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado pela CONTRATANTE e 
o valor contratado, o denominado “fator K”, conforme dispõe o §4°, art. 5°, da 
Instrução Normativa CAGE 01/2013. 

0.0.7.1.4 A FISCALIZAÇÃO procede com a medição dos quantitativos dos serviços eventuais 
e aplica os preços unitários apresentados na PPU do contrato. 

0.0.7.1.5 Deve ser aplicado o mesmo critério para os serviços eventuais não mencionados 
nesta Especificação, mas que sejam necessários ao futuro funcionamento dos 
elementos em licitação a critério da FISCALIZAÇÃO e com os preços unitários 
fornecidos pela CONTRATANTE. 

0.0.7.1.6 Os preços da PPU do contrato devem ser aplicáveis a quaisquer das partes do 
trabalho. 

0.0.7.1.7 A proponente deve apor sua assinatura na PPU indicando, com isto, sua 
aquiescência em relação ao método que deve ser adotado para elaboração da 
planilha de preços unitários, que deve ser apensada ao Contrato. 
 

0.0.7.2 Item NÃO previsto na Planilha de Preços Unitários (PPU) 
0.0.7.2.1 A CONTRATADA deve apresentar, depois de solicitado pela CONTRATANTE, sua 

proposta de preço, informando ser este o “preço do dia”. 
0.0.7.2.2 A CONTRATANTE deve fazer a sua coleta de preços no mercado e destes sai uma 

mediana. 
0.0.7.2.3 O preço a ser praticado no Contrato deve ser o menor dentre os preços ofertados 

pela CONTRATADA e o preço da CONTRATANTE. Este preço deve ser então 
retroagido por índice de reajustamento informado em cláusula do Contrato à data da 
proposta para equalização aos preços do mesmo. 

 
 

1. SERVIÇOS DE APOIO 
1.1. Locação de Imóvel Para Canteiro Central 

1.1.1. O local pretendido para a instalação do canteiro central deve ser submetido à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, o mesmo deve estar dentro da 
área atendida pelo contrato, ter acesso fácil através de ruas bem conservadas e em 
hipótese nenhuma, dentro dos próprios da CONTRATANTE. 
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1.1.2. Os custos de locação ou aquisição bem como os de uso e manutenção são da 
responsabilidade da CONTRATADA. Imóvel locado pela CONTRATADA que possua 
edificações, estas devem oferecer no mínimo as condições de funcionamento 
exigidas nas Normas Regulamentadoras MT pertinentes. A CONTRATANTE estimula 
o uso de “container” metálico como dependências para a permanência de pessoas, 
desde que, adequados para tal e para a guarda de ferramentas e materiais. 

1.1.3. Medição e pagamento mensal. 
 

1.2. Mobilização e Desmobilização 

1.2.1. Mobilização  

1.2.1.1. Antes de iniciar o serviço, a CONTRATADA deve reunir e organizar no local de 
trabalho todo pessoal, materiais, equipamentos, acessórios e ferramentas, 
necessárias e suficientes para garantir a execução e continuidade do serviço.  

1.2.1.2. A CONTRATADA deve executar os serviços de desmatamento (devidamente 
autorizados pelo órgão competente), limpeza, terraplenagem e locação dentro da 
área reservada para o canteiro bem como, as escavações e serviços necessários às 
fundações e redes de água e esgoto, e outros serviços de acordo com a 
FISCALIZAÇÃO. 

1.2.1.3. Durante o decorrer do serviço, ficam por conta e a cargo da CONTRATADA o 
fornecimento do mobiliário necessário à FISCALIZAÇÃO como, móveis e utensílios 
das dependências relacionados, quando da especificação do serviço. 

1.2.1.4. Todos os serviços de carga, transporte e descarga de material, pessoal e 
equipamentos devem ser executados pela CONTRATADA, obedecendo todas as 
normas de segurança, ficando a mesma, responsável pelos custos, providências, 
liberações e consequências decorrentes desses serviços. 

1.2.1.5. Medição e pagamento conforme CEC Código 01.03.00.11, após conclusão dos 
serviços. 

 

1.2.2. Desmobilização 
1.2.2.1. Quando do encerramento do serviço, o local do canteiro deve ser totalmente limpo, 

removendo-se entulhos e detritos, executando os serviços de fechamento de fossas 
e quaisquer instalações provenientes do serviço e, quando necessário, o local deve 
ser lavado. Também se incluem as desmontagens e remoções. 

1.2.2.2. O local do serviço deve ser entregue em perfeito estado de limpeza, conforme 
orientação da FISCALIZAÇÃO. 

1.2.2.3. Medição e pagamento conforme CEC Código 01.03.00.11, após conclusão dos 
serviços. 
 

1.3. Operação e Supervisão do Canteiro 
1.3.1. Administração Local 
1.3.1.1. A Administração local consiste no somatório de despesas oriundas das necessidades 

e exigências do serviço, tais como: 
1.3.1.1.1. Equipe Técnica do serviço: engenheiros, mestres, técnicos, auxiliares;  
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1.3.1.1.2. Veículos de serviço;  
1.3.1.1.3. Despesas com fornecimento de água, energia elétrica, comunicação e informática; 
1.3.1.1.4. Alimentação, Transporte e EPI - Equipamento de Proteção Individual (para Equipe 

Técnica do serviço).  
1.3.1.2. A taxa de Administração Local do serviço deve ser medida mensalmente sendo 

calculada pela seguinte expressão:  
AL mês = VM / VO x AL 
AL mês: valor da Administração Local do serviço do mês. 
VM: valor da medição do mês (todos os itens da Planilha exceto a 
Administração Local). 
VO: valor total da Planilha (exceto a Administração Local). 
AL: valor total da Administração Local do serviço (valor que está na 
Planilha). 

1.3.1.3. Medição e pagamento mensais conforme CEC Código 01.04.02.10. 
 
 
 

2. MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAs 

2.1 Limpeza mecanizada das lagoas de lodo, e do sedimento de fundo de 
decantadores flocodecantadores e/ou de floculadores, sempre que 
houver necessidade por problemas técnicos nos expurgos dos mesmos. 

2.1.1 As unidades devem ser desassoreadas por equipamentos aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, compatíveis com o local e os serviços a serem realizados. Nas 
lagoas a utilização indicada é de escavadeira hidráulica e/ou dragline. A ação enseja 
a remoção conjunta de sedimentos e vegetação aquática, com a lagoa em carga.  

2.1.2 O material deve ser depositado em um ponto adjacente e previamente indicado pela 
FISCALIZAÇÃO, que favoreça o retorno do líquido à mesma ou sua drenagem 
natural. Este local deve ser também, aquele que ofereça condições para acesso de 
veículos e equipamentos.  

2.1.3 O material depois de drenado, deve ser recolhido e posto na caçamba do caminhão 
para seu o afastamento.  

2.1.4 O local onde o equipamento lançou os sedimentos, ao final da operação de 
dragagem, carga e transporte do lodo ou sedimento, deve ser limpo pela 
CONTRATADA. 

2.1.5  A CONTRATADA tem responsabilidade pela operação de equipamento em que 
resulte na destruição da impermeabilização de fundo de lagoa, ou por desagregação 
do selo de argila, ou por corte em manta de proteção, ou por danos em taludes, 
quando forem os casos. Constatado o dano e/ou negligência, a CONTRATADA deve 
repará-lo às suas expensas. 

2.1.6 Nos decantadores e floculadores, devido ao espaço reduzido para aproximação e 
movimentação junto ao bloco, indica-se, como equipamentos compatíveis com os 
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serviços, as bombas submersíveis de sucção, sempre adequadas aos quantitativos 
dos locais requisitantes. O material depois de succionado deve ser conduzido por 
tubulação a um container, para posterior transporte até os leitos de secagem ou outro 
local indicado pelo FISCAL. 

2.1.7 O preço do serviço deve ser por metro cúbico (m³) de lodo/sedimento 
semidesidratado ou pastoso, carregado na caçamba do caminhão ou container a ser 
transportado até o local de disposição indicado pela FISCALIZAÇÃO, consideradas 
todas as operações retro mencionadas. 

 
2.2 Remoção mecanizada de lodo dentro dos leitos de secagem de ETAs 
2.2.1 O uso do equipamento adequado para a retirada do lodo depende de sua 

consistência. A decisão deve ser conjunta entre a FISCALIZAÇÃO e a 
CONTRATADA, entretanto, no interior do leito só deve ser permitido o ingresso de 
equipamento leve, exemplificando: miniescavadeira, minicarregadeira.  

2.2.2 Ressalta-se que a operação deve ser cuidadosa para não desagregar o fundo 
filtrante, devendo ser parada e continuada de forma manual quando estiver próxima 
ao meio filtrante do respectivo leito.  

2.2.3 Constatado algum dano, a CONTRATADA deve fazer sua restauração, sem ônus 
para a CONTRATANTE.  

2.2.4 O preço do serviço deve ser por metro cúbico (m³) de lodo extraído e depositado nas 
adjacências dentro da área da CONTRATANTE ou em caçamba de veículo 
transportador.  

 

2.3 Remoção manual de lodo de ETA: em lagoas, decantadores, 
floculadores ou leitos de secagem  

2.3.1 Em locais, onde não for possível o acesso com equipamentos, ou, para preservar o 
meio filtrante; a limpeza deve ser manual com uso de ferramentas de pequeno porte 
(enxadas, pás, carrinhos). 

2.3.2 Consiste na desagregação do lodo seco ou úmido, e seu transporte manual até local 
adjacente, pá-carregadeira ou caçamba estacionária, dentro da área da 
CONTRATANTE, para posterior carga mecanizada ou manual até veículo indicado 
como transportador.   

2.3.3 Medição por metro cúbico (m³) de lodo removido, transportado manualmente e 
depositado dentro de área da Estação. 

2.3.4 Não deve ser remunerado o deslocamento de equipe, ferramentas e equipamentos 
quando este serviço estiver atrelado aos anteriores, no entanto, pode ser pago 
quando for realizado em separado por determinação exclusiva da FISCALIZAÇÃO 
através da Ordem de Serviço.  
 

2.4 Remoção de vegetação aquática 
2.4.1 A remoção de macrófitas ocorre quando de sua saturação no corpo hídrico, 

compreendendo este serviço primeiramente na reunião da população junto às 
margens do lago através de rede, cabo flutuante puxado por barco à motor, ou 
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manualmente retirando a massa orgânica da água por equipamento que ofereça 
eficiência.  

2.4.2 Após um período de desidratação do material, definido pela FISCALIZAÇÃO, o 
mesmo deve ser carregado em veículo transportador.  

2.4.3 O transporte fica contemplado no item 2.26, considerando por volume de material 
desidratado.  

2.4.4 A medição e o pagamento serão por volume (metro cúbico – m³) de plantas retiradas 
do meio líquido, após todo o processo de escoamento da água nelas contida. 

 
2.5 Limpeza de caixas de passagem e tubulações em ETAs 
2.5.1 O serviço consiste na utilização de caminhão com sucção a vácuo e hidrojateamento 

para realização de limpezas/desobstruções de caixas de passagem, caixas de saída 
de leitos de secagem, tubulações que ligam as caixas de passagem, e em quaisquer 
outras unidades semelhantes das estações de tratamento.  

2.5.2 Consiste na remoção de toda sujidade localizada na unidade a ser indicada pelo 
fiscal, bem como o transporte e disposição do material no local a ser indicado pelo 
fiscal.  

2.5.3 A medição será por m3 (metro cúbico) de material removido. 

2.6 Restauração de leitos de secagem das ETAs 
2.6.1 Remoção mecanizada de material granular – areia grossa  
2.6.1.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro cúbico (m³) de material de 

qualquer granulometria removido. 

2.6.2 Remoção manual de material granular – areia grossa  
2.6.2.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro cúbico (m³) de material de 

qualquer granulometria removido 

2.6.3 Remoção de material granular – brita nº 4  
2.6.3.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro cúbico (m³) de material de 

qualquer granulometria removido. 

2.6.4 Remoção de manta geotêxtil  
2.6.4.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro quadrado (m²) de material 

removido. 

2.6.5 Remoção de peças cerâmicas  
2.6.5.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro quadrado (m²) de material 

removido. 

2.6.6 Reposição de material granular – areia grossa com fornecimento de material  
2.6.6.1 Simples espargimento manual e nivelamento com areia grossa. 
2.6.6.2 A medição e o pagamento deste serviço são por metro cúbico (m³) incluso material e 

mão de obra). 
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2.6.7 Reposição de material granular – brita nº 4 com fornecimento de material  
2.6.7.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro cúbico (m³) incluso material e 

mão de obra. 

2.6.8 Reposição de manta geotêxtil com fornecimento de material 
2.6.8.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro quadrado (m²) executado 

incluindo o material. 

2.6.9 Reposição de peças cerâmicas com fornecimento de material 
2.6.9.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro quadrado (m²) executado 

incluindo o material, conforme CEC Código 10.02.00.84. 

2.6.10 Tanto a remoção quanto a reposição de material, manta ou peças cerâmicas no 
interior dos leitos de secagem das ETAs devem ser executadas, preferencialmente, 
de forma manual com a utilização de ferramentas leves para a sua movimentação e 
sempre sob a orientação da FISCALIZAÇÃO.  

2.6.11 Nos preços dos itens seguintes não estão previstos deslocamentos de equipes, os 
quais podem estar vinculados entre si, portanto a remuneração de translado deve ser 
paga somente uma vez por grupo de serviços determinados pela FISCALIZAÇÃO 
em Ordem de Serviço.  

2.6.12 A CONTRATADA deve dispor dos meios para a realização dos serviços indicados no 
Termo de Referência, cuja medição e pagamento estão descritos nos itens 
anteriores. 

2.7 Recuperação da impermeabilização de bacias 
2.7.1 Serviço de remoção/colocação/solda de geomembranas de PEAD 1,5 mm de 

espessura, lisa, fornecida em bobina.  
2.7.2 Para a instalação das geomembranas, devem ser seguidos os parâmetros 

estabelecidos pela Recomendação da Associação Brasileira de Geossintéticos – 
IGSBRASIL. (IGSBR IGMT 01), com supervisão técnica (com ART) e com relatórios 
de soldagem para assegurar a qualidade da impermeabilização. 

2.7.3 A medição e o pagamento deste serviço são por metro quadrado (m²) executado 
incluindo o material. 

 
 

2.8 Procedimentos de restauração da camada filtrante de filtros das ETAs 

2.8.1 Remoção de material filtrante granular com transporte para descarte. 
2.8.1.1 O serviço consiste na remoção de material granular de qualquer granulometria e 

posterior colocação em caçamba de caminhão para o afastamento do local. 
2.8.1.2 A medição e o pagamento deste serviço devem ser por volume de material (metro 

cúbico - m³).  
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2.8.2 Remoção de material filtrante granular do compartimento interno dos filtros 
(fundo falso) com transporte para descarte. 

2.8.2.1 O serviço consiste na remoção de material granular de qualquer granulometria do 
compartimento interno e posterior colocação em caçamba de caminhão para o 
afastamento do local. 

2.8.2.2 A medição e o pagamento deste serviço devem ser por volume de material (metro 
cúbico - m³). 
 

2.8.3 Reposição de material filtrante granular. 
2.8.3.1 A CONTRATADA deve fazer a reposição do material granular nos filtros de ETAs, o 

qual vai ser fornecido pela CONTRATANTE devidamente classificado. 
2.8.3.2 O serviço deve ser executado manualmente com a utilização de ferramentas leves 

para a sua movimentação, sob a orientação da SUTRA e em presença da 
FISCALIZAÇÃO. 

2.8.3.3 A medição e o pagamento devem ser por volume (metro cúbico - m³) de material de 
qualquer granulometria disposto em camadas no interior do filtro. 
 

2.8.4 Reensacamento de material retirado 
2.8.4.1 A CONTRATADA deve reensacar o material retirado em bags, ou outro tipo de 

sacaria que o FISCAL indicar, quando as sacarias originais não estiverem em 
condição de reaproveitamento.  

2.8.4.2 O pagamento é por metro cúbico (m³) de material reensacado. 
 

2.8.5 Tanto a remoção quanto a reposição do meio filtrante – seixo, areia e/ou carvão 
antracito – no interior dos filtros das ETAs devem ser executados manualmente com 
a utilização de ferramentas leves para a sua movimentação e sempre sob a 
orientação da FISCALIZAÇÃO e da SUTRA. 

2.8.6 A CONTRATADA deve disponibilizar tantas equipes de pessoal, quantas necessárias 
forem para a execução dos serviços, com vistas ao cumprimento do prazo 
estabelecido na Ordem de Serviço. 

2.8.7 A CONTRATADA deve dispor de equipamento motorizado de elevação de materiais, 
bem como para o transporte horizontal, que pode ser executado de forma manual ou 
mecânica, conforme melhor se adequar às condições do local. 
 

 

2.9 Restauração do fundo de filtros de ETAs e de leitos de secagem  

2.9.1 Conserto de tubulação de PVC rígido ou PEAD, com DN 75 a DN 100 
2.9.1.1 Trata-se do serviço de remoção e posterior substituição da tubulação existente. 
2.9.1.2 Compreende o fornecimento e instalação de tubos, conexões e demais insumos 

necessários a completa execução do serviço. 
2.9.1.3 Consiste no serviço de reparo ou substituição de tubo, aparente ou embutido, com a 

remoção do existente em PVC com DN 75 a 100 correspondente. 
2.9.1.4 Medição e pagamento por metro (m) de extensão substituída. 
 

2.9.2 Conserto de tubulação PVC ou PEAD corrugado perfurado, DN 100 a DN 150 
2.9.2.1 Trata-se do serviço de remoção e posterior substituição da tubulação existente. 
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2.9.2.2 Compreende o fornecimento e instalação de tubos, conexões e demais insumos 
necessários a completa execução do serviço. 

2.9.2.3 Consiste no serviço de substituição de tubo, aparente ou embutido, com a remoção 
do existente em PVC ou PEAD corrugado com DN 100 a 150 correspondente. 

2.9.2.4 Medição e pagamento por metro (m) de extensão substituída. 
 

2.9.3 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubulação PVC ou PEAD, DN75  
2.9.3.1 Regulamentação e medição equivalente ao CEC Código 09.01.05.02. 

2.9.4 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubulação PVC ou PEAD DN 
100 

2.9.4.1 Regulamentação e medição equivalente ao CEC Código 09.01.05.03 
 

2.9.5 Fornecimento e instalação de tubulação PVC ou PEAD corrugado perfurado 
para drenagem DN 100 a 150 

2.9.5.1 Compreende o fornecimento e instalação de tubos, conexões e demais insumos 
necessários a completa execução dos serviços; 

2.9.5.2 Medição e pagamento por metro linear (m) instalado. 

2.9.6 Confecção e instalação de difusores para filtros 
2.9.6.1 A CONTRATADA deve confeccionar os difusores em peças de tubo e tampão 

soldável de 32 mm ou 25 mm, conforme orientação do técnico designado pela 
SUTRA.  

2.9.6.2 As peças devem ser instaladas no interior dos filtros conforme orientação do mesmo 
técnico designado pela SUTRA.  

2.9.6.3 O pagamento é por metro quadrado (m²) de canalização utilizada. 
 

2.9.7 Defletor para entrada de filtros 
2.9.7.1 Substituição ou instalação de defletores na entrada de água para os filtros.  
2.9.7.2 A CONTRATADA deve substituir/implantar estes defletores nos locais indicados pelo 

FISCAL.  
2.9.7.3 Cabe a CONTRATADA fornecer os defletores em chapa de fibra de vidro com 

espessura de 5 mm e também o material, em aço inox, necessário para sua 
sustentação.  

2.9.7.4 As especificações técnicas devem ser determinadas pelo FISCAL.  
2.9.7.5 Medição e pagamento por metro quadrado (m²) de cada peça instalada. 
 
2.10 Remoção de módulos de decantação e estruturas existentes 
2.10.1 Consiste na remoção dos módulos de decantação de qualquer tipo e suas estruturas 

de sustentação dos decantadores indicados pela FISCALIZAÇÃO.  
2.10.2 A CONTRATADA deve fazer a carga sobre veículo transportador afastando-a para o 

local determinado pela FISCALIZAÇÃO.  
2.10.3 O pagamento deve ser por metro cúbico (m³) de módulo e estrutura removidos, e 

carregados sobre veículo. 
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2.11 Estrutura para módulos tubulares para o decantador 
2.11.1 Consiste da instalação nos decantadores convencionais: retangulares ou circulares 

de estrutura metálica composta por perfis, que suportem sua carga própria e dos 
tubos em PVC da decantação, e ainda o peso do pessoal que realiza a limpeza; de 
forma que permaneçam indeformáveis para os vãos da largura da unidade de 
tratamento, para tanto, deve providenciar o seu dimensionamento, executando-a com 
as características daí advindas.  

2.11.2 Consta a estrutura basicamente de um gradil suportado por vigas presas nas paredes 
do tanque tendo em uma das extremidades do conjunto, um anteparo no ângulo de 
60º em toda a largura servindo de base para o apoio aos módulos.  

2.11.3 Os perfis metálicos devem receber tratamento anticorrosivo através de pintura epóxi 
em toda a sua superfície, inclusive nos furos para a passagem de parafusos. 

2.11.4 As dimensões, para efeito de orçamento são: largura do decantador 7,00m, e 
comprimento de 7,20m, aproximadamente (no caso do convencional retangular). 
Para o decantador circular, a CONTRATADA deve executar o projeto específico.  

2.11.5 No preço da estrutura de sustentação dos módulos tubulares devem estar 
contemplados os custos de material, fabricação com montagem e usinagem, 
tratamento superficial, transporte, instalação, acabamento, além dos custos sociais 
em benefício dos empregados.   

2.11.6 A FISCALIZAÇÂO deve determinar o local exato a ser instalada a estrutura. 
2.11.7 A medição e o pagamento são por metro quadrado (m²) de estrutura assentada. 

 
2.12 Conserto de elementos de concreto armado floculadores, decantadores 

e demais estruturas afins a este objeto (filtros, leitos de secagem, 
reservatórios de produtos químicos, entre outras) 

2.12.1 Consiste no restauro das partes danificadas de concreto armado em blocos 
hidráulicos e estações elevatórias dos sistemas de abastecimento de água, também 
utilizado para tornar eficientes as estruturas que apresentem defeitos causadores de 
vazamentos. 

2.12.2 A CONTRATADA deve fazer a restauração das partes danificadas de concreto 
armado, procedendo de acordo com as normas que tratam de patologias de 
elementos construtivos.  

2.12.3 A medição e pagamento devem ser por metro cúbico (m³) de concreto restaurado, 
estando incluso no seu preço os insumos necessários à sua execução, tais como 
formas, desmoldantes, armaduras, concreto 20 Mpa produzido in loco ou usinado, 
grout, soldas, e outros como a disponibilização de ferramentas e equipamentos 
inerentes, bem como pessoal e alimentação. 
 

2.13 Módulos tubulares para decantação 
2.13.1 A CONTRATADA deve fornecer os tubos e os montá-los em seus encaixes e/ou com 

solução adesiva atóxica formando um conjunto autoportante, em módulos de 1,00m, 
por aproximadamente, 1,15m na direção da largura do decantador, e de 1,20m de 



 

 

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

DOP – DIRETORIA DE OPERAÇÃO 

SUGOP – SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO OPERACIONAL 

DETO – DEPARTAMENTO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

 

 

 

Rua Coronel Genuíno, 164 – CEP  90010-350 – Centro Histórico - Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3215.5586 - www.corsan.com.br 

Pag. 16 de 41 

047-21 -TR -A05.docx 

 

 

 

comprimento; tendo as peças, suas extremidades serradas no ângulo de 60º paralelo 
ao nível de água. 

2.13.2 Os módulos devem ser colocados em sua posição sobre a estrutura de sustentação, 
convenientemente encaixados. No caso de aplicação nos decantadores circulares, 
os módulos devem ter a sua conformação. 

2.13.3 A medição e o pagamento são por metro quadrado (m²) de módulos colocados, 
estando no preço os custos de fornecimento, transporte, estocagem, aparelhamento, 
além dos custos sociais em benefício de seus empregados. 
 

2.14 Stop logs de fibra de vidro para bloco hidráulico de ETA  
2.14.1 Os stop logs devem ser confeccionados sob medida em fibra de vidro para bloqueio 

do fluxo, de acordo com o local a ser instalado, devendo realizar um levantamento 
das dimensões locais e considerar como espessura mínima 5 mm.  

2.14.2 A espessura da chapa a ser utilizada, bem como o seu formato são determinadas 
pela FISCALIZAÇÃO.  

2.14.3 A CONTRATADA deve fazer as medidas previamente em visita técnica, e também 
deve confeccionar as guias para fixação dos mesmos, e/ou substituir as existentes. 

2.14.4 O pagamento é por metro quadrado (m²) de stop log instalado, remunerando a 
remoção da instalação existente, limpeza do local, todos os insumos inerentes de 
materiais, retoques, adequações, cumprimento dos custos sociais em benefício dos 
empregados, e a sua instalação, após partes do concreto ou alvenaria estarem 
restauradas e remuneradas conforme subitem 2.12. 
 

2.15 Restauração e impermeabilização de paredes de concreto em blocos 
hidráulicos  

2.15.1 Devem ser executados reparos de trincas e desplacamentos em paredes de concreto 
armado com a remoção das feridas com martelo rompedor, incluindo-se a 
substituição de trechos de armaduras e repassivação das existentes expostas às 
águas.  

2.15.2 Procedimentos de preparo e impermeabilização em trincas por injeção de massa 
polimérica ou cimentícia, também integram o serviço. O trabalho requer o cuidado e 
técnica especializados em tratamento de patologias do concreto.  

2.15.3 O concreto a ser utilizado deve ser de alta resistência e pega rápida, devolvendo ao 
paramento a espessura de recobrimento das armaduras normatizada para a função 
do elemento construtivo em seu meio permanente.  

2.15.4 O preço deve contemplar os custos dos insumos inerentes como: os de montagem e 
desmontagens de formas; aplicação convencional do concreto ou por jateamento (a 
decisão deve ser entre CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO); raspagens e escovação 
com cerdas de aço; pintura apassivadora da ferragem; varrição e remoção de 
entulhos; montagem e desmontagem de andaimes; equipamentos, como 
compressor, ferramentas pneumáticas; e aqueles destinados ao cumprimento de 
obrigações sociais junto aos empregados.  
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2.15.5 Para efeito de composição do serviço, adotou-se a espessura de cinco (5) 
centímetros para o concreto aplicado, incluindo-se os de preenchimento de vazios.  

2.15.6 A medição e pagamento são por área (m²) de face restaurada. 
 

2.16 Recuperação de alvenaria em blocos hidráulicos 
2.16.1 Trincas, rachaduras e deslocamentos de peças cerâmicas de alvenarias devem ser 

recompostas utilizando-se de técnicas adequadas com interferência localizada, que 
resulte no mínimo de demolições, devido à necessidade de se devolver em tempo 
exíguo a estação de tratamento à operação.  

2.16.2 Materiais a ser empregados devem ser decididos conjuntamente com a 
FISCALIZAÇÃO.  

2.16.3 A medição e o pagamento são por área (m²) de alvenaria restaurada, incluindo-se os 
materiais. 
 

2.17 Placas de polipropileno com 10 mm de espessura para decantadores de 
altas taxas  

2.17.1 Ao serem substituídas ou implantadas nos decantadores, devem ser  instaladas com 
declividade predeterminada, perfazendo uma série para aceleração da precipitação. 

2.17.2 Faz parte da incumbência da CONTRATADA a substituição dos perfis de sustentação 
e parafusos em aço inox.  

2.17.3 Medição e pagamento por área (m²) de placa, incluindo o fornecimento.  
 

2.18 Placas em PVC ≥ 0,5 mm de espessura para floculadores e decantadores 
de altas taxas 

2.18.1 A CONTRATADA deve disponibilizar placas de direcionamento de fluxo o floco de 
acordo com o local a ser instalado, devendo para tanto proceder com o levantamento 
das dimensões locais. 

2.18.2 A FISCALIZAÇÃO deve determinar a espessura da chapa a ser utilizada, bem como 
o seu formato.  

2.18.3 Deve ser construída estrutura, em aço inox, para fixação das placas, os parafusos de 
fixação também devem ser inox.  

2.18.4 Materiais utilizados para fixação e montagem devem ser fornecidos pela 
CONTRATADA. 

2.18.5 A medição e o pagamento devem ser por metro quadrado (m²) de placas instaladas. 
 

2.19 Tabiques em aço inoxidável AISI 304 para floculadores 
2.19.1 A CONTRATADA deve disponibilizar placas em aço inoxidável para bloqueio do 

fluxo, de acordo com o local a ser instalado, devendo realizar um levantamento das 
dimensões locais. 

2.19.2 A espessura da chapa a ser utilizada, bem como o seu formato são  determinadas 
pela FISCALIZAÇÃO.  

2.19.3 A medição e o pagamento devem ser por quilograma (Kg). 
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2.20 Comportas de fibra de vidro 
2.20.1 Devem ser substituídas ou implantadas comportas em fibra de vidro de até 20mm de 

espessura, fornecidas pela CONTRATADA, e devem conter agarrador para 
elevação.  

2.20.2 Também se considera incumbência da CONTRATADA, a substituição/implantação 
dos trilhos para as placas em aço inox, bem como o fornecimento dos materiais para 
fixação dos mesmos.  

2.20.3 Medição e pagamento por área (m²) de placa, incluindo o fornecimento. 
 

2.21 Vertedores ou vertedouros 
2.21.1 Substituição ou implantação de vertedores, com regulagem de altura, em 

polipropileno.  
2.21.2 A instalação dos vertedores se dá por parte da CONTRATADA.  
2.21.3 As especificações técnicas dos vertedores são passadas pelo fiscal.  
2.21.4 Materiais para fixação devem ser de aço inox e o fornecimento se dá por parte da 

CONTRATADA.  
2.21.5 Medição e pagamento por metro (m) de vertedor instalado. 

 
2.22 Calhas coletoras com vertedores ou vertedouros 
2.22.1 Substituição ou implantação de calhas coletoras com vertedores em polipropileno.  
2.22.2 É incumbência da CONTRATADA a substituição/implantação destas calhas com 

vertedores nos locais indicados pelo fiscal.  
2.22.3 Cabe à CONTRATADA fornecer a calha em polipropileno e o material, em aço inox, 

necessário para sua sustentação.  
2.22.4 As especificações técnicas das calhas com vertedores são determinadas pelo Fiscal.  
2.22.5 Medição e pagamento por metro (m) de calha instalada. 

 
2.23 Demolição:  

 

2.23.1 Manual de concreto estrutural 
2.23.1.1 Regulamentação e medição equivalente ao CEC Código 03.05.00.10. 

2.23.2 Mecânica de concreto estrutural 
2.23.2.1 Regulamentação e medição equivalente ao CEC Código 03.05.00.20. 

 

2.23.3 De reboco 
2.23.3.1 Regulamentação e medição equivalente ao CEC Código 03.05.00.60. 

 

2.23.4 De alvenaria de tijolos sem reaproveitamento 
2.23.4.1 Regulamentação e medição equivalente ao CEC Código 03.05.00.30. 

 
2.24 Serviços de reparo em superfícies metálicas 
2.24.1 Destinam-se a pequenos reparos em superfícies metálicas de reservatórios, filtros e 

ETAs compactas, que sejam necessários durante os serviços manutenção. 
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2.24.2 Solda 
2.24.2.1 Destina-se a pequenos reparos em estruturas metálicas com fornecimento de 

materiais, como chapas e vigas para reforço.  
2.24.2.2 Deve ser pago por metro linear (m) de solda. 
 

2.24.3 Pintura 
2.24.3.1 Serviço de pintura de estruturas metálicas, após a realização de soldagem, ou para 

proteção de partes metálicas que entrem em contato com água.  
2.24.3.2 O tipo de tinta utilizado deve ser definido junto com FISCAL para que não 

comprometa a qualidade da água em tratamento.  
2.24.3.3 Deve ser pago por metro quadrado (m²) de área pintada. 

 

2.24.4 Tratamento de ferrugem 
2.24.4.1 Destina-se à recuperação de pequenos focos de ferrugem em estruturas de ETAs 

metálicas quando da realização de serviços de manutenção em filtros, 
flocodecantadores e/ou outras estruturas do tratamento.  

2.24.4.2 O serviço compreende a remoção ou aplicação de convertedor da ferrugem, emprego 
de protetivo e pintura.  

2.24.4.3 O serviço deve ser cobrado por área (m²) recuperada. 
 

2.25 Serviços gerais para conservação e proteção  
 

Nos preços dos itens seguintes não estão previstos deslocamentos de equipes, os 
quais podem estar vinculados entre si, portanto a remuneração de translado deve ser 
paga somente uma vez por grupo de serviços determinados pela FISCALIZAÇÃO 
em Ordem de Serviço. 
A CONTRATADA deve dispor dos meios para a realização dos seguintes serviços: 

2.25.1 Capina em área molhada 
2.25.1.1 Este serviço deve ser manual, executado pela remoção de gramíneas e plantas 

herbáceas em áreas que haja presença de água, como canais adutores ou de 
escoamento, câmaras de manobra, juntas de dilatação ou fendas na estrutura, e 
outras que a FISCALIZAÇÃO indicar. 

2.25.1.2 O material vegetal extraído deve ser depositado, conforme indicado pela 
FISCALIZAÇÃO, em local seco para sua desidratação e para posterior transporte. 

2.25.1.3 Medição e pagamento por área vegetal removida (m²). 

2.25.2 Corte de grama localizado em pontos com exigências operacionais 
2.25.2.1 Atuação em locais que se impõe a remoção de gramíneas que impeçam o 

funcionamento das unidades operacionais. 
2.25.2.2 Medição e pagamento por área (m²) de grama cortada. 
 

2.25.3 Destocamento mecânico de árvores com diâmetro entre 15 e 40 cm 
2.25.3.1 Atuação da CONTRATADA, após liberação da autorização junto aos órgãos 

competentes, em locais que se impõe o corte, recorte e/ou remoção de árvores e 
arbustos, inclusive raízes, que impeçam o funcionamento das unidades operacionais. 
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2.25.3.2 Exemplificando-se: vegetais, que se desenvolvem em áreas como o interior de canais 
adutores, taludes, entorno de áreas de trânsito de veículos e pedestres, ao redor e 
dentro de sistemas operacionais. 

2.25.3.3 Após a intervenção, o material deve ser depositado em local indicado pela 
FISCALIZAÇÃO para posterior remoção. 

2.25.3.4 Medições e pagamentos observados os serviços executados: por unidade (un) 
conforme o CEC Código 03.01.00.30. 

2.25.4 Poda localizada em pontos com exigências operacionais 
2.25.4.1 Os serviços de limpeza de vegetação consistem na operação de poda manual de 

área, incluindo vias internas onde ocorre o trânsito de veículos dentro das estações 
de tratamento; raspagem de vegetação rasteira; recolha e carregamento do material 
retirado; carga manual até o local de espera; aquisição, carga, transporte, descarga, 
aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais; mão de obra e demais 
incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação. 

2.25.4.2 A medição e pagamento deve ser pela área, em metro quadrado (m²) efetivamente 
limpa, medida topograficamente “in-loco”, em cujo preço deve estar considerado o 
custo dos insumos necessários ao serviço, inclusive de transportes. 

 

2.25.5 Lavração 
2.25.5.1 Consiste no revolvimento do solo com aração, utilizando arado reversível de discos 

ou aivecas, em profundidade entre 20 e 30 cm ficando a leiva com a parte aérea para 
baixo. 

2.25.5.2 Medição e pagamento por metro quadrado (m²). 

2.25.6 Gradeação 
2.25.6.1 Consiste no nivelamento das elevações deixadas pelos rasgos dos discos de lavra. 

A grade de arraste deve deixar o solo nivelado e com isso recobrir os sulcos. 
2.25.6.2 Medição e pagamento por metro quadrado (m²). 
 

2.25.7 Recomposição de taipa em volta de barragens e lagoas 
2.25.7.1 Reconstituição de taipa em volta de lagoas ou barragens, podendo ser realizada por 

meios mecânicos ou manuais.  
2.25.7.2 Não é prevista a utilização de proteção de concreto ou enrocamento.  
2.25.7.3 O serviço deve ser medido por metro quadrado (m²). 

 

2.25.8 Reparos de erosão em taludes e taipas com proteção de placas de concreto 
2.25.8.1 A superfície erodida do talude ou taipa deve ser escarificada por máquina ou 

manualmente, conformando-a para receber camadas delgadas de aterro, que devem 
ser compactadas ao grau requerido e mínimo de 95% do PN. 

2.25.8.2 O serviço compreende ainda a identificação da causa da erosão e sua eliminação. A 
superfície recuperada deve ser protegida por placas de concreto simples fundidas no 
local. 

2.25.8.3 A medição e o pagamento devem ser por metro quadrado (m²) de talude reconstituído 
e protegido, em cujo preço deve ser incluído o custo dos insumos necessários ao 
serviço, inclusive de transportes. 
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2.25.9 Reparos de erosão em taludes e taipas com proteção de enrocamento 
2.25.9.1 A superfície erodida do talude ou taipa deve ser enrocada com pedra de mão, 

arrumada como proteção e reconstituição do talude.  
2.25.9.2 O serviço compreende ainda a identificação da causa da erosão e sua eliminação. 
2.25.9.3 A medição e o pagamento devem ser por metro quadrado (m²) de talude reconstituído 

e protegido, em cujo preço deve estar considerado o custo dos insumos necessários 
ao serviço, inclusive de transportes. 

2.25.10 Reparos em valas de drenagem superficial 
2.25.10.1 Os serviços de reparos de valas de drenagem superficial, consistem na remoção de 

material que as estejam obstruindo, podendo ser manual ou com equipamento 
escavador; recomposição das bordas das valas, que tenham sofrido 
desmoronamento, com material anteriormente removido, devidamente compactado. 

2.25.10.2 A medição deve ser por extensão de vala reparada, metro linear (m), em cujo preço 
deve estar considerado o custo dos insumos necessários ao serviço, inclusive de 
transportes. 

2.25.11 Caminhos de serviço 
2.25.11.1 Trata-se da execução dos acessos locais para o tráfego de veículos e equipamentos.  
2.25.11.2 Os caminhos de serviço devem ser construídos considerando condições de rampa, 

desenvolvimento e drenagem compatíveis com as características do relevo. 
Recomenda-se que a largura mínima empregada para a via seja 5,00 metros.  

2.25.11.3 Neste serviço estão considerados os trabalhos de retroescavadeira, bem como o 
fornecimento, carga, descarga, transporte e o espalhamento do material (rachão) 
para a completa execução do serviço.  

2.25.11.4 Medição e pagamento por metro quadrado (m²). 

2.25.12 Remoção de tela padrão, com cordão de concreto 
2.25.12.1 Trata-se da remoção das telas e/ou cordões de concreto que estiverem danificados 

ou conforme orientação da FISCALIZAÇÃO. 
2.25.12.2 Incluído também a remoção do entulho gerado. 
2.25.12.3 Medição e pagamento por metro linear (m) de tela removida. 

2.25.13 Recolocação de tela padrão com cordão de concreto, com reaproveitamento de 
material 

2.25.13.1 Consiste na recomposição de telas e/ou cordões de concreto com reaproveitamento 
total ou parcial do material removido, conforme padrão CORSAN e de acordo com a 
orientação da FISCALIZAÇÃO. 

2.25.13.2 Incluído o fornecimento, carga, descarga, transporte e instalação, e todo o material 
necessário para a completa execução do serviço. 

2.25.13.3 Pagamento e medição por metro (m) linear de tela recomposta.  

2.25.14 Cerca de tela padrão com cordão de concreto 
2.25.14.1 As cercas são compostas de tela tramada - tipo alambrado quadrangular - arame 

galvanizado de 14 BWG (2,11 mm), malha de 2", fixada em mourões de concreto 
armado pré-moldados.  
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2.25.14.2 A vedação superior, acima da tela, deve ser com 4 fios de arame farpado 16 BWG 
(1,65 mm), galvanizado de alta resistência, adequadamente fixados nos mourões.  

2.25.14.3 A fixação inferior da tela deve ser através de um cordão de concreto, não estruturado, 
com dimensão de 10 cm x 40 cm.  

2.25.14.4 Nos pontos de mudanças de direção, interrupção e intermediários aos trechos longos 
- superior a 25 m - os mourões devem ser escorados com escoras de concreto 
armado, colocados com inclinação de 45º nos dois sentidos longitudinais. 

2.25.14.5 As ferragens, os detalhes de fixação, bem como os construtivos devem atender ao 
projeto Tipo Padrão CORSAN, quando não indicados em projeto ou orientados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

2.25.14.6 Medição e pagamento por metro (m) linear de tela colocada conforme CEC Código 
16.01.02.03. 

2.25.15 Reparo com resina de fibra de vidro em reservatórios e tinas 
2.25.15.1 Após a limpeza da superfície a ser impermeabilizada, devem ser aplicados os 

componentes do Kit de Laminação, seguindo a orientação do fabricante e da 
FISCALIZAÇÃO, fazendo tantas aplicações quanto as necessárias para garantir a 
estanqueidade.  

2.25.15.2 O pagamento é por metro quadrado (m²), incluso material. 

2.25.16 Instalação de tubo de concreto DN 600 
2.25.16.1 Regulamentação e medição equivalente ao CEC Código 09.01.10.12. 
 

2.25.17 Separação, coleta, armazenamento e transporte de resíduos selecionáveis 
2.25.17.1 A CONTRATADA deve viabilizar e instalar as estruturas necessárias para que seja 

realizada a coleta seletiva, separação e o armazenamento adequado dos resíduos 
gerados em seus serviços, inclusive bota-foras, diretamente nos pontos de geração. 

2.25.17.2 A CONTRATADA deve realizar a coleta interna, que consiste no recolhimento dos 
resíduos separados nos dispositivos de acondicionamento (Bags, sacos de ráfia, 
bombonas, caçambas estacionárias, baias ou pilhas separadas) no fechamento dos 
recipientes e no transporte até o local determinado para armazenagem centralizada, 
destinação ou até que se faça a coleta externa. 

2.25.17.3 A equipe de coleta deve possuir Equipamentos de Proteção Individual – EPI, 
conforme a seguir: luva de borracha, bota de borracha ou coturno de couro, camisa, 
calça e boné de preferência de brim.  

2.25.17.4 Os óleos lubrificantes usados e águas oleosas, decorrentes de qualquer processo, 
serão coletados e encaminhados para local licenciado, de acordo com a legislação 
vigente. 

2.25.17.5 Regulamentação e medição equivalente ao CEC Código 03.11.00.00. 
 

2.25.18 Limpeza de terreno 
2.25.18.1 Os serviços de limpeza de terreno consistem na operação de limpeza manual ou 

mecanizada de área definida pela FISCALIZAÇÃO, incluindo vias internas onde 
ocorre o trânsito de veículos dentro das estações de tratamento; raspagem, recolha 
do material retirado por outro serviço ou sobras de atividades de manutenção cuja 
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recolha não esteja incluída no serviço realizado; seu agrupamento manual ou 
mecanizado até o local de espera acordado previamente; incluindo no preço a 
aquisição, reunião, aplicação ou utilização de ferramentas e materiais; mão de obra 
e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta 
Especificação. 

2.25.18.2 A medição deve ser pela área, em metro quadrado (m²) efetivamente limpo, medida 
topograficamente “in-loco”, em cujo preço deve estar considerado o custo dos 
insumos necessários ao serviço, inclusive a agregação em local único definido. 

2.25.18.3 Pagamento baseado no CEC códigos: 03.01.00.10 e 03.01.00.20. 
 

 
2.26 Carga e descarga; transporte e disposição de material seco ou pastoso 
2.26.1 A carga e o transporte de materiais oriundos das unidades de processo das ETAs, 

ou quaisquer outros, pela CONTRATADA estão restritos às áreas internas ou 
adjacentes da CONTRATANTE; limitados em termos de distância nos subitens 
seguintes, entretanto a CONTRATANTE pode disponibilizar tais rejeitos como 
insumos para a agricultura ou para a indústria, caso liberado.  

2.26.2 Embora o transporte seja por conta de terceiros interessados, a Empreiteira deve 
carregar estes veículos transportadores (os caminhões de terceiros), que devem ter 
o mesmo tratamento de limpeza dispensado aos da CONTRATADA e esta deve 
providenciá-lo. 

2.26.3 Os serviços incluem o espargimento e regularização manual ou mecanizada no sítio 
de disposição na área da CONTRATANTE ou colocação em local de espera dentro 
de caçamba de resíduos, especialmente disponibilizada para este fim. 

2.26.4 Carga e descarga de entulho 
2.26.4.1 Trata-se da tarefa de remoção de entulhos dos caminhos de serviço ou outros locais 

indicados pela FISCALIZAÇÃO e posterior descarga em local apropriado. 
2.26.4.2 Medição e pagamento por metro cúbico (m³) de entulho conforme CEC Código 

01.04.01.10. 

2.26.5 Transporte de entulho a 1km 
2.26.5.1 Trata-se do transporte de entulhos dispostos em caminhos dentro da ETA, até uma 

distância de 1km, para descarte em local indicado pela FISCALIZAÇÃO. 
2.26.5.2 Medição e pagamento por metro cúbico (m³) de entulho conforme CEC Código 

01.04.01.21. 
 

2.26.6 Carga mecanizada e descarga de solo ou outros materiais secos ou pastosos 
2.26.6.1 Regulamentação e medição equivalente ao CEC e à Planilha SINAPI - Código 

04.10.01.03. 

2.26.7 Transporte local de quaisquer materiais até 200 m de distância, espargimento 
e regularização manuais 

2.26.7.1 Regulamentação e medição equivalente ao CEC e à Planilha SINAPI - Códigos 
04.10.01.41 e 04.09.04.02. 
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2.26.8 Transporte local de quaisquer materiais até 1000 m de distância, espargimento 
e regularização manuais 

2.26.8.1.1 Regulamentação e medição equivalente ao CEC e à Planilha SINAPI - Códigos 
04.10.01.41 e 04.09.04.02. 

2.26.9 Transporte local de quaisquer materiais até 50 km de distância, espargimento 
e regularização manuais 

2.26.9.1 A CONTRATADA fica responsável por transportar o lodo removido em limpezas entre 
quaisquer unidades de tratamento da CORSAN.  

2.26.9.2 Caso o material se encontre em estado semissólido o transporte se dará por caçamba 
aberta, no caso de estar em estado líquido o caminhão deve ser caminhão tanque.  

2.26.9.3 Cabe a terceirizada garantir que os caminhões possuam registro na FEPAM, 
emplacamento correto e que a empresa dona dos caminhões tenha registro no 
IBAMA.  

2.26.9.4 O motorista deve estar capacitado para o transporte deste tipo de carga e o veículo 
deve estar com a simbologia e documentação conforme Decreto Federal 
n°96.044/1988 e suas atualizações.  

2.26.9.5 Cabe ao fiscal fornecer toda a documentação adequada de transporte do resíduo.  
2.26.9.6 A CONTRATADA deve garantir a limpeza do ambiente de carga e de descarga após 

a execução do serviço.  
2.26.9.7 O pagamento deve ser por metro cúbico (m³) de lodo transportado. 

 
2.26.10 Transporte manual de materiais, espargimento e regularização 
2.26.10.1 Trata-se do transporte manual, realizado com girica ou carrinho de mão até o local 

indicado pela FISCALIZAÇÃO. 
2.26.10.2 O serviço engloba a carga, descarga e transporte de materiais secos ou pastosos, 

bem como espargimento e regularização, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO; 
2.26.10.3 Medição e pagamento por metro cúbico de material transportado a cada metro 

(m³Xm). 
 

2.27 Deslocamentos de equipes 

2.27.1 A empresa CONTRATADA deve transportar: suas equipes de trabalho, materiais e 
equipamentos sobre seus veículos por rodovias, com revestimento primário, 
pavimentadas ou não, o pagamento deve ser por distância percorrida medida a partir 
da sede da CONTRATADA ou da localidade onde estiver cumprindo uma Ordem de 
Serviço até a(s) cidade(s) determinada(s) pela FISCALIZAÇÃO. 

2.27.2 Deslocamento de equipe com um veículo operacional  
2.27.2.1 Transporte de equipamentos, materiais e pessoal.  
2.27.2.2 Medição e pagamento por distância percorrida. 

2.27.3 Deslocamento de equipe com dois veículos operacionais 
2.27.3.1 Transporte de equipamentos, materiais e pessoal.  
2.27.3.2 Medição e pagamento por distância percorrida. 
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2.27.4 O retorno de viagem deve ser medido apenas ao término dos serviços. 
2.27.5 Viagens extras devem ser por conta da CONTRATADA sem ressarcimento. A 

incursão das equipes da CONTRATADA para a satisfação do subitem 2.1 deste 
Termo de Referência deve ser considerada na composição dos preços daqueles 
serviços, não havendo, portanto, pagamento por deslocamento. 

2.27.6 A FISCALIZAÇÃO deve definir conjuntamente com a empresa CONTRATADA o 
número de veículos necessários para atender aos serviços elencados do subitem 
2.2 em diante.  

2.27.7 Veículos de carga para transporte de pessoas devem atender ao que determina a lei 
e as resoluções do CONTRAN. 
 

3 MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETEs  

3.1 Limpeza mecanizada de sedimentos das lagoas de tratamento de esgoto, 
adensadores e tanques de equalização. 

3.1.1 As unidades devem ser desassoreadas por equipamentos aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, compatíveis com o local e os serviços a serem realizados. Nas 
lagoas a utilização indicada é a escavadeira hidráulica e/ou dragline.  

3.1.2 A ação enseja a remoção conjunta de sedimentos e vegetação aquática, com a lagoa 
em carga. O material deve ser depositado em um ponto adjacente, que favoreça o 
retorno do líquido à mesma ou sua drenagem natural. Este local deve ser também, 
aquele que ofereça condições para acesso de veículos e equipamentos.  

3.1.3 O material depois de drenado, deve ser recolhido e posto na caçamba do caminhão 
para seu o afastamento. O local onde o equipamento lançou os sedimentos, ao final 
da operação de dragagem, carga e transporte do lodo ou sedimento, deve ser limpo 
pela CONTRATADA. 

3.1.4 A CONTRATADA tem responsabilidade pela operação de equipamento em que 
resulte na destruição da impermeabilização de fundo de lagoa, ou por desagregação 
do selo de argila, ou por corte em manta de proteção, ou por danos em taludes, 
quando forem os casos. Constatado o dano e/ou negligência, a CONTRATADA deve 
repará-lo às suas expensas. 

3.1.5 O preço do serviço deve ser por metro cúbico (m³) de lodo/sedimento 
semidesidratado ou pastoso, carregado na caçamba de caminhão ou container para 
ser transportado ao local de disposição indicado pela FISCALIZAÇÃO, consideradas 
todas as operações retro mencionadas. 

 
 

3.2 Remoção mecanizada de lodo dentro dos leitos de secagem de ETEs 
3.2.1 O uso do equipamento adequado para a retirada do lodo depende de sua 

consistência. A decisão deve ser conjunta entre a FISCALIZAÇÃO e a 
CONTRATADA, entretanto, no interior do leito só deve ser permitido o ingresso de 
equipamento leve, exemplificando: miniescavadeira, minicarregadeira. De qualquer 
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forma a operação deve ser cuidadosa para não desagregar o fundo filtrante, devendo 
ser parada e continuada de forma manual quando estiver próxima ao meio filtrante 
do respectivo leito.  

3.2.2 Constatado algum dano, a CONTRATADA deve fazer sua restauração, sem ônus 
para a CONTRATANTE.  

3.2.3 O preço do serviço deve ser por metro cúbico (m³) de lodo extraído e depositado nas 
adjacências dentro da área da CONTRATANTE ou em caçamba de veículo 
transportador.  

 
3.3 Remoção manual de lodo de ETE em lagoas ou leitos de secagem  
3.3.1 Em locais, onde não for possível o acesso com equipamentos, ou, para preservar o 

meio filtrante; a limpeza deve ser manual com uso de ferramentas de pequeno porte 
(enxadas, pás, carrinhos), consistindo na desagregação do lodo seco ou úmido, seu 
transporte manual até área adjacente dentro da área da CONTRATANTE para 
posterior carga mecanizada ou manual.   

3.3.2 Medição por metro cúbico (m³) de lodo removido, transportado manualmente e 
depositado dentro de área da Estação. 

3.3.3 Não deve ser remunerado o deslocamento de equipe, ferramentas e equipamentos 
quando este serviço estiver atrelado aos anteriores, no entanto, pode ser pago 
quando for realizado em separado por determinação exclusiva da FISCALIZAÇÃO 
através da Ordem de Serviço.  
 

3.4 Remoção de vegetação aquática 
3.4.1 A remoção de macrófitas ocorre quando de sua saturação em lagoas de tratamento, 

compreendendo este serviço primeiramente na reunião da população junto às 
margens da mesma através de rede, cabo flutuante puxado por barco à motor, ou 
manualmente retirando a massa orgânica da água por equipamento que ofereça 
eficiência.  

3.4.2 Após um período de desidratação do material, definido pela FISCALIZAÇÃO, o 
mesmo deve ser carregado em veículo transportador.  

3.4.3 O transporte fica contemplado no item 3.13, considerando por volume de material 
desidratado.  

3.4.4 A medição e o pagamento serão por volume (metro cúbico – m³) de plantas retiradas 
do meio líquido, após todo o processo de escoamento da água nelas contida. 
 

3.5 Limpeza de caixas de passagem e tubulações em ETEs 
3.5.1 O serviço consiste na utilização de caminhão com sucção a vácuo e hidrojateamento 

para realização de limpezas/desobstruções de caixas de passagem, caixas de saída 
de leitos de secagem, tubulações que ligam as caixas de passagem, e em quaisquer 
outras unidades semelhantes das estações de tratamento.  
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3.5.2 Consiste na remoção de toda sujidade localizada na unidade a ser indicada pelo 
fiscal, bem como o transporte e disposição do material no local a ser indicado pelo 
fiscal.  

3.5.3 A medição será por m3 (metro cúbico) de material removido. 
 

3.6 Restauração de leitos de secagem das ETEs 
3.6.1 Remoção mecanizada de material granular – areia grossa 
3.6.1.1  A medição e o pagamento deste serviço são por metro cúbico (m³) de material de 

qualquer granulometria removido 
 

3.6.2 Remoção manual de material granular – areia grossa  
3.6.2.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro cúbico (m³) de material de 

qualquer granulometria removido 

3.6.3 Remoção de material granular – brita nº 4  
3.6.3.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro cúbico (m³) de material de 

qualquer granulometria removido. 

3.6.4 Remoção de manta geotêxtil  
3.6.4.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro quadrado (m²) de material 

removido. 

3.6.5 Remoção de peças cerâmicas  
3.6.5.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro quadrado (m²) de material 

removido. 

3.6.6 Reposição de material granular – areia grossa com fornecimento de material  
3.6.6.1 Simples espargimento manual e nivelamento com areia grossa. 
3.6.6.2 A medição e o pagamento deste serviço são por metro cúbico (m³) incluso material e 

mão de obra). 

3.6.7 Reposição de material granular – brita nº 4 com fornecimento de material  
3.6.7.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro cúbico (m³) incluso material e 

mão de obra. 

3.6.8 Reposição de manta geotêxtil com fornecimento de material 
3.6.8.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro quadrado (m²) executado 

incluindo o material. 

3.6.9 Reposição de peças cerâmicas com fornecimento de material 
3.6.9.1 A medição e o pagamento deste serviço são por metro quadrado (m²) executado 

incluindo o material, conforme CEC Código 10.02.00.84. 

3.6.10 Tanto a remoção quanto a reposição de material, manta ou peças cerâmicas no 
interior dos leitos de secagem das ETEs devem ser executadas manualmente com a 
utilização de ferramentas leves para a sua movimentação e sempre sob a orientação 
da FISCALIZAÇÃO.  
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3.6.11 Nos preços dos itens seguintes não estão previstos deslocamentos de equipes, os 
quais podem estar vinculados entre si, portanto a remuneração de translado deve ser 
paga somente uma vez por grupo de serviços determinados pela FISCALIZAÇÃO 
em Ordem de Serviço.  

3.6.12 A CONTRATADA deve dispor dos meios para a realização dos serviços indicados no 
Termo de Referência, cuja medição e pagamento estão descritos nos itens 
anteriores. 

 
3.7 Restauração do fundo de leitos de secagem de ETEs  

3.7.1 Conserto de tubulação de PVC rígido ou PEAD, com DN 75 a DN 100  
3.7.1.1 Trata-se do serviço de remoção e posterior substituição da tubulação existente; 
3.7.1.2 Compreende o fornecimento e instalação de tubos, conexões e demais insumos 

necessários a completa execução do serviço; 
3.7.1.3 Medição e pagamento por metro (m) de extensão. 

3.7.2 Conserto de tubulação PVC ou PEAD corrugado perfurado, DN 100 a DN 150 
3.7.2.1 Trata-se do serviço de remoção e posterior substituição da tubulação existente; 
3.7.2.2 Compreende o fornecimento e instalação de tubos, conexões e demais insumos 

necessários a completa execução do serviço; 
3.7.2.3 Medição e pagamento por metro (m) de extensão. 

3.7.3 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubulação PVC ou PEAD DN75 
3.7.3.1 Regulamentação e medição equivalente ao CEC Código 09.01.05.02. 
 

3.7.4 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubulação PVC ou PEAD DN100 
3.7.4.1 Regulamentação e medição equivalente ao CEC Código 09.01.05.03. 

3.7.5 Da Ordem de Fornecimento tubulação PVC ou PEAD corrugado perfurado para 
drenagem: DN 100 a DN 150  

3.7.5.1 Compreende o fornecimento e instalação de tubos, conexões e demais insumos 
necessários a completa execução dos serviços; 

3.7.5.2 Medição e pagamento por metro linear. 
 

3.8 Conserto de elementos de concreto armado em ETEs  
3.8.1.1 Consiste no restauro das partes danificadas de concreto armado nos blocos e 

estações elevatórias dos sistemas de esgotamento sanitário. 
3.8.1.2 A CONTRATADA deve fazer a restauração das partes danificadas de concreto 

armado, procedendo de acordo com as normas que tratam de patologias de 
elementos construtivos.  

3.8.1.3 A medição e pagamento devem ser por metro cúbico (m³) de concreto restaurado, 
estando incluso no seu preço os insumos necessários à sua execução, tais como 
formas, desmoldantes, armaduras, concreto 20 Mpa produzido in loco ou usinado, 
grout, soldas, e outros como a disponibilização de ferramentas e equipamentos 
inerentes, bem como pessoal e alimentação. 
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3.9 Stop logs de fibra de vidro para uso em estruturas das ETEs 
3.9.1 Os stop logs devem ser confeccionados sob medida em fibra de vidro com espessura 

mínima de 10 mm.  
3.9.2 A CONTRATADA deve fazer as medidas previamente, em visita técnica, e também 

deve confeccionar as guias para fixação dos mesmos, e/ou substituir as existentes. 
3.9.3 O pagamento é por metro quadrado de stop log instalado, remunerando a remoção 

da instalação existente, limpeza do local, todos os insumos inerentes de materiais, 
retoques, adequações, cumprimento dos custos sociais em benefício dos 
empregados, e a instalação, após partes do concreto ou alvenaria estarem 
restauradas e remuneradas conforme subitem 3.8. 
 

3.10 Restauração e impermeabilização de paredes de concreto em ETEs 
3.10.1 Devem ser executados reparos de trincas e desplacamentos em paredes de concreto 

armado com a remoção das feridas com martelo rompedor, incluindo-se a 
substituição de trechos de armaduras e repassivação das existentes expostas aos 
esgotos.  

3.10.2 Procedimentos de preparo e impermeabilização em trincas por injeção de massa 
polimérica ou cimentícia, também integram o serviço. O trabalho requer o cuidado e 
técnica especializados em tratamento de patologias do concreto.  

3.10.3 O concreto a ser utilizado deve ser de alta resistência e pega rápida, devolvendo ao 
paramento a espessura de recobrimento das armaduras normatizada para a função 
do elemento construtivo em seu meio permanente.  

3.10.4 O preço deve contemplar os custos dos insumos inerentes como: os de montagem e 
desmontagens de formas; aplicação convencional do concreto ou por jateamento (a 
decisão deve ser entre CONTRATADA e FISCALIZAÇÃO); raspagens e escovação 
com cerdas de aço; pintura apassivadora da ferragem; varrição e remoção de 
entulhos; montagem e desmontagem de andaimes; equipamentos, como 
compressor, ferramentas pneumáticas; e aqueles destinados ao cumprimento de 
obrigações sociais junto aos empregados.  

3.10.5 Para efeito de composição do serviço, adotou-se a espessura de cinco centímetros 
para o concreto aplicado, incluindo-se os de preenchimento de vazios.  

3.10.6 A medição e pagamento são por área (m²) de face restaurada. 
 

3.11 Serviços de reparo em superfícies metálicas 
3.11.1 Destinam-se a pequenos reparos em superfícies metálicas de reservatórios, filtros e 

ETAs compactas, que sejam necessários durante os serviços manutenção. 
 

3.11.2 Solda 
3.11.2.1 Destina-se a pequenos reparos em estruturas metálicas com fornecimento de 

materiais, como chapas e vigas para reforço.  
3.11.2.2 Deve ser pago por metro linear (m) de solda. 
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3.11.3 Pintura 
3.11.3.1 Serviço de pintura de estruturas metálicas, após a realização de soldagem, ou para 

proteção de partes metálicas que entrem em contato com água.  
3.11.3.2 O tipo de tinta utilizado deve ser definido junto com FISCAL para que não 

comprometa a qualidade da água em tratamento.  
3.11.3.3 Deve ser pago por metro quadrado (m²) de área pintada. 
 

3.11.4 Tratamento de ferrugem 
3.11.4.1 Destina-se à recuperação de pequenos focos de ferrugem em estruturas de ETAs 

metálicas quando da realização de serviços de manutenção em filtros, 
flocodecantadores e/ou outras estruturas do tratamento.  

3.11.4.2 O serviço compreende a remoção ou aplicação de convertedor da ferrugem, emprego 
de protetivo e pintura.  

3.11.4.3 O serviço deve ser cobrado por área (m²) recuperada. 
 

3.12 Serviços gerais para conservação e proteção  
Nos preços dos itens seguintes não estão previstos deslocamentos de equipes, os 
quais podem estar vinculados entre si, portanto a remuneração de translado deve ser 
paga somente uma vez por grupo de serviços determinados pela FISCALIZAÇÃO 
em Ordem de Serviço. 
A CONTRATADA deve dispor dos meios para a realização dos seguintes serviços: 

3.12.1 Capina em área molhada 
3.12.1.1 Este serviço deve ser manual, executado pela remoção de gramíneas e plantas 

herbáceas em áreas que haja presença de água, como canais de drenagem ou de 
escoamento, câmaras de manobra, juntas de dilatação ou fendas na estrutura, e 
outras que a FISCALIZAÇÃO indicar. 

3.12.1.2 O material vegetal extraído deve ser depositado, conforme indicado pela 
FISCALIZAÇÃO, em local seco para sua desidratação e para posterior transporte. 

3.12.1.3 Medição e pagamento por área vegetal removida (m²). 

3.12.2 Destocamento mecânico de árvores com diâmetro entre 15 e 40 cm 
3.12.2.1 Atuação da CONTRATADA, após liberação da autorização junto aos órgãos 

competentes, em locais que se impõe o corte, recorte e/ou remoção de árvores e 
arbustos, inclusive raízes, que impeçam o funcionamento das unidades operacionais. 

3.12.2.2 Exemplificando-se: vegetais, que se desenvolvem em áreas como o interior de canais 
adutores, taludes, entorno de áreas de trânsito de veículos e pedestres, ao redor e 
dentro de sistemas operacionais. 

3.12.2.3 Após a intervenção, o material deve ser depositado em local indicado pela 
FISCALIZAÇÃO para posterior remoção. 

3.12.2.4 Medições e pagamentos observados os serviços executados: por unidade (un) 
conforme o CEC Código 03.01.00.30. 
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3.12.3 Poda localizada em pontos com exigências operacionais 
3.12.3.1 Os serviços de limpeza de vegetação consistem na operação de poda manual de 

área, incluindo vias internas onde ocorre o trânsito de veículos dentro das estações 
de tratamento; raspagem de vegetação rasteira; recolha e carregamento do material 
retirado; carga manual até o local de espera; aquisição, carga, transporte, descarga, 
aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais; mão de obra e demais 
incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação. 

3.12.3.2 A medição e pagamento deve ser pela área, em metro quadrado (m²) efetivamente 
limpa, medida topograficamente “in-loco”, em cujo preço deve estar considerado o 
custo dos insumos necessários ao serviço, inclusive de transportes. 
 

3.12.4 Lavração 
3.12.4.1 Consiste no revolvimento do solo com aração, utilizando arado reversível de discos 

ou aivecas, em profundidade entre 20cm e 30cm ficando a leiva com a parte aérea 
para baixo. 

3.12.4.2 Medição e pagamento por metro quadrado (m²). 
 

3.12.5 Gradeação 
3.12.5.1 Consiste no nivelamento das elevações deixadas pelos rasgos dos discos de lavra. 

A grade de arraste deve deixar o solo nivelado e com isso recobrir os sulcos. 
3.12.5.2 Medição e pagamento por metro quadrado (m²). 

3.12.6 Reparos de erosão em taludes e taipas com proteção de placas de concreto 
3.12.6.1 A superfície erodida do talude ou taipa deve ser escarificada por máquina ou 

manualmente, conformando-a para receber camadas delgadas de aterro, que devem 
ser compactadas ao grau requerido e mínimo de 95% do PN. 

3.12.6.2 O serviço compreende ainda a identificação da causa da erosão e sua eliminação. A 
superfície recuperada deve ser protegida por placas de concreto simples fundidas no 
local. 

3.12.6.3 A medição e o pagamento devem ser por metro quadrado (m²) de talude reconstituído 
e protegido, em cujo preço deve ser incluído o custo dos insumos necessários ao 
serviço, inclusive de transportes. 

3.12.7 Reparos de erosão em taludes e taipas com proteção de enrocamento 
3.12.7.1 A superfície erodida do talude ou taipa deve ser enrocada com pedra de mão, 

arrumada como proteção e reconstituição do talude. O serviço compreende ainda a 
identificação da causa da erosão e sua eliminação. 

3.12.7.2 A medição e o pagamento devem ser por metro quadrado (m²) de talude reconstituído 
e protegido, em cujo preço deve estar considerado o custo dos insumos necessários 
ao serviço, inclusive de transportes. 

3.12.8 Reparos em valas de drenagem superficial 
3.12.8.1 Os serviços de reparos de valas de drenagem superficial, consistem na remoção de 

material que as estejam obstruindo, podendo ser manual ou com equipamento 
escavador; recomposição das bordas das valas, que tenham sofrido 
desmoronamento, com material anteriormente removido, devidamente compactado. 
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3.12.8.2 A medição deve ser por extensão de vala reparada, metro linear (m), em cujo preço 
deve estar considerado o custo dos insumos necessários ao serviço, inclusive de 
transportes. 

3.12.9 Remoção de tela padrão, com cordão de concreto 
3.12.9.1 Trata-se da remoção das telas e/ou cordões de concreto que estiverem danificados 

ou conforme orientação da FISCALIZAÇÃO; 
3.12.9.2 Inclui-se também a remoção do entulho gerado; 
3.12.9.3 Medição e pagamento por metro linear (m) de tela removida. 

 

3.12.10 Recolocação de tela padrão com cordão de concreto, com reaproveitamento de 
material 

3.12.10.1 Consiste na recomposição de telas e/ou cordões de concreto com reaproveitamento 
total ou parcial do material removido, conforme padrão CORSAN e de acordo com a 
orientação da FISCALIZAÇÃO; 

3.12.10.2 Inclui-se o fornecimento, carga, descarga, transporte e instalação do material 
necessário para a completa execução do serviço; 

3.12.10.3 Pagamento e medição por metro (m) linear de tela recomposta.  

3.12.11 Cerca de tela padrão com cordão de concreto 
3.12.11.1 Conforme CEC, Código 16.01.02.03. 
3.12.11.2 As cercas serão compostas de tela tramada - tipo alambrado quadrangular - arame 

galvanizado de 14 BWG (2,11 mm), malha de 2", fixada em mourões de concreto 
armado pré-moldados.  

3.12.11.3 A vedação superior, acima da tela, será com 4 fios de arame farpado 16 BWG (1,65 
mm), galvanizado de alta resistência, adequadamente fixadas nos mourões.  

3.12.11.4 A fixação inferior da tela será através de um cordão de concreto, não estruturado, 
com dimensão de 10 cm x 40 cm.  

3.12.11.5 Nos pontos de mudanças de direção, interrupção e intermediários aos trechos longos 
- superior a 25 m - os mourões deverão ser escorados com escoras de concreto 
armado, colocados com inclinação de 45º nos dois sentidos longitudinais. 

3.12.11.6 As ferragens, os detalhes de fixação, bem como os construtivos deverão atender ao 
projeto Tipo Padrão CORSAN, quando não indicados em projeto ou orientados pela 
FISCALIZAÇÃO; 

3.12.11.7 Medição e pagamento por metro (m) linear de tela colocada. 

3.12.12 Caminhos de serviço 
3.12.12.1 Trata-se da execução dos acessos locais para o tráfego de veículos e equipamentos.  
3.12.12.2 Os caminhos de serviço devem ser construídos considerando condições de rampa, 

desenvolvimento e drenagem compatíveis com as características do relevo. 
Recomenda-se que a largura mínima empregada para a via seja 5,00 metros.  

3.12.12.3 Neste serviço estão considerados os trabalhos de retroescavadeira, bem como o 
fornecimento, carga, descarga, transporte e o espalhamento do material (rachão) 
para a completa execução do serviço.  

3.12.12.4 Medição e pagamento por metro quadrado (m²). 
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3.12.13 Limpeza de terreno 
3.12.13.1 Os serviços de limpeza de terreno consistem na operação de limpeza manual ou 

mecanizada de área definida pela FISCALIZAÇÃO, incluindo vias internas onde 
ocorre o trânsito de veículos dentro das estações de tratamento; raspagem, recolha 
do material retirado por outro serviço ou sobras de atividades de manutenção cuja 
recolha não esteja incluída no serviço realizado; seu agrupamento manual ou 
mecanizado até o local de espera acordado previamente; incluindo no preço a 
aquisição, reunião, aplicação ou utilização de ferramentas e materiais; mão de obra 
e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta 
Especificação. 

3.12.13.2 A medição deve ser pela área, em metro quadrado (m²) efetivamente limpo, medida 
topograficamente “in-loco”, em cujo preço deve estar considerado o custo dos 
insumos necessários ao serviço, inclusive a agregação em local único definido. 

3.12.13.3 Pagamento baseado no CEC códigos: 03.01.00.10 e 03.01.00.20. 
 

 

3.13 Carga e descarga; transporte e disposição de material seco ou pastoso  

3.13.1 A carga e o transporte de materiais oriundos das unidades de processo das ETEs, 
ou quaisquer outros, pela CONTRATADA estão restritos às áreas internas ou 
adjacentes da CONTRATANTE; limitados em termos de distância nos subitens 
seguintes, entretanto a CONTRATANTE pode disponibilizar tais rejeitos como 
insumos para a agricultura ou para a indústria, caso liberado.  

3.13.2 Embora o transporte seja por conta de terceiros interessados, a Empreiteira deve 
carregar estes veículos transportadores (os caminhões de terceiros), que devem ter 
o mesmo tratamento de limpeza dispensado aos da CONTRATADA e esta deve 
providenciá-lo. 

3.13.3 Os serviços incluem o espargimento e regularização manual ou mecanizada no sítio 
de disposição na área da CONTRATANTE ou colocação em local de espera dentro 
de caçamba de resíduos, especialmente disponibilizada para este fim. 
 

3.13.4 Carga e descarga de entulho 
3.13.4.1 Trata-se da tarefa de remoção de entulhos dos caminhos de serviço ou outros locais 

indicados pela FISCALIZAÇÃO e posterior descarga em local apropriado. 
3.13.4.2 Medição e pagamento por metro cúbico (m³) de entulho conforme CEC Código 

01.04.01.10. 
 

3.13.5 Transporte de entulho a 1km 
3.13.5.1 Trata-se do transporte de entulhos dispostos em caminhos dentro da ETA, até uma 

distância de 1km, para descarte em local indicado pela FISCALIZAÇÃO. 
3.13.5.2 Medição e pagamento por metro cúbico (m³) de entulho conforme CEC Código 

01.04.01.21. 
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3.13.6 Carga mecanizada e descarga de solo ou outros materiais secos ou pastosos 
3.13.6.1 Regulamentação e medição equivalente ao Caderno de Encargos da CORSAN e da 

Planilha SINAPI - Código 04.10.01.03. 

3.13.7 Transporte local de quaisquer materiais até 200m de distância, espargimento e 
regularização manuais 

3.13.7.1 Regulamentação e medição equivalente ao Caderno de Encargos da CORSAN e da 
Planilha SINAPI - Código 04.10.01.41 e 04.09.04.02. 

3.13.8 Transporte local de quaisquer materiais até 1000m de distância, espargimento 
e regularização manuais 

3.13.8.1 Regulamentação e medição equivalente ao Caderno de Encargos da CORSAN e da 
Planilha SINAPI - Código 04.10.01.41 e 04.09.04.02. 

3.13.9 Transporte local de quaisquer materiais até 50 km de distância, espargimento 
e regularização manuais 

3.13.9.1 A CONTRATADA fica responsável por transportar o lodo removido em limpezas entre 
quaisquer unidades de tratamento da CORSAN.  

3.13.9.2 Caso o material se encontre em estado semissólido o transporte se dará por caçamba 
aberta, no caso de estar em estado líquido o caminhão deve ser caminhão tanque.  

3.13.9.3 Cabe a terceirizada garantir que os caminhões possuam registro na FEPAM, 
emplacamento correto e que a empresa dona dos caminhões tenha registro no 
IBAMA.  

3.13.9.4 O motorista deve estar capacitado para o transporte deste tipo de carga e o veículo 
deve estar com a simbologia e documentação conforme Decreto Federal 
n°96.044/1988 e suas atualizações.  

3.13.9.5 Cabe ao fiscal fornecer toda a documentação adequada de transporte do resíduo.  
3.13.9.6 A CONTRATADA deve garantir a limpeza do ambiente de carga e de descarga após 

a execução do serviço.  
3.13.9.7 O pagamento deve ser por metro cúbico (m³) de lodo transportado. 

 

3.13.10 Transporte manual de materiais, espargimento e regularização 
3.13.10.1 Trata-se do transporte manual, realizado com girica ou carrinho de mão até o local 

indicado pela FISCALIZAÇÃO; 
3.13.10.2 O serviço engloba a carga, descarga e transporte de materiais secos ou pastosos, 

bem como espargimento e regularização, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO; 
3.13.10.3 Medição e pagamento por metro cúbico de material transportado a cada metro 

(m³Xm). 
 

3.14 Deslocamentos de equipes 
 

A empresa CONTRATADA deve transportar: suas equipes de trabalho, materiais e 
equipamentos sobre seus veículos por rodovias, com revestimento primário, 
pavimentadas ou não, o pagamento deve ser por distância percorrida medida a partir 
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da sede da CONTRATADA ou da localidade onde estiver cumprindo uma Ordem de 
Serviço até a(s) cidade(s) determinada(s) pela FISCALIZAÇÃO. 

3.14.1 Deslocamento de equipe com um veículo operacional  
3.14.1.1 Transporte de equipamentos, materiais e pessoal.  
3.14.1.2 Medição e pagamento por distância percorrida. 

 

3.14.2 Deslocamento de equipe com dois veículos operacionais  
3.14.2.1 Transporte de equipamentos, materiais e pessoal.  
3.14.2.2 Medição e pagamento por distância percorrida. 

 

3.14.3 O retorno de viagem deve ser medido apenas ao término dos serviços. 
3.14.4 Viagens extras devem ser por conta da CONTRATADA sem ressarcimento. A 

incursão das equipes da CONTRATADA para a satisfação do subitem 3.1 deste 
Termo de Referência deve ser considerada na composição dos preços daqueles 
serviços, não havendo, portanto, pagamento por deslocamento. 

3.14.5 A FISCALIZAÇÃO deve definir conjuntamente com a empresa CONTRATADA o 
número de veículos necessários para atender aos serviços elencados do subitem 
3.2 em diante.  

3.14.6 Veículos de carga para transporte de pessoas devem atender ao que determina a lei 
e as resoluções do CONTRAN. 
 

4 ENCARGOS DA CONTRATADA  
4.1 Fornecimento de Equipe Básica 
4.1.1 Deve dispor de funcionários qualificados que, além de atenderem aos requisitos do 

Termo de Referência, tenham competência suficiente para prestar o serviço de forma 
eficiente e elaborar os produtos contratados com qualidade, evitando assim 
solicitações de correção por parte da CONTRATANTE ou dos órgãos ambientais 
envolvidos. 

4.1.2 A empresa deve fornecer a relação da equipe a ser mobilizada para execução das 
atividades, que deve ser composta por profissionais legalmente habilitados com 
registro em sua respectiva classe. 

4.1.3 Dentre os membros da equipe deve ser designado um profissional para exercer a 
função de Preposto dos serviços. O mesmo é responsável pelas comunicações junto 
à CONTRATANTE e deve interagir com o FISCAL do Contrato nomeado pela 
mesma. 

4.1.4 Além disso, a equipe deve atender todas as determinações dos órgãos ambientais 
envolvidos, e deve cumprir a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação e decorrentes destas especificações. 

4.1.5 Atribuições do Preposto: 
4.1.5.1 Atender às solicitações do GESTOR Direto e do FISCAL do Contrato. 
4.1.5.2 Comunicar com antecedência a realização de serviços de campo ao FISCAL do 

Contrato. 
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4.1.5.3 Participar de reuniões técnicas e/ou institucionais com a CONTRATANTE para 
esclarecer sobre o trabalho realizado; se requisitado e quando requisitado. 

4.1.5.4 Verificar a conformidade do serviço executado, bem como as determinações da 
CONTRATANTE e dos órgãos ambientais. 

4.1.5.5 Acompanhar o cronograma físico-financeiro do contrato. 

4.2 Veículos, Equipamentos e Afins 
4.2.1 A CONTRATADA deve fornecer às suas expensas, todos os veículos, equipamentos, 

materiais ou quaisquer outros itens necessários e suficientes à execução dos 
serviços contratados.  

4.2.2 Os veículos podem ser de propriedade da CONTRATADA ou de terceiros, tanto uma 
condição como outra devem ser comprovadas mediante a apresentação dos 
documentos afins na fase de contratação. 

4.3 Responsabilidade das Despesas com Veículos 
4.3.1 Regularização do licenciamento e seguros do veículo utilizado no serviço.  
4.3.2 Multas, quando estas não forem decorrentes de ação negligente ou omissa do 

condutor do veículo.  
4.3.3 Colocação ou substituição de acessórios obrigatórios para o cumprimento de 

disposições legais que entrem em vigência após o início dos serviços.  
4.3.4 Consertos do veículo em face de defeitos em geral (mecânica, elétrica, etc.)  
4.3.5 Reparações necessárias em função do desgaste natural do veículo em condições 

normais de utilização. 

4.4 Dos Seguros, tributos, taxas, pedágios, fretes, obrigações trabalhistas e 
ambientais 

4.4.1 De conformidade com as normas legais para locações dos veículos e como condição 
indispensável à validade do contrato, a CONTRATADA se obriga a ter os seguintes 
seguros, os quais devem ser efetuados, OBRIGATORIAMENTE, com base no valor 
atualizado do veículo: 

4.4.1.1 R.C. (Responsabilidade Civil Obrigatória). 
4.4.1.2 R.C.F. (Responsabilidade Civil Facultativa). 
4.4.1.3 S.T. (Seguro Total para I.C.R.). 
4.4.2 A responsabilidade da franquia de veículos fica por conta da CONTRATADA. 
4.4.3 Antes da assinatura do contrato, a CONTRATADA deve apresentar num prazo 

máximo de três dias úteis, cópia, acompanhada dos originais para que a 
CONTRATANTE as autentique, das apólices dos seguros acima discriminados, 
referente aos veículos a serem utilizados na prestação dos serviços. 

4.4.4 Recolher todas as taxas e tributos, de acordo com a Legislação Federal, Estadual e 
Municipal, inerentes à realização dos serviços. 

4.4.5 Eventuais correções e complementações solicitadas pelo órgão licenciador, devem 
ser providenciadas pela CONTRATADA, até a aprovação final e dentro dos prazos 
determinados para tal. 
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4.4.6 Manter obrigatória e permanentemente em vigor o Seguro Contra Acidentes de 
Trabalho, com ampla e total cobertura de seus empregados e de terceiros, bem como 
seguro por acidente ao patrimônio público ou privado. 

4.4.7 Fornecer aos seus empregados e obrigá-los ao uso, o Vestuário Regulamentar de 
Trabalho (VRT), uniformizando-os com os padrões da empresa e, os equipamentos 
de proteção individual (EPI) para a execução dos serviços. Portanto, cumprir e fazer 
cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho 
(Lei nº 6.514 de 22/12/1977, que altera o capítulo V do Título II da CLT e a Portaria 
nº 3.214 de 08/06/1978, que aprova as Normas Regulamentadoras do item 
mencionado, bem como suas atualizações). Não deve ser admitida pela empresa, a 
atividade de pessoas desprotegidas. A CONTRATANTE se exime do ônus em 
decorrência de acidentes ou por enfermidades adquiridas. 

4.4.8 Fornecer aos seus empregados alimentação e Vale Transporte, assistência médica 
e de pronto-socorro, conforme as exigências da legislação. 

4.4.9 Todos os custos com impostos, pedágios, fretes e demais despesas que porventura 
ocorrerem são de responsabilidade da CONTRATADA. 

4.4.10 Compreendem o fornecimento de todos os insumos (fretes, capital, horas de 
trabalho, etc.) e equipamentos para a efetivação dos serviços contratados (coleta / 
carregamento / transporte / destinação), incluindo encargos sociais, necessários e 
suficientes à plena execução dos serviços. Também se incluem as desmontagens e 
remoções, sempre que necessárias.  
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DADOS DA COLETA:  

ETA: ______________________________  

Contrato: ___________________________  

Data: ___/ __/____ 

MTR: ___________________ 

Volume retirado: _________m³ 

Hora:________________ 

 

Local da retirada (ex: decantador): ______________________________________  

DADOS DO TRANSPORTE  

Empresa: ______________________________ 

Placa do veículo: ___________  

Motorista condutor: ______________________ 

RG: _____________________ 

DADOS DA DESTINAÇÃO 

Destino: ______________________________ 

Distância (km):_____________ 

O motorista condutor do veículo declara estar ciente das precauções a serem observadas para o transporte de lodo 

de tratamento de água conforme Termo de Responsabilidade e cláusulas contratuais. 

 

___________________________  

Motorista 

Transportador 

 

____________________________ 

CONTRATANTE 

Matrícula:___________ 

 

 
Termo de responsabilidade do transportador de lodo de ETA 

 

_______________________, ___ de  ___________ de 20__ 

 

Eu, portador do documento de identidade n°_________________, declaro ter sido contratado pela empresa 

prestadora de serviço à CONTRATANTE para transporte de lodo de tratamento de água, entre a ETA 

_____________________ e o(a) ______________________________.  

Declaro que farei o transporte em conformidade com as recomendações da CONTRATANTE, utilizando caminhões com 

carrocerias totalmente vedadas, equipadas com sistema de trava para impedir a abertura da tampa traseira, lona 

plástica para a cobertura, cone de sinalização, pá ou enxada, EPC e EPIs.  

Estou ciente de que o produto poderá ser entregue somente na propriedade definida neste documento e da minha 

responsabilidade por quaisquer ocorrências diversas daquela de transporte da carga de lodo.  

________________________________________  

Motorista transportador 
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DADOS DA COLETA:  

ETE: ______________________________  

Contrato: ___________________________  

Data: ___/ __/____ 

MTR: ___________________ 

Volume retirado: _________m³ 

Hora:________________ 

Local da retirada (ex: lagoa de estabilização): ______________________________________  

DADOS DO TRANSPORTE  

Empresa: ______________________________ 

Placa do veículo: ___________  

Motorista condutor: ______________________ 

RG: _____________________ 

DADOS DA DESTINAÇÃO 

Destino: ______________________________ 

Distância (km):_____________ 

O motorista condutor do veículo declara estar ciente das precauções a serem observadas para o transporte de lodo 

de esgoto conforme Termo de Responsabilidade e cláusulas contratuais. 

 

___________________________  

Motorista 

Transportador 

 

____________________________ 

CONTRATANTE 

Matrícula:___________ 

 

 

 

Termo de responsabilidade do transportador de lodo de esgoto 

_______________________, ___ de  ___________ de 20__ 

 

Eu, portador do documento de identidade n°_________________, declaro ter sido contratado pela empresa 

prestadora de serviço à CONTRATANTE para transporte de lodo de esgoto, dentre a ETE _____________________ e 

o(a) ______________________________.  

Declaro que farei o transporte em conformidade com as recomendações da CONTRATANTE, utilizando caminhões com 

carrocerias totalmente vedadas, equipadas com sistema de trava para impedir a abertura da tampa traseira, lona 

plástica para a cobertura, cone de sinalização, pá ou enxada, EPC e EPIs.  

Estou ciente de que o produto poderá ser entregue somente na propriedade definida neste documento e da minha 

responsabilidade por quaisquer ocorrências diversas daquela de transporte da carga de lodo.  

________________________________________  

Motorista transportador 
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ANEXO VIII  
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO (DCCU) 

  



I  SERVIÇOS INICIAIS 142.400,53R$           176.576,65R$           

II  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs 1.499.578,18R$        1.859.427,90R$        

III  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETEs 490.103,00R$           608.165,20R$           

2.132.081,71R$        2.644.169,75R$        TOTAL ( R$ )

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO - NÃO DESONERADO

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES

CAPÍTULO DISCRIMINAÇÃO
TOTAL            SEM 

B.D.I.

TOTAL            COM 

B.D.I.

047-21 06 Manut ETA ETE SURCEN - Nao Desonerada R06 1/1



UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 SERVIÇOS DE APOIO

1.1 Locação de imóvel para canteiro Central ₀₀₀ mês 12          2.340,00 28.080,00 24,00% 2.901,60 34.819,20

1.2 Mobilização e Desmobilização 01.03.00.00

1.2.1 Mobilização para Canteiro de Obras tipo I 01.03.00.11 un 1            22.163,64 22.163,64 24,00% 27.482,91 27.482,91

1.2.2 Desmobilização para Canteiro de Obras tipo I 01.03.00.21 un 1            12.569,64 12.569,64 24,00% 15.586,35 15.586,35

1.3 Operação e Supervisão do Canteiro 01.04.00.00

1.3.1 Administração local 01.04.02.10 un 1            79.587,25 79.587,25 24,00% 98.688,19 98.688,19

142.400,53           176.576,65R$         

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2021

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
I - SERVIÇOS INICIAIS

I - SERVIÇOS INICIAIS TOTAL SEM B.D.I. TOTAL COM B.D.I.

(SEM B.D.I.)ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL

(COM B.D.I.)

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2021

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
I - SERVIÇOS INICIAIS

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

2 MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS 

Serviços de Remoção 

2.1 Limpeza mecanizada de lagoas de lodo e do sedimento de fundo de decantadores/floculadores comp 001 m3 2.340     30,10 70.434,00 24,00% 37,32 87.328,80

2.2 Limpeza mecanizada de lodo de leitos de secagem de ETAs comp 002 m3 10          49,02 490,20 24,00% 60,78 607,80

2.3 Remoção manual de lodo em lagoas, decantadores, floculadores e leitos de secagem comp 003 m3 70          35,65 2.495,50 24,00% 44,21 3.094,70

2.4 Remoção de macrófitas comp 034 m3 10          106,31 1.063,10 24,00% 131,82 1.318,20

2.5 Limpeza de caixas de passagem e tubulações comp 035 m3 10          33,52 335,20 24,00% 41,56 415,60

Manutenção de leitos de secagem de lodo e bacias de acumulação

2.6.1 Remoção mecanizada de material granular comp 004 m3 30          4,93 147,90 24,00% 6,11 183,30

2.6.2 Remoção manual de material granular comp 040 m3 10          22,24 222,40 24,00% 27,58 275,80

2.6.3 Remoção de material granular - brita 4 comp 005 m3 10          7,15 71,50 24,00% 8,87 88,70

2.6.4 Remoção de manta geotêxtil [Sinapi 97648] ᴼᴼᴼ m2 2.000     1,54 3.080,00 24,00% 1,91 3.820,00

2.6.5 Remoção de peças cerâmicas 10.01.00.84 m2 500        6,84 3.420,00 24,00% 8,48 4.240,00

2.6.6 Recomposição de material granular - areia grossa - com formecimento de material comp 006 m3 30          88,60 2.658,00 24,00% 109,86 3.295,80

2.6.7 Recomposição de material granular - brita nº4 - com fornecimento de material comp 007 m3 10          76,86 768,60 24,00% 95,31 953,10

2.6.8 Recomposição de manta geotêxtil comp 026 m2 2.000     14,56 29.120,00 24,00% 18,05 36.100,00

2.6.9 Reposição de peças cerâmicas 10.02.00.84 m2 100        45,21 4.521,00 24,00% 56,06 5.606,00

2.7 Recuperação e impermeabilização de bacias comp 038 m2 10          94,27 942,70 24,00% 116,89 1.168,90

Filtros de ETA's

2.8.1 Remoção de material filtrante granular comp 008 m3 105        337,39 35.425,95 24,00% 418,36 43.927,80

2.8.2 Remoção de material filtrante granular do compartimento interno dos filtros comp 009 m3 30          438,60 13.158,00 24,00% 543,86 16.315,80

2.8.3 Reposição de material filtrante granular comp 010 m3 135        506,07 68.319,45 24,00% 627,53 84.716,55

2.8.4 Reensacamento de material granular [Sinapi 92123] ᴼᴼᴼ m3 135        42,09 5.682,15 24,00% 52,19 7.045,65

2.9.6 Confecção e instalação de difusores para filtros comp 053 m2 10          719,81 7.198,10 24,00% 892,56 8.925,60

2.9.7 Defletor para a entrada de filtros comp 052 m2 2            5.943,99 11.887,98 24,00% 7.370,55 14.741,10

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL

(COM B.D.I.)CÓDIGO UN  QTDE 

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 II - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2021

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
I - SERVIÇOS INICIAIS

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

Conservação e Proteção

2.9.1 Conserto de tubulação de PVC ou PEAD DN 75 a 100 comp 027 m 100 99,74 9.974,00 24,00% 123,68 12.368,00

2.9.2 Conserto de tubulação de PVC corrugado ou PEAD DN 100 a 150 comp 029 m 100 44,30 4.430,00 24,00% 54,93 5.493,00

2.9.3 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 75 09.01.05.02 m 200 3,44 688,00 24,00% 4,27 854,00

2.9.4 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 100 09.01.05.03 m 200 4,06 812,00 24,00% 5,03 1.006,00

2.9.5 Fornecimento e instalação de tubulação PVC ou PEAD corrugado perfurado DN 100 a 150 comp 055 m 200 26,86 5.372,00 24,00% 33,31 6.662,00

2.23.1 Demolição manual de concreto estrutural 03.05.00.10 m3 10 460,34 4.603,40 24,00% 570,82 5.708,20

2.23.2 Demolição mecânica de concreto estrutural 03.05.00.20 m3 10 200,90 2.009,00 24,00% 249,12 2.491,20

2.23.3 Demolição de reboco 03.05.00.60 m2 10 7,25 72,50 24,00% 8,99 89,90

2.23.4 Demolição alvenaria de tijolos, sem reaproveitamento 03.05.00.30 m3 10 57,54 575,40 24,00% 71,35 713,50

2.25.1 Capina em área molhada comp 012 m2 500 4,28 2.140,00 24,00% 5,31 2.655,00

2.25.2 Corte de grama localizada em pontos com exigências operacionais [Sinapi 98524] ᴼᴼᴼ m2 1500 2,65 3.975,00 24,00% 3,29 4.935,00

2.25.3 Destocamento mecânico de árvores diâmetro de 15 a 40 cm 03.01.00.30 un 100 25,76 2.576,00 24,00% 31,94 3.194,00

2.25.4 Poda localizada em pontos com exigências operacionais comp 039 m2 3.000 5,00 15.000,00 24,00% 6,20 18.600,00

2.25.5 Lavração comp 013 m² 10          1,90 19,00 24,00% 2,36 23,60

2.25.6 Gradeação comp 014 m² 10          1,34 13,40 24,00% 1,66 16,60

2.25.7 Recomposição de taludes e taipas no entorno de barragens e lagoas comp 033 m2 10          33,07 330,70 24,00% 41,01 410,10

2.25.8 Reparos de erosão em taludes e taipas com proteção de placas de concreto comp 015 m2 200 127,30 25.460,00 24,00% 157,85 31.570,00

2.25.9 Reparos de erosão em taludes e taipas com proteção de enrocamento comp 016 m2 300 58,68 17.604,00 24,00% 72,76 21.828,00

2.25.10 Reparos em valas de drenagem superficial comp 017 m 100 11,81 1.181,00 24,00% 14,64 1.464,00

2.25.11 Caminhos de serviço comp 020 m2 200 16,50 3.300,00 24,00% 20,46 4.092,00

2.25.12     Remoção de cerca de tela padrão comp 018 m2 500 1,25 625,00 24,00% 1,55 775,00

2.25.13 Recolocação de cerca de tela padrão, com cordão de concreto com aproveitamento comp 019 m2 500 92,21 46.105,00 24,00% 114,34 57.170,00

2.25.14 Cerca de tela padrão, com cordão de concreto 16.01.02.03 m 1500 162,06 243.090,00 24,00% 200,95 301.425,00

2.25.15 Reparo com resina de fibra de vidro em reservatórios e tinas comp 037 m2 10 114,17 1.141,70 24,00% 141,57 1.415,70

2.25.16 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 600 09.01.10.12 m 10 47,11 471,10 24,00% 58,42 584,20

2.25.17 Separação, coleta, armazenamento e transporte de resíduos 03.11.00.00 m3 10 21,07 210,70 24,00% 26,13 261,30

2.25.18 Limpeza manual do terreno 03.01.00.10 m2 10 4,28 42,80 24,00% 5,31 53,10

2.25.18 Limpeza mecanizada do terreno 03.01.00.20 m2 10 0,40 4,00 24,00% 0,50 5,00

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 II - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs 

DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE (COM B.D.I.)ITEM

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2021

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
I - SERVIÇOS INICIAIS

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

Melhorias em Sistemas de Tratamento

2.10 Remoção de módulos de decantação e estruturas existentes ᴏᴏᴏ m3 80          6,87 549,60 24,00% 8,52 681,60

2.11 Estrutura para módulos tubulares para decantador ᴏᴏᴏ m2 50          299,24 14.962,00 24,00% 371,06 18.553,00

2.12 Conserto de elementos em concreto armado: forma, armadura e concreto comp 011 m3 20          2.454,17 49.083,40 24,00% 3.043,17 60.863,40

2.13 Módulos tubulares de decantação ᴏᴏᴏ m2 50          2.917,91 145.895,50 24,00% 3.618,21 180.910,50

2.14 Stop-logs de fibra de vidro para bloco hidráulico de ETA comp 048 m2 70          580,26 40.618,20 24,00% 719,52 50.366,40

2.15 Restauração e impermeabilização de paredes de concreto em blocos hidráulicos comp 030 m2 100        125,75 12.575,00 24,00% 155,93 15.593,00

2.16 Recuperação de alvenaria em blocos hidráulicos comp 046 m2 310        172,51 53.478,10 24,00% 213,91 66.312,10

2.17 Placas de polipropileno 10mm de espessura para decantadrores altas taxas comp 056 m2 100        515,32 51.532,00 24,00% 639,00 63.900,00

2.18 Placas de PVC esp 5mm para floculadores/decantadores altas taxas comp 054 m2 5            3.883,51 19.417,55 24,00% 4.815,55 24.077,75

2.19 Tabiques de aço inoxidável AISI304 para floculadores comp 047 kg 1.000     292,24 292.240,00 24,00% 362,38 362.380,00

2.20 Fornecimento e instalação de comportas de fibra de vidro comp 049 m2 5            8.555,20 42.776,00 24,00% 10.608,45 53.042,25

2.21 Fornecimento e instalação de vertedouros comp 050 m 10          328,11 3.281,10 24,00% 406,86 4.068,60

2.22 Fornecimento e instalação de calhas coletoras com vertedouro comp 051 m 10          96,29 962,90 24,00% 119,40 1.194,00

Reparos em Superfícies metálicas

2.24.2 Solda [Sinapi 98746] ᴏᴏᴏ m 10          63,81 638,10 24,00% 79,12 791,20

2.24.3 Pintura com esmalte sintético 2 demãos 13.03.00.30 m2 10          17,86 178,60 24,00% 22,15 221,50

2.24.4 Pintura anti-corrosiva 2 demãos e zarcão 13.03.00.38 m2 10          27,27 272,70 24,00% 33,81 338,10

UN  QTDE 

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 II - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL

(COM B.D.I.)ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2021

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
I - SERVIÇOS INICIAIS

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

Carga e descarga; transporte e disposição de material seco ou pastoso

2.26.4 Carga e descarga de entulho 01.04.01.10 m3 800        6,59 5.272,00 24,00% 8,17 6.536,00

2.26.5 Transporte de entulho a 1 km 01.04.01.21 m3 800        2,66 2.128,00 24,00% 3,30 2.640,00

2.26.6 Carga e descarga de solo para empréstimo 04.10.01.03 m3 2.000     4,92 9.840,00 24,00% 6,10 12.200,00

2.26.7 Transporte local de quaisquer materias até 200 m, espargimento e regularização comp 021 m3 5.200     7,27 37.804,00 24,00% 9,01 46.852,00

2.26.8 Transporte local de quaisquer materias até 1.000 m, espargimento e regularização comp 022 m3 2.500     8,97 22.425,00 24,00% 11,12 27.800,00

2.26.9 Carga, descarga e transporte de lodo entre unidades da CORSAN até 50km comp 036 m3 10          31,85 318,50 24,00% 39,49 394,90

2.26.10 Transporte manual de materiais, espargimento e regularização comp 023 m3xm 50          28,05 1.402,50 24,00% 34,78 1.739,00

Deslocamento de equipes

2.27.2 Deslocamento de equipe com um veículo operacional comp 025 km 4.000     2,42 9.680,00 24,00% 3,00 12.000,00

2.27.3 Deslocamento de equipe com dois veículos operacionais comp 024 km 6.000     4,83 28.980,00 24,00% 5,99 35.940,00

1.499.578,18        1.859.427,90R$      

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 II - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL

(COM B.D.I.)ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

II - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs TOTAL SEM B.D.I. TOTAL COM B.D.I.
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2021

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
I - SERVIÇOS INICIAIS

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETES

3.1 Limpeza mecanizada de sedimentos das lagoas de tratamento de esgoto comp 001 m³ 450        30,10 13.545,00 24,00% 37,32 16.794,00

3.2 Limpeza mecanizada de lodo de leitos de secagem de ETEs comp 002 m³ 3.000     49,87 149.610,00 24,00% 61,84 185.520,00

3.3 Remoção manual de lodo de ETE em lagoas ou leitos de secagem comp 003 m³ 200        35,65 7.130,00 24,00% 44,21 8.842,00

3.4 Remoção de macrófitas comp 034 m3 10          106,31 1.063,10 24,00% 131,82 1.318,20

3.5 Limpeza de caixas de passagem e tubulações comp 035 m3 20          33,52 670,40 24,00% 41,56 831,20

3.6 Restauração de leitos de secagem das ETEs

3.6.1 Remoção mecanizada de material granular comp 004 m3 140        4,93 690,20 24,00% 6,11 855,40

3.6.2 Remoção manual de material granular comp 040 m3 10          22,24 222,40 24,00% 27,58 275,80

3.6.3 Remoção de material granular - brita nº4 comp 005 m³ 590        77,71 45.848,90 24,00% 96,36 56.852,40

3.6.4 Remoção de manta geotêxtil [Sinapi 97648] ᴼᴼᴼ m2 680        1,54 1.047,20 24,00% 1,91 1.298,80

3.6.5 Remoção de lajotas cerâmicas 10.01.00.84 m2 10          6,84 68,40 24,00% 8,48 84,80

3.6.6 Recomposição de material granular - areia grossa - com formecimento de material comp 006 m³ 150        88,60 13.290,00 24,00% 109,86 16.479,00

3.6.7 Recomposição de material granular - brita nº4 - com fornecimento de material comp 007 m³ 590        7,43 4.383,70 24,00% 9,21 5.433,90

3.6.8 Recomposição de geotêxtil comp 026 m² 680        14,56 9.900,80 24,00% 18,05 12.274,00

3.6.9 Recomposição de lajotas cerâmicas, inclusive base de assentamento 10.02.00.84 m2 10          45,21 452,10 24,00% 56,06 560,60

3.7 Restauração do fundo de leitos de secagem de ETEs

3.7.1 Conserto de tubulação de PVC ou PEAD DN 75 a 100 comp 027 m 50          99,74 4.987,00 24,00% 123,68 6.184,00

3.7.2 Conserto de tubulação de PVC corrugado ou PEAD DN 100 a 150 comp 029 m 10          44,30 443,00 24,00% 54,93 549,30

3.7.3 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 75 09.01.05.02 m 50          3,44 172,00 24,00% 4,27 213,50

3.7.4 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 100 09.01.05.03 m 50          4,06 203,00 24,00% 5,03 251,50

3.7.5 Fornecimento e instalação de tubulação PVC ou PEAD corrugado perfurado DN 100 a 150 comp 055 m 530        26,86 14.235,80 24,00% 33,31 17.654,30

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 III - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETEs 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL

(COM B.D.I.)
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2021

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
I - SERVIÇOS INICIAIS

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

Melhorias em Sistemas de Tratamento

3.8 Conserto de elementos em concreto armado: forma, armadura e concreto comp 011 m3 30          2.454,17 73.625,10 24,00% 3.043,17 91.295,10

3.9 Stop-logs de fibra de vidro para bloco hidráulico de ETE comp 048 m2 30          580,26 17.407,80 24,00% 719,52 21.585,60

3.10 Restauração e impermeabilização de paredes de concreto em ETEs comp 030 m2 10          118,46 1.184,60 24,00% 146,89 1.468,90

Reparos em Superfícies metálicas

3.11.2 Solda [Sinapi 98746] ᴏᴏᴏ m 10          63,81 178,60 24,00% 79,12 791,20

3.11.3 Pintura com esmalte sintético 2 demãos 13.03.00.30 m2 10          17,86 272,70 24,00% 22,15 221,50

3.11.4 Pintura anti-corrosiva 2 demãos e zarcão 13.03.00.38 m2 10          27,27 272,70 24,00% 33,81 338,10

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 III - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETEs 

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL

(COM B.D.I.)
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2021

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
I - SERVIÇOS INICIAIS

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

Serviços gerais para conservação e proteção

3.12.1 Capina em área molhada comp 012 m² 500        4,28 2.140,00 24,00% 5,31 2.655,00

3.12.2 Destocamento mecânico de árvores diâmetro de 15 a 40 cm 03.01.00.30 un 100 25,76 2.576,00 24,00% 31,94 3.194,00

3.12.3 Poda localizada em pontos com exigências operacionais comp 039 m² 2.000     5,00 10.000,00 24,00% 6,20 12.400,00

3.12.4 Lavração comp 013 m² 10          1,90 19,00 24,00% 2,36 23,60

3.12.5 Gradeação comp 014 m² 10          1,34 13,40 24,00% 1,66 16,60

3.12.6 Reparos de erosão em taludes e taipas com proteção de placas de concreto comp 015 m² 10          124,62 1.246,20 24,00% 154,53 1.545,30

3.12.7 Reparos de erosão em taludes e taipas com proteção de enrocamento comp 016 m² 10          58,68 586,80 24,00% 72,76 727,60

3.12.8 Reparos em valas de drenagem superficial comp 017 m 10          11,53 115,30 24,00% 14,30 143,00

3.12.9 Remoção de cerca de tela padrão, com cordão de concreto comp 018 m 150        1,25 187,50 24,00% 1,55 232,50

3.12.10 Recolocação de cerca de tela padrão, com cordão de concreto com aproveitamento comp 019 m 100        92,21 9.221,00 24,00% 114,34 11.434,00

3.12.11 Cerca de tela padrão, com cordão de concreto 16.01.02.03 m 200        162,06 32.412,00 24,00% 200,95 40.190,00

3.12.12 Caminhos de serviço comp 020 m² 500        16,50 8.250,00 24,00% 20,46 10.230,00

3.12.13 Limpeza manual do terreno 03.01.00.10 m2 10 4,28 42,80 24,00% 5,31 53,10

3.12.13 Limpeza mecanizada do terreno 03.01.00.20 m2 10 0,40 4,00 24,00% 0,50 5,00

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
 III - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETEs 

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 III - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETEs 

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL

(COM B.D.I.)
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO Data base do orçamento:

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO
JUNHO DE 2021

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
I - SERVIÇOS INICIAIS

UNITÁRIO  TOTAL UNITÁRIO TOTAL

Carga e descarga; transporte e disposição de material seco ou pastoso

3.13.4 Carga e descarga de entulho 01.04.01.10 m3 50          6,59 329,50 24,00% 8,17 408,50

3.13.5 Transporte de entulho a 1 km 01.04.01.21 m3 50          2,66 133,00 24,00% 3,30 165,00

3.13.6 Carga e descarga de solo para empréstimo 04.10.01.03 m3 2.300     4,92 11.316,00 24,00% 6,10 14.030,00

3.13.7 Transporte local de quaisquer materias até 200 m, espargimento e regularização comp 021 m3 1.500     7,27 10.905,00 24,00% 9,01 13.515,00

3.13.8 Transporte local de quaisquer materias até 1.000 m, espargimento e regularização comp 022 m3 1.000     8,97 8.970,00 24,00% 11,12 11.120,00

3.13.9 Carga, descarga e transporte de lodo entre unidades da CORSAN até 50km comp 036 m3 10          31,85 318,50 24,00% 39,49 394,90

3.13.10 Transporte manual de materiais, espargimento e regularização comp 023 m3xm 50          28,05 1.402,50 24,00% 34,78 1.739,00

Deslocamento de equipes

3.13.1 Deslocamento de equipe com um veículo operacional comp 025 km 6.000     2,42 14.520,00 24,00% 3,00 18.000,00

3.13.2 Deslocamento de equipe com dois veículos operacionais comp 024 km 3.000     4,83 14.490,00 24,00% 5,99 17.970,00

490.103,00           608.165,20R$         

1.989.681,18R$   2.467.593,10R$      TOTAL - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL SEM B.D.I. TOTAL COM B.D.I. 

III - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETEs TOTAL SEM B.D.I. TOTAL COM B.D.I.

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 III - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETEs 

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL

(COM B.D.I.)
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ANEXO IX  
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO (POB) 

  



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO (POB) PARA 
PARTICIPAÇÃO EM CONCORRÊNCIA PELO TIPO DESCONTO (%)

- Primeiramente deve-se preencher a aba 1 - BDI conforme instruções lá presentes.
- O preenchimento desta planilha deve ser realizado na Aba "POB", na célula "Q3", levando em consideração os seguintes critérios:

= Deverá ser incluído na célula "Q3" um percentual de desconto que será aplicado igualmente em todos os preços de todos os serviços do orçamento do edital de licitação;
= O percentual de desconto a ser incluído na célula "Q3" deverá ter no máximo 4 casas decimais no número percentual. Por exemplo: 0,111111, ou seja, 11,1111%;
= Caso o percentual de desconto incluído na célula "Q3" tiver mais do que 4 casas decimais no percentual, a planilha acusará um erro e não será calculada.

- O cálculo do preço unitário com o % de desconto é feito truncando a multiplicação do preço unitário de referência pelo fator de desconto. Isto pode gerar diferenças de arredondamento;

- A Aba "POB - Resumo" será preenchida automaticamente conforme a Aba "POB" for sendo preenchida;
- A Aba "Conferencia" deve ser utilizada após o preenchimento da Aba "POB", da forma que segue:
1 - Clique no botão presente na Aba "Conferencia" para que os preços propostos na planilha "POB" sejam conferidos.
2 - A conferência se dá em três verificações diferentes, primeiro será verificado quais preços propostos são menores que 70% do Preço Unitário Máximo Admissível para esta licitação, de modo que para 
estes preços há a necessidade de apresentação de uma justificativa técnica para seu aceite; depois será conferido se há algum preço que não foi preenchido por esquecimento; e em seguida haverá a 
conferência de duplicidade de preços, onde itens de idêntica Descrição apresentam preços unitários diferentes.
3 - Será apresentado um relatório com essas incorreções que devem ser solucionadas na Aba "POB".
4 - O processo de conferência deve ser refeito quantas vezes forem necessárias até que não haja mais nenhuma incorreção indicada na planilha "Conferencia".
- Para que a prospota apresentada fique personalizada à sua empresa/consórcio, é possível a inclusão do nome dela na célula "A1" das planilhas "POB" e POB - Resumo", bem como a alteração da 
imagem para o vosso logo, para tanto é necessário clicar com o botão direito sobre a imagem presente nas planilhas "POB" e POB - Resumo"  e escolher a opção |Alterar imagem...| presente no menu 
suspenso,  e proceder com a escolha da imagem.

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO (POB) PARA 
PARTICIPAÇÃO EM CONCORRÊNCIA PELO TIPO PREÇO UNITÁRIO

- Primeiramente deve-se preencher a aba 1 - BDI conforme instruções lá presentes.

- O preenchimento desta planilha deve ser realizado na Aba "POB", na coluna "M" levando em consideração os seguintes critérios:
= Os valores propostos devem ser menores ou iguais ao Valor Máximo Admissível pela Corsan para esta Concorrência;
= Os valores propostos devem possuir apenas duas casas decimais significativas, para tanto, a planilha irá arredendar o valor proposto, utilizando a Função ARRED para duas casas 

decimais;
= Os valores propostos devem ser iguais quando a descrição do item é a mesma, para tanto, após o preenchimento da Aba "POB", deve-se proceder à Aba "Conferencia".

- A Aba "POB - Resumo" será preenchida automaticamente conforme a Aba "POB" for sendo preenchida;
- A Aba "Conferencia" deve ser utilizada após o preenchimento da Aba "POB", da forma que segue:
1 - Clique no botão presente na Aba "Conferencia" para que os preços propostos na planilha "POB" sejam conferidos.
2 - A conferência se dá em três verificações diferentes, primeiro será verificado quais preços propostos são menores que 70% do Preço Unitário Máximo Admissível para esta licitação, de modo que para 
estes preços há a necessidade de apresentação de uma justificativa técnica para seu aceite; depois será conferido se há algum preço que não foi preenchido por esquecimento; e em seguida haverá a 
conferência de duplicidade de preços, onde itens de idêntica Descrição apresentam preços unitários diferentes.
3 - Será apresentado um relatório com essas incorreções que devem ser solucionadas na Aba "POB".
4 - O processo de conferência deve ser refeito quantas vezes forem necessárias até que não haja mais nenhuma incorreção indicada na planilha "Conferencia".
- Para que a prospota apresentada fique personalizada à sua empresa/consórcio, é possível a inclusão do nome dela na célula "A1" das planilhas "POB" e POB - Resumo", bem como a alteração da 
imagem para o vosso logo, para tanto é necessário clicar com o botão direito sobre a imagem presente nas planilhas "POB" e POB - Resumo"  e escolher a opção |Alterar imagem...| presente no menu 
suspenso,  e proceder com a escolha da imagem.



I  SERVIÇOS INICIAIS -R$                        #VALOR!

II  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs -R$                        #VALOR!

III  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETEs -R$                        #VALOR!

-R$                        #VALOR!

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: RESPONSÁVEL PROPONENTE:

DATA:

TOTAL ( R$ )

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES

CAPÍTULO DISCRIMINAÇÃO
TOTAL            SEM 

B.D.I.
TOTAL            COM 

B.D.I.
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UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 SERVIÇOS DE APOIO

1.1 Locação de imóvel para canteiro Central ₀₀₀ mês 12               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1.2 Mobilização e Desmobilização 01.03.00.00

1.2.1 Mobilização para Canteiro de Obras tipo I 01.03.00.11 un 1                 #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1.2.2 Desmobilização para Canteiro de Obras tipo I 01.03.00.21 un 1                 #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1.3 Operação e Supervisão do Canteiro 01.04.00.00

1.3.1 Administração local 01.04.02.10 un 1                 #VALOR! #VALOR! #VALOR!

-R$                     #VALOR!

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 I - SERVIÇOS INICIAIS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO

(COM B.D.I.)

I - SERVIÇOS INICIAIS TOTAL SEM B.D.I. TOTAL COM B.D.I.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: RESPONSÁVEL PROPONENTE: DATA

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
 II - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs 
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NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

2 MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS 

2.1 Limpeza mecanizada de lagoas de lodo e do sedimento de fundo de decantadores/floculadores comp 001 m3 2.340          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.2 Limpeza mecanizada de lodo de leitos de secagem de ETAs comp 002 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.3 Remoção manual de lodo em lagoas, decantadores, floculadores e leitos de secagem comp 003 m3 70               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.4 Remoção de macrófitas comp 034 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.5 Limpeza de caixas de passagem e tubulações comp 035 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.6.1 Remoção mecanizada de material granular comp 004 m3 30               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.6.2 Remoção manual de material granular comp 040 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.6.3 Remoção de material granular - brita 4 comp 005 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.6.4 Remoção de manta geotêxtil [Sinapi 97648] ᴼᴼᴼ m2 2.000          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.6.5 Remoção de peças cerâmicas 10.01.00.84 m2 500             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.6.6 Recomposição de material granular - areia grossa - com formecimento de material comp 006 m3 30               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.6.7 Recomposição de material granular - brita nº4 - com fornecimento de material comp 007 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.6.8 Recomposição de manta geotêxtil comp 026 m2 2.000          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.6.9 Reposição de peças cerâmicas 10.02.00.84 m2 100             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.7 Recuperação e impermeabilização de bacias comp 038 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.8.1 Remoção de material filtrante granular comp 008 m3 105             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.8.2 Remoção de material filtrante granular do compartimento interno dos filtros comp 009 m3 30               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.8.3 Reposição de material filtrante granular comp 010 m3 135             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.8.4 Reensacamento de material granular [Sinapi 92123] ᴼᴼᴼ m3 135             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.9.6 Confecção e instalação de difusores para filtros comp 053 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.9.7 Defletor para a entrada de filtros comp 052 m2 2                 #VALOR! #VALOR! #VALOR!

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 II - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs 

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO

(COM B.D.I.)

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: RESPONSÁVEL PROPONENTE: DATA

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 II - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs 
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NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

2.9.1 Conserto de tubulação de PVC ou PEAD DN 75 a 100 comp 027 m 100             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.9.2 Conserto de tubulação de PVC corrugado ou PEAD DN 100 a 150 comp 029 m 100             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.9.3 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 75 09.01.05.02 m 200             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.9.4 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 100 09.01.05.03 m 200             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.9.5 Fornecimento e instalação de tubulação PVC ou PEAD corrugado perfurado DN 100 a 150 comp 055 m 200             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.23.1 Demolição manual de concreto estrutural 03.05.00.10 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.23.2 Demolição mecânica de concreto estrutural 03.05.00.20 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.23.3 Demolição de reboco 03.05.00.60 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.23.4 Demolição alvenaria de tijolos, sem reaproveitamento 03.05.00.30 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.1 Capina em área molhada comp 012 m2 500             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.2 Corte de grama localizada em pontos com exigências operacionais [Sinapi 98524] ᴼᴼᴼ m2 1.500          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.3 Destocamento mecânico de árvores diâmetro de 15 a 40 cm 03.01.00.30 un 100             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.4 Poda localizada em pontos com exigências operacionais comp 039 m2 3.000          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.5 Lavração comp 013 m² 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.6 Gradeação comp 014 m² 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.7 Recomposição de taludes e taipas no entorno de barragens e lagoas comp 033 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.8 Reparos de erosão em taludes e taipas com proteção de placas de concreto comp 015 m2 200             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.9 Reparos de erosão em taludes e taipas com proteção de enrocamento comp 016 m2 300             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.10 Reparos em valas de drenagem superficial comp 017 m 100             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.11 Caminhos de serviço comp 020 m2 200             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.12     Remoção de cerca de tela padrão comp 018 m2 500             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.13 Recolocação de cerca de tela padrão, com cordão de concreto com aproveitamento comp 019 m2 500             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.14 Cerca de tela padrão, com cordão de concreto 16.01.02.03 m 1.500          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.15 Reparo com resina de fibra de vidro em reservatórios e tinas comp 037 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.16 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 600 09.01.10.12 m 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.17 Separação, coleta, armazenamento e transporte de resíduos 03.11.00.00 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.25.18 Limpeza manual do terreno 03.01.00.10 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO

(COM B.D.I.)

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: RESPONSÁVEL PROPONENTE: DATA

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 II - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs 

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO
B.D.I. 

PREÇO
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NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

2.10 Remoção de módulos de decantação e estruturas existentes ᴏᴏᴏ m3 80               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.11 Estrutura para módulos tubulares para decantador ᴏᴏᴏ m2 50               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.12 Conserto de elementos em concreto armado: forma, armadura e concreto comp 011 m3 20               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.13 Módulos tubulares de decantação ᴏᴏᴏ m2 50               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.14 Stop-logs de fibra de vidro para bloco hidráulico de ETA comp 048 m2 70               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.15 Restauração e impermeabilização de paredes de concreto em blocos hidráulicos comp 030 m2 100             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.16 Recuperação de alvenaria em blocos hidráulicos comp 046 m2 310             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.17 Placas de polipropileno 10mm de espessura para decantadrores altas taxas comp 056 m2 100             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.18 Placas de PVC esp 5mm para floculadores/decantadores altas taxas comp 054 m2 5                 #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.19 Tabiques de aço inoxidável AISI304 para floculadores comp 047 kg 1.000          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.20 Fornecimento e instalação de comportas de fibra de vidro comp 049 m2 5                 #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.21 Fornecimento e instalação de vertedouros comp 050 m 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.22 Fornecimento e instalação de calhas coletoras com vertedouro comp 051 m 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.24.2 Solda [Sinapi 98746] ᴏᴏᴏ m 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.24.3 Pintura com esmalte sintético 2 demãos 13.03.00.30 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.24.4 Pintura anti-corrosiva 2 demãos e zarcão 13.03.00.38 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE (SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO
(COM B.D.I.)

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: RESPONSÁVEL PROPONENTE: DATA

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 II - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs 

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO

(COM B.D.I.)
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NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

2.26.4 Carga e descarga de entulho 01.04.01.10 m3 800             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.26.5 Transporte de entulho a 1 km 01.04.01.21 m3 800             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.26.6 Carga e descarga de solo para empréstimo 04.10.01.03 m3 2.000          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.26.7 Transporte local de quaisquer materias até 200 m, espargimento e regularização comp 021 m3 5.200          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.26.8 Transporte local de quaisquer materias até 1.000 m, espargimento e regularização comp 022 m3 2.500          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.26.9 Carga, descarga e transporte de lodo entre unidades da CORSAN até 50km comp 036 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.26.10 Transporte manual de materiais, espargimento e regularização comp 023 m3xm 50               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.27.2 Deslocamento de equipe com um veículo operacional comp 025 km 4.000          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

2.27.3 Deslocamento de equipe com dois veículos operacionais comp 024 km 6.000          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

-R$                     #VALOR!

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

APLICADO

II - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs TOTAL SEM B.D.I. TOTAL COM B.D.I.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: RESPONSÁVEL PROPONENTE: DATA

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 III - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETEs 

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO

(COM B.D.I.)
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NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

3.1 Limpeza mecanizada de sedimentos das lagoas de tratamento de esgoto comp 001 m³ 450             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.2 Limpeza mecanizada de lodo de leitos de secagem de ETEs comp 002 m³ 3.000          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.3 Remoção manual de lodo de ETE em lagoas ou leitos de secagem comp 003 m³ 200             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.4 Remoção de macrófitas comp 034 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.5 Limpeza de caixas de passagem e tubulações comp 035 m3 20               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.6 Restauração de leitos de secagem das ETEs

3.6.1 Remoção mecanizada de material granular comp 004 m3 140             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.6.2 Remoção manual de material granular comp 040 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.6.3 Remoção de material granular - brita nº4 comp 005 m³ 590             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.6.4 Remoção de manta geotêxtil [Sinapi 97648] ᴼᴼᴼ m2 680             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.6.5 Remoção de lajotas cerâmicas 10.01.00.84 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.6.6 Recomposição de material granular - areia grossa - com formecimento de material comp 006 m³ 150             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.6.7 Recomposição de material granular - brita nº4 - com fornecimento de material comp 007 m³ 590             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.6.8 Recomposição de geotêxtil comp 026 m² 680             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.6.9 Recomposição de lajotas cerâmicas, inclusive base de assentamento 10.02.00.84 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.7 Restauração do fundo de leitos de secagem de ETEs

3.7.1 Conserto de tubulação de PVC ou PEAD DN 75 a 100 comp 027 m 50               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.7.2 Conserto de tubulação de PVC corrugado ou PEAD DN 100 a 150 comp 029 m 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.7.3 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 75 09.01.05.02 m 50               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.7.4 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 100 09.01.05.03 m 50               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.7.5 Fornecimento e instalação de tubulação PVC ou PEAD corrugado perfurado DN 100 a 150 comp 055 m 530             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: RESPONSÁVEL PROPONENTE: DATA

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
 III - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETEs 

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO

(COM B.D.I.)
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NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

3.8 Conserto de elementos em concreto armado: forma, armadura e concreto comp 011 m3 30               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.9 Stop-logs de fibra de vidro para bloco hidráulico de ETE comp 048 m2 30               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.10 Restauração e impermeabilização de paredes de concreto em ETEs comp 030 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.11.2 Solda [Sinapi 98746] ᴏᴏᴏ m 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.11.3 Pintura com esmalte sintético 2 demãos 13.03.00.30 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.11.4 Pintura anti-corrosiva 2 demãos e zarcão 13.03.00.38 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: RESPONSÁVEL PROPONENTE: DATA

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO

(COM B.D.I.)
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NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN3.12.1 Capina em área molhada comp 012 m² 500             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.12.2 Destocamento mecânico de árvores diâmetro de 15 a 40 cm 03.01.00.30 un 100             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.12.3 Poda localizada em pontos com exigências operacionais comp 039 m² 2.000          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.12.4 Lavração comp 013 m² 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.12.5 Gradeação comp 014 m² 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.12.6 Reparos de erosão em taludes e taipas com proteção de placas de concreto comp 015 m² 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.12.7 Reparos de erosão em taludes e taipas com proteção de enrocamento comp 016 m² 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.12.8 Reparos em valas de drenagem superficial comp 017 m 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.12.9 Remoção de cerca de tela padrão, com cordão de concreto comp 018 m 150             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.12.10 Recolocação de cerca de tela padrão, com cordão de concreto com aproveitamento comp 019 m 100             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.12.11 Cerca de tela padrão, com cordão de concreto 16.01.02.03 m 200             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.12.12 Caminhos de serviço comp 020 m² 500             #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.12.13 Limpeza manual do terreno 03.01.00.10 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.12.14 Limpeza mecanizada do terreno 03.01.00.20 m2 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: RESPONSÁVEL PROPONENTE: DATA

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 

CUSTO

(SEM B.D.I.)
B.D.I. 

APLICADO

PREÇO

(COM B.D.I.)
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NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME

PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN3.13.4 Carga e descarga de entulho 01.04.01.10 m3 50               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.13.5 Transporte de entulho a 1 km 01.04.01.21 m3 50               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.13.6 Carga e descarga de solo para empréstimo 04.10.01.03 m3 2.300          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.13.7 Transporte local de quaisquer materias até 200 m, espargimento e regularização comp 021 m3 1.500          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.13.8 Transporte local de quaisquer materias até 1.000 m, espargimento e regularização comp 022 m3 1.000          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.13.9 Carga, descarga e transporte de lodo entre unidades da CORSAN até 50km comp 036 m3 10               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.13.10 Transporte manual de materiais, espargimento e regularização comp 023 m3xm 50               #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.13.1 Deslocamento de equipe com um veículo operacional comp 025 km 6.000          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

3.13.2 Deslocamento de equipe com dois veículos operacionais comp 024 km 3.000          #VALOR! #VALOR! #VALOR!

-R$                     #VALOR!III - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETEs TOTAL SEM B.D.I. TOTAL COM B.D.I.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: RESPONSÁVEL PROPONENTE: DATA
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ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL 

1 DESPESAS INDIRETAS - DI
1.1 Administração Central 0,0000

2 DESPESAS EVENTUAIS E RISCOS - DE
2.1 Risco 0,0000
2.2 Seguro de Responsabilidade Civil 0,0000
2.3 Custo Financeiro da Caução 0,0000

3 DESPESAS FINANCEIRAS - DF
3.1 Despesas Financeiras 0,0000

4 LUCRO BRUTO - LB
4.1 Lucro Bruto 0,0000

5 DESPESAS LEGAIS - DL
5.1 ISS 0,0000
5.2 PIS 0,0065
5.3 COFINS 0,0300
5.4 CIENTEC 0,0000
5.5 DESONERAÇÃO (MEDIDA PROV. 601/2012) 0,0000

MEMÓRIA DE CÁLCULO
(1 + DI + DE) 1,0000
(1 + DF) 1,0000
(1 + LB) 1,0000
(1 + (DI + DE) x (1 + DF) x (1 + LB) 1,0000
(1 - DL) 0,9635
(((1 + (DI + DE) x (1 + DF) x (1 + LB)) / (1 - DL)) - 1 0,0379

3,80BDI ( % )

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) - SERVIÇOS

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
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NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL 

1 DESPESAS INDIRETAS - DI
1.1 Administração Central 0,0000

2 DESPESAS EVENTUAIS E RISCOS - DE
2.1 Risco 0,0000
2.2 Seguro de Responsabilidade Civil 0,0000
2.3 Custo Financeiro da Caução 0,0000

3 DESPESAS FINANCEIRAS - DF
3.1 Despesas Financeiras 0,0000

4 LUCRO BRUTO - LB
4.1 Lucro Bruto 0,0000

5 DESPESAS LEGAIS - DL
5.1 ISS 0,0000
5.2 PIS 0,0065
5.3 COFINS 0,0300
5.4 CIENTEC 0,0000
5.5 DESONERAÇÃO (MEDIDA PROV. 601/2012) 0,0000

MEMÓRIA DE CÁLCULO
(1 + DI + DE) 1,0000
(1 + DF) 1,0000
(1 + LB) 1,0000
(1 + (DI + DE) x (1 + DF) x (1 + LB) 1,0000
(1 - DL) 0,9635
(((1 + (DI + DE) x (1 + DF) x (1 + LB)) / (1 - DL)) - 1 0,0379

3,80BDI ( % )

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) - MATERIAIS

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES
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ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL 

1 GRUPO A
A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salário Educação

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

TOTAL

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxílio - enfermidade

B4 13º Salário

B5 Licença Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuvas

B8 Auxílio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salário Maternidade

TOTAL

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa

C5 Indenização Adicional

TOTAL

GRUPO D
D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B

Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS

sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL

Total ( % )

NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES

D2
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ANEXO X  
DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS – BDI 

  



ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL 

1 DESPESAS INDIRETAS - DI

1.1 Administração Central 0,0510

2 DESPESAS EVENTUAIS E RISCOS - DE

2.1 Risco 0,0065
2.2 Seguro de Responsabilidade Civil 0,0024
2.3 Custo Financeiro da Caução 0,0021

3 DESPESAS FINANCEIRAS - DF

3.1 Despesas Financeiras 0,0100

4 LUCRO BRUTO - LB

4.1 Lucro Bruto 0,0910

5 DESPESAS LEGAIS - DL

5.1 ISS 0,0200
5.2 PIS 0,0065
5.3 COFINS 0,0300

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(1 + DI + DE) 1,0620

(1 + DF) 1,0100
(1 + LB) 1,0910

(1 + (DI + DE) x (1 + DF) x (1 + LB) 1,1702
(1 - DL) 0,9435

(((1 + (DI + DE) x (1 + DF) x (1 + LB)) / (1 - DL)) - 1 0,2403

24,00

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) - SERVIÇOS

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES

BDI ( % )
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL 

1 DESPESAS INDIRETAS - DI

1.1 Administração Central 0,0400

2 DESPESAS EVENTUAIS E RISCOS - DE

2.1 Risco 0,0050
2.2 Seguro de Responsabilidade Civil 0,0024
2.3 Custo Financeiro da Caução 0,0021

3 DESPESAS FINANCEIRAS - DF

3.1 Despesas Financeiras 0,0100

4 LUCRO BRUTO - LB

4.1 Lucro Bruto 0,0590

5 DESPESAS LEGAIS - DL

5.1 ISS 0,0000
5.2 PIS 0,0065
5.3 COFINS 0,0300

MEMÓRIA DE CÁLCULO

(1 + DI + DE) 1,0495

(1 + DF) 1,0100
(1 + LB) 1,0590

(1 + (DI + DE) x (1 + DF) x (1 + LB) 1,1225
(1 - DL) 0,9635

(((1 + (DI + DE) x (1 + DF) x (1 + LB)) / (1 - DL)) - 1 0,1651

16,50

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES

BDI ( % )

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) - MATERIAIS
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ANEXO XI  
DEMONSTRATIVO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

  



ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL 

1 GRUPO A

A1 INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salário Educação 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI -

TOTAL 36,80

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93
B2 Feriados 4,24
B3 Auxílio - enfermidade 0,87
B4 13º Salário 10,78
B5 Licença Paternidade 0,07
B6 Faltas Justificadas 0,72
B7 Dias de Chuvas 1,53
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11
B9 Férias Gozadas 7,74
B10 Salário Maternidade 0,03

TOTAL 44,02

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11
C3 Férias Indenizadas 5,05
C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 3,65
C5 Indenização Adicional 0,38

TOTAL 13,68

GRUPO D

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 16,20
Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS

sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 16,60

111,10Total ( % )

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA - NÃO DESONERADO

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES

D2 0,40
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ANEXO XII  
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS – PPU 

  



1 Ligação provisória de água e esgotos 01.01.00.10 un  R$                    699,56 867,45R$                     24,00%

2 Ligação provisória de força e luz 01.01.00.12 un  R$                 2.273,53 2.819,18R$                  24,00%

3 Ponto de água externo 01.01.00.14 un  R$                    191,15 237,03R$                     24,00%

4 Ponto de luz externo 01.01.00.16 un  R$                    326,41 404,75R$                     24,00%

5 Escritório módulo básico 15 m² 01.01.00.20 un  R$               15.113,14 18.740,29R$                24,00%

6 Escritório módulo adicional-1 10 m² 01.01.00.21 un  R$               10.069,00 12.485,56R$                24,00%

7 Escritório módulo adicional-2 15 m² 01.01.00.22 un  R$               15.113,14 18.740,29R$                24,00%

8 Almoxarifado módulo básico 10 m² 01.01.00.30 un  R$                 7.858,21 9.744,18R$                  24,00%

9 Almoxarifado módulo adicional 10 m² 01.01.00.31 un  R$                 7.858,21 9.744,18R$                  24,00%

10 Telheiro módulo básico 20 m² 01.01.00.40 un  R$                 2.744,74 3.403,48R$                  24,00%

11 Telheiro módulo adicional 10 m² 01.01.00.41 un  R$                 1.184,17 1.468,37R$                  24,00%

12 Alojamento módulo básico 10 m² 01.01.00.42 un  R$                 4.480,68 5.556,04R$                  24,00%

13 Refeitório módulo básico 30 m² 01.01.00.43 un  R$               16.442,71 20.388,96R$                24,00%

14 Refeitório módulo básico 40 m² 01.01.00.44 un  R$               21.921,63 27.182,82R$                24,00%

15 Refeitório módulo adicional 10 m² 01.01.00.45 un  R$                 5.480,67 6.796,03R$                  24,00%

16 Sanitário módulo 15 m² para 20 pessoas 01.01.00.48 un  R$               13.242,52 16.420,72R$                24,00%

17 Sanitário módulo 10 m² para 12 pessoas 01.01.00.49 un  R$                 8.816,18 10.932,06R$                24,00%

18 Guarita módulo 5 m² 01.01.00.50 un  R$                 5.076,99 6.295,47R$                  24,00%

19 Tapume de vedação padrão 01.01.00.60 m2  R$                      66,58 82,56R$                       24,00%

20 Tapume de vedação ecológico 01.01.00.65 m2  R$                      46,72 57,93R$                       24,00%

21 Cerca padrão para canteiro de obra 01.01.00.70 m  R$                      34,21 42,42R$                       24,00%

22 Placa da Corsan - 6m² 01.02.00.03 un  R$                 1.452,66 1.801,30R$                  24,00%

23 Placa do agente financiador - 6m² 01.02.00.04 un  R$                 1.452,66 1.801,30R$                  24,00%

24 Placa de licenciamento ambiental - 2 m² 01.02.00.07 un  R$                    484,22 600,43R$                     24,00%

25 Mobilização para Canteiro de Obras tipo I 01.03.00.11 un  R$               22.163,64 27.482,91R$                24,00%

26 Mobilização para Canteiro de Obras tipo II 01.03.00.12 un  R$               26.714,64 33.126,15R$                24,00%

27 Mobilização para Canteiro de Obras tipo III 01.03.00.13 un  R$               29.789,64 36.939,15R$                24,00%

28 Mobilização para Canteiro de Obras tipo IV 01.03.00.14 un  R$               36.923,64 45.785,31R$                24,00%

DATA

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN
 CUSTO UNITÁRIO 

(SEM B.D.I.) 

 PREÇO UNITÁRIO 

(COM B.D.I.) 

B.D.I. 

APLICADO
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

JUNHO DE 2021

29 Mobilização para Canteiro de Obras tipo V 01.03.00.15 un  R$               47.501,64 58.902,03R$                24,00%

30 Desmobilização para Canteiro de Obras tipo I 01.03.00.21 un  R$               12.569,64 15.586,35R$                24,00%

31 Desmobilização para Canteiro de Obras tipo II 01.03.00.22 un  R$               14.537,64 18.026,67R$                24,00%

32 Desmobilização para Canteiro de Obras tipo III 01.03.00.23 un  R$               15.767,64 19.551,87R$                24,00%

33 Desmobilização para Canteiro de Obras tipo IV 01.03.00.24 un  R$               18.104,64 22.449,75R$                24,00%

34 Desmobilização para Canteiro de Obras tipo V 01.03.00.25 un  R$               22.778,64 28.245,51R$                24,00%

35 Carga e descarga de entulho 01.04.01.10 m3  R$                        6,59 8,17R$                         24,00%

36 Transporte de entulho a 1 km 01.04.01.21 m3  R$                        2,66 3,30R$                         24,00%

37 Transporte de entulho a 2 km 01.04.01.22 m3  R$                        3,81 4,72R$                         24,00%

38 Transporte de entulho a 3 km 01.04.01.23 m3  R$                        4,57 5,67R$                         24,00%

39 Transporte de entulho a 5 km 01.04.01.25 m3  R$                        5,92 7,34R$                         24,00%

40 Transporte de entulho a 7 km 01.04.01.27 m3  R$                        7,03 8,72R$                         24,00%

41 Transporte de entulho a 10 km 01.04.01.30 m3  R$                        8,46 10,49R$                       24,00%

42 Vigilância diurna 01.04.03.01 h  R$                      17,45 21,64R$                       24,00%

43 Vigilância noturna (das 22 horas às 5 horas) 01.04.03.02 h  R$                      22,35 27,71R$                       24,00%

44 Vigilância diurna armada 01.04.03.03 h  R$                      22,94 28,45R$                       24,00%

45 Vigilância noturna armada (das 22 horas às 5 horas) 01.04.03.04 h  R$                      29,36 36,41R$                       24,00%

46 Teste hidráulico em rede de esgoto com bola de isopor 02.02.01.10 m  R$                        1,45 1,80R$                         24,00%

47 Locação para obras de condutos forçados 02.04.01.10 m  R$                        0,31 0,38R$                         24,00%

48 Locação e nivelamento para obras de condutos livres 02.04.01.20 m  R$                        1,10 1,36R$                         24,00%

49 Locação de obras localizadas 02.04.01.30 m2  R$                        4,98 6,18R$                         24,00%

50 Locação de muros ou cercas 02.04.01.31 m  R$                        4,60 5,70R$                         24,00%

51 Locação e nivelamento de obras localizadas 02.04.01.40 m2  R$                        5,83 7,23R$                         24,00%

52 Locação e nivelamento para ramais prediais de esgotos 02.04.01.50 m  R$                        0,76 0,94R$                         24,00%

53 Cadastro e desenho para obras de condutos forçados 02.04.02.10 m  R$                        0,38 0,47R$                         24,00%

54 Cadastro e desenho para obras de condutos livres 02.04.02.20 m  R$                        0,75 0,93R$                         24,00%

55 Cadastro e desenho para ligações prediais 02.04.02.30 m  R$                        1,08 1,34R$                         24,00%

56 Cadastro e desenho para obras localizadas 02.04.02.40 m2  R$                        4,29 5,32R$                         24,00%

DATARAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE RESPONSÁVEL PROPONENTE

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

JUNHO DE 2021

57 Limpeza manual do terreno 03.01.00.10 m2  R$                        4,28 5,31R$                         24,00%

58 Limpeza mecanizada do terreno 03.01.00.20 m2  R$                        0,40 0,50R$                         24,00%

59 Destocamento mecânico de árvores diâmetro de 15 a 40 cm 03.01.00.30 un  R$                      25,76 31,94R$                       24,00%

60 Sinalização com cavaletes, placas e cones 03.02.00.10 m  R$                        1,01 1,25R$                         24,00%

61 Sinalização luminosa com cavaletes, placas e cones 03.02.00.20 m  R$                        2,52 3,12R$                         24,00%

62 Tapume de proteção 03.02.00.30 m2  R$                      26,50 32,86R$                       24,00%

63 Tela plástica (PVC/PEAD) laranja, para sinalização e isolamento, incluso estrutura de fixação 03.02.00.35 m  R$                        1,20 1,49R$                         24,00%

64 Passadiço de madeira 1,00 x 2,00 m 03.02.00.40 un  R$                      94,77 117,51R$                     24,00%

65 Passadiço de aço, espessura 3/4" - 2,00 x 1,00 m 03.02.00.50 un  R$                    251,05 311,30R$                     24,00%

66 Instalações sanitárias móveis para obras lineares 03.02.00.60 m  R$                        0,79 0,98R$                         24,00%

67 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 250 m³ até 10 m 03.02.00.70 cj  R$               93.090,95 115.432,78R$              24,00%

68 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 250 m³ até 15 m 03.02.00.71 cj  R$             111.408,15 138.146,11R$              24,00%

69 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 250 m³ até 20 m 03.02.00.72 cj  R$             129.725,35 160.859,43R$              24,00%

70 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 250 m³ até 25 m 03.02.00.73 cj  R$             148.042,54 183.572,75R$              24,00%

71 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 250 m³ até 30 m 03.02.00.74 cj  R$             166.358,44 206.284,47R$              24,00%

72 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 250 m³ até 35 m 03.02.00.75 cj  R$             184.675,64 228.997,79R$              24,00%

73 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 500 m³ até 10 m 03.02.00.80 cj  R$             113.189,94 140.355,53R$              24,00%

74 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 500 m³ até 15 m 03.02.00.81 cj  R$             141.541,67 175.511,67R$              24,00%

75 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 500 m³ até 20 m 03.02.00.82 cj  R$             169.902,08 210.678,58R$              24,00%

76 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 500 m³ até 25 m 03.02.00.83 cj  R$             198.263,79 245.847,10R$              24,00%

77 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 500 m³ até 30 m 03.02.00.84 cj  R$             226.625,50 281.015,62R$              24,00%

78 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 500 m³ até 35 m 03.02.00.85 cj  R$             254.985,91 316.182,53R$              24,00%

79 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 1000 m³ até 10 m 03.02.00.90 cj  R$             136.342,97 169.065,28R$              24,00%

80 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 1000 m³ até 15 m 03.02.00.91 cj  R$             176.286,19 218.594,88R$              24,00%

81 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 1000 m³ até 20 m 03.02.00.92 cj  R$             216.223,11 268.116,66R$              24,00%

82 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 1000 m³ até 25 m 03.02.00.93 cj  R$             256.166,32 317.646,24R$              24,00%

83 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 1000 m³ até 30 m 03.02.00.94 cj  R$             296.108,23 367.174,21R$              24,00%

84 Elevador, andaime metálico e plataforma para reservatório elevado 1000 m³ até 35 m 03.02.00.95 cj  R$             336.051,45 416.703,80R$              24,00%

DATARAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE RESPONSÁVEL PROPONENTE

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN
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COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

JUNHO DE 2021

85 Escada modular em aço com piso auto acoplável para reservatório elevado - H = 0 a 10 m 03.02.01.10 cj  R$               18.416,24 22.836,14R$                24,00%

86 Escada modular em aço com piso auto acoplável para reservatório elevado - H = 11 a 15 m 03.02.01.11 cj  R$               26.007,64 32.249,47R$                24,00%

87 Escada modular em aço com piso auto acoplável para reservatório elevado - H = 16 a 20 m 03.02.01.12 cj  R$               39.345,44 48.788,35R$                24,00%

88 Escada modular em aço com piso auto acoplável para reservatório elevado - H = 21 a 25 m 03.02.01.13 cj  R$               48.373,44 59.983,07R$                24,00%

89 Escada modular em aço com piso auto acoplável para reservatório elevado - H = 26 a 30 m 03.02.01.14 cj  R$               66.021,04 81.866,09R$                24,00%

90 Escada modular em aço com piso auto acoplável para reservatório elevado - H = 31 a 35 m 03.02.01.15 cj  R$               76.485,64 94.842,19R$                24,00%

91 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ estrutura de concreto - A≤100m2 03.02.02.01 m2  R$                      11,21 13,90R$                       24,00%

92 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ estrutura de concreto - 100≤A≤200m2 03.02.02.02 m2  R$                      14,97 18,56R$                       24,00%

93 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ estrutura de concreto - A≥200m2 03.02.02.03 m2  R$                      16,64 20,63R$                       24,00%

94 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ impermeabilização - A≤100m2 03.02.02.11 m2  R$                        6,51 8,07R$                         24,00%

95 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ impermeabilização - 100≤A≤200m2 03.02.02.12 m2  R$                        8,06 9,99R$                         24,00%

96 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ impermeabilização - A≥200m2 03.02.02.13 m2  R$                        9,01 11,17R$                       24,00%

97 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ pintura - A≤100m2 03.02.02.21 m2  R$                        5,13 6,36R$                         24,00%

98 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ pintura - 100≤A≤200m2 03.02.02.22 m2  R$                        5,99 7,43R$                         24,00%

99 Andaime metálico fachadeiro, inclus. mont/desmont. - p/ pintura - A≥200m2 03.02.02.23 m2  R$                        6,71 8,32R$                         24,00%

100 Demolição manual de concreto estrutural 03.05.00.10 m3  R$                    460,34 570,82R$                     24,00%

101 Demolição mecânica de concreto estrutural 03.05.00.20 m3  R$                    200,90 249,12R$                     24,00%

102 Demolição alvenaria de tijolos, sem reaproveitamento 03.05.00.30 m3  R$                      57,54 71,35R$                       24,00%

103 Demolição de alvenaria de tijolos, com reaproveitamento 03.05.00.40 m3  R$                    108,87 135,00R$                     24,00%

104 Demolição de alvenaria de pedras 03.05.00.50 m3  R$                      91,76 113,78R$                     24,00%

105 Demolição de reboco 03.05.00.60 m2  R$                        7,25 8,99R$                         24,00%

106 Demolição de revestimento de azulejo 03.05.00.64 m2  R$                        9,08 11,26R$                       24,00%

107 Demolição de cobertura de telha cerâmica, com reaproveitamento 03.05.00.70 m2  R$                        8,24 10,22R$                       24,00%

108 Demolição de cobertura de telha de fibrocimento, com reaproveitamento 03.05.00.74 m2  R$                        5,47 6,78R$                         24,00%

109 Demolição de forro de madeira, com reaproveitamento 03.05.00.80 m2  R$                        8,21 10,18R$                       24,00%

110 Execução de tampa de boca de lobo 03.06.00.21 un  R$                      71,88 89,13R$                       24,00%

111 Remanejamento de rede de água 03.06.00.22 m  R$                      73,83 91,55R$                       24,00%

112 Conserto de rede de água 03.06.00.23 m  R$                      63,84 79,16R$                       24,00%
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113 Conserto de ramal de água 03.06.00.24 m  R$                      23,05 28,58R$                       24,00%

114 Execução de caixa de pluvial 03.06.00.25 un  R$                 2.535,83 3.144,43R$                  24,00%

115 Remanejamento de rede pluvial DN 300 03.06.00.26 m  R$                    288,34 357,54R$                     24,00%

116 Remanejamento de rede pluvial DN 400 03.06.00.27 m  R$                    349,19 433,00R$                     24,00%

117 Remanejamento de rede pluvial DN 500 03.06.00.28 m  R$                    407,23 504,97R$                     24,00%

118 Remanejamento de rede pluvial DN 600 03.06.00.29 m  R$                    501,08 621,34R$                     24,00%

119 Corte, Recorte e Remoção de Árvores inclusive raízes 5 cm < DAP < 15 cm 03.08.00.01 un  R$                    152,34 188,90R$                     24,00%

120 Corte, Recorte e Remoção de Árvores inclusive raízes 15 cm < DAP < 30 cm 03.08.00.02 un  R$                    278,07 344,81R$                     24,00%

121 Corte, Recorte e Remoção de Árvores inclusive raízes 30 cm < DAP < 60 cm 03.08.00.03 un  R$                    417,14 517,25R$                     24,00%

122 Corte, Recorte e Remoção de Árvores inclusive raízes 60 cm < DAP < 90 cm 03.08.00.04 un  R$                    556,19 689,68R$                     24,00%

123 Corte, Recorte e Remoção de Árvores inclusive raízes DAP > 90 cm 03.08.00.05 un  R$                    695,24 862,10R$                     24,00%

124 Escavação localizada manual, solo 0-2 m 04.01.01.42 m3  R$                      39,35 48,79R$                       24,00%

125 Escavação localizada manual, solo 0-3 m 04.01.01.43 m3  R$                      46,37 57,50R$                       24,00%

126 Escavação localizada manual, solo 0-4 m 04.01.01.44 m3  R$                      54,75 67,89R$                       24,00%

127 Escavação localizada manual, rocha decomposta 0-2 m 04.01.01.52 m3  R$                      64,68 80,20R$                       24,00%

128 Escavação localizada manual, rocha decomposta 0-3 m 04.01.01.53 m3  R$                      76,31 94,62R$                       24,00%

129 Escavação localizada manual, rocha decomposta 0-4 m 04.01.01.54 m3  R$                      90,00 111,60R$                     24,00%

130 Escavação localizada mecânica, solo 0-2 m 04.01.02.42 m3  R$                        9,14 11,33R$                       24,00%

131 Escavação localizada mecânica, solo 0-3 m 04.01.02.43 m3  R$                        9,86 12,23R$                       24,00%

132 Escavação localizada mecânica, solo 0-4 m 04.01.02.44 m3  R$                      10,64 13,19R$                       24,00%

133 Escavação localizada mecânica, solo 0-5 m 04.01.02.45 m3  R$                      13,17 16,33R$                       24,00%

134 Escavação localizada mecânica, solo 0-6 m 04.01.02.46 m3  R$                      14,24 17,66R$                       24,00%

135 Escavação localizada mecânica, solo 0-7 m 04.01.02.47 m3  R$                      15,39 19,08R$                       24,00%

136 Escavação localizada mecânica, solo 0-8 m 04.01.02.48 m3  R$                      16,63 20,62R$                       24,00%

137 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-2 m 04.01.02.52 m3  R$                      11,76 14,58R$                       24,00%

138 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-3 m 04.01.02.53 m3  R$                      12,68 15,72R$                       24,00%

139 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-4 m 04.01.02.54 m3  R$                      13,69 16,98R$                       24,00%

140 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-5 m 04.01.02.55 m3  R$                      16,55 20,52R$                       24,00%
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141 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-6 m 04.01.02.56 m3  R$                      17,68 21,92R$                       24,00%

142 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-7 m 04.01.02.57 m3  R$                      18,84 23,36R$                       24,00%

143 Escavação localizada mecânica, rocha decomposta 0-8 m 04.01.02.58 m3  R$                      20,10 24,92R$                       24,00%

144 Escavação de valas manual, solo 0-2 m 04.02.01.42 m3  R$                      51,33 63,65R$                       24,00%

145 Escavação de valas manual, solo 0-3 m 04.02.01.43 m3  R$                      60,57 75,11R$                       24,00%

146 Escavação de valas manual, solo 0-4 m 04.02.01.44 m3  R$                      71,47 88,62R$                       24,00%

147 Escavação de valas manual, rocha decomposta 0-2 m 04.02.01.52 m3  R$                      70,15 86,99R$                       24,00%

148 Escavação de valas manual, rocha decomposta 0-3 m 04.02.01.53 m3  R$                      82,78 102,65R$                     24,00%

149 Escavação de valas manual, rocha decomposta 0-4 m 04.02.01.54 m3  R$                      97,68 121,12R$                     24,00%

150 Escavação de valas mecânica, solo 0-2 m 04.02.02.42 m3  R$                        9,49 11,77R$                       24,00%

151 Escavação de valas mecânica, solo 0-3 m 04.02.02.43 m3  R$                        8,63 10,70R$                       24,00%

152 Escavação de valas mecânica, solo 0-4 m 04.02.02.44 m3  R$                        8,00 9,92R$                         24,00%

153 Escavação de valas mecânica, solo 0-5 m 04.02.02.45 m3  R$                        7,90 9,80R$                         24,00%

154 Escavação de valas mecânica, solo 0-6 m 04.02.02.46 m3  R$                        7,80 9,67R$                         24,00%

155 Escavação de valas mecânica, solo 0-7 m 04.02.02.47 m3  R$                        7,80 9,67R$                         24,00%

156 Escavação de valas mecânica, rocha decomposta 0-2 m 04.02.02.52 m3  R$                      14,38 17,83R$                       24,00%

157 Escavação de valas mecânica, rocha decomposta 0-3 m 04.02.02.53 m3  R$                      15,49 19,21R$                       24,00%

158 Escavação de valas mecânica, rocha decomposta 0-4 m 04.02.02.54 m3  R$                      16,73 20,75R$                       24,00%

159 Escavação de valas mecânica, rocha decomposta 0-5 m 04.02.02.55 m3  R$                      18,94 23,49R$                       24,00%

160 Escavação de valas mecânica, rocha decomposta 0-6 m 04.02.02.56 m3  R$                      20,12 24,95R$                       24,00%

161 Escavação de valas mecânica, rocha decomposta 0-7 m 04.02.02.57 m3  R$                      21,31 26,42R$                       24,00%

162 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-2 m 04.03.02.02 m3  R$                      89,79 111,34R$                     24,00%

163 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-3 m 04.03.02.03 m3  R$                      98,68 122,36R$                     24,00%

164 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-4 m 04.03.02.04 m3  R$                    107,79 133,66R$                     24,00%

165 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-5 m 04.03.02.05 m3  R$                    114,74 142,28R$                     24,00%

166 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-6 m 04.03.02.06 m3  R$                    123,47 153,10R$                     24,00%

167 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-7 m 04.03.02.07 m3  R$                    132,81 164,68R$                     24,00%

168 Escavação em rocha branda localizada a frio 0-8 m 04.03.02.08 m3  R$                    142,87 177,16R$                     24,00%

DATA

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN
 CUSTO UNITÁRIO 

(SEM B.D.I.) 

 PREÇO UNITÁRIO 

(COM B.D.I.) 

B.D.I. 

APLICADO

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE RESPONSÁVEL PROPONENTE

047-21 06 Manut ETA ETE SURCEN - Nao Desonerada R06

                                   

6/36      



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

JUNHO DE 2021

169 Escavação em rocha branda valas a frio 0-2 m 04.04.02.02 m3  R$                    103,00 127,72R$                     24,00%

170 Escavação em rocha branda valas a frio 0-3 m 04.04.02.03 m3  R$                    113,29 140,48R$                     24,00%

171 Escavação em rocha branda valas a frio 0-4 m 04.04.02.04 m3  R$                    123,60 153,26R$                     24,00%

172 Escavação em rocha branda valas a frio 0-5 m 04.04.02.05 m3  R$                    126,74 157,16R$                     24,00%

173 Escavação em rocha branda valas a frio 0-6 m 04.04.02.06 m3  R$                    136,52 169,28R$                     24,00%

174 Escavação em rocha branda valas a frio 0-7 m 04.04.02.07 m3  R$                    147,07 182,37R$                     24,00%

175 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-2 m 04.05.01.02 m3  R$                    184,90 229,28R$                     24,00%

176 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-3 m 04.05.01.03 m3  R$                    198,17 245,73R$                     24,00%

177 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-4 m 04.05.01.04 m3  R$                    211,03 261,68R$                     24,00%

178 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-5 m 04.05.01.05 m3  R$                    217,10 269,20R$                     24,00%

179 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-6 m 04.05.01.06 m3  R$                    229,21 284,22R$                     24,00%

180 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-7 m 04.05.01.07 m3  R$                    242,05 300,14R$                     24,00%

181 Escavação em rocha dura localizada a fogo 0-8 m 04.05.01.08 m3  R$                    255,91 317,33R$                     24,00%

182 Escavação em rocha dura valas a fogo 0-2 m 04.06.01.02 m3  R$                    231,60 287,18R$                     24,00%

183 Escavação em rocha dura valas a fogo 0-3 m 04.06.01.03 m3  R$                    249,16 308,96R$                     24,00%

184 Escavação em rocha dura valas a fogo 0-4 m 04.06.01.04 m3  R$                    266,31 330,22R$                     24,00%

185 Escavação em rocha dura valas a fogo 0-5 m 04.06.01.05 m3  R$                    268,54 332,99R$                     24,00%

186 Escavação em rocha dura valas a fogo 0-6 m 04.06.01.06 m3  R$                    284,91 353,29R$                     24,00%

187 Escavação em rocha dura valas a fogo 0-7 m 04.06.01.07 m3  R$                    302,48 375,08R$                     24,00%

188 Reenchimento manual apiloado de vala 04.09.02.02 m3  R$                      20,20 25,05R$                       24,00%

189 Areia para aterro/reaterro (inclusive carga e descarga) 04.09.02.03 m3  R$                      56,71 70,32R$                       24,00%

190 Pó de pedra para aterro/reaterro (inclusive carga e descarga) 04.09.02.07 m3  R$                      65,30 80,97R$                       24,00%

191 Argila para aterro/reaterro (inclusive carga e descarga) 04.09.02.09 m3  R$                      22,76 28,22R$                       24,00%

192 Saibro para aterro/reaterro (inclusive carga e descarga) 04.09.02.11 m3  R$                      67,51 83,71R$                       24,00%

193 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-2 m 04.09.02.22 m3  R$                      16,03 19,88R$                       24,00%

194 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-3 m 04.09.02.23 m3  R$                      10,12 12,55R$                       24,00%

195 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-4 m 04.09.02.24 m3  R$                      10,84 13,44R$                       24,00%

196 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-5 m 04.09.02.25 m3  R$                      10,25 12,71R$                       24,00%
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197 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-6 m 04.09.02.26 m3  R$                        9,66 11,98R$                       24,00%

198 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-7 m 04.09.02.27 m3  R$                        9,66 11,98R$                       24,00%

199 Reenchimento mecânico e compactação mecânica, localizado em pequenas áreas, 0-2 m 04.09.02.32 m3  R$                      16,03 19,88R$                       24,00%

200 Reenchimento mecânico e compactação mecânica, localizado em pequenas áreas, 0-3 m 04.09.02.33 m3  R$                      10,12 12,55R$                       24,00%

201 Reenchimento mecânico e compactação mecânica, localizado em pequenas áreas, 0-4 m 04.09.02.34 m3  R$                      10,84 13,44R$                       24,00%

202 Reenchimento mecânico e compactação mecânica, localizado em pequenas áreas, 0-5 m 04.09.02.35 m3  R$                      10,25 12,71R$                       24,00%

203 Reenchimento mecânico e compactação mecânica, localizado em pequenas áreas, 0-6 m 04.09.02.36 m3  R$                        9,66 11,98R$                       24,00%

204 Reenchimento mecânico e compactação mecânica, localizado em pequenas áreas, 0-7 m 04.09.02.37 m3  R$                        9,66 11,98R$                       24,00%

205 Lastro de areia - material, compactação, carga e descarga 04.09.03.01 m3  R$                      97,57 120,99R$                     24,00%

206 Lastro de brita - material, compactação, carga e descarga 04.09.03.02 m3  R$                    117,34 145,50R$                     24,00%

207 Lastro de pó de pedra - material, compactação, carga e descarga 04.09.03.03 m3  R$                    105,13 130,36R$                     24,00%

208 Lastro de saibro - material, compactação, carga e descarga 04.09.03.04 m3  R$                    107,08 132,78R$                     24,00%

209 Lastro de pedra de mão - material, compactação, carga e descarga 04.09.03.05 m3  R$                    123,12 152,67R$                     24,00%

210 Espalhamento e nivelamento de solo - mecanizado 04.09.04.01 m3  R$                        1,29 1,60R$                         24,00%

211 Espalhamento e nivelamento de solo - manual 04.09.04.02 m3  R$                        6,84 8,48R$                         24,00%

212 Espalhamento e compactação mecânicos de aterro localizado, com GC>= 95% PN 04.09.04.03 m3  R$                        6,72 8,33R$                         24,00%

213 Carga e descarga de solo para empréstimo 04.10.01.03 m3  R$                        4,92 6,10R$                         24,00%

214 Transporte de solo para empréstimo até 30km 04.10.01.38 m3xkm  R$                        2,13 2,64R$                         24,00%

215 Transporte de solo para empréstimo acima de 30km 04.10.01.39 m3xkm  R$                        0,83 1,03R$                         24,00%

216 Transporte de solo para empréstimo - 1 km 04.10.01.41 m3  R$                        2,13 2,64R$                         24,00%

217 Transporte de solo para empréstimo - 2 km 04.10.01.42 m3  R$                        4,27 5,29R$                         24,00%

218 Transporte de solo para empréstimo - 3 km 04.10.01.43 m3  R$                        6,41 7,95R$                         24,00%

219 Transporte de solo para empréstimo - 5 km 04.10.01.45 m3  R$                      10,68 13,24R$                       24,00%

220 Transporte de solo para empréstimo - 7 km 04.10.01.47 m3  R$                      14,96 18,55R$                       24,00%

221 Transporte de solo para empréstimo - 10 km 04.10.01.50 m3  R$                      21,37 26,50R$                       24,00%

222 Transporte de solo para empréstimo - 15 km 04.10.01.55 m3  R$                      32,06 39,75R$                       24,00%

223 Transporte de solo para empréstimo - 20 km 04.10.01.60 m3  R$                      42,75 53,01R$                       24,00%

224 Carga e descarga de solo para bota-fora 04.10.02.01 m3  R$                        4,92 6,10R$                         24,00%
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225 Carga e descarga de rocha para bota-fora 04.10.02.02 m3  R$                        7,43 9,21R$                         24,00%

226 Transporte de solos para bota-fora até 30km 04.10.02.08 m3xkm  R$                        2,13 2,64R$                         24,00%

227 Transporte de solos para bota-fora acima de 30km 04.10.02.09 m3xkm  R$                        0,83 1,03R$                         24,00%

228 Transporte de solos para bota-fora - 1 km 04.10.02.11 m3  R$                        2,13 2,64R$                         24,00%

229 Transporte de solos para bota-fora - 2 km 04.10.02.12 m3  R$                        4,27 5,29R$                         24,00%

230 Transporte de solos para bota-fora - 3 km 04.10.02.13 m3  R$                        6,41 7,95R$                         24,00%

231 Transporte de solos para bota-fora - 5 km 04.10.02.15 m3  R$                      10,68 13,24R$                       24,00%

232 Transporte de solos para bota-fora - 7 km 04.10.02.17 m3  R$                      14,96 18,55R$                       24,00%

233 Transporte de solos para bota-fora - 10 km 04.10.02.20 m3  R$                      21,37 26,50R$                       24,00%

234 Transporte de solos para bota-fora - 15 km 04.10.02.25 m3  R$                      32,06 39,75R$                       24,00%

235 Transporte de solos para bota-fora - 20 km 04.10.02.30 m3  R$                      42,75 53,01R$                       24,00%

236 Transporte de rocha para bota-fora - 1 km 04.10.02.31 m3  R$                        3,31 4,10R$                         24,00%

237 Transporte de rocha para bota-fora - 2 km 04.10.02.32 m3  R$                        6,63 8,22R$                         24,00%

238 Transporte de rocha para bota-fora - 3 km 04.10.02.33 m3  R$                        9,96 12,35R$                       24,00%

239 Transporte de rocha para bota-fora - 5 km 04.10.02.35 m3  R$                      16,62 20,61R$                       24,00%

240 Transporte de rocha para bota-fora - 7 km 04.10.02.37 m3  R$                      23,27 28,85R$                       24,00%

241 Transporte de rocha para bota-fora - 10 km 04.10.02.40 m3  R$                      33,24 41,22R$                       24,00%

242 Transporte de rocha para bota-fora até 30 km 04.10.02.41 m3xkm  R$                        3,31 4,10R$                         24,00%

243 Transporte de rocha para bota-fora acima de 30 km 04.10.02.42 m3xkm  R$                        1,29 1,60R$                         24,00%

244 Transporte de pavimentos para bota-fora 04.10.02.50 m3xkm  R$                        1,76 2,18R$                         24,00%

245 Pontaleteamento de madeira 05.01.00.10 m2  R$                      17,63 21,86R$                       24,00%

246 Escoramento descontínuo de madeira 05.01.00.20 m2  R$                      31,01 38,45R$                       24,00%

247 Escoramento contínuo de madeira 05.01.00.30 m2  R$                      57,06 70,75R$                       24,00%

248 Escoramento de valas com pranchões metálicos - área cravada 05.02.00.30 m2  R$                      64,19 79,60R$                       24,00%

249 Escoramento continuo metálico, blindagem leve, valas até 2 m 05.02.00.40 m2  R$                      19,12 23,71R$                       24,00%

250 Escoramento contínuo metálico, blindagem pesada, valas acima de 2 m 05.02.00.50 m2  R$                      20,43 25,33R$                       24,00%

251 Esgotamento com bomba auto-escorvante 3,5 HP, a gasolina 06.01.00.10 h  R$                        8,88 11,01R$                       24,00%

252 Esgotamento com bomba auto-escorvante 8,0 HP, a gasolina 06.01.00.22 h  R$                      13,05 16,18R$                       24,00%
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253 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 2 m de profundidade 06.02.00.20 m  R$                      40,14 49,77R$                       24,00%

254 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 3 m de profundidade 06.02.00.30 m  R$                      48,17 59,73R$                       24,00%

255 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 4 m de profundidade 06.02.00.40 m  R$                      55,35 68,63R$                       24,00%

256 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 5 m de profundidade 06.02.00.50 m  R$                      61,77 76,59R$                       24,00%

257 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 6 m de profundidade 06.02.00.60 m  R$                      67,34 83,50R$                       24,00%

258 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 7 m de profundidade 06.02.00.70 m  R$                      75,37 93,46R$                       24,00%

259 Rebaixamento de lençol freático com ponteiras, até 8 m de profundidade 06.02.00.80 m  R$                      80,94 100,37R$                     24,00%

260 Manta geotêxtil tecida, densidade 156 g/m² 06.03.00.40 m2  R$                      10,39 12,88R$                       24,00%

261 Enchimento com pedra-de-mão de gabiões tipo colchão 07.02.00.10 m3  R$                    108,69 134,78R$                     24,00%

262 Enchimento com pedra-de-mão de gabiões tipo caixa 07.02.00.20 m3  R$                    113,87 141,20R$                     24,00%

263 Enrocamento com pedra-de-mão lançada 07.03.00.10 m3  R$                      81,47 101,02R$                     24,00%

264 Enrocamento com pedra-de-mão arrumada 07.03.00.20 m3  R$                    103,52 128,36R$                     24,00%

265 Lastro de brita n° 2 (inclusive carga e descarga) 08.03.00.14 m3  R$                      78,02 96,74R$                       24,00%

266 Lastro de concreto consumo mínimo de cimento 250 kg/m³ 08.03.00.34 m3  R$                    483,63 599,70R$                     24,00%

267 Lastro de concreto usinado bombeado 250 kg cim/m³ 08.03.00.44 m3  R$                    357,37 443,14R$                     24,00%

268 Fôrmas planas para fundações, com escoramento 08.04.00.22 m2  R$                      60,11 74,54R$                       24,00%

269 Fôrmas planas para lajes e paredes, com escoramento 08.04.00.24 m2  R$                      94,25 116,87R$                     24,00%

270 Fôrmas planas para vigas e pilares, com escoramento 08.04.00.26 m2  R$                    116,63 144,62R$                     24,00%

271 Fôrmas planas para reservatório Intze, com escoramento 08.04.00.28 m2  R$                    124,59 154,49R$                     24,00%

272 Fôrmas curvas para fundações, com escoramento 08.04.00.42 m2  R$                      84,24 104,46R$                     24,00%

273 Fôrmas curvas cilíndricas, estruturas correntes, com escoramento 08.04.00.43 m2  R$                    130,65 162,01R$                     24,00%

274 Fôrmas curvas para reservatório apoiado, com escoramento 08.04.00.44 m2  R$                    149,20 185,01R$                     24,00%

275 Fôrmas curvas para reservatório Intze, com escoramento 08.04.00.48 m2  R$                    184,27 228,49R$                     24,00%

276 Armadura CA-50, 6,30 mm - Fornecimento, corte (com perda de 7%), dobra e colocação 08.05.00.23 kg  R$                      18,45 22,88R$                       24,00%

277 Armadura CA-50, 8,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 11%), dobra e colocação 08.05.00.24 kg  R$                      17,79 22,06R$                       24,00%

278 Armadura CA-50, 10,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 11%), dobra e colocação 08.05.00.25 kg  R$                      16,13 20,00R$                       24,00%

279 Armadura CA-50, 12,50 mm - Fornecimento, corte (com perda de 11%), dobra e colocação 08.05.00.26 kg  R$                      13,71 17,00R$                       24,00%

280 Armadura CA-50, 16,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 11%), dobra e colocação 08.05.00.27 kg  R$                      13,21 16,38R$                       24,00%
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281 Armadura CA-50, 20,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 14%), dobra e colocação 08.05.00.28 kg  R$                      15,03 18,64R$                       24,00%

282 Armadura CA-50, 25,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 14%), dobra e colocação 08.05.00.29 kg  R$                      14,77 18,31R$                       24,00%

283 Armadura CA-60, 5,00 mm - Fornecimento, corte (com perda de 7%), dobra e colocação 08.05.00.33 kg  R$                      18,82 23,34R$                       24,00%

284 Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes 08.06.00.14 m3  R$                    572,78 710,25R$                     24,00%

285 Concreto Fck=18 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes 08.06.00.16 m3  R$                    583,26 723,24R$                     24,00%

286 Concreto Fck=20 MPa, misturado em betoneira, fins hidráulicos 08.06.00.22 m3  R$                    593,90 736,44R$                     24,00%

287 Concreto Fck=20 MPa, misturado em betoneira, fins hidráulicos, para reservatório Intze 08.06.00.24 m3  R$                    670,89 831,90R$                     24,00%

288 Concreto Fck=22 MPa, misturado em betoneira, fins hidráulicos 08.06.00.26 m3  R$                    600,73 744,91R$                     24,00%

289 Concreto Fck=22 MPa, misturado em betoneira, fins hidráulicos, para reservatório Intze 08.06.00.28 m3  R$                    677,72 840,37R$                     24,00%

290 Concreto ciclópico 30% pedra-de-mão, mínimo 150 kg cimento/m³ 08.06.00.42 m3  R$                    396,12 491,19R$                     24,00%

291 Concreto Fck 25 Mpa, armadura, fôrmas, lançamento e aplicação estrutura < 5 m³ 08.06.00.50 m3  R$                 3.594,01 4.456,57R$                  24,00%

292 Concreto usinado não bombeável Fck = 15 Mpa – Fornecimento 08.06.00.80 m3  R$                    365,17 452,81R$                     24,00%

293 Concreto usinado bombeado Fck = 20 Mpa  – Fornecimento e bombeamento 08.06.00.83 m3  R$                    410,82 509,42R$                     24,00%

294 Concreto usinado bombeado Fck = 25 Mpa – Fornecimento e bombeamento 08.06.00.85 m3  R$                    423,86 525,59R$                     24,00%

295 Concreto usinado bombeado Fck = 30 Mpa – Fornecimento e bombeamento 08.06.00.90 m3  R$                    436,90 541,76R$                     24,00%

296 Concreto usinado bombeado Fck = 35 Mpa – Fornecimento e bombeamento 08.06.00.93 m3  R$                    449,95 557,94R$                     24,00%

297 Concreto usinado bombeado Fck = 40 Mpa – Fornecimento e bombeamento 08.06.00.94 m3  R$                    462,98 574,10R$                     24,00%

298 Lançamento, adensamento e acabamento de concreto usinado bombeado 08.06.00.97 m3  R$                      28,74 35,64R$                       24,00%

299 Junta de dilatação e de vedação, fins hidráulicos 08.07.01.10 m  R$                      87,33 108,29R$                     24,00%

300 Apoio de neoprene 60 x 50 x 10 mm 08.07.02.22 un  R$                      14,52 18,00R$                       24,00%

301 Apoio de neoprene 70 x 50 x 10 mm 08.07.02.24 un  R$                      14,86 18,43R$                       24,00%

302 Apoio de neoprene 80 x 50 x 10 mm 08.07.02.26 un  R$                      15,22 18,87R$                       24,00%

303 Apoio de neoprene 100 x 50 x 10 mm 08.07.02.28 un  R$                      15,90 19,72R$                       24,00%

304 Tratamento de junta de concretagem - corte, adesivo estrutural e grout 08.07.05.01 m  R$                      96,54 119,71R$                     24,00%

305 Caixa de proteção para registro DN 50 a DN 250, profundidade até 2,00 m 08.10.01.04 un  R$                 3.377,82 4.188,50R$                  24,00%

306 Caixa de proteção para registro DN 300 a DN 600, profundidade até 2,00 m 08.10.01.06 un  R$                 5.219,26 6.471,88R$                  24,00%

307 Montagem, carga, descarga e transporte de caixa de calçada para ramal predial 08.10.02.10 un  R$                      43,47 53,90R$                       24,00%

308
Montagem, carga, descarga e transporte de inspeção tubular de concreto (tê corneta) de DN 150 e de tampa de ferro 

para inspeção tubular
08.10.03.10 un  R$                      81,32 100,84R$                     24,00%
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309
Montagem, carga, descarga e transporte de inspeção tubular de PVC de DN 150 e de tampa de ferro para inspeção 

tubular
08.10.03.11 un  R$                      30,49 37,81R$                       24,00%

310 Caixa de inspeção, tijolo maciço, com tampa, ligação intradomiciliar, 40x40x60cm (medidas internas) 08.10.03.20 un  R$                    189,36 234,81R$                     24,00%

311 Montagem, carga, descarga e transporte de tampão de ferro para PV 08.10.04.10 un  R$                      61,45 76,20R$                       24,00%

312 Montagem, carga, descarga e transporte de pré-moldados de concreto para PV 08.10.04.20 m  R$                      90,07 111,69R$                     24,00%

313 Laje de concreto para tampão de ferro fundido tipo IT 08.10.04.30 un  R$                    113,72 141,01R$                     24,00%

314 Laje de concreto para tampão de ferro fundido DN 600 08.10.04.40 un  R$                    339,26 420,68R$                     24,00%

315 Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 40x40x60cm (dimensões internas) 08.10.06.04 un  R$                    270,76 335,74R$                     24,00%

316 Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 50x50x60cm (dimensões internas) 08.10.06.05 un  R$                    334,87 415,24R$                     24,00%

317 Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 60x60x60cm (dimensões internas) 08.10.06.06 un  R$                    434,58 538,88R$                     24,00%

318 Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 80x80x80cm (dimensões internas) 08.10.06.08 un  R$                    712,12 883,03R$                     24,00%

319 Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 100x100x100cm (dimensões internas) 08.10.06.10 un  R$                 1.102,22 1.366,75R$                  24,00%

320 Junta argamassada entre tubo DN 100 e PV 08.10.07.10 un  R$                      22,14 27,45R$                       24,00%

321 Junta argamassada entre tubo DN 150 e PV 08.10.07.15 un  R$                      27,22 33,75R$                       24,00%

322 Junta argamassada entre tubo DN 200 e PV 08.10.07.20 un  R$                      32,36 40,13R$                       24,00%

323 Junta argamassada entre tubo DN 250 e PV 08.10.07.25 un  R$                      37,44 46,43R$                       24,00%

324 Junta argamassada entre tubo DN 300 e PV 08.10.07.30 un  R$                      42,53 52,74R$                       24,00%

325 Junta argamassada entre tubo DN 350 e PV 08.10.07.35 un  R$                      47,61 59,04R$                       24,00%

326 Junta argamassada entre tubo DN 400 e PV 08.10.07.40 un  R$                      52,69 65,34R$                       24,00%

327 Junta argamassada entre tubo DN 450 e PV 08.10.07.45 un  R$                      57,77 71,63R$                       24,00%

328 Assentamento, transporte, carga e descarga de TIL de ligação predial de PVC completo (tubo coletor+TIL) 08.10.08.01 un  R$                      13,38 16,59R$                       24,00%

329 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 80 09.01.02.02 m  R$                        4,42 5,48R$                         24,00%

330 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 100 09.01.02.03 m  R$                        5,56 6,89R$                         24,00%

331 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 150 09.01.02.04 m  R$                        7,06 8,75R$                         24,00%

332 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 200 09.01.02.05 m  R$                        9,79 12,14R$                       24,00%

333 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 250 09.01.02.06 m  R$                      13,50 16,74R$                       24,00%

334 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 300 09.01.02.07 m  R$                      16,91 20,97R$                       24,00%

335 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 350 09.01.02.08 m  R$                      21,31 26,42R$                       24,00%

336 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 400 09.01.02.09 m  R$                      26,65 33,05R$                       24,00%
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337 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 450 09.01.02.10 m  R$                      33,48 41,52R$                       24,00%

338 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 500 09.01.02.11 m  R$                      42,29 52,44R$                       24,00%

339 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 600 09.01.02.12 m  R$                      46,95 58,22R$                       24,00%

340 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 700 09.01.02.13 m  R$                      52,44 65,03R$                       24,00%

341 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 800 09.01.02.14 m  R$                      69,18 85,78R$                       24,00%

342 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 900 09.01.02.15 m  R$                      75,62 93,77R$                       24,00%

343 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de ferro fundido DN 1000 09.01.02.16 m  R$                      81,10 100,56R$                     24,00%

344 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 50 09.01.05.01 m  R$                        2,98 3,70R$                         24,00%

345 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 75 09.01.05.02 m  R$                        3,44 4,27R$                         24,00%

346 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 100 09.01.05.03 m  R$                        4,06 5,03R$                         24,00%

347 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 150 09.01.05.04 m  R$                        4,71 5,84R$                         24,00%

348 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 200 09.01.05.05 m  R$                        5,47 6,78R$                         24,00%

349 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 250 09.01.05.06 m  R$                        6,53 8,10R$                         24,00%

350 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 300 09.01.05.07 m  R$                        7,72 9,57R$                         24,00%

351 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 350 09.01.05.08 m  R$                        9,31 11,54R$                       24,00%

352 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 400 09.01.05.09 m  R$                      11,08 13,74R$                       24,00%

353 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 300 09.01.10.07 m  R$                      23,22 28,79R$                       24,00%

354 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 400 09.01.10.09 m  R$                      30,59 37,93R$                       24,00%

355 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 500 09.01.10.11 m  R$                      38,58 47,84R$                       24,00%

356 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 600 09.01.10.12 m  R$                      47,11 58,42R$                       24,00%

357 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 700 09.01.10.13 m  R$                      56,59 70,17R$                       24,00%

358 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 800 09.01.10.14 m  R$                      66,23 82,13R$                       24,00%

359 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 900 09.01.10.15 m  R$                      78,14 96,89R$                       24,00%

360 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 1000 09.01.10.16 m  R$                      85,46 105,97R$                     24,00%

361 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 1200 09.01.10.17 m  R$                    181,25 224,75R$                     24,00%

362 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos concreto DN 1500 09.01.10.18 m  R$                    195,93 242,95R$                     24,00%

363 Remoção de pavimento de concreto simples espessura de 8 a 12 cm 10.01.00.03 m2  R$                      19,95 24,74R$                       24,00%

364 Remoção de pavimento de concreto armado espessura de 8 a 12 cm 10.01.00.04 m2  R$                      22,74 28,20R$                       24,00%

DATA

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN
 CUSTO UNITÁRIO 

(SEM B.D.I.) 

 PREÇO UNITÁRIO 

(COM B.D.I.) 

B.D.I. 

APLICADO

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE RESPONSÁVEL PROPONENTE

047-21 06 Manut ETA ETE SURCEN - Nao Desonerada R06

                                   

13/36      



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

JUNHO DE 2021

365 Remoção de leivas 10.01.00.11 m2  R$                        4,27 5,29R$                         24,00%

366 Remoção de placas regulares de basalto 10.01.00.21 m2  R$                        6,84 8,48R$                         24,00%

367 Remoção de placas irregulares de basalto 10.01.00.22 m2  R$                        6,84 8,48R$                         24,00%

368 Remoção de laje de grês 10.01.00.31 m2  R$                        6,84 8,48R$                         24,00%

369 Remoção de piso de cimento e areia espessura de 3 a 5 cm 10.01.00.36 m2  R$                        6,84 8,48R$                         24,00%

370 Remoção de meio-fio 10.01.00.41 m  R$                        6,84 8,48R$                         24,00%

371 Remoção de asfalto cbuq espessura de 6 a 10 cm 10.01.00.54 m2  R$                        3,91 4,85R$                         24,00%

372 Remoção de asfalto pmf espessura de 6 a 10 cm 10.01.00.64 m2  R$                        3,97 4,92R$                         24,00%

373 Remoção de blocos pré-moldados 10.01.00.74 m2  R$                        2,41 2,99R$                         24,00%

374 Remoção de paralelepípedos 10.01.00.75 m2  R$                        2,41 2,99R$                         24,00%

375 Remoção de pedra irregular 10.01.00.76 m2  R$                        2,41 2,99R$                         24,00%

376 Remoção de pedra portuguesa 10.01.00.77 m2  R$                        6,84 8,48R$                         24,00%

377 Remoção de ladrilhos hidráulicos 10.01.00.82 m2  R$                        6,84 8,48R$                         24,00%

378 Remoção de lajotas cerâmicas 10.01.00.84 m2  R$                        6,84 8,48R$                         24,00%

379 Recomposição de pavimento de saibro e=15cm (inclusive carga e descarga) 10.02.00.01 m2  R$                      10,87 13,48R$                       24,00%

380 Recomposição de pavimento de concreto simples espessura 10 cm 10.02.00.03 m2  R$                      57,28 71,03R$                       24,00%

381 Recomposição de pavimento de concreto armado espessura 10 cm 10.02.00.04 m2  R$                    110,44 136,95R$                     24,00%

382 Recomposição de leivas 10.02.00.11 m2  R$                        6,84 8,48R$                         24,00%

383 Recomposição de placas regulares de basalto, inclusive base de assentamento 10.02.00.21 m2  R$                      44,37 55,02R$                       24,00%

384 Recomposição de placas irregulares de basalto, inclusive base de assentamento 10.02.00.22 m2  R$                      32,77 40,63R$                       24,00%

385 Recomposição de lajes de grês, inclusive base de assentamento 10.02.00.31 m2  R$                      44,65 55,37R$                       24,00%

386 Recomposição de piso de cimento e areia espessura 3 cm 10.02.00.36 m2  R$                      35,68 44,24R$                       24,00%

387 Recomposição de meio-fio 10.02.00.41 m  R$                      13,82 17,14R$                       24,00%

388 Recomposição de asfalto CBUQ espessura 4 cm, inclusive imprimação 10.02.00.50 m2  R$                      59,06 73,23R$                       24,00%

389 Recomposição de asfalto CBUQ espessura 6 cm, inclusive imprimação 10.02.00.52 m2  R$                      84,75 105,09R$                     24,00%

390 Recomposição de asfalto CBUQ espessura 8 cm, inclusive imprimação 10.02.00.54 m2  R$                    110,45 136,96R$                     24,00%

391 Recomposição de asfalto CBUQ espessura 10 cm, inclusive imprimação 10.02.00.56 m2  R$                    136,15 168,83R$                     24,00%

392 Recomposição de asfalto CBUQ, inclusive imprimação 10.02.00.58 m3  R$                 1.430,28 1.773,55R$                  24,00%
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393 Recomposição de asfalto PMF espessura 4 cm, inclusive imprimação 10.02.00.60 m2  R$                      29,57 36,67R$                       24,00%

394 Recomposição de asfalto PMF espessura 6 cm, inclusive imprimação 10.02.00.62 m2  R$                      40,52 50,24R$                       24,00%

395 Recomposição de asfalto PMF espessura 8 cm, inclusive imprimação 10.02.00.64 m2  R$                      51,48 63,84R$                       24,00%

396 Recomposição de asfalto PMF espessura 10 cm, inclusive imprimação 10.02.00.66 m2  R$                      62,42 77,40R$                       24,00%

397 Recomposição de asfalto PMF, inclusive imprimação 10.02.00.68 m3  R$                    682,93 846,83R$                     24,00%

398 Recomposição de blocos pré-moldados, inclusive camada de assentamento 10.02.00.74 m2  R$                      19,81 24,56R$                       24,00%

399 Recomposição de paralelepípedos, inclusive base de assentamento 10.02.00.75 m2  R$                      34,23 42,45R$                       24,00%

400 Recomposição de pedra irregular, inclusive base de assentamento 10.02.00.76 m2  R$                      26,02 32,26R$                       24,00%

401 Recomposição de pedra portuguesa, inclusive base de assentamento 10.02.00.77 m2  R$                      34,23 42,45R$                       24,00%

402 Recomposição de ladrilhos hidráulicos, inclusive base de assentamento 10.02.00.82 m2  R$                      94,01 116,57R$                     24,00%

403 Recomposição de lajotas cerâmicas, inclusive base de assentamento 10.02.00.84 m2  R$                      45,21 56,06R$                       24,00%

404 Recomposição temporária de pavimento (articulado ou flexível) 10.02.01.01 m2  R$                        2,78 3,45R$                         24,00%

405 Recomposição de base de areia (inclusive carga e descarga) 10.03.00.02 m3  R$                      92,35 114,51R$                     24,00%

406 Recomposição de base de brita n° 0 (inclusive carga e descarga) 10.03.00.04 m3  R$                      87,67 108,71R$                     24,00%

407 Recomposição de base de brita n° 2 (inclusive carga e descarga) 10.03.00.06 m3  R$                      78,02 96,74R$                       24,00%

408 Recomposição de base de brita graduada (inclusive carga e descarga) 10.03.00.10 m3  R$                      78,16 96,92R$                       24,00%

409 Recomposição de base de concreto 1:4:8 10.03.00.12 m3  R$                    483,63 599,70R$                     24,00%

410 Recomposição de base de concreto 1:2,5:5 10.03.00.14 m3  R$                    572,78 710,25R$                     24,00%

411 Recomposição de base de argamassa cimento e areia 1:5 (inclusive carga e descarga) 10.03.00.16 m3  R$                    584,85 725,21R$                     24,00%

412 Recomposição de base de argamassa cimento, cal e areia 1:0,5:5 (inclusive carga e descarga) 10.03.00.18 m3  R$                    649,85 805,81R$                     24,00%

413 Recomposição de base de terra vegetal (inclusive carga e descarga) 10.03.00.31 m3  R$                    207,41 257,19R$                     24,00%

414 Execução de pavimento de saibro espessura 15 cm (inclusive carga e descarga) 10.04.00.02 m2  R$                      10,87 13,48R$                       24,00%

415 Execução de pavimento de brita graduada espessura 10 cm (inclusive carga e descarga) 10.04.00.04 m2  R$                        7,82 9,70R$                         24,00%

416 Execução de pavimento de asfalto CBUQ 6 cm, inclusive base de brita 20 cm e imprimação 10.04.00.11 m2  R$                    100,38 124,47R$                     24,00%

417 Execução de pavimento de asfalto CBUQ 8 cm, inclusive base de brita 20 cm e imprimação 10.04.00.12 m2  R$                    126,08 156,34R$                     24,00%

418 Execução de pavimento de asfalto PMF 6 cm, inclusive base de brita 20 cm 10.04.00.21 m2  R$                      56,15 69,63R$                       24,00%

419 Execução de pavimento de asfalto PMF 8 cm, inclusive base de brita 20 cm 10.04.00.22 m2  R$                      67,11 83,22R$                       24,00%

420 Execução de pavimento de blocos de concreto tipo "onda/16 faces" espessura 8 cm, inclusive camada de assentamento 10.04.00.32 m2  R$                      55,16 68,40R$                       24,00%
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421 Execução de pavimento de placas regulares de basalto, inclusive base de assentamento 10.04.00.34 m2  R$                    139,65 173,17R$                     24,00%

422 Execução de pavimento de placas irregulares de basalto, inclusive base de assentamento 10.04.00.36 m2  R$                      81,65 101,25R$                     24,00%

423 Execução de pavimento de lajotas cerâmicas tipo colonial, inclusive base de assentamento 10.04.00.38 m2  R$                      52,11 64,62R$                       24,00%

424 Execução de piso de cimento e areia espessura 3 cm 10.04.00.40 m2  R$                      37,94 47,05R$                       24,00%

425 Execução de meio-fio de concreto, seção 15 x 30 cm 10.04.00.41 m  R$                      39,36 48,81R$                       24,00%

426 Execução enleivamento 10.04.00.42 m2  R$                      18,05 22,38R$                       24,00%

427 Execução de meio-fio de concreto, seção 18 x 45 cm 10.04.00.43 m  R$                      62,79 77,86R$                       24,00%

428 Execução de pavimento de pedra irregular, inclusive base de assentamento 10.04.00.76 m2  R$                      31,24 38,74R$                       24,00%

429 Varrição mecanizada de via de tráfego (pista) 10.05.00.01 m2  R$                        0,33 0,41R$                         24,00%

430 Alvenaria de tijolos maciços comuns sem revestimento, e=5cm 12.01.01.01 m2  R$                      64,30 79,73R$                       24,00%

431 Alvenaria de tijolos maciços comuns sem revestimento, e= 10cm 12.01.01.02 m2  R$                    115,82 143,62R$                     24,00%

432 Alvenaria de tijolos maciços comuns sem revestimento, e= 20cm 12.01.01.03 m2  R$                    227,06 281,55R$                     24,00%

433 Alvenarias de tijolos maciços comuns sem revestimento, e= 10cm, com argamassa industrializada multiuso 12.01.01.04 m2  R$                    100,25 124,31R$                     24,00%

434 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, e=9cm 12.01.02.01 m2  R$                      62,13 77,04R$                       24,00%

435 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, e=14cm 12.01.02.02 m2  R$                      95,96 118,99R$                     24,00%

436 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, e=9cm, com argamassa industrializada multiuso 12.01.02.03 m2  R$                      60,21 74,66R$                       24,00%

437 Alvenaria de tijolos 6 furos sem revestimento, e=19cm 12.01.02.04 m2  R$                    130,46 161,77R$                     24,00%

438 Alvenaria de tijolos maciços aparentes, 21 furos, sem revestimento, e=11,0cm 12.01.03.02 m2  R$                    224,38 278,23R$                     24,00%

439 Alvenaria de tijolos maciços aparentes, 21 furos, sem revestimento, e=24,0cm 12.01.03.03 m2  R$                    419,62 520,33R$                     24,00%

440 Alvenaria de pedras de granito 12.01.05.01 m3  R$                    448,08 555,62R$                     24,00%

441 Alvenaria de blocos de arenito 12.01.05.02 m3  R$                    416,30 516,21R$                     24,00%

442 Alvenaria de blocos de vidro tipo canelado 19x19x8 cm 12.01.06.01 m2  R$                    548,12 679,67R$                     24,00%

443 Alvenaria de blocos de vidro tipo xadrez 20x20x10 cm 12.01.06.02 m2  R$                    552,49 685,09R$                     24,00%

444 Madeiramento para telhas cerâmicas 12.02.01.01 m2  R$                    134,30 166,53R$                     24,00%

445 Madeiramento para telhas não estruturais de fibrocimento 12.02.01.02 m2  R$                      95,33 118,21R$                     24,00%

446 Madeiramento para telhas estruturais fibrocimento 12.02.01.03 m2  R$                      46,94 58,21R$                       24,00%

447 Cobertura com telha cerâmica tipo romana 12.02.02.01 m2  R$                      63,63 78,90R$                       24,00%

448 Cobertura com telha cerâmica tipo francesa 12.02.02.02 m2  R$                      53,48 66,32R$                       24,00%
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449 Cobertura com telha não estrutural de fibrocimento 6 mm 12.02.03.01 m2  R$                      48,27 59,85R$                       24,00%

450 Cobertura com telha não estrutural de fibrocimento 8 mm 12.02.03.02 m2  R$                      63,28 78,47R$                       24,00%

451 Cobertura com telha fibrocimento 8 mm, autoportante, trapezoidal, L = 49 cm 12.02.04.01 m2  R$                    117,44 145,63R$                     24,00%

452 Cobertura com telha fibrocimento 8 mm, autoportante, trapezoidal, L = 90 cm 12.02.04.02 m2  R$                    102,42 127,00R$                     24,00%

453 Colocação de porta de madeira de uma folha 12.03.01.01 un  R$                    179,97 223,16R$                     24,00%

454 Colocação de porta de madeira de duas folhas 12.03.01.02 un  R$                    277,69 344,34R$                     24,00%

455 Vidros lisos transparentes 2 mm 12.04.00.02 m2  R$                    130,45 161,76R$                     24,00%

456 Vidros lisos transparentes 3 mm 12.04.00.03 m2  R$                    130,45 161,76R$                     24,00%

457 Vidros lisos transparentes 4 mm 12.04.00.04 m2  R$                    160,69 199,26R$                     24,00%

458 Vidros lisos transparentes 5 mm 12.04.00.05 m2  R$                    180,86 224,27R$                     24,00%

459 Vidros canelados 4 mm 12.04.00.24 m2  R$                    140,53 174,26R$                     24,00%

460 Vidros martelados 4 mm 12.04.00.34 m2  R$                    140,53 174,26R$                     24,00%

461 Guarda-corpo de PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro) – fornecimento e instalação 12.06.03.30 m  R$                    788,63 977,90R$                     24,00%

462 Escada tipo grampo, 200x500x200 mm, barra de 1", em aço inox 304 – fornecimento e instalação 12.06.04.10 pç  R$                    728,47 903,30R$                     24,00%

463 Escada de PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro) com proteção – fornecimento e instalação 12.06.11.10 m  R$                 2.002,00 2.482,48R$                  24,00%

464 Escada de PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro) sem proteção – fornecimento e instalação 12.06.11.20 m  R$                 1.064,88 1.320,45R$                  24,00%

465 Contrapiso de concreto com 250 kg cim/m³, espessura 6 cm 13.01.01.10 m2  R$                      29,03 36,00R$                       24,00%

466 Regularização com argam de cimento e areia 1:4 espessura 2 cm 13.01.01.16 m2  R$                      20,73 25,71R$                       24,00%

467 Piso interno de cimento alisado espessura 2 cm 13.01.01.20 m2  R$                      29,31 36,34R$                       24,00%

468 Piso de tacos de madeira 13.01.01.30 m2  R$                    149,83 185,79R$                     24,00%

469 Piso de cerâmica esmaltada espessura 8 mm 13.01.01.40 m2  R$                      81,97 101,64R$                     24,00%

470 Piso de cerâmica não esmaltada residencial espessura 8 mm 13.01.01.42 m2  R$                      81,97 101,64R$                     24,00%

471 Piso vinílico espessura 2 mm 13.01.01.50 m2  R$                    109,37 135,62R$                     24,00%

472 Piso de granitina espessura 3 cm 13.01.01.60 m2  R$                    125,35 155,43R$                     24,00%

473 Forro de madeira macho-fêmea 13.01.02.10 m2  R$                    127,15 157,67R$                     24,00%

474 Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura média 5 mm 13.01.03.10 m2  R$                        8,50 10,54R$                       24,00%

475 Emboço sem aditivo, espessura 15 mm 13.01.03.20 m2  R$                      31,46 39,01R$                       24,00%

476 Emboço com aditivo impermeabilizante, espessura 15 mm 13.01.03.22 m2  R$                      32,56 40,37R$                       24,00%
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477 Reboco com argamassa fina 13.01.03.30 m2  R$                      25,52 31,64R$                       24,00%

478 Revestimento com argamassa cimento e areia 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=15 mm 13.01.03.32 m2  R$                      31,79 39,42R$                       24,00%

479 Azulejos 13.01.03.40 m2  R$                      52,30 64,85R$                       24,00%

480 Impermeabilização com argamassa impermeabilizante espessura 3 cm 13.02.00.20 m2  R$                      58,28 72,27R$                       24,00%

481 Impermeabilização de massa para concreto 13.02.00.30 kg  R$                        7,50 9,30R$                         24,00%

482 Impermeabilização com tinta betuminosa 2 demãos 13.02.00.40 m2  R$                      24,65 30,57R$                       24,00%

483 Impermeabilização com tinta betuminosa 3 demãos 13.02.00.42 m2  R$                      36,98 45,86R$                       24,00%

484 Impermeabilização com hidroasfalto 2 demãos 13.02.00.44 m2  R$                      21,96 27,23R$                       24,00%

485 Impermeabilização com asfalto e areia, 2 kg asfalto/m² 13.02.00.50 m2  R$                      40,43 50,13R$                       24,00%

486 Impermeabilizante flexível, bi-componente, para reservatórios 13.02.00.60 m2  R$                      78,02 96,74R$                       24,00%

487 Impermeabilizante flexível, base acrílica branca, parte externa da tampa de reservatórios 13.02.00.70 m2  R$                    186,15 230,83R$                     24,00%

488 Impermeabilização com manta asfáltica com filme de alumínio 13.02.00.80 m2  R$                      93,51 115,95R$                     24,00%

489 Pintura PVA 2 demãos 13.03.00.10 m2  R$                      12,11 15,02R$                       24,00%

490 Pintura PVA 2 demãos e selador 13.03.00.12 m2  R$                      13,86 17,19R$                       24,00%

491 Pintura acrílica 2 demãos 13.03.00.16 m2  R$                      13,70 16,99R$                       24,00%

492 Pintura acrílica 2 demãos e selador 13.03.00.18 m2  R$                      15,77 19,55R$                       24,00%

493 Pintura acabamento epóxi 2 demãos 13.03.00.20 m2  R$                      26,67 33,07R$                       24,00%

494 Pintura acabamento epóxi 2 demãos e selador 13.03.00.22 m2  R$                      41,47 51,42R$                       24,00%

495 Pintura com esmalte sintético 2 demãos 13.03.00.30 m2  R$                      17,86 22,15R$                       24,00%

496 Pintura com esmalte sintético 2 demãos e zarcão 13.03.00.31 m2  R$                      26,95 33,42R$                       24,00%

497 Pintura com tinta a óleo 2 demãos 13.03.00.32 m2  R$                      15,92 19,74R$                       24,00%

498 Pintura com verniz poliuretano 2 demãos 13.03.00.34 m2  R$                      18,46 22,89R$                       24,00%

499 Pintura acabamento alumínio 3 demãos e zarcão 13.03.00.36 m2  R$                      37,42 46,40R$                       24,00%

500 Pintura anti-corrosiva 2 demãos e zarcão 13.03.00.38 m2  R$                      27,27 33,81R$                       24,00%

501 Pintura de logotipo Corsan em reservatório elevado de 500 m³ 13.03.00.41 m2  R$                      84,18 104,38R$                     24,00%

502 Pintura imunizante para madeira 1 demão 13.03.00.80 m2  R$                      13,35 16,55R$                       24,00%

503 Pintura imunizante para madeira 2 demãos 13.03.00.82 m2  R$                      24,27 30,09R$                       24,00%

504 Entrada de energia trifásica - 6 mm² 14.01.01.10 cj  R$                 2.598,00 3.221,52R$                  24,00%
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505 Iluminação e balizamento aéreo para reservatório tipo Intze 14.01.05.10 cj  R$                 4.435,92 5.500,54R$                  24,00%

506 Portão padrão Corsan P1 16.01.01.01 pç  R$                 1.594,44 1.977,11R$                  24,00%

507 Portão padrão Corsan P2 16.01.01.02 pç  R$                 6.160,30 7.638,77R$                  24,00%

508 Portão padrão Corsan CPP P1 16.01.01.03 pç  R$                    433,78 537,89R$                     24,00%

509 Portão padrão Corsan CPP P2 16.01.01.04 pç  R$                    794,64 985,35R$                     24,00%

510 Portão padrão Corsan P3 16.01.01.05 pç  R$                 2.850,74 3.534,92R$                  24,00%

511 Portão padrão Corsan P4 16.01.01.06 pç  R$                 8.284,71 10.273,04R$                24,00%

512 Portão padrão Corsan P5 16.01.01.07 pç  R$                 6.354,94 7.880,13R$                  24,00%

513 Cerca de arame padrão CPP 16.01.02.01 m  R$                      52,69 65,34R$                       24,00%

514 Cerca de tela padrão, sem cordão de concreto 16.01.02.02 m  R$                    112,35 139,31R$                     24,00%

515 Cerca de tela padrão, com cordão de concreto 16.01.02.03 m  R$                    162,06 200,95R$                     24,00%

516 Gradil concr. pré-fabr. padrão CORSAN - inclusive transporte e instalação 16.01.03.01 m  R$                            -   -R$                          24,00%

517 Muro de placas concr. pré-fabr. padrão CORSAN - inclusive transporte e instalação 16.01.03.02 m  R$                            -   -R$                          24,00%

518 Muro de placas concr. pré-fabr. padrão CORSAN, com logotipo - inclusive transporte e instalação 16.01.03.03 un  R$                            -   -R$                          24,00%

519 Concertina simples em aço galvanizado com espiral de 300 mm e espessura de 2,76 mm – fornecimento e instalação 16.01.04.01 m  R$                      60,98 75,62R$                       24,00%

520 Concertina dupla em aço galvanizado com espiral de 300 mm e espessura de 2,76 mm – fornecimento e instalação 16.01.04.02 m  R$                      69,08 85,66R$                       24,00%

521 Execução de hidrossemeadura 16.02.01.03 m2  R$                        2,77 3,43R$                         24,00%

522 Manutenção de gramíneas da hidrossemeadura - após 6 meses da semeadura 16.02.01.04 m2  R$                        1,06 1,31R$                         24,00%

523 SPDA para reservatório tipo Intze 17.02.00.10 cj  R$                 7.120,10 8.828,92R$                  24,00%

524 Tubo de PVC DEFOFO, JEI/JERI, 1 MPA, DN 100 18.01.01.10 m  R$                      56,33 65,62R$                       16,50%

525 Tubo de PVC DEFOFO, JEI/JERI, 1 MPA, DN 150 18.01.01.15 m  R$                    149,47 174,13R$                     16,50%

526 Tubo de PVC DEFOFO, JEI/JERI, 1 MPA, DN 200 18.01.01.20 m  R$                    253,67 295,53R$                     16,50%

527 Tubo de PVC DEFOFO, JEI/JERI, 1 MPA, DN 250 18.01.01.25 m  R$                    395,98 461,32R$                     16,50%

528 Tubo de PVC DEFOFO, JEI/JERI, 1 MPA, DN 300 18.01.01.30 m  R$                    564,37 657,49R$                     16,50%

529 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEI/JERI, DN 50 / DE 60 18.02.01.05 m  R$                      23,90 27,84R$                       16,50%

530 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEI/JERI, DN 75 / DE 85 18.02.01.07 m  R$                      46,87 54,60R$                       16,50%

531 Tubo de PVC PBA, classe 15, JEI/JERI, DN 100 / DE 110 18.02.01.10 m  R$                      78,23 91,14R$                       16,50%

532 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 100 18.05.01.10 m  R$                      38,50 44,85R$                       16,50%
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533 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 150 18.05.01.15 m  R$                      59,85 69,73R$                       16,50%

534 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 200 18.05.01.20 m  R$                      95,51 111,27R$                     16,50%

535 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 250 18.05.01.25 m  R$                    157,12 183,04R$                     16,50%

536 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 300 18.05.01.30 m  R$                    226,42 263,78R$                     16,50%

537 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 350 18.05.01.35 m  R$                    308,97 359,95R$                     16,50%

538 Tubo de PVC coletor de esgoto, JEI/JERI, DN 400 18.05.01.40 m  R$                    356,83 415,71R$                     16,50%

539 Curva 45º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 100 18.05.02.21 pç  R$                      55,95 65,18R$                       16,50%

540 Curva 90º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 100 18.05.02.31 pç  R$                      78,23 91,14R$                       16,50%

541 Curva 90º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 150 18.05.02.32 pç  R$                    276,18 321,75R$                     16,50%

542 Curva 90º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 200 18.05.02.33 pç  R$                    235,18 273,98R$                     16,50%

543 Curva 90º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 250 18.05.02.34 pç  R$                    480,41 559,68R$                     16,50%

544 Curva 90º de PVC coletor de esgoto, longa, PB, JE, DN 300 18.05.02.35 pç  R$                 1.203,21 1.401,74R$                  16,50%

545 Selim de PVC coletor de esgoto, travas e anel, DN 150 x 100 18.05.07.02 pç  R$                      46,25 53,88R$                       16,50%

546 Selim compacto de PVC coletor de esgoto, DN 200 x 100 18.05.07.12 pç  R$                    122,02 142,15R$                     16,50%

547 Selim compacto de PVC coletor de esgoto, DN 250 x 100 18.05.07.13 pç  R$                      76,19 88,76R$                       16,50%

548 Selim compacto de PVC coletor de esgoto, DN 300 x 100 18.05.07.14 pç  R$                    156,19 181,96R$                     16,50%

549 Kit inspeção tubular de PVC, DN 150 (tubo coletor + curva) 18.05.08.15 cj  R$                    345,03 401,96R$                     16,50%

550 Kit TIL de ligação predial de PVC, JE, DN 100x100x100 (tubo coletor+TIL) 18.05.09.10 cj  R$                    133,62 155,67R$                     16,50%

551 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 100 18.06.01.10 m  R$                      72,75 84,75R$                       16,50%

552 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 150 18.06.01.15 m  R$                    144,95 168,87R$                     16,50%

553 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 200 18.06.01.20 m  R$                    253,92 295,82R$                     16,50%

554 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 250 18.06.01.25 m  R$                    392,17 456,88R$                     16,50%

555 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 12,5, DN 300 18.06.01.30 m  R$                    606,86 706,99R$                     16,50%

556 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 100 18.06.02.10 m  R$                    133,18 155,15R$                     16,50%

557 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 150 18.06.02.15 m  R$                    264,08 307,65R$                     16,50%

558 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 200 18.06.02.20 m  R$                    464,73 541,41R$                     16,50%

559 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 250 18.06.02.25 m  R$                    682,96 795,65R$                     16,50%

560 Tubo de PVC-O para esgoto, JEI/JERI, PN 16, DN 300 18.06.02.30 m  R$                    970,37 1.130,48R$                  16,50%
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561 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 12,5 DN 150 com anel para água 18.07.01.15 m  R$                    153,39 178,70R$                     16,50%

562 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 12,5 DN 200 com anel para água 18.07.01.20 m  R$                    267,61 311,77R$                     16,50%

563 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 12,5 DN 250 com anel para água 18.07.01.25 m  R$                    417,30 486,15R$                     16,50%

564 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 12,5 DN 300 com anel para água 18.07.01.30 m  R$                    630,65 734,71R$                     16,50%

565 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 16 DN 150 com anel para água 18.07.02.15 m  R$                    320,86 373,80R$                     16,50%

566 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 16 DN 200 com anel para água 18.07.02.20 m  R$                    502,92 585,90R$                     16,50%

567 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 16 DN 250 com anel para água 18.07.02.25 m  R$                    749,54 873,21R$                     16,50%

568 Tubo ponta e bolsa JEI PVC-O classe 16 DN 300 com anel para água 18.07.02.30 m  R$                 1.049,72 1.222,92R$                  16,50%

569 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 400 - GEM 107968 18.10.01.04 m  R$                            -   -R$                          16,50%

570 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 500 - GEM 107969 18.10.01.05 m  R$                            -   -R$                          16,50%

571 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 600 - GEM 107970 18.10.01.06 m  R$                            -   -R$                          16,50%

572 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 700 - GEM 107971 18.10.01.07 m  R$                            -   -R$                          16,50%

573 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 800 - GEM 107972 18.10.01.08 m  R$                            -   -R$                          16,50%

574 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 900 - GEM 107973 18.10.01.09 m  R$                            -   -R$                          16,50%

575 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 1000 - GEM 107974 18.10.01.10 m  R$                            -   -R$                          16,50%

576 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 1200 - GEM 107975 18.10.01.12 m  R$                            -   -R$                          16,50%

577 Tubo de concreto, EA2, PB, JE, anel de borracha, DN 1500 - GEM 107976 18.10.01.15 m  R$                            -   -R$                          16,50%

578 Tubo de concreto, EA4, PB, JE, anel de borracha, DN 1500 18.10.01.45 m  R$                            -   -R$                          16,50%

579 Tubo de concreto, EA4, PB ou MF, JE, anel de borracha, DN 2000 18.10.01.55 m  R$                            -   -R$                          16,50%

580 Anel prolongador p/ caixa de calçada, DN 400, h=10 cm - GEM 012975 18.10.02.01 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

581 Anel prolongador p/ caixa de calçada, DN 400, h=15 cm - GEM 012976 18.10.02.02 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

582 Anel prolongador p/ caixa de calçada, DN 400, h=20 cm - GEM 012751 18.10.02.03 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

583 Anel p/ PV tipo "N" e "S", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=10 cm - GEM 007738 18.10.03.01 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

584 Anel p/ PV tipo "N" e "S", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=15 cm - GEM 007739 18.10.03.02 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

585 Anel p/ PV tipo "P", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=20 cm - GEM 007740 18.10.03.03 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

586 Anel p/ PV tipo "P", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=50 cm - GEM 013090 18.10.03.04 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

587 Anel p/ PV tipo "P", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=75 cm - GEM 102887 18.10.03.05 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

588 Anel p/ PV tipo "P", PB, JE, anel de borracha, DN 600, h=100 cm - GEM 007741 18.10.03.06 pç  R$                            -   -R$                          16,50%
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589 Fundo de PV tipo "P", JE, DN 600, h=50 cm - GEM 013913 18.10.03.07 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

590 Anel p/ PV tipo "N", PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=20 cm - GEM 014111 18.10.04.01 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

591 Anel p/ PV tipo "N", PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=50 cm - GEM 014112 18.10.04.02 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

592 Anel p/ PV tipo "N", PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=75 cm - GEM 014113 18.10.04.03 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

593 Anel p/ PV tipo "N", PB, JE, anel de borracha, DN 1000, h=100 cm - GEM 009353 18.10.04.04 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

594 Fundo de PV tipo "N", JE, DN 1000, h=75 cm - GEM 0012979 18.10.04.05 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

595 Anel p/ PV tipo "S", PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=20 cm - GEM 012701 18.10.04.11 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

596 Anel p/ PV tipo "S", PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=50 cm - GEM 012702 18.10.04.12 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

597 Anel p/ PV tipo "S", PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=75 cm - GEM 012703 18.10.04.13 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

598 Anel p/ PV tipo "S", PB, JE, anel de borracha, DN 1200, h=100 cm - GEM 012700 18.10.04.14 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

599 Fundo de PV tipo "S", JE, DN 1200, h=110 cm - GEM 012987 18.10.04.15 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

600 Cone concêntrico com  tampa, PB, JE, anel borracha, DN 300 x 600, h = 50cm - GEM 007795 18.10.05.01 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

601 Cone excêntrico, PB, JE, anel de borracha, DN 1000 x 600, h = 100cm - GEM 013024 18.10.05.02 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

602 Cone excêntrico, PB, JE, anel de borracha, DN 1200 x 600, h = 100cm - GEM 012690 18.10.05.03 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

603 Laje excêntrica, junta elástica, DN 1000/DE 1200, Ø interno = 600 mm - GEM 007804 18.10.06.01 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

604 Laje excêntrica, junta elástica, DN 1200/DE 1400, Ø interno = 600 mm - GEM 007805 18.10.06.02 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

605 Caixa de calçada com tampa e anel de borracha bilabial, DN 400, h=70 cm - GEM 100854 18.10.07.01 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

606 Tampão de Concreto Armado para PV DN 600, 760 x 580 x 90 mm 18.10.07.02 pç  R$                            -   -R$                          16,50%

607 Redução excêntrica com flanges, inox 304, PN10, DN80x50, L=200mm 18.11.08.05 pç  R$                 1.199,00 1.396,84R$                  16,50%

608 Redução excêntrica com flanges, inox 304, PN10, DN100x80, L=300mm 18.11.10.08 pç  R$                 1.661,00 1.935,07R$                  16,50%

609 Redução excêntrica com flanges, inox 304, PN10, DN150x100, L=300mm 18.11.15.10 pç  R$                 2.445,00 2.848,43R$                  16,50%

610 Redução excêntrica com flanges, inox 304, PN10, DN200x150, L=300mm 18.11.20.15 pç  R$                 4.281,00 4.987,37R$                  16,50%

611 Redução excêntrica com flanges, inox 304, PN10, DN250x200, L=300mm 18.11.25.20 pç  R$                 6.139,00 7.151,94R$                  16,50%

612 Redução excêntrica com flanges, inox 304, PN10, DN300x250, L=300mm 18.11.30.25 pç  R$                 8.025,00 9.349,13R$                  16,50%

613 Tampão de ferro fundido dúctil, articulado, com travamento automático, DN 600 18.15.01.01 pç  R$                    809,30 942,83R$                     16,50%

614 Tampão de ferro fundido dúctil, estanque, com travamento automático, DN 600 18.15.01.02 pç  R$                 1.001,00 1.166,17R$                  16,50%

615 Tampão de ferro fundido dúctil, com corrente e travamento, DN 230 18.15.02.01 pç  R$                    198,00 230,67R$                     16,50%

616 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo longo e cabeçote - PN10 DN 100 para água 18.16.01.10 pç  R$                 1.174,90 1.368,76R$                  16,50%
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617 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo longo e cabeçote - PN10 DN 150 para água 18.16.01.15 pç  R$                 2.101,62 2.448,39R$                  16,50%

618 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo longo e cabeçote - PN10 DN 200 para água 18.16.01.20 pç  R$                 2.991,91 3.485,58R$                  16,50%

619 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo longo e cabeçote - PN10 DN 250 para água 18.16.01.25 pç  R$                 4.526,12 5.272,93R$                  16,50%

620 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo longo e cabeçote - PN10 DN 300 para água 18.16.01.30 pç  R$                 8.920,69 10.392,60R$                16,50%

621 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo curto e cabeçote - PN10 DN 100 para água 18.16.02.10 pç  R$                    814,54 948,94R$                     16,50%

622 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo curto e cabeçote - PN10 DN 150 para água 18.16.02.15 pç  R$                 1.297,79 1.511,93R$                  16,50%

623 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo curto e cabeçote - PN10 DN 200 para água 18.16.02.20 pç  R$                 2.062,85 2.403,22R$                  16,50%

624 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo curto e cabeçote - PN10 DN 250 para água 18.16.02.25 pç  R$                 3.259,82 3.797,69R$                  16,50%

625 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo curto e cabeçote - PN10 DN 300 para água 18.16.02.30 pç  R$                 4.458,92 5.194,64R$                  16,50%

626 Válvula de gaveta FoFo com flanges e cunha de borracha, corpo curto e cabeçote - PN10 DN 400 para água 18.16.02.40 pç  R$               11.235,77 13.089,67R$                16,50%

627 Válvula ventosa tríplice função PN10 com flanges DN 50 para água 18.16.05.05 pç  R$                 2.142,38 2.495,87R$                  16,50%

628 Válvula ventosa tríplice função PN10 com flanges DN 80 para água 18.16.05.08 pç  R$                 3.587,91 4.179,92R$                  16,50%

629 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN10/PN16, DN50 para esgoto 18.17.01.05 pç  R$                    971,00 1.131,22R$                  16,50%

630 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN10/PN16, DN80 para esgoto 18.17.01.08 pç  R$                 1.326,00 1.544,79R$                  16,50%

631 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN10/PN16, DN100 para esgoto 18.17.01.10 pç  R$                 1.556,00 1.812,74R$                  16,50%

632 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN10/PN16, DN150 para esgoto 18.17.01.15 pç  R$                 2.668,00 3.108,22R$                  16,50%

633 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN16, DN200 para esgoto 18.17.01.20 pç  R$                 3.978,00 4.634,37R$                  16,50%

634 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN10/PN16, DN50 para esgoto 18.17.02.05 pç  R$                 1.199,00 1.396,84R$                  16,50%

635 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN10/PN16, DN80 para esgoto 18.17.02.08 pç  R$                 1.648,00 1.919,92R$                  16,50%

636 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN10/PN16, DN100 para esgoto 18.17.02.10 pç  R$                 2.075,00 2.417,38R$                  16,50%

637 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN10/PN16, DN150 para esgoto 18.17.02.15 pç  R$                 3.314,50 3.861,39R$                  16,50%

638 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN16, DN200 para esgoto 18.17.02.20 pç  R$                 4.755,50 5.540,16R$                  16,50%

639 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN10, DN250 para esgoto 18.17.03.25 pç  R$                 4.860,00 5.661,90R$                  16,50%

640 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e cabeçote, FF, PN10, DN300 para esgoto 18.17.03.30 pç  R$                 7.250,00 8.446,25R$                  16,50%

641 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN10, DN250 para esgoto 18.17.04.25 pç  R$                 4.917,50 5.728,89R$                  16,50%

642 Válvula Gaveta com cunha metálica com flanges e volante, FF, PN10, DN300 para esgoto 18.17.04.30 pç  R$                 7.307,50 8.513,24R$                  16,50%

643 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN80 18.17.05.08 pç  R$                 1.631,92 1.901,19R$                  16,50%

644 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN100 18.17.05.10 pç  R$                 1.966,24 2.290,67R$                  16,50%
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645 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN150 18.17.05.15 pç  R$                 2.951,07 3.438,00R$                  16,50%

646 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN200 18.17.05.20 pç  R$                 4.765,55 5.551,87R$                  16,50%

647 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN250 18.17.05.25 pç  R$                 6.369,60 7.420,58R$                  16,50%

648 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN300 18.17.05.30 pç  R$                 8.787,74 10.237,72R$                16,50%

649 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN350 18.17.05.35 pç  R$               11.366,00 13.241,39R$                16,50%

650 Válvula de retenção para Esgoto com portinhola única, FF, PN10, DN400 18.17.05.40 pç  R$               16.690,50 19.444,43R$                16,50%

651 Válvula Ventosa para Esgoto com flanges, tríplice função, FF, PN10, DN50 Corpo em FoFo 18.17.06.05 pç  R$                 5.770,90 6.723,10R$                  16,50%

652 Válvula Ventosa para Esgoto com flanges, tríplice função, FF, PN10, DN80 Corpo em FoFo 18.17.06.08 pç  R$                 5.896,20 6.869,07R$                  16,50%

653 Válvula Ventosa para Esgoto com flanges, tríplice função, FF, PN10, DN50 Corpo Plástico 18.17.07.05 pç  R$                 4.344,78 5.061,67R$                  16,50%

654 Válvula Ventosa para Esgoto com flanges, tríplice função, FF, PN10, DN80 Corpo Plástico 18.17.07.08 pç  R$                 4.714,86 5.492,81R$                  16,50%

655 Tubo ponta e bolsa JE K7 DN 400 em ferro fundido para água 18.20.01.40 m  R$                 1.018,87 1.186,98R$                  16,50%

656 Tubo ponta e bolsa JE K7 DN 500 em ferro fundido para água 18.20.01.50 m  R$                 1.371,35 1.597,62R$                  16,50%

657 Tubo ponta e bolsa JE K7 DN 600 em ferro fundido para água 18.20.01.60 m  R$                 1.902,08 2.215,92R$                  16,50%

658 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 150 em ferro fundido para água 18.20.02.15 pç  R$                    268,97 313,35R$                     16,50%

659 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 200 em ferro fundido para água 18.20.02.20 pç  R$                    405,05 471,88R$                     16,50%

660 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 250 em ferro fundido para água 18.20.02.25 pç  R$                    659,06 767,80R$                     16,50%

661 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 300 em ferro fundido para água 18.20.02.30 pç  R$                    841,43 980,27R$                     16,50%

662 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 400 em ferro fundido para água 18.20.02.40 pç  R$                 1.776,30 2.069,39R$                  16,50%

663 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 500 em ferro fundido para água 18.20.02.50 pç  R$                 2.203,17 2.566,69R$                  16,50%

664 Curva 22°30' com bolsas JGS DN 600 em ferro fundido para água 18.20.02.60 pç  R$                 5.399,70 6.290,65R$                  16,50%

665 Curva 45° com bolsas JGS DN 150 em ferro fundido para água 18.20.03.15 pç  R$                    290,50 338,43R$                     16,50%

666 Curva 45° com bolsas JGS DN 200 em ferro fundido para água 18.20.03.20 pç  R$                    496,19 578,06R$                     16,50%

667 Curva 45° com bolsas JGS DN 250 em ferro fundido para água 18.20.03.25 pç  R$                    724,22 843,72R$                     16,50%

668 Curva 45° com bolsas JGS DN 300 em ferro fundido para água 18.20.03.30 pç  R$                    971,82 1.132,17R$                  16,50%

669 Curva 45° com bolsas JGS DN 400 em ferro fundido para água 18.20.03.40 pç  R$                 2.038,48 2.374,83R$                  16,50%

670 Curva 45° com bolsas JGS DN 500 em ferro fundido para água 18.20.03.50 pç  R$                 3.249,54 3.785,71R$                  16,50%

671 Curva 45° com bolsas JGS DN 600 em ferro fundido para água 18.20.03.60 pç  R$                 6.777,91 7.896,27R$                  16,50%

672 Curva 90° com bolsas JGS DN 150 em ferro fundido para água 18.20.04.15 pç  R$                    343,46 400,13R$                     16,50%
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673 Curva 90° com bolsas JGS DN 200 em ferro fundido para água 18.20.04.20 pç  R$                    544,41 634,24R$                     16,50%

674 Curva 90° com bolsas JGS DN 250 em ferro fundido para água 18.20.04.25 pç  R$                    862,33 1.004,61R$                  16,50%

675 Curva 90° com bolsas JGS DN 300 em ferro fundido para água 18.20.04.30 pç  R$                 1.287,78 1.500,26R$                  16,50%

676 Curva 90° com bolsas JGS DN 400 em ferro fundido para água 18.20.04.40 pç  R$                 4.523,66 5.270,06R$                  16,50%

677 Curva 90° com bolsas JGS DN 500 em ferro fundido para água 18.20.04.50 pç  R$                 7.143,40 8.322,06R$                  16,50%

678 Curva 90° com bolsas JGS DN 600 em ferro fundido para água 18.20.04.60 pç  R$               10.221,36 11.907,88R$                16,50%

679 Curva 45° com bolsas em ferro fundido para tubo PVC PBA DN 50 com anel 18.20.06.05 pç  R$                    141,10 164,38R$                     16,50%

680 Curva 45° com bolsas em ferro fundido para tubo PVC PBA DN 75 com anel 18.20.06.07 pç  R$                    186,20 216,92R$                     16,50%

681 Curva 45° com bolsas em ferro fundido para tubo PVC PBA DN 100 com anel 18.20.06.10 pç  R$                    231,40 269,58R$                     16,50%

682 Curva 90° com bolsas em ferro fundido para tubo PVC PBA DN 50 com anel 18.20.07.05 pç  R$                    132,04 153,83R$                     16,50%

683 Curva 90° com bolsas em ferro fundido para tubo PVC PBA DN 75 com anel 18.20.07.07 pç  R$                    202,05 235,39R$                     16,50%

684 Curva 90° com bolsas em ferro fundido para tubo PVC PBA DN 100 com anel 18.20.07.10 pç  R$                    283,43 330,20R$                     16,50%

685 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN80 18.21.01.08 m  R$                    389,47 453,73R$                     16,50%

686 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN100 18.21.01.10 m  R$                    400,81 466,94R$                     16,50%

687 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN150 18.21.01.15 m  R$                    446,54 520,22R$                     16,50%

688 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN200 18.21.01.20 m  R$                    533,09 621,05R$                     16,50%

689 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN250 18.21.01.25 m  R$                    640,92 746,67R$                     16,50%

690 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN300 18.21.01.30 m  R$                    760,10 885,52R$                     16,50%

691 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN350 18.21.01.35 m  R$                    935,22 1.089,53R$                  16,50%

692 Tubo ponta e bolsa para esgoto, FF, DN400 18.21.01.40 m  R$                 1.057,30 1.231,75R$                  16,50%

693 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN100 18.21.02.10 pç  R$                    242,14 282,09R$                     16,50%

694 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN150 18.21.02.15 pç  R$                    358,18 417,28R$                     16,50%

695 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN200 18.21.02.20 pç  R$                    547,03 637,29R$                     16,50%

696 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN250 18.21.02.25 pç  R$                    851,81 992,36R$                     16,50%

697 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN300 18.21.02.30 pç  R$                 1.032,80 1.203,21R$                  16,50%

698 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN350 18.21.02.35 pç  R$                 1.636,50 1.906,52R$                  16,50%

699 Curva 22°30' com bolsas para esgoto, FF, DN400 18.21.02.40 pç  R$                 2.157,82 2.513,86R$                  16,50%

700 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN100 18.21.03.10 pç  R$                    238,93 278,35R$                     16,50%
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701 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN150 18.21.03.15 pç  R$                    334,70 389,93R$                     16,50%

702 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN200 18.21.03.20 pç  R$                    546,00 636,09R$                     16,50%

703 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN250 18.21.03.25 pç  R$                    798,61 930,38R$                     16,50%

704 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN300 18.21.03.30 pç  R$                 1.083,55 1.262,34R$                  16,50%

705 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN350 18.21.03.35 pç  R$                 2.007,04 2.338,20R$                  16,50%

706 Curva 45° com bolsas para esgoto, FF, DN400 18.21.03.40 pç  R$                 2.503,38 2.916,44R$                  16,50%

707 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN100 18.21.04.10 pç  R$                    257,98 300,55R$                     16,50%

708 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN150 18.21.04.15 pç  R$                    432,12 503,42R$                     16,50%

709 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN200 18.21.04.20 pç  R$                    666,73 776,74R$                     16,50%

710 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN250 18.21.04.25 pç  R$                 1.104,86 1.287,16R$                  16,50%

711 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN300 18.21.04.30 pç  R$                 1.547,13 1.802,41R$                  16,50%

712 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN350 18.21.04.35 pç  R$                 5.419,40 6.313,60R$                  16,50%

713 Curva 90° com bolsas para esgoto, FF, DN400 18.21.04.40 pç  R$                 6.327,80 7.371,89R$                  16,50%

714 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN80 18.21.06.08 pç  R$                    281,95 328,47R$                     16,50%

715 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN100 18.21.06.10 pç  R$                    344,32 401,13R$                     16,50%

716 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN150 18.21.06.15 pç  R$                    562,96 655,85R$                     16,50%

717 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN200 18.21.06.20 pç  R$                    760,54 886,03R$                     16,50%

718 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN250 18.21.06.25 pç  R$                 1.997,54 2.327,13R$                  16,50%

719 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN300 18.21.06.30 pç  R$                 2.391,46 2.786,05R$                  16,50%

720 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN350 18.21.06.35 pç  R$                 3.034,90 3.535,66R$                  16,50%

721 Curva 45° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN400 18.21.06.40 pç  R$                 2.958,40 3.446,54R$                  16,50%

722 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN80 18.21.07.08 pç  R$                    238,35 277,68R$                     16,50%

723 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN100 18.21.07.10 pç  R$                    326,43 380,29R$                     16,50%

724 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN150 18.21.07.15 pç  R$                    523,78 610,20R$                     16,50%

725 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN200 18.21.07.20 pç  R$                    774,20 901,94R$                     16,50%

726 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN250 18.21.07.25 pç  R$                 1.325,00 1.543,63R$                  16,50%

727 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN300 18.21.07.30 pç  R$                 1.917,62 2.234,03R$                  16,50%

728 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN350 18.21.07.35 pç  R$                 2.941,48 3.426,82R$                  16,50%
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729 Curva 90° com flanges para esgoto, FF, PN10, DN400 18.21.07.40 pç  R$                 7.896,66 9.199,61R$                  16,50%

730 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN80 18.21.08.08 pç  R$                    538,90 627,82R$                     16,50%

731 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN100 18.21.08.10 pç  R$                    780,64 909,45R$                     16,50%

732 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN150 18.21.08.15 pç  R$                 1.135,18 1.322,48R$                  16,50%

733 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN200 18.21.08.20 pç  R$                 1.541,42 1.795,75R$                  16,50%

734 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN250 18.21.08.25 pç  R$                 1.981,52 2.308,47R$                  16,50%

735 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN300 18.21.08.30 pç  R$                 2.790,70 3.251,17R$                  16,50%

736 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN350 18.21.08.35 pç  R$                 4.573,40 5.328,01R$                  16,50%

737 Junta de desmontagem travada axialmente para esgoto, FF, PN10, DN400 18.21.08.40 pç  R$                 4.814,08 5.608,40R$                  16,50%

738 Cabo de Cobre Nu, seção 10mm2, Meio duro 18.35.01.02 m  R$                        9,38 10,93R$                       16,50%

739 Cabo de Cobre Nu, seção 16mm2, Meio duro 18.35.01.03 m  R$                      14,93 17,39R$                       16,50%

740 Cabo de Cobre Nu, seção 25mm2, Meio duro 18.35.01.04 m  R$                      23,06 26,86R$                       16,50%

741 Cabo de Cobre Nu, seção 35mm2, Meio duro 18.35.01.05 m  R$                      31,86 37,12R$                       16,50%

742 Cabo de Cobre Nu, seção 50mm2, Meio duro 18.35.01.06 m  R$                      44,37 51,69R$                       16,50%

743 Cabo de Cobre Nu, seção 70mm2, Meio duro 18.35.01.07 m  R$                      62,50 72,81R$                       16,50%

744 Cabo de Cobre Nu, seção 95mm2, Meio duro 18.35.01.08 m  R$                      88,04 102,57R$                     16,50%

745 Cabo de Cobre Nu, seção 120mm2, Meio duro 18.35.01.09 m  R$                    115,33 134,36R$                     16,50%

746 Cabo de Cobre Nu, seção 150mm2, Meio duro 18.35.01.10 m  R$                    146,66 170,86R$                     16,50%

747 Cabo de Cobre Nu, seção 300mm2, Meio duro 18.35.01.11 m  R$                    303,89 354,03R$                     16,50%

748 Cabo de Cobre Nu, seção 500mm2, Meio duro 18.35.01.12 m  R$                    510,35 594,56R$                     16,50%

749 Cabo de Alumínio, Com Alma de Aço, bitola 1/0 AWG - SINAPI 25004 18.35.01.13 kg  R$                      37,53 43,72R$                       16,50%

750 Cabo de Alumínio, Com Alma de Aço, bitola 2 AWG - SINAPI 25002 18.35.01.14 kg  R$                      37,85 44,10R$                       16,50%

751 Cabo de Alumínio, Com Alma de Aço, bitola 4 AWG - SINAPI 841 18.35.01.15 kg  R$                      38,45 44,79R$                       16,50%

752 Cabo de Alumínio, Sem Alma de Aço, bitola 1/0 AWG - SINAPI 25005 18.35.01.16 kg  R$                      42,16 49,12R$                       16,50%

753 Cabo de Alumínio, Sem Alma de Aço, bitola 2 AWG - SINAPI 25003 18.35.01.17 kg  R$                      45,03 52,46R$                       16,50%

754 Cabo de Alumínio, Sem Alma de Aço, bitola 4 AWG - SINAPI 842 18.35.01.18 kg  R$                      47,43 55,26R$                       16,50%

755 Cabo de cobre singelo, seção 1,5mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.19 m  R$                        2,54 2,96R$                         16,50%

756 Cabo de cobre singelo, seção 2,5mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.20 m  R$                        3,52 4,10R$                         16,50%
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757 Cabo de cobre singelo, seção 4,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.21 m  R$                        5,05 5,88R$                         16,50%

758 Cabo de cobre singelo, seção 6,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.22 m  R$                        6,90 8,04R$                         16,50%

759 Cabo de cobre singelo, seção 10,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.23 m  R$                      11,05 12,87R$                       16,50%

760 Cabo de cobre singelo, seção 16,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.24 m  R$                      16,95 19,75R$                       16,50%

761 Cabo de cobre singelo, seção 25,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.25 m  R$                      25,81 30,07R$                       16,50%

762 Cabo de cobre singelo, seção 35,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.26 m  R$                      35,58 41,45R$                       16,50%

763 Cabo de cobre singelo, seção 50,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.27 m  R$                      50,70 59,07R$                       16,50%

764 Cabo de cobre singelo, seção 70,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.28 m  R$                      70,24 81,83R$                       16,50%

765 Cabo de cobre singelo, seção 95,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.29 m  R$                      93,31 108,71R$                     16,50%

766 Cabo de cobre singelo, seção 120,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.30 m  R$                    121,46 141,50R$                     16,50%

767 Cabo de cobre singelo, seção 150,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.31 m  R$                    150,50 175,33R$                     16,50%

768 Cabo de cobre singelo, seção 185,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.32 m  R$                    184,48 214,92R$                     16,50%

769 Cabo de cobre singelo, seção 240,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.33 m  R$                    242,93 283,01R$                     16,50%

770 Cabo de cobre singelo, seção 300,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,6/1 kV TP Sintenax Pirelli ou equiv. 18.35.01.34 m  R$                    304,01 354,17R$                     16,50%

771 Cabo de cobre singelo, seção 50,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.35 m  R$                    161,64 188,31R$                     16,50%

772 Cabo de cobre singelo, seção 70,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.36 m  R$                    191,83 223,48R$                     16,50%

773 Cabo de cobre singelo, seção 95,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.37 m  R$                    228,87 266,63R$                     16,50%

774 Cabo de cobre singelo, seção 120,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.38 m  R$                    240,69 280,40R$                     16,50%

775 Cabo de cobre singelo, seção 150,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.39 m  R$                    282,95 329,64R$                     16,50%

776 Cabo de cobre singelo, seção 185,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.40 m  R$                    308,32 359,19R$                     16,50%

777 Cabo de cobre singelo, seção 240,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.41 m  R$                    383,32 446,57R$                     16,50%

778 Cabo de cobre singelo, seção 300,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.42 m  R$                    451,80 526,35R$                     16,50%

779 Cabo de cobre singelo, seção 400,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.43 m  R$                    531,60 619,31R$                     16,50%

780 Cabo de cobre singelo, seção 500,0mm2, Isolamento Anti-chama 20/35 kV TP Eprotenax Fx3 Pirelli ou equiv. 18.35.01.44 m  R$                    726,60 846,49R$                     16,50%

781 Cabo de cobre singelo, seção 0,75mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.45 m  R$                        0,94 1,10R$                         16,50%

782 Cabo de cobre singelo, seção 1,5mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.46 m  R$                        1,49 1,74R$                         16,50%

783 Cabo de cobre singelo, seção 2,5mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.47 m  R$                        2,37 2,76R$                         16,50%

784 Cabo de cobre singelo, seção 4,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.48 m  R$                        4,24 4,94R$                         16,50%

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE RESPONSÁVEL PROPONENTE DATA

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN
 CUSTO UNITÁRIO 

(SEM B.D.I.) 

 PREÇO UNITÁRIO 

(COM B.D.I.) 

B.D.I. 

APLICADO

047-21 06 Manut ETA ETE SURCEN - Nao Desonerada R06

                                   

28/36      



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Data base do orçamento:

JUNHO DE 2021

785 Cabo de cobre singelo, seção 6,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.49 m  R$                        5,93 6,91R$                         16,50%

786 Cabo de cobre singelo, seção 10,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.50 m  R$                      10,14 11,81R$                       16,50%

787 Cabo de cobre singelo, seção 16,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Foreplast Alcoa ou equiv. 18.35.01.51 m  R$                      15,62 18,20R$                       16,50%

788 Cabo de cobre singelo, seção 25,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.57 m  R$                      25,71 29,95R$                       16,50%

789 Cabo de cobre singelo, seção 35,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.58 m  R$                      34,93 40,69R$                       16,50%

790 Cabo de cobre singelo, seção 50,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.59 m  R$                      49,55 57,73R$                       16,50%

791 Cabo de cobre singelo, seção 70,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.60 m  R$                      68,44 79,73R$                       16,50%

792 Cabo de cobre singelo, seção 95,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.61 m  R$                      92,71 108,01R$                     16,50%

793 Cabo de cobre singelo, seção 120,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.62 m  R$                    117,90 137,35R$                     16,50%

794 Cabo de cobre singelo, seção 150,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.63 m  R$                    147,13 171,41R$                     16,50%

795 Cabo de cobre singelo, seção 185,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.64 m  R$                    180,58 210,38R$                     16,50%

796 Cabo de cobre singelo, seção 240,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.65 m  R$                    238,62 277,99R$                     16,50%

797 Cabo de cobre singelo, seção 300,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.66 m  R$                    295,33 344,06R$                     16,50%

798 Cabo de cobre singelo, seção 400,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Pirastic Pirelli ou equiv. 18.35.01.67 m  R$                    382,09 445,13R$                     16,50%

799 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x10,0mm2, Isolamento Anti-chama 0,45/0,75 kV TP Ficap ou equiv. 18.35.01.68 m  R$                      38,39 44,72R$                       16,50%

800 Cabo de cobre múltiplo, seção 2x1,5mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.71 m  R$                        5,78 6,73R$                         16,50%

801 Cabo de cobre múltiplo, seção 2x4,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.72 m  R$                      12,40 14,45R$                       16,50%

802 Cabo de cobre múltiplo, seção 2x6,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.73 m  R$                      18,61 21,68R$                       16,50%

803 Cabo de cobre múltiplo, seção 2x10,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.74 m  R$                      27,82 32,41R$                       16,50%

804 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x1,5mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.75 m  R$                        7,67 8,94R$                         16,50%

805 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x4,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.76 m  R$                      17,81 20,75R$                       16,50%

806 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x6,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.77 m  R$                      25,23 29,39R$                       16,50%

807 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x10,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.78 m  R$                      38,39 44,72R$                       16,50%

808 Cabo de cobre múltiplo, seção 4x1,5mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.79 m  R$                        9,80 11,42R$                       16,50%

809 Cabo de cobre múltiplo, seção 4x4,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.80 m  R$                      22,73 26,48R$                       16,50%

810 Cabo de cobre múltiplo, seção 4x6,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.81 m  R$                      33,29 38,78R$                       16,50%

811 Cabo de cobre múltiplo, seção 4x10,0mm2, Isolamento Anti-chama 750 V 18.35.01.82 m  R$                      52,76 61,47R$                       16,50%

812 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x1,5mm2, Isolamento Anti-chama 1 kV 18.35.01.83 m  R$                        6,47 7,54R$                         16,50%
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813 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x2,5mm2, Isolamento Anti-chama 1 kV 18.35.01.84 m  R$                        9,59 11,17R$                       16,50%

814 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x4,0mm2, Isolamento Anti-chama 1 kV 18.35.01.85 m  R$                      14,61 17,02R$                       16,50%

815 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x6,0mm2, Isolamento Anti-chama 1 kV 18.35.01.86 m  R$                      20,80 24,23R$                       16,50%

816 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x10,0mm2, Isolamento Anti-chama 1 kV 18.35.01.87 m  R$                      34,49 40,18R$                       16,50%

817 Cabo de cobre múltiplo, seção 3x16,0mm2, Isolamento Anti-chama 1 kV 18.35.01.88 m  R$                      53,93 62,83R$                       16,50%

818 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 1/2", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.01 cj  R$                      10,10 11,77R$                       16,50%

819 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 3/4", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.02 cj  R$                      11,24 13,09R$                       16,50%

820 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 1", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.03 cj  R$                      14,67 17,09R$                       16,50%

821 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 1 1/4", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.04 cj  R$                      31,59 36,80R$                       16,50%

822 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 1 1/2", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.05 cj  R$                      39,98 46,58R$                       16,50%

823 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 2", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.06 cj  R$                      58,02 67,59R$                       16,50%

824 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 2 1/2", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.07 cj  R$                    133,16 155,13R$                     16,50%

825 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 3", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.08 cj  R$                    178,74 208,23R$                     16,50%

826 Curva 90º, Ferro Galvanizado, DN 4", para Eletroduto, com Luva 18.35.02.09 cj  R$                    299,79 349,26R$                     16,50%

827 Curva 90º, PVC, DN 1/2", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.10 cj  R$                        3,53 4,11R$                         16,50%

828 Curva 90º, PVC, DN 3/4", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.11 cj  R$                        3,91 4,56R$                         16,50%

829 Curva 90º, PVC, DN 1", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.12 cj  R$                        5,79 6,75R$                         16,50%

830 Curva 90º, PVC, DN 1 1/4", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.13 cj  R$                        7,24 8,43R$                         16,50%

831 Curva 90º, PVC, DN 1 1/2", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.14 cj  R$                        9,19 10,71R$                       16,50%

832 Curva 90º, PVC, DN 2", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.15 cj  R$                      14,31 16,67R$                       16,50%

833 Curva 90º, PVC, DN 2 1/2", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.16 cj  R$                      34,84 40,59R$                       16,50%

834 Curva 90º, PVC, DN 3", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.17 cj  R$                      38,77 45,17R$                       16,50%

835 Curva 90º, PVC, DN 4", para Eletroduto Roscável, com Luva 18.35.02.18 cj  R$                      74,07 86,29R$                       16,50%

836 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 1/2" com Luva 18.35.03.01 cj  R$                      11,81 13,76R$                       16,50%

837 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 3/4" com Luva 18.35.03.02 cj  R$                      14,89 17,35R$                       16,50%

838 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 1" com Luva 18.35.03.03 cj  R$                      23,07 26,88R$                       16,50%

839 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 1 1/4" com Luva 18.35.03.04 cj  R$                      31,10 36,23R$                       16,50%

840 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 1 1/2" com Luva 18.35.03.05 cj  R$                      34,88 40,64R$                       16,50%
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841 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 2" com Luva 18.35.03.06 cj  R$                      56,35 65,65R$                       16,50%

842 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 2 1/2" com Luva 18.35.03.07 cj  R$                      86,10 100,31R$                     16,50%

843 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 3" com Luva 18.35.03.08 cj  R$                    108,99 126,97R$                     16,50%

844 Eletroduto, PVC, Roscável, 3 metros, DN 4" com Luva 18.35.03.09 cj  R$                    174,53 203,33R$                     16,50%

845 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 1/2" com Luva 18.35.03.10 cj  R$                      26,72 31,13R$                       16,50%

846 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 3/4" com Luva 18.35.03.11 cj  R$                      53,18 61,95R$                       16,50%

847 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 1" com Luva 18.35.03.12 cj  R$                      68,32 79,59R$                       16,50%

848 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 1 1/4" com Luva 18.35.03.13 cj  R$                    130,90 152,50R$                     16,50%

849 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 1 1/2" com Luva 18.35.03.14 cj  R$                    135,72 158,11R$                     16,50%

850 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 2" com Luva 18.35.03.15 cj  R$                    252,75 294,45R$                     16,50%

851 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 2 1/2" com Luva 18.35.03.16 cj  R$                    257,68 300,20R$                     16,50%

852 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 3" com Luva 18.35.03.17 cj  R$                    392,12 456,82R$                     16,50%

853 Eletroduto, Ferro Galvanizado ou Zincado, 3 metros, DN 4" com Luva 18.35.03.18 cj  R$                    645,78 752,33R$                     16,50%

854 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 15, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.19 m  R$                      17,09 19,91R$                       16,50%

855 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 25, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.20 m  R$                      18,53 21,59R$                       16,50%

856 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 32, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.21 m  R$                      24,30 28,31R$                       16,50%

857 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 40, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.22 m  R$                      36,67 42,72R$                       16,50%

858 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 50, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.23 m  R$                      47,19 54,98R$                       16,50%

859 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 60, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.24 m  R$                      62,86 73,23R$                       16,50%

860 Eletroduto, Metálico, Flexível, Revestimento Externo PVC, DN 75, tipo Copex ou Equiv. 18.35.03.25 m  R$                      97,96 114,12R$                     16,50%

861 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 1/2" 18.35.03.26 m  R$                      11,80 13,75R$                       16,50%

862 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 1" 18.35.03.27 m  R$                      20,96 24,42R$                       16,50%

863 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 1 1/2" 18.35.03.28 m  R$                      39,58 46,11R$                       16,50%

864 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 1 1/4" 18.35.03.29 m  R$                      33,62 39,17R$                       16,50%

865 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 2" 18.35.03.30 m  R$                      53,34 62,14R$                       16,50%

866 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 2 1/2" 18.35.03.31 m  R$                      87,35 101,76R$                     16,50%

867 Eletroduto, Metálico, Flexível, sem revestimento, DN 3" 18.35.03.32 m  R$                      98,36 114,59R$                     16,50%

868 Eletroduto, PVC, Flexível, corrugado, DN 16mm, tipo Tigreflex ou Equiv. 18.35.03.33 m  R$                        1,86 2,17R$                         16,50%
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869 Eletroduto, PVC, Flexível, corrugado, DN 20mm, tipo Tigreflex ou Equiv. 18.35.03.34 m  R$                        2,22 2,59R$                         16,50%

870 Eletroduto, PVC, Flexível, corrugado, DN 25mm, tipo Tigreflex ou Equiv. 18.35.03.35 m  R$                        2,40 2,80R$                         16,50%

871 Eletroduto, PVC, Flexível, corrugado, DN 32mm, tipo Tigreflex ou Equiv. 18.35.03.36 m  R$                        4,11 4,79R$                         16,50%

872 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 1/2", com parafuso de fixação 18.35.04.01 cj  R$                        1,02 1,19R$                         16,50%

873 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 3/4", com parafuso de fixação 18.35.04.02 cj  R$                        1,06 1,23R$                         16,50%

874 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 1", com parafuso de fixação 18.35.04.03 cj  R$                        1,22 1,42R$                         16,50%

875 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 1 1/4", com parafuso de fixação 18.35.04.04 cj  R$                        2,02 2,35R$                         16,50%

876 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 1 1/2", com parafuso de fixação 18.35.04.05 cj  R$                        2,10 2,45R$                         16,50%

877 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 2", com parafuso de fixação 18.35.04.06 cj  R$                        2,33 2,71R$                         16,50%

878 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 2 1/2", com parafuso de fixação 18.35.04.07 cj  R$                        3,01 3,51R$                         16,50%

879 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 3", com parafuso de fixação 18.35.04.08 cj  R$                        3,34 3,89R$                         16,50%

880 Abraçadeira Metálica para Eletroduto, Tipo D, 4", com parafuso de fixação 18.35.04.09 cj  R$                        4,32 5,03R$                         16,50%

881 Abraçadeira de Nylon para Amarração de Cabos, comprimento = 100mm 18.35.04.10 pç  R$                        0,06 0,07R$                         16,50%

882 Abraçadeira de Nylon para Amarração de Cabos, comprimento = 158mm 18.35.04.11 pç  R$                        0,15 0,17R$                         16,50%

883 Abraçadeira de Nylon para Amarração de Cabos, comprimento = 200mm 18.35.04.12 pç  R$                        0,19 0,22R$                         16,50%

884 Abraçadeira de Nylon para Amarração de Cabos, comprimento = 232mm 18.35.04.13 pç  R$                        0,97 1,13R$                         16,50%

885 Abraçadeira de Nylon para Amarração de Cabos, comprimento = 390mm 18.35.04.14 pç  R$                        0,94 1,10R$                         16,50%

886 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, monofásico, de 6 A a 32 A 18.35.05.01 un  R$                        9,42 10,97R$                       16,50%

887 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, monofásico, de 40 A a 32 A 18.35.05.02 un  R$                      13,97 16,28R$                       16,50%

888 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, monofásico, de 63 A 18.35.05.03 un  R$                      17,07 19,89R$                       16,50%

889 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, bifásico, de 6 A a 32 A 18.35.05.04 un  R$                      53,99 62,90R$                       16,50%

890 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, bifásico, de 40 A a 50 A 18.35.05.05 un  R$                      53,16 61,93R$                       16,50%

891 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, bifásico, de 63 A 18.35.05.06 un  R$                      76,15 88,71R$                       16,50%

892 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, trifásico, de 10 A a 50 A 18.35.05.07 un  R$                      66,15 77,06R$                       16,50%

893 Disjuntor termomagnético, tipo DIN, trifásico, de 63 A 18.35.05.08 un  R$                      79,01 92,05R$                       16,50%

894 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, monofásico, de 10 A a 30 A 18.35.05.09 un  R$                      12,20 14,21R$                       16,50%

895 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, monofásico, de 35 A a 50 A 18.35.05.10 un  R$                      20,46 23,84R$                       16,50%

896 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, monofásico, de 60 A a 70 A 18.35.05.11 un  R$                      32,06 37,35R$                       16,50%
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897 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, bifásico, de 10 A a 50 A 18.35.05.12 un  R$                      65,66 76,49R$                       16,50%

898 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, bifásico, de 60 A a 100 A 18.35.05.13 un  R$                    100,71 117,33R$                     16,50%

899 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, trifásico, de 10 A a 50 A 18.35.05.14 un  R$                      81,89 95,40R$                       16,50%

900 Disjuntor termomagnético, tipo NEMA, trifásico, de 60 A a 100 A 18.35.05.15 un  R$                    115,38 134,42R$                     16,50%

901 Disjuntor termomagnético, trifásico, 125 A 18.35.05.16 un  R$                    360,85 420,39R$                     16,50%

902 Disjuntor termomagnético, trifásico, 150 A, 35 kA 18.35.05.17 un  R$                    409,37 476,92R$                     16,50%

903 Disjuntor termomagnético, trifásico, 200 A, 35 kA 18.35.05.18 un  R$                    574,51 669,30R$                     16,50%

904 Disjuntor termomagnético, trifásico, 250 A, 35 kA 18.35.05.19 un  R$                    962,09 1.120,83R$                  16,50%

905 Disjuntor termomagnético, trifásico, 250 A, 25 kA 18.35.05.20 un  R$                    841,49 980,34R$                     16,50%

906 Disjuntor termomagnético, trifásico, 350 A, 25 kA 18.35.05.21 un  R$                 1.559,29 1.816,57R$                  16,50%

907 Disjuntor termomagnético, trifásico, 400 A, 25 kA 18.35.05.22 un  R$                 1.559,13 1.816,39R$                  16,50%

908 Disjuntor termomagnético, trifásico, 300 A, 40 kA 18.35.05.23 un  R$                 1.321,56 1.539,62R$                  16,50%

909 Disjuntor termomagnético, trifásico, 400 A, 40 kA 18.35.05.24 un  R$                 1.321,56 1.539,62R$                  16,50%

910 Disjuntor termomagnético, trifásico, 600 A, 40 kA 18.35.05.25 un  R$                 2.176,60 2.535,74R$                  16,50%

911 Disjuntor termomagnético, trifásico, 800 A, 40 kA 18.35.05.26 un  R$                 4.653,17 5.420,94R$                  16,50%

912 Disjuntor termomagnético regulável, trifásico, de 100 A a 250 A, 35 kA 18.35.05.27 un  R$                 1.226,49 1.428,86R$                  16,50%

913 Disjuntor termomagnético regulável, trifásico, de 300 A a 400 A, 35 kA 18.35.05.28 un  R$                 1.899,00 2.212,34R$                  16,50%

914 Disjuntor termomagnético regulável, trifásico, de 450 A a 600 A, 35 kA 18.35.05.29 un  R$                 4.436,67 5.168,72R$                  16,50%

915 Transformador, pot. de 15 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.01 un  R$                 5.278,18 6.149,08R$                  16,50%

916 Transformador, pot. de 30 kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.02 un  R$                 6.446,92 7.510,66R$                  16,50%

917 Transformador, pot. de 45  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.03 un  R$                 7.200,95 8.389,11R$                  16,50%

918 Transformador, pot. de 75  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.04 un  R$                 9.312,23 10.848,75R$                16,50%

919 Transformador, pot. de 112,5  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.05 un  R$               11.506,44 13.405,00R$                16,50%

920 Transformador, pot. de 150  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.06 un  R$               14.512,37 16.906,91R$                16,50%

921 Transformador, pot. de 225  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.07 un  R$               20.358,72 23.717,91R$                16,50%

922 Transformador, pot. de 300  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.08 un  R$               23.751,84 27.670,89R$                16,50%

923 Transformador, pot. de 500  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.09 un  R$               38.759,23 45.154,50R$                16,50%

924 Transformador, pot. de 750  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.10 un  R$               53.164,91 61.937,12R$                16,50%
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925 Transformador, pot. de 1000  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.11 un  R$               74.437,51 86.719,70R$                16,50%

926 Transformador, pot. de 1500  kVA, ten. nom.15 kV, ten. sec. 220/127 V, isol. em óleo mineral 18.35.06.12 un  R$               94.123,64 109.654,04R$              16,50%

927 Medidor de vazão eletromagnético, entre flanges DN 150 para água 18.40.01.15 pç  R$               19.147,59 22.306,94R$                16,50%

928 Medidor de vazão eletromagnético, entre flanges DN 200 para água 18.40.01.20 pç  R$               22.648,37 26.385,35R$                16,50%

929 Medidor de vazão eletromagnético, entre flanges DN 400 para água 18.40.01.40 pç  R$               40.033,58 46.639,12R$                16,50%

930 Parafuso sextavado M16 p/ flanges, L=80mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.16 cj  R$                        5,96 6,94R$                         16,50%

931 Parafuso sextavado M20 p/ flanges, L=90mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.20 cj  R$                        9,48 11,04R$                       16,50%

932 Parafuso sextavado M24 p/ flanges, L=100mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.24 cj  R$                      14,31 16,67R$                       16,50%

933 Parafuso sextavado M27 p/ flanges, L=120mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.27 cj  R$                      27,07 31,54R$                       16,50%

934 Parafuso sextavado M30 p/ flanges, L=130mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.30 cj  R$                      34,33 39,99R$                       16,50%

935 Parafuso sextavado M33 p/ flanges, L=130mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.33 cj  R$                      49,62 57,81R$                       16,50%

936 Parafuso sextavado M36 p/ flanges, L=140mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.36 cj  R$                      65,76 76,61R$                       16,50%

937 Parafuso sextavado M39 p/ flanges, L=150mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.39 cj  R$                      76,89 89,58R$                       16,50%

938 Parafuso sextavado M45 p/ flanges, L=180mm, de aço galvanizado, inclusive porca e arruelas 18.50.01.45 cj  R$                    198,76 231,56R$                     16,50%

939 Parafuso M16x80 em inox 304 com porca e arruela 18.50.02.16 cj  R$                      14,91 17,37R$                       16,50%

940 Parafuso M20x90 em inox 304 com porca e arruela 18.50.02.20 cj  R$                      34,56 40,26R$                       16,50%

941 Parafuso M24x110 em inox 304 com porca e arruela 18.50.02.24 cj  R$                      71,25 83,01R$                       16,50%

942 Parafuso M27x120 em inox 304 com porca e arruela 18.50.02.27 cj  R$                    179,00 208,54R$                     16,50%

943 Parafuso M30x140 em inox 304 com porca e arruela 18.50.02.30 cj  R$                    201,49 234,74R$                     16,50%

944 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN50 18.50.03.05 cj  R$                      81,16 94,55R$                       16,50%

945 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN80 18.50.03.08 cj  R$                      34,21 39,85R$                       16,50%

946 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN100 18.50.03.10 cj  R$                      35,60 41,47R$                       16,50%

947 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN150 18.50.03.15 cj  R$                      49,84 58,06R$                       16,50%

948 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN200 18.50.03.20 cj  R$                      69,62 81,11R$                       16,50%

949 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN250 18.50.03.25 cj  R$                    113,21 131,89R$                     16,50%

950 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN300 18.50.03.30 cj  R$                      98,07 114,25R$                     16,50%

951 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN350 18.50.03.35 cj  R$                    867,18 1.010,26R$                  16,50%

952 Arruela com alma metálica e dispositivo de apoio, DN400 18.50.03.40 cj  R$                    982,68 1.144,82R$                  16,50%
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953 Tirante p/ flanges M16, L=130mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.16.13 cj  R$                        8,74 10,18R$                       16,50%

954 Tirante p/ flanges M16, L=140mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.16.14 cj  R$                        9,12 10,62R$                       16,50%

955 Tirante p/ flanges M16, L=160mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.16.16 cj  R$                        9,87 11,50R$                       16,50%

956 Tirante p/ flanges M16, L=180mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.16.18 cj  R$                      10,62 12,37R$                       16,50%

957 Tirante p/ flanges M20, L=150mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.15 cj  R$                      16,66 19,41R$                       16,50%

958 Tirante p/ flanges M20, L=170mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.17 cj  R$                      17,75 20,68R$                       16,50%

959 Tirante p/ flanges M20, L=180mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.18 cj  R$                      18,29 21,31R$                       16,50%

960 Tirante p/ flanges M20, L=190mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.19 cj  R$                      18,83 21,94R$                       16,50%

961 Tirante p/ flanges M20, L=220mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.22 cj  R$                      20,46 23,84R$                       16,50%

962 Tirante p/ flanges M20, L=240mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.24 cj  R$                      21,55 25,11R$                       16,50%

963 Tirante p/ flanges M20, L=280mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.28 cj  R$                      23,72 27,63R$                       16,50%

964 Tirante p/ flanges M20, L=320mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.20.32 cj  R$                      25,89 30,16R$                       16,50%

965 Tirante p/ flanges M24, L=180mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.18 cj  R$                      28,05 32,68R$                       16,50%

966 Tirante p/ flanges M24, L=190mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.19 cj  R$                      28,80 33,55R$                       16,50%

967 Tirante p/ flanges M24, L=200mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.20 cj  R$                      29,55 34,43R$                       16,50%

968 Tirante p/ flanges M24, L=210mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.21 cj  R$                      30,30 35,30R$                       16,50%

969 Tirante p/ flanges M24, L=230mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.23 cj  R$                      31,80 37,05R$                       16,50%

970 Tirante p/ flanges M24, L=250mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.25 cj  R$                      33,31 38,81R$                       16,50%

971 Tirante p/ flanges M24, L=290mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.29 cj  R$                      36,31 42,30R$                       16,50%

972 Tirante p/ flanges M24, L=330mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.33 cj  R$                      39,31 45,80R$                       16,50%

973 Tirante p/ flanges M24, L=340mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.34 cj  R$                      40,06 46,67R$                       16,50%

974 Tirante p/ flanges M24, L=360mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.36 cj  R$                      41,56 48,42R$                       16,50%

975 Tirante p/ flanges M24, L=400mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.24.40 cj  R$                      44,56 51,91R$                       16,50%

976 Tirante p/ flanges M27, L=200mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.20 cj  R$                      53,96 62,86R$                       16,50%

977 Tirante p/ flanges M27, L=210mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.21 cj  R$                      55,62 64,80R$                       16,50%

978 Tirante p/ flanges M27, L=230mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.23 cj  R$                      58,94 68,67R$                       16,50%

979 Tirante p/ flanges M27, L=240mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.24 cj  R$                      60,60 70,60R$                       16,50%

980 Tirante p/ flanges M27, L=270mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.27 cj  R$                      65,57 76,39R$                       16,50%
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981 Tirante p/ flanges M27, L=310mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.31 cj  R$                      72,21 84,12R$                       16,50%

982 Tirante p/ flanges M27, L=360mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.36 cj  R$                      80,51 93,79R$                       16,50%

983 Tirante p/ flanges M27, L=380mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.27.38 cj  R$                      83,83 97,66R$                       16,50%

984 Tirante p/ flanges M30, L=230mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.30.23 cj  R$                      91,76 106,90R$                     16,50%

985 Tirante p/ flanges M30, L=260mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.30.26 cj  R$                      99,10 115,45R$                     16,50%

986 Tirante p/ flanges M30, L=360mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.30.36 cj  R$                    123,59 143,98R$                     16,50%

987 Tirante p/ flanges M30, L=430mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.30.43 cj  R$                    140,73 163,95R$                     16,50%

988 Tirante p/ flanges M33, L=240mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.33.24 cj  R$                    115,33 134,36R$                     16,50%

989 Tirante p/ flanges M33, L=250mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.33.25 cj  R$                    118,37 137,90R$                     16,50%

990 Tirante p/ flanges M33, L=260mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.33.26 cj  R$                    121,40 141,43R$                     16,50%

991 Tirante p/ flanges M33, L=370mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.33.37 cj  R$                    154,77 180,31R$                     16,50%

992 Tirante p/ flanges M33, L=400mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.33.40 cj  R$                    163,88 190,92R$                     16,50%

993 Tirante p/ flanges M33, L=430mm, de aço galvanizado, inclusive porcas e arruela 18.50.33.43 cj  R$                    172,98 201,52R$                     16,50%

994 Atendimento das condicionantes ambientais I 19.01.01.01 eq  R$             196.875,52 244.125,64R$              24,00%

995 Atendimento das condicionantes ambientais II 19.01.01.02 eq  R$               98.475,36 122.109,45R$              24,00%

996 Atendimento das condicionantes ambientais III 19.01.01.03 eq  R$               49.365,28 61.212,95R$                24,00%

997 Atendimento das condicionantes ambientais IV 19.01.01.04 eq  R$               25.060,24 31.074,70R$                24,00%

998 Atendimento das condicionantes ambientais V 19.01.01.05 eq  R$               12.433,72 15.417,81R$                24,00%

999 Atendimento das condicionantes ambientais VI 19.01.01.06 eq  R$                 4.280,04 5.307,25R$                  24,00%

1000 Aquisição e plantio de mudas arbustivas 19.02.01.01 un  R$                      31,48 39,04R$                       24,00%

1001 Aquisição e plantio de mudas arbóreas 19.02.01.02 un  R$                      25,63 31,78R$                       24,00%

1002 Manutenção de mudas com reposição 19.03.01.01 un  R$                        2,99 3,71R$                         24,00%

1003 Transplante de vegetação I 19.04.01.01 un  R$                 1.910,41 2.368,91R$                  24,00%

1004 Transplante de vegetação II 19.04.01.02 un  R$                 3.941,01 4.886,85R$                  24,00%

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE RESPONSÁVEL PROPONENTE DATA

MUNICÍPIO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

OBRA: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL EM ETAS E ETES

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN
 CUSTO UNITÁRIO 

(SEM B.D.I.) 

 PREÇO UNITÁRIO 

(COM B.D.I.) 

B.D.I. 

APLICADO

047-21 06 Manut ETA ETE SURCEN - Nao Desonerada R06

                                   

36/36      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

  SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

  COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 

  DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA 

  SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SULIC 
 

PROCESSO: 21/0587-0001582-1       PE Nº 0242/2021 - Fl. 57 

Superintendência de Licitações e Contratos - SULIC - Rua Caldas Junior, nº. 120,18º Andar 
Centro Histórico - Porto Alegre - CEP 90010-260 - RS - Fone: 51 3215.5605 

ANALISADO PELO DELCO/SUPEJ 
 

CF. INF. 0811/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIII  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
 



MUNÍCIPIO:

OBRA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

I SERVIÇOS INICIAIS 14.714,73            14.714,72       14.714,72       14.714,72       14.714,72       14.714,72       14.714,72       14.714,72       14.714,72       14.714,72       14.714,72       14.714,72       176.576,65R$         7%

II EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETAs 154.952,33         154.952,33     154.952,33     154.952,33     154.952,33     154.952,33     154.952,32     154.952,32     154.952,32     154.952,32     154.952,32     154.952,32     1.859.427,90R$      70%

III EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ETEs 50.680,44            50.680,44       50.680,44       50.680,44       50.680,43       50.680,43       50.680,43       50.680,43       50.680,43       50.680,43       50.680,43       50.680,43       608.165,20R$         23%

220.347,50         220.347,49     220.347,49     220.347,49     220.347,48     220.347,48     220.347,47     220.347,47     220.347,47     220.347,47     220.347,47     220.347,47     

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRAL - SURCEN

Serviços de Manutenção Operacional em ETAs e ETEs

ITEM SERVIÇO

MESES/DIAS ACUMULADOS

VALOR GLOBAL
PERCENTUAL DO 

VALOR GLOBAL

DESEMBOLSO MENSAL (R$)

2.644.169,75R$     100%%MENSAL

%ACUMULADO
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