

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO PARA SEMI-INTEGRADA - NÃO DESONERADO

MUNICÍPIO: CAMAQUÃ

OBRA: ETA - UNIDADES DE TRATAMENTO DE LODO

| CAPÍTULO | DISCRIMINAÇÃO                                                        | UN  | QTDE | PREÇO MÁXIMO (R\$) |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|-------------------|
|          |                                                                      |     |      | UNITÁRIO           | TOTAL             |
| I        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                | UN  | 1    | R\$ 255.698,59     | R\$ 255.698,59    |
| II       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E GERENCIAMENTO AMBIENTAL                        | UN  | 1    | R\$ 314.570,45     | R\$ 314.570,45    |
| III      | TANQUE DE EQUALIZAÇÃO, RESERVATÓRIO DE ACUMULAÇÃO E ELEVATÓRIA DE RE | UN  | 1    | R\$ 3.809.448,61   | R\$ 3.809.448,61  |
| IV       | PLATAFORMA DOS SILOS                                                 | UN  | 1    | R\$ 1.715.395,87   | R\$ 1.715.395,87  |
| V        | CASA DAS CENTRÍFUGAS                                                 | UN  | 1    | R\$ 2.197.423,55   | R\$ 2.197.423,55  |
| VI       | CANALIZAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO                                         | UN  | 1    | R\$ 485.139,66     | R\$ 485.139,66    |
| VII      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                | UN  | 1    | R\$ 780.971,58     | R\$ 780.971,58    |
| VIII     | URBANIZAÇÃO                                                          | UN  | 1    | R\$ 1.086.566,23   | R\$ 1.086.566,23  |
| IX       | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO                                      | UN  | 1    | R\$ 139.102,51     | R\$ 139.102,51    |
| X        | PRÉ OPERAÇÃO                                                         | MÊS | 3    | R\$ 44.403,61      | R\$ 133.210,83    |
| TOTAL    |                                                                      |     |      |                    | R\$ 10.917.527,88 |
|          |                                                                      |     |      |                    |                   |