
UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL

1 CANTEIRO DE OBRAS 01.00.00.00
1.1 Construção do Canteiro 01.01.00.00

1.1.1 Ligação provisória de água e esgotos 01.01.00.10 un 1                   766,44 766,44 24,00% 950,39 950,39

1.1.2 Ligação provisória de força e luz 01.01.00.12 un 1                   2.194,42 2.194,42 24,00% 2.721,08 2.721,08

1.1.3 Ponto de água externo 01.01.00.14 un 1                   251,51 251,51 24,00% 311,87 311,87

1.1.4 Ponto de luz externo 01.01.00.16 un 1                   345,95 345,95 24,00% 428,98 428,98
1.2 Mobilização e Desmobilização 01.03.00.00

1.2.1 Mobilização para Canteiro de Obras tipo I 01.03.00.11 un 1                   23.469,37 23.469,37 24,00% 29.102,02 29.102,02

1.2.2 Desmobilização para Canteiro de Obras tipo I 01.03.00.21 un 1                   13.875,37 13.875,37 24,00% 17.205,46 17.205,46
1.3 Operação e Supervisão do Canteiro 01.04.00.00

1.3.1 Administração local 01.04.02.10 un 1                   16.103,88 16.103,88 24,00% 19.968,81 19.968,81

2 PROJETO EXECUTIVO E AS BULIT ###

2.1 Projeto de Obras Lineares ###

2.1.1 Projeto de Rede Coletora de Esgoto e Emissários ### km 804               2,40 1.929,60 24,00% 2,97 2.387,88

3 SERVIÇOS TÉCNICOS 02.00.00.00
3.1 Controle Tecnológico 02.02.00.00

3.1.1 Teste hidráulico em rede de esgoto com bola de isopor 02.02.01.10 m 803               1,61 1.292,83 24,00% 2,00 1.606,00
3.2 Locação e Cadastro 02.04.00.00

3.2.2 Locação e nivelamento para obras de condutos livres 02.04.01.20 m 803               1,19 955,57 24,00% 1,48 1.188,44

3.2.3 Cadastro e desenho para obras de condutos livres 02.04.02.20 m 803               0,77 618,31 24,00% 0,95 762,85

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 03.00.00.00
4.1 Trânsito e Segurança 03.02.00.00

4.1.1 Sinalização com cavaletes, placas e cones 03.02.00.10 m 562               1,19 668,78 24,00% 1,48 831,76

4.1.2 Sinalização luminosa com cavaletes, placas e cones 03.02.00.20 m 241               2,68 645,88 24,00% 3,32 800,12

4.1.3 Tela plástica (PVC/PEAD) laranja, para sinalização e isolamento, incluso estrutura de fixação 03.02.00.35 m 1.607            1,34 2.153,38 24,00% 1,66 2.667,62

4.1.4 Passadiço de aço, espessura 3/4" - 2,00 x 1,00 m 03.02.00.50 un 4                   270,40 1.081,60 24,00% 335,30 1.341,20

4.1.5 Instalações sanitárias móveis para obras lineares 03.02.00.60 m 803               0,91 730,73 24,00% 1,13 907,39

B.D.I. 
APLICADO

PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL

(COM B.D.I.)(SEM B.D.I.)ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓDIGO UN  QTDE 
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5 MOVIMENTO DE SOLO 04.00.00.00
5.1 Escavação de Solo Valas 04.02.00.00

5.1.1 Escavação de valas mecânica, solo 0-2 m 04.02.02.42 m3 682               10,65 7.263,30 24,00% 13,21 9.009,22

5.1.2 Escavação de valas mecânica, solo 0-3 m 04.02.02.43 m3 279               9,72 2.711,88 24,00% 12,05 3.361,95
5.2 Aterro, Reaterro, Lastro, Espalhamento e Nivelamento 04.09.00.00

5.2.1 Reenchimento manual apiloado de vala 04.09.02.02 m3 284               22,46 6.378,64 24,00% 27,85 7.909,40

5.2.2 Areia para aterro/reaterro (inclusive carga e descarga) 04.09.02.03 m3 284               62,81 17.838,04 24,00% 77,88 22.117,92

5.2.3 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-2 m 04.09.02.22 m3 405               17,67 7.156,35 24,00% 21,91 8.873,55

5.2.4 Reenchimento mecânico e compactação mecânica de vala, 0-3 m 04.09.02.23 m3 130               11,24 1.461,20 24,00% 13,94 1.812,20

5.2.5 Lastro de areia - material, compactação, carga e descarga 04.09.03.01 m3 64                 108,82 6.964,48 24,00% 134,94 8.636,16
5.3 Carga, Transporte, Descarga 04.10.00.00

5.3.1 Transporte de solo para empréstimo, DMT até 30 km 04.10.01.38 m3xkm 3.480            2,46 8.560,80 24,00% 3,05 10.614,00

5.3.2 Carga e descarga de solo para bota-fora 04.10.02.01 m3 426               5,62 2.394,12 24,00% 6,97 2.969,22

5.3.3 Transporte de solos para bota-fora, DMT até 30 km 04.10.02.08 m3xkm 4.260            2,46 10.479,60 24,00% 3,05 12.993,00

6 ESCORAMENTO 05.00.00.00
6.1 Escoramento Metálico 05.02.00.00

6.1.1 Escoramento continuo metálico, blindagem leve, valas até 2 m 05.02.00.40 m2 786               19,85 15.602,10 24,00% 24,61 19.343,46

6.1.2 Escoramento contínuo metálico, blindagem pesada, valas acima de 2 m 05.02.00.50 m2 573               20,90 11.975,70 24,00% 25,92 14.852,16

7 ESGOTAMENTO 06.00.00.00
7.1 Esgotamento com Bombas 06.01.00.00

7.1.1 Esgotamento com bomba auto-escorvante 3,5 HP, a gasolina 06.01.00.10 h 120               10,10 1.212,00 24,00% 12,52 1.502,40

8 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 08.00.00.00
8.1 Lastro 08.03.00.00

8.1.1 Lastro de brita n° 2 (inclusive carga e descarga) 08.03.00.14 m3 5                   83,86 419,30 24,00% 103,99 519,95
8.2 Caixas e Poços 08.10.00.00

8.2.1 Montagem, carga, descarga e transporte de tampão de ferro para PV 08.10.04.10 un 31                 69,04 2.140,24 24,00% 85,61 2.653,91

8.2.2 Montagem, carga, descarga e transporte de pré-moldados de concreto para PV 08.10.04.20 m 47                 102,16 4.801,52 24,00% 126,68 5.953,96

8.2.3 Laje de concreto para tampão de ferro fundido tipo IT 08.10.04.30 un 8                   123,27 986,16 24,00% 152,85 1.222,80

8.2.4 Laje de concreto para tampão de ferro fundido DN 600 08.10.04.40 un 31                 336,75 10.439,25 24,00% 417,57 12.944,67
8.3 Junta argamassada de poço de visita/caixa de calçada 08.10.07.00

8.3.1 Junta argamassada entre tubo DN 150 e PV 08.10.07.15 un 70                 29,57 2.069,90 24,00% 36,67 2.566,90

9 ASSENTAMENTO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 09.00.00.00
9.1 Assentamento, Carga, Descarga e Transporte de Tubulação 09.01.00.00
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9.1.1 Assentamento, carga, descarga e transporte de tubos de PVC DN 150 09.01.05.04 m 803               5,13 4.119,39 24,00% 6,36 5.107,08

10 PAVIMENTAÇÃO 10.00.00.00
10.1 Remoção de Pavimentos, Guias e Sarjetas 10.01.00.00

10.1.1 Remoção de blocos pré-moldados 10.01.00.74 m2 657               2,73 1.793,61 24,00% 3,39 2.227,23
10.2 Recomposição de Pavimentos, Guias e Sarjetas 10.02.00.00

10.2.1 Recomposição de pavimento de saibro e=15cm (inclusive carga e descarga) 10.02.00.01 m2 270               8,92 2.408,40 24,00% 11,06 2.986,20

10.2.2 Recomposição de blocos pré-moldados, inclusive camada de assentamento 10.02.00.74 m2 657               22,61 14.854,77 24,00% 28,04 18.422,28
10.3 Recomposição de Base para Pavimentos 10.03.00.00

10.3.1 Recomposição de base de areia (inclusive carga e descarga) 10.03.00.02 m3 33                 102,18 3.371,94 24,00% 126,70 4.181,10
10.4 Limpeza de Pavimentos 10.05.00.00

10.4.1 Varrição mecanizada de via de tráfego (pista) 10.05.00.01 m2 2.841            0,38 1.079,58 24,00% 0,47 1.335,27

11 SOLUÇÃO INDIVIDUAL ###

11.1 Fossa Filtro e Sumidouro ###

11.1.1
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 
2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). 98052

un 3,00              1.900,75 5.702,25 24,00% 2.356,93 7.070,79

11.1.2
Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 
1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). 98058

un 3,00              1.636,76 4.910,28 24,00% 2.029,58 6.088,74

11.1.3
Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 2,00 m, 
área de infiltração: 13,1 m² (para 5 contribuintes). 98062

un 3,00              2.662,94 7.988,82 24,00% 3.302,05 9.906,15

234.167,24            290.363,54R$        TOTAL SEM B.D.I. TOTAL COM B.D.I.
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