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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO  DE 

SISTEMA DE MINI E / OU MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, 

conectado à rede elétrica, a ser instalada no Município de Nova Santa Rita com potência mínima 

instalada de 429,00 kWp garantindo a geração de 547,065 kW/h ano, compreendendo a  

elaboração do projeto, a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento de 

todos os equipamentos e materiais,  a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o 

treinamento, manutenção e suporte técnico, de acordo com as especificações deste Termo de 

Referência. 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O investimento em uma fonte de energia sustentável está em sintonia com as 

políticas governamentais de sustentabilidade dos serviços públicos e as próprias políticas socio 

ambientais do Município. Por outro lado, fontes de energia sustentáveis são uma meta global, 

considerando os efeitos extremamente nocivos que os combustíveis fósseis acarretam. Investir 

em energia solar no Brasil é diminuir a necessidade de utilização de energia térmica, por 

exemplo. Enfim, sob o ponto de vista conceitual, o investimento em energia solar fotovoltaica está 

plenamente justificado. Sob o ponto de vista financeiro, a situação no Brasil apresenta-se 

bastante favorável à energia solar fotovoltaica. Com a Resolução Normativa nº 482/2012, 

revisada pela Resolução Normativa nº 687/2015, da ANEEL – Agência Nacional de Energia 

Elétrica, foi criado o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Esse sistema permitiu que 

consumidores instalassem pequenas usinas geradoras, como as de energia solar fotovoltaica, 

microturbinas eólicas, geradores de biomassa, etc. A resolução estabeleceu dois modelos, sendo 

considerada Micro Geração a instalação de geradores com potência de até 75 kW, e Mini 

Geração quando acima dessa potência até o valor de 5 MW. O ponto chave para tornar a energia 

solar fotovoltaica atrativa sob o ponto de vista financeiro, foi a definição de que quando a 

quantidade de energia gerada for superior à quantidade de energia consumida, serão gerados 

créditos que poderão ser compensados pelo prazo de até 60 meses. Ou seja, a energia gerada 

em períodos de sol, é utilizada para compensar o consumo dos períodos sem sol, de forma a que 

o gasto final de energia da edificação seja reduzido a apenas uma taxa mínima (em sistemas de 

baixa tensão) ou à demanda contratada (em sistemas de média tensão). Ainda, caso o consumidor 

possua uma outra instalação em seu CPF/CNPJ, ele poderá utilizar os créditos excedentes para 
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compensar nessa outra unidade consumidora. Essa modalidade de compensação é denominada 

“autoconsumo remoto”. Desta forma, uma unidade consumidora da Prefeitura Municipal de Nova 

Santa Rita pode ter um sistema solar fotovoltaico instalado, dimensionado para o atendimento 

do seu consumo, de forma integral ou parcial dentro da mesma área de abrangência da 

concessionária. Os valores dos equipamentos e materiais que compõem um sistema solar 

fotovoltaico, especialmente os módulos fotovoltaicos, têm caído nos últimos anos, de forma a 

que o retorno do investimento previsto esteja em torno dos 7 anos neste momento. Como um 

sistema fotovoltaico tem vida útil estimada de 25 a 30 anos, fica claro que o valor presente líquido 

do investimento é bastante atrativo. Some-se a isso que se pretende instalar os geradores 

somente em terreno próprio e com perspectiva de utilização pela PM Nova Santa Rita de longo 

prazo, e que o sistema pode ser até mesmo reinstalado em outro local, temos que o investimento 

em geradores na Prefeitura justifica- se também plenamente sob o ponto de vista financeiro e 

estratégico. 

3. REFERÊNCIAS 

Normas Técnicas Normas adotadas: 

GED-15303 - Conexão de Micro e Minigeração Distribuída sob Sistema de 

Compensação de Energia 

GED-2855 1 Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV GED-2856 2 

Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV GED-2858 3 Fornecimento em Tensão 

Primária 15kV, 25kV e 34,5kV GED-2859 4_1 Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 

34,5kV GED- 2861 4_2 Fornecimento em Tensão Primária 15kV, 25kV e 34,5kV GED-15578 

Padrões de Entrada para Micro e Mini Geração Distribuída GED 13 

Outras situações não expressamente informadas nesta Especificação deverão ser 

adotadas as Normas Técnicas Brasileiras, aplicáveis em cada caso.Caso não exista norma 

técnica brasileira sobre o tema, as normas da ANSI (American National Standards Institute), IEEE 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers), ASTM (American Society for Testing and 

Materials) e IEC (International Electrotechnical for Standardization), relativas a sistemas 

fotovoltaicos, deverão ser adotadas. 

NOTAS:Devem ser consideradas aplicáveis às últimas revisões dos 

documentos listados, na data da abertura do processo de compra. 

Nos pontos não cobertos por essa Especificação Técnica, devem ser atendidas 

as exigências da ABNT, aplicáveis ao conjunto e a cada parte. 
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4. DETALHAMENTO DO OBJETO 

i

Item 

Q

Qnt 

 

Un 

 

Descrição 

Total 

Estimado 

1

1 

1

1 

U

UN 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO  

DE SISTEMA DE MINI E OU 

MICROGERAÇÃO DE ENERGIA 

SOLAR FOTOVOLTAICA, conectado 

à rede elétrica, a ser instalada no 

Município de Nova Santa Rita com 

potência mínima instalada de 429,00 

kWp garantindo a geração de 547.065 

kW/h ano, compreendendo a  

elaboração do projeto, a aprovação 

deste junto à concessionária de 

energia, o fornecimento de todos os 

equipamentos e materiais,  a 

efetivação do acesso junto à 

concessionária de energia, o 

treinamento, manutenção e suporte 

técnico, de acordo com as 

especificações deste Termo de 

Referência. 

 

 

R$ 

1.833.732,21 

     

 

4.1. Local de Entrega 

Visando o desenvolvimento do Município de  Nova Santa Rita, esse  Termo de 

Referência tem como objetivo a geração de energia elétrica de forma limpa e sustentável para 

redução das despesas do município. Essa economia financeira com energia elétrica irá contribuir 

para o desenvolvimento do município em uma forma ampla, trazendo benefícios diretos e 

indiretos para educação, saúde, preservação ambiental e principalmente para gestão municipal. 
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A obra será realizada em áreas institucionais nos seguintes locais passíveis de Instalação do 

Sistema que diz respeito à construção de seis sistemas de produção de eletricidade através da 

conversão fotovoltaica. 

4.2. Unidades Consumidoras ( Uc ) Ativas No Município De Nova Santa Rita 
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UC RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 
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4.3. Tabela de Compensação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6

ESCOLA HELIO 

FRAGA - AV STA RITA, 

1901

ESCOLA CAMPOS 

SALLES - RUA DOS 

PINHEIROS, 570

ESCOLA PAULO FREIRE - 

RUA N, 350

ESCOLA RUI BARBOSA - 

EST. FAZENDA DOS 

PADRES, 150

ESCOLA VÓ EDITH - 

EST ITAPUI, 2100

POSTO DE SAUDE 

CATURRITAS

4002695515 3095239105 3095648503 3092572295 3095574914 UNIDADE NOVA

Inversor 220/127V 75 75 50 36 36 36

Disjuntor necessário (A) 200 200 150 100 100 100

Qtde de módulos (550W) 190 190 130 90 90 90

Potência em módulos (kWp) 104,50 104,50 71,50 49,50 49,50 49,50

Área 722,0 722,0 494,0 342,0 342,0 342,0

Valor Investimento R$ 528.891,23 R$ 528.893,09 R$ 390.753,37 R$ 265.043,56 R$ 265.043,56 R$ 269.864,99

Valor KWp R$ 5.061,16 R$ 5.061,18 R$ 5.465,08 R$ 5.354,42 R$ 5.354,42 R$ 5.451,82

Relação pot/geração estimada 1405 1399 1480 1355 1433 1456

Consumo Anual Geradora (kW/h) 34584 25082 33000 13585 29112 9600

Total Consumo Remoto (Kw/h) 108070 117057 67340 49525 37485 59987

Geração estimada (MW/h) 146780 146150 105800 67090 70920 72050

Excedente Geração (kW/h) 4126 4011 5460 3980 4324 2463

Consumo Mensal Consumo Anual

3095502743 847 10170 10170

3095446314 584 7007 7007

3095250042 943 11314 11314

3095028685 369 4422 4422

3092462662 2838 34057 34057

3092475350 970 11638 11638

4003056356 461 5535 5535

4002248586 1270 15235 15235

4003438615 271 3252 3252

4003438614 663 7960 7960

4002567224 251 3016 3016

4002567225 462 5544 5544

4002929048 330 3960 3960

4002485891 825 9900 9900

3092451746 2864 34371 34371

3095807181 2307 27688 27688

3092453249 2207 26489 26489

3095128623 286 3432 3432

3095450185 1089 13065 13065

3095098519 2834 34012

3095289540 863 10359

4002716939 3703 44440

3093319861 2448 29373

4002567223 1065 12785 12785

4002669118 627 7521 7521

3095368560 341 4092 4092

4002669119 337 4048 4048

4002669120 394 4725 4725

4002669121 344 4126

4002669122 322 3865 3865

4002669123 440 5286 5286

4002669124 642 7702

3095525084 1607 19282

4002578793 286 3427 3427

3090954327 947 11366

3095450002 1391 16690

3095626272 1515 18184 18184

3095793415 396 4752 4752

3095671517 735 8814 8814

3095094808 1000 12002

3092451830 935 11224 11224

3092451824 461 5535 5535

3091449038 5421 65054

4003146697 1041 12496

3095208588 495 5940

3095292409 452 5421

3095294773 707 8480 8480

3092451391 778 9335

3092451433 275 3300

3092451685 525 6298

3092451689 2577 30924

3092451718 839 10069

3092451770 736 8830 8830

3092457042 2949 35388 35388

3092572419 1875 22502 22502

3092591846 1473 17673 17673

3095059231 455 5462 5462

3095645226 735 8818 8818

Locais
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PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6
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4.4. Montagem do Sistema 
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3095250042 943 11314 11314

3095028685 369 4422 4422

3092462662 2838 34057 34057

3092475350 970 11638 11638

4003056356 461 5535 5535

4002248586 1270 15235 15235

4003438615 271 3252 3252

4003438614 663 7960 7960

4002567224 251 3016 3016

4002567225 462 5544 5544

4002929048 330 3960 3960

4002485891 825 9900 9900

3092451746 2864 34371 34371

3095807181 2307 27688 27688

3092453249 2207 26489 26489

3095128623 286 3432 3432

3095450185 1089 13065 13065

3095098519 2834 34012

3095289540 863 10359

4002716939 3703 44440

3093319861 2448 29373

4002567223 1065 12785 12785

4002669118 627 7521 7521

3095368560 341 4092 4092

4002669119 337 4048 4048

4002669120 394 4725 4725

4002669121 344 4126

4002669122 322 3865 3865

4002669123 440 5286 5286

4002669124 642 7702

3095525084 1607 19282

4002578793 286 3427 3427

3090954327 947 11366

3095450002 1391 16690

3095626272 1515 18184 18184

3095793415 396 4752 4752

3095671517 735 8814 8814

3095094808 1000 12002

3092451830 935 11224 11224

3092451824 461 5535 5535

3091449038 5421 65054

4003146697 1041 12496

3095208588 495 5940

3095292409 452 5421

3095294773 707 8480 8480

3092451391 778 9335

3092451433 275 3300

3092451685 525 6298

3092451689 2577 30924

3092451718 839 10069

3092451770 736 8830 8830

3092457042 2949 35388 35388

3092572419 1875 22502 22502

3092591846 1473 17673 17673

3095059231 455 5462 5462

3095645226 735 8818 8818

Locais

PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6

ESCOLA HELIO 

FRAGA - AV STA RITA, 

1901

ESCOLA CAMPOS 

SALLES - RUA DOS 

PINHEIROS, 570

ESCOLA PAULO FREIRE - 

RUA N, 350

ESCOLA RUI BARBOSA - 

EST. FAZENDA DOS 

PADRES, 150

ESCOLA VÓ EDITH - 

EST ITAPUI, 2100

POSTO DE SAUDE 

CATURRITAS

4002695515 3095239105 3095648503 3092572295 3095574914 UNIDADE NOVA

Inversor 220/127V 75 75 50 36 36 36

Disjuntor necessário (A) 200 200 150 100 100 100

Qtde de módulos (550W) 190 190 130 90 90 90

Potência em módulos (kWp) 104,50 104,50 71,50 49,50 49,50 49,50

Área 722,0 722,0 494,0 342,0 342,0 342,0

Valor Investimento R$ 528.891,23 R$ 528.893,09 R$ 390.753,37 R$ 265.043,56 R$ 265.043,56 R$ 269.864,99

Valor KWp R$ 5.061,16 R$ 5.061,18 R$ 5.465,08 R$ 5.354,42 R$ 5.354,42 R$ 5.451,82

Relação pot/geração estimada 1405 1399 1480 1355 1433 1456

Consumo Anual Geradora (kW/h) 34584 25082 33000 13585 29112 9600

Total Consumo Remoto (Kw/h) 108070 117057 67340 49525 37485 59987

Geração estimada (MW/h) 146780 146150 105800 67090 70920 72050

Excedente Geração (kW/h) 4126 4011 5460 3980 4324 2463

Consumo Mensal Consumo Anual

3095502743 847 10170 10170

3095446314 584 7007 7007

3095250042 943 11314 11314

3095028685 369 4422 4422

3092462662 2838 34057 34057

3092475350 970 11638 11638

4003056356 461 5535 5535

4002248586 1270 15235 15235

4003438615 271 3252 3252

4003438614 663 7960 7960

4002567224 251 3016 3016

4002567225 462 5544 5544

4002929048 330 3960 3960

4002485891 825 9900 9900

3092451746 2864 34371 34371

3095807181 2307 27688 27688

3092453249 2207 26489 26489

3095128623 286 3432 3432

3095450185 1089 13065 13065

3095098519 2834 34012

3095289540 863 10359

4002716939 3703 44440

3093319861 2448 29373

4002567223 1065 12785 12785

4002669118 627 7521 7521

3095368560 341 4092 4092

4002669119 337 4048 4048

4002669120 394 4725 4725

4002669121 344 4126

4002669122 322 3865 3865

4002669123 440 5286 5286

4002669124 642 7702

3095525084 1607 19282

4002578793 286 3427 3427

3090954327 947 11366

3095450002 1391 16690

3095626272 1515 18184 18184

3095793415 396 4752 4752

3095671517 735 8814 8814

3095094808 1000 12002

3092451830 935 11224 11224

3092451824 461 5535 5535

3091449038 5421 65054

4003146697 1041 12496

3095208588 495 5940

3095292409 452 5421

3095294773 707 8480 8480

3092451391 778 9335

3092451433 275 3300

3092451685 525 6298

3092451689 2577 30924

3092451718 839 10069

3092451770 736 8830 8830

3092457042 2949 35388 35388

3092572419 1875 22502 22502

3092591846 1473 17673 17673

3095059231 455 5462 5462

3095645226 735 8818 8818

Locais
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4.5. Detalhamento do Sistema 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

SISTEMA 2 - METÁLICO – ESCOLA CAMPOS SALLES 

Medição nova 200 A 

Geração estimada kW/h 130.725 

Potência em Inversor kW 75 

Potência em módulos – 550W Kwp 104,50 

Quantidade módulos  190 

 

 

 

 

 

 

PROJETO 1 PROJETO 2 PROJETO 3 PROJETO 4 PROJETO 5 PROJETO 6

ESCOLA HELIO 

FRAGA - AV STA RITA, 

1901

ESCOLA CAMPOS 

SALLES - RUA DOS 

PINHEIROS, 570

ESCOLA PAULO FREIRE - 

RUA N, 350

ESCOLA RUI BARBOSA - 

EST. FAZENDA DOS 

PADRES, 150

ESCOLA VÓ EDITH - 

EST ITAPUI, 2100

POSTO DE SAUDE 

CATURRITAS

4002695515 3095239105 3095648503 3092572295 3095574914 UNIDADE NOVA

Inversor 220/127V 75 75 50 36 36 36

Disjuntor necessário (A) 200 200 150 100 100 100

Qtde de módulos (550W) 190 190 130 90 90 90

Potência em módulos (kWp) 104,50 104,50 71,50 49,50 49,50 49,50

Área 722,0 722,0 494,0 342,0 342,0 342,0

Locais

SISTEMA 1 - METÁLICO – ESCOLA HÉLIO FRAGA 

Medição nova 200 A 

Geração estimada kW/h 131.268 

Potência em Inversor kW 75 

Potência em módulos – 550W Kwp 104,50 

Quantidade módulos  190 
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SISTEMA 3 - FIBROCIMENTO – ESCOLA PAULO FREIRE 

Medição nova 150 A 

Geração estimada kW/h 93.780 

Potência em Inversor kW 50 

Potência em módulos – 550W Kwp 71,50 

Quantidade módulos  130 

 

SISTEMA 4 - FIBROCIMENTO – ESCOLA RUI BARBOSA 

Medição nova 100 A 

Geração estimada kW/h 62.184 

Potência em Inversor kW 36 

Potência em módulos – 550W Kwp 49,50 

Quantidade módulos  90 

 

 

SISTEMA 5 - FIBROCIMENTO – ESCOLA VÓ EDITH 

Medição nova 100 A 

Geração estimada kW/h 62.964 

Potência em Inversor kW 36 

Potência em módulos – 550W Kwp 49,50 

Quantidade módulos  90 

 

 

SISTEMA 6 – CERÂMICO – ESCOLA ÁLVARO ALMEIDA 

Medição nova 100 A 

Geração estimada kW/h 66.144 

Potência em Inversor kW 36 

Potência em módulos – 550W Kwp 49,50 

Quantidade módulos  90 
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4.6. Planilha Orçamentária C/C Valores Médios De Mercado 
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5. LOCAIS ENTREGA DOS FUTUROS SISTEMAS DE GERAÇÃO DE 

ENERGIA 

Os locais de entrega estão detalhados por sistemas, que totalizam 6 (seis), quais 

sejam:EMEF Hélio Fraga, EMEF Campos Salles, EMEI Paulo Freire, EMEF Rui Barbosa, EMEI 

Vó Edith e EMEF Álvaro Almeida. Abaixo seguem as previsões mínimas de equipamentos, 

adequações e descrições técnicas 

5.1. Local Sistema de Produção de Energia 

 

SISTEMA 1  – ESCOLA HELIO FRAGA 

 

• Potência sistema: 104,5kWp 

• 190 módulos de 550W 

• Potência em inversores: 75kW 

• Telhado metálico – LESTE e OESTE 
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Imagem Ilustrativa Usina Escola Helio Fraga 

Figura Orientada para o Norte 

 

SISTEMA 2 – ESCOLA CAMPOS SALLES 

 

• Potência sistema: 104,5kWp 

• 190 módulos de 550W 

• Potência em inversores: 75KW 

• Telhado metálico – LESTE E OESTE 

 



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura de Nova Santa Rita  
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA 

 

•  

 

Imagem Ilustrativa Usina Escola Campos Sales 

Figura Orientada para o Norte 

 

 

 

 

 

 

 

• Potência sistema: 71,5kWp 

• 130 módulos de 550W 

• Potência em inversores: 50kW 

• Telhado fibrocimento – NORTE, LESTE e OESTE 

 

SISTEMA 3 – PAULO FREIRE 
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Imagem Ilustrativa Usina Escola Paulo Freire 

Figura orientada para o Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 4 – ESCOLA RUI BARBOSA 

 

• Potência sistema: 49,5kWp 

• 90 módulos de 550W 

• Potência em inversores: 36kW 

• Telhado metálico e fibrocimento – LESTE e OESTE 
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Imagem Ilustrativa Escola Rui Barbosa 

Figura orientada para o Norte 

 

 

 

 

SISTEMA 5 – ESCOLA VÓ EDITH 

 

• Potência sistema: 49,5kWp 

• 90 módulos de 550W 

• Potência em inversores: 36kW 

• Telhado metálico – NORTE, LESTE e OESTE 
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Imagem Ilustrativa Escola Vó Edith 

Figura orientada para o Norte 

 

 

 

SISTEMA 6 – ESCOLA ÁLVARO ALMEIDA 

 

 

• Potência sistema: 49,5kWp 

• 90 módulos de 550W 

• Potência em inversores: 36kW 
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• Telhado cerâmico – NORTE 

 

 

 

Imagem Ilustrativa Escola Álvaro Almeida 

 

Figura orientada para o Norte 

 

 

 

 

6. DOS REQUISITOS PARA O OBJETO 

Eventuais solicitações de prorrogação de prazo serão admitidas se presente alguma 

das hipóteses previstas no § 1.º do art. 57 da Lei 8.666/1993. 

O não cumprimento por parte da concessionária de energia dos prazos constantes 

na Resolução Normativa nº 687/2015, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, 

justificará a concessão de prorrogações de prazo por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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NOVA SANTA RITA. 

Os requerimentos de prorrogação de prazo para execução do serviço deverão ser 

encaminhados, devidamente justificados e acompanhados dos documentos comprobatórios das 

alegações apresentadas, ao fiscal do contrato, com antecedência mínima de 30 dias do prazo 

final para cumprimento da respectiva obrigação. 

As áreas em que serão executados os serviços serão entregues à contratada no 

estado em que se encontram, sendo de responsabilidade da contratada caso houver 

necessidade a adequação do terreno, padrão de entrada , elaboração e aprovação das licenças 

ambientais necessárias. 

Entende-se por adequação do padrão de entrada: substituição do poste, medidores, 

disjuntores, cabeamento entre outros necessários ao funcionamento do sistema. 

   A licitante assume a responsabilidade por todas as adequações necessárias para 

permitir a instalação do sistema no local indicado pela PM NOVA SANTA RITA, a contratante 

fica responsável pela manutenção e conservação dos prédios. 

7. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

7.1. Geradores fotovoltaicos: 

Os geradores devem ser instalados e colocados em funcionamento 

seguindo rigorosamente o estabelecido pela Resolução Normativa 687/2015 da 

ANEEL. 

A potência nominal do sistema fotovoltaico a ser contratado será no mínimo 

de 429,00 kWp garantindo a geração de  547.065 kW/h ano. 

Os sistemas fotovoltaicos devem apresentar perdas globais máximas 

desde que não comprometam a geração estimada. Como perdas globais, entenda-se 

todos os fatores que acarretam diminuição na energia efetivamente entregue pelo 

sistema em relação ao valor ideal, ou seja, considerando apenas a potência pico do 

sistema e as HSP (horas de sol pico) da instalação. Fatores de perdas típicos são: 

perdas do inversor CC/CA; de sombreamento; sujeiras; coeficientes de temperatura; 

desbalanceamento das cargas (mismatching), entre outros. 

Os Sistemas serão instalados em telhado, conforme descrito no item 3.1 

– Detalhamento do Sistema - em áreas livres de sombreamento.  

Os equipamentos deverão ser capazes de operar em condições 

ambientais com temperatura de até 40º C e umidade relativa de até 90%. 

Todos os equipamentos devem estar disponíveis comercialmente, não 
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sendo permitido o uso de equipamentos que não foram utilizados em larga escala em 

outros projetos. 

7.2. Módulos fotovoltaicos 

O sistema fotovoltaico deverá ser composto por módulos idênticos, ou seja, com 

mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais. 

 

Os módulos fotovoltaicos devem ser constituídos por células fotovoltaicas do mesmo 

tipo e modelo, feitos de silício mono ou policristalino. 

Os módulos devem contar com certificação INMETRO. 

Os módulos devem ter eficiência mínima de 18% em STC (Standard Test Conditions). 

Variação máxima de potência nominal em STC de 5%. 

Os módulos devem ter potência nominal mínima de 410 Wp de potência ,incluídas 

todas as tolerâncias. 

As caixas de junção devem ter proteção mínima IP67. 

Com o inversor injetando normalmente na rede e em ausência de sombras, os 

módulos fotovoltaicos não devem exibir nenhum fenômeno de “ponto quente”. 

Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a 

comprovação das exigências acima. 

Vida útil mínima de 25 anos. 

Nível máximo esperado de degradação da potência de 10% durante o período de 

garantia. 

7.3. Inversores 

Todos os inversores devem ser do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados para operarem 

conectados à rede da concessionária local de energia elétrica na frequência de 60 Hz. 

A relação entre a potência nominal de cada inversor e a potência nominal do arranjo 

(strings) formado pelos módulos fotovoltaicos conectados a ele, não deve ser inferior a 0,90. 

Deve apresentar eficiência máxima de pico superior a 98% e nível de eficiência 

europeia superior a 97%. 

Os inversores não devem possuir elementos passíveis de substituição com baixa 

periodicidade, de forma a propiciar vida útil longa, sem a necessidade de manutenção frequente. 

Devem ser capazes de operar normalmente à potência nominal, sem perdas, na faixa 

de temperatura ambiente de 0°C a 45º C. 
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Os inversores não devem possuir transformador. 

A distorção harmônica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3%. 

A tensão de saída do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nível 

nominal de utilização da concessionária de energia local. 

Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados conforme as 

normas  técnicas vigentes 

Os inversores com potência nominal até 10KW devem possuir certificação do 

INMETRO. 

Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência entre ± 0,8. A 

regulação do fator de potência deve ser automática, em função da tensão e corrente na saída do 

sistema. 

Os inversores devem incluir proteção contra o funcionamento em ilhamento, 

respeitando a resposta aos afundamentos de tensão. 

Os inversores devem incluir proteção contra reversão de polaridade na entrada c.c., 

curto-circuito na saída c.a., sobre tensão e surtos em ambos os circuitos, c.c. e c.a., proteção 

contra sobre corrente na entrada e saída além de proteção contra sobre temperatura. 

Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento adequados, 

visíveis e acessíveis para a proteção da rede e da equipe de manutenção. 

Os inversores devem ter grau de proteção mínimo IP 65. 

Os inversores devem atender a todas as exigências da concessionária de energia 

local. Os inversores devem possuir sistema para configuração e monitoramento dos dados. 

Os inversores devem permitir monitoramento remoto e monitoramento local (com ou 

sem fio). Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a 

comprovação das exigências acima. 

Vida útil mínima de 10 anos. 

7.4. Quadros de proteção e controle CC e CA (string boxes) 

A associação em paralelo das séries deve ser feita em caixas de conexão, localizadas 

na sombra dos módulos, que incluem os seguintes elementos: 

Todos os fusíveis das séries (quando houver necessidade); Disjuntores de 

seccionamento; 

Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e 

entre eles e o 

sistema de aterramento, dimensionados conforme as características do sistema 
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instalado e seguindo as normas vigentes. 

Os fusíveis e dispositivos de proteção contra surtos devem estar em conformidade 

com a norma ABNT 5410 e da concessionária de energia. 

As caixas de conexão devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas 

pertinentes e devem ser resistentes à radiação ultravioleta. 

Dentro das caixas de conexão, os elementos devem ser dispostos de tal forma que 

os polos positivo e negativo fiquem tão separados quanto possível, respeitando, minimamente, 

as distâncias requeridas pelas normas aplicáveis. Isso é para reduzir o risco de contatos diretos. 

Os condutores c.c. desde as caixas de conexão até a entrada dos inversores devem 

ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as 

normas brasileiras de instalações elétricas. 

Neste edital está previsto conforme íten 3.1.2 deste termo de referência , que todos 

os Locais indicados com UG, que toda a medição está sendo considerada e quantificada como 

equipamento novo onde se entende que a caixa de medição , conexões e seus dispositivos serão 

novos e o poste se necessário trocar seja novo que atenda o padrão da concessionária. 

7.5. Estruturas de suporte 

A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificações: 

As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforços do vento 

de acordo com a NBR 6123/1988. 

As estruturas de suporte devem ser feitas de aço galvanizado a fogo e ou de alumínio 

conforme  local de utilização e devem atender ao requisito de duração de 25 anos. Os procedimentos 

de instalação devem preservar a proteção contra corrosão. Isto também é aplicável aos 

parafusos, porcas e elementos de fixação em geral. 

Todos os módulos devem estar a uma altura suficiente de modo a permitir uma 

ventilação adequada, conforme recomendação do fabricante e ter separação de pelo menos 1 

cm entre os módulos adjacentes. 

As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita 

o acesso à manutenção e a reposição de um ou mais elementos de cada conjunto. 

 

7.6. Cabos fotovoltaicos (CC) 

Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes 

características: Devem ser resistentes a intempéries e à radiação UV; 

Devem apresentar a propriedade de não propagação de chama, de auto extinção do 
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fogo e 

suportar temperaturas operativas de até 90°C; 

Devem ser maleáveis, possibilitando fácil manuseio para instalação; 

Devem apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal de trabalho;  

7.7. Aterramento e SPDA 

Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema 

de aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade. 

 

Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra surtos nas caixas 

de conexão, 

entre ambos os polos das conexões em paralelo das strings e entre eles e o condutor 

de aterramento. 

Observar as descrições mínimas detalhadas no ANEXO I - Laudos Estruturais - onde 

descreve a situação detalhada de cada local desde telhados, e necessidades  estimadas 

referente a rede CA até o inversor detalhando o dimensionamento mínimo do cabeamento. 

7.8. Serviços comuns 

O serviço deve incluir, no mínimo, os seguintes trabalhos se houver necessidade: 

Instalação/preparação de caminhos e passarelas cobertas com brita ou 

pavimentação para acesso aos geradores fotovoltaicos, caixas de conexão, e outros 

equipamentos; 

Construção de dutos para as linhas do sistema. 

Deve ser previsto o reforço dos suportes de fixação dos módulos fotovoltaicos, para 

intensidades de vento em rajadas de até 120 km/h. 

Nas instalações e montagens deverão ser utilizados todos os EPI e EPC necessários 

e seguidas todas as normas de segurança aplicáveis, sobretudo as seguintes normas 

regulamentadoras: NR06; NR10; NR35. 

Nenhum trabalhador da equipe poderá executar suas funções, sem portar e utilizando 

os EPI necessários. 

Devem ser apresentados à Fiscalização, com no mínimo 2 dias úteis de antecedência 

das atividades, os certificados válidos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os 

trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura, respectivamente. As frentes 

de serviço somente podem realizar suas atividades, mediante a devida regularização. 
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7.9. Projeto Executivo 

O projeto executivo será apresentado a Fiscalização do Contrato e posteriormente a 

Concessionária para aprovação. 

Os direitos autorais patrimoniais sobre o trabalho elaborado pela CONTRATADA, 

parte integrante do objeto contratado, pertencerão a Prefeitura de Nova Santa Rita, nos termos 

dos preceitos ditados pela Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, de forma que a Prefeitura de 

Nova Santa Rita possa deles dispor para todo e qualquer fim, sempre mencionando a autoria, 

independentemente de qualquer remuneração especial ou adicional àquela ajustada neste 

Edital. 

Para elaboração do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar análise prévia 

das instalações civis e elétricas, com elaboração de relatório técnico com indicação das 

eventuais adaptações necessárias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar. 

O projeto executivo deverá ainda ser realizado a partir de simulação de produção anual 

de energia através de software especializado que permita simular as características reais dos 

equipamentos a serem instalados, os dados climatológicos da localidade, as influências de 

sombras, da inclinação dos módulos e de demais fatores na geração de energia do sistema 

fotovoltaico. 

O projeto executivo deverá prever a disposição e orientação correta dos módulos nos 

telhados, detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informações necessárias para a 

instalação dos painéis, das strings, dos inversores, da malha de terra, do SPDA, da estrutura de 

suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas ART. 

O projeto executivo ainda deverá conter memorial de cálculo, memorial de 

quantitativos, memorial de especificações de todos os equipamentos e qualquer outro 

documento necessário (manuais, catálogos, guias, etc..) que contenham informações quanto ao 

armazenamento, estocagem e instalação do sistema. 

Demais adequações serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

7.10. Sistema de gerenciamento remoto 

O sistema de monitoramento web e celular deverá coletar e monitorar todos os dados 

dos sistemas fotovoltaicos instalados; 

 

Deverá enviar, pelo menos, as seguintes informações: 

A potência ativa gerada a cada 30 minutos no mínimo; A energia gerada (diária, 

mensal, anual) em kWh; Tensão e corrente CC por inversor; 



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura de Nova Santa Rita  
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA 

 

Tensão e corrente CA por inversor; Potência em kW CA de saída por inversor; 

Gerenciamento de alarmes; 

Registro histórico das variáveis coletadas de, ao menos, 12 meses. 

7.11. Treinamento 

O objetivo do treinamento é capacitar os técnicos da contratante para a operação, 

gerenciamento e monitoramento dos sistemas. 

A duração do treinamento deverá ser de 8 (oito) horas. 

O programa do treinamento deverá ser aprovado previamente pelo contratante, e 

deverá estar coerente com os equipamentos instalados. 

O treinamento prático deverá ser feito no local de instalação do sistema licitado. A 

parte teórica poderá ser feita nas dependências da Prefeitura. 

A turma será composta por até 12 (doze) pessoas, indicadas pelo contratante. 

Deverá ser emitido certificado de participação no treinamento para os participantes. 

7.12. Comissionamento 

Inspeção visual e termográfica 

Deve ser realizada inspeção visual das estruturas metálicas, módulos, conectores e 

quadros; Mediante uma câmara termográfica e com o gerador fotovoltaico operando 

normalmente (conectado à rede), deve ser observada a temperatura dos módulos fotovoltaicos, 

registrando a diferença de temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer 

temperatura absoluta próxima ou maior que 100º C; 

Deve ser realizada também avaliação termográfica dos quadros elétricos. Teste de 

módulos individuais e strings 

Serão testados 4 módulos selecionados aleatoriamente; 

O teste será feito sem desmontar os módulos da estrutura de suporte. Simplesmente 

serão desconectados do gerador; 

Serão obtidas ainda as curvas I-V de todos as strings individualmente; 

Devem ser realizados ainda teste de tensão, polaridade e resistência de isolamento 

de cadastring. 

7.13. Avaliação de desempenho 

O princípio do teste consiste em observar as condições durante a operação real do 

sistema operação a energia efetivamente fornecida à rede elétrica e comparar a energia 

estimada a ser fornecida pelo sistema; 
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O período de registro deve englobar desde o nascer até o pôr do Sol e os valores de 

irradiação solares registradas com periodicidade menor que 1 (um) minuto; 

Durante o teste deve ser evitada qualquer ação que afete o grau de limpeza dos 

geradores e dos módulos de referência; 

Outros esforços de manutenção podem ser feitos, registrando cuidadosamente os 

detalhes (causa, tarefa e duração) em um relatório específico para o tempo de duração do teste; 

Ao final desse teste deve ser plotado gráfico das medições de Performance pela 

Irradiação Solar bem como apresentada a Performance média do sistema. 

7.14. Caracterização dos inversores 

Consiste em realizar a medição da eficiência do inversor em relação à carga; 

A eficiência do inversor consiste na capacidade de conversão de energia CC em CA. 

Deve-se utilizar analisador de energia medindo a tensão CC, a corrente que alimenta a entrada do 

inversor, a corrente de saída e as três tensões CA de fase; 

Deve-se avaliar a curva de eficiência medida para diferentes níveis de carregamento 

do inversor e comparar com a curva de eficiência apresentada pelo fabricante; 

Deve-se realizar a medição de eficiência para cada modelo de inversor instalado no 

Sistema fotovoltaico a ser avaliado. 

Antes da realização do comissionamento a CONTRATADA deverá entregar em meio 

digital/DWG e impresso o As-Built da instalação, o qual será conferido durante o processo, e, 

caso haja necessidade, adaptado para atender às exigências feitas no mesmo. 

8. DOS PRAZOS E GARANTIAS  

8.1. De vigência e eficácia 

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da data da ordem de início 

do contrato. No prazo de vigência considera-se incluídos os prazos para emissão da Ordem de 

Serviço, execução dos serviços, regularização do serviço perante os órgãos competentes, prazo 

de comunicado de conclusão total do objeto, podendo  ser excepcionalmente prorrogado, quando 

solicitado pela CONTRATADA, durante o transcurso, e desde que ocorra motivo justificado por 

escrito e previamente autorizado pela autoridade competente. A justificativa deverá demonstrar 

a relação de causa e efeito entre os fatos alegados e o atraso verificado, formalizando-se o 

respectivo Termo Aditivo. 

8.2. Do reajuste 
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Os preços contratados não poderão ser reajustados, com exceção se houver 

prorrogação do instrumento contratual, sendo direito do contratado o reajuste após 1 (um) ano.  

8.3. Da execução 

O prazo de execução de serviços será de 180 (cento e oitenta) dias. 

Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser 

previamente 

comunicado à CONTRATANTE; quaisquer serviços a serem realizados fora dos 

horários de expediente dependerão de prévia e formal comunicação à CONTRATANTE. 

8.4. De Garantia dos Serviços 

O prazo de garantia do serviço será de 05 (cinco) anos, contados do recebimento 

definitivo da obra. 

Os prazos aqui referidos poderão, a critério da CONTRATANTE, ser prorrogados em 

conformidade com o disposto no art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

Os trabalhos executados serão recebidos pela Prefeitura de Nova Santa Rita em 

conformidade com as disposições constantes da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

Os prazos de atendimento da Garantia serão os seguintes: 

Prazo para início do atendimento no local da instalação: 2 dias úteis. Prazos para 

conclusão do atendimento: 

Caso a solução do problema implique na substituição de módulos fotovoltaicos, o 

prazo será de 

10 dias úteis; 

Caso a solução do problema implique no conserto ou substituição de inversores, o 

prazo será de 20 dias úteis; 

Caso a solução do problema implique na substituição de cabos expostos ao tempo, 

o prazo será de 5 dias úteis; 

Caso a solução do problema implique na substituição em algum dos demais 

componentes eletrônicos do sistema, o prazo será de 5 dias úteis; 

Caso a solução do problema esteja relacionada com a instalação do sistema e 

serviços de engenharia, o prazo será de 3 dias úteis. 

Deverá ser fornecido pela CONTRATADA um número telefônico e um endereço 

eletrônico para abertura de chamados; 

Após a abertura do chamado, deverá ser enviado um e-mail para a CONTRATANTE 

contendo o número do protocolo, o resumo da descrição, data e hora da abertura do chamado; 
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A CONTRATADA, após a realização dos serviços de manutenção e suporte técnico, 

deverá apresentar um Relatório contendo: a identificação do chamado com número de protocolo 

único para cada ocorrência, data e hora de abertura e da conclusão do chamado, Status do 

atendimento, identificação do erro/defeito, técnico responsável, e outras informações pertinentes.  

A CONTRATANTE poderá, até o advento da rescisão do Contrato, reter o pagamento 

da fatura, nos seguintes casos: 

a) Má qualidade dos serviços executados; 

b) Débitos da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, que provenha da 

execução deste ou de qualquer outro contrato ou obrigações. 

A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que 

apresentar, de pleno direito, se vier a ocorrer a rescisão unilateral do Contrato em decorrência 

de inadimplemento contratual da CONTRATADA, sem prejuízo a outras penalidades cabíveis. 

A garantia deverá ter validade até o término da vigência contratual, devendo ser 

renovada a cada prorrogação efetivada no contrato e será liberada, desde que: 

I. Cumpridas todas as exigências e obrigações contratuais, inclusive o 

recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à 

CONTRATANTE, se houverem; 

II. A CONTRATANTE declare estarem os serviços executados em perfeitas 

condições, com a emissão do Termo de Recebimento do objeto deste 

Contrato. 

A CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar destas retenções todo o valor 

proveniente de multas que venham a ser aplicada à CONTRATADA, conforme as previsões do 

edital e neste instrumento, e reserva-se o direito de descontar destas retenções os pagamentos 

de descontos relativos a qualquer imposto ou taxa, que a CONTRATADA deixar de efetuar o 

pagamento dentro do prazo previsto. 

8.5. Da Garantia dos produtos 

Os prazos de garantia dos materiais, equipamentos e serviços serão os seguintes, 

contados da data de emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” da instalação, sem prejuízo 

dos prazos preconizados nos Códigos Civil e de Defesa do Consumidor. 

8.5.1. Módulos fotovoltaicos:  

• Nível máximo esperado de degradação da potência de 10% durante o período de 

garantia; 
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8.5.2. Declaração de Garantia do produto: 

• Inversores: 10 anos. 

•  Cabos expostos ao tempo: 3 anos. 

•  Demais componentes eletroeletrônicos: 3 anos. 

•  Instalação e serviços de engenharia: 5 anos. 

9. DAS OBRIGAÇÕES 

9.1. Obrigações da Contratante: 

• Cumprir fielmente as disposições do contrato; 

• Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela 

credenciada; 

• Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no contrato; 

• Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

• Designar servidor público, para fiscalizar, acompanhar e relatar a execução do 

contrato aferindo os serviços executados, ainda, atestar as faturas; 

• Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização 

dos serviços, sob os aspectos qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 

medidas corretivas por parte daquela; 

• Exigir, após ter advertido a CONTRATADA por escrito, o imediato afastamento 

de qualquer empregado ou preposto da mesma, que não mereça a sua confiança ou embarace 

a fiscalização ou, ainda que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício 

das funções que lhe forem atribuídas; 

• Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela 

CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os 

casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidas; 

• Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa 

desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do contrato e do edital e dos 

demais anexos; 

• Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

• Não permitir que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as 

preestabelecidas no Contrato. 
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• Solicitar que seja refeito o serviço e substituído o material que não atender às 

especificações definidas no Edital; 

• Permitir o livre acesso da CONTRATADA, quando necessário, para execução 

dos serviços. 

• Providenciar Link de Internet nos locais indicados neste Termo de Referência 

para o acompanhamento dos dados da Geração de Energia e seus alertas; 

• A Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita deverá disponibilizar link de internet 

nos 6 locais para atendimento do Ítem - 14. Sistema de gerenciamento remoto. 

• Cumprir as recomendação previstas no ANEXO V – Laudos Estruturais, no que 

tange a substituição de telhas, pinturas, imunização e dedetização. 

9.2. Obrigações da CONTRATADA: 

I. Quando da assinatura do contrato, documentação comprobatória do visto ou 

registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio 

Grande do Sul (CREA/RS) ou no Conselho Regional dos Técnicos (CRT/RS), do vínculo com a 

empresa de seu responsável técnico; 

II. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução da obra, tais como: salários; seguros de acidente; taxas, impostos e 

contribuições; indenizações; vales-refeição; vales-transporte; e outras que porventura venham a 

ser criadas e exigidas pelo Governo. 

III. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, 

devendo substituir, no prazo estabelecido, qualquer um deles que seja considerado 

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE; 

IV. Manter durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos; 

V. Responder pelos danos causados diretamente à Administração da 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do 

serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pela CONTRATANTE; 

VI. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 

durante a execução do serviço; 

VII. Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que 

praticada por seus empregados na obra ou no recinto da CONTRATANTE; 

VIII. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do serviço, pela 
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resistência, solidez e estabilidade de todas as estruturas a executar; 

IX. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais utilizados, de acordo com o prazo estabelecido pela fiscalização; 

X. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução do 

serviço, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 

XI. Fornecer condições adequadas para a fiscalização da obra; 

XII. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza 

do local, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 

XIII. Comunicar à CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas 

por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a 

prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público; 

XIV. A CONTRATADA será responsável direta, perante a CONTRATANTE, por 

perdas e danos, inclusive lucros cessantes, por dolo ou culpa a que der causa, inclusive através 

de seus prepostos, independentemente das sanções contratuais, quando da execução do 

serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pela CONTRATANTE. 

XV. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, 

materiais e serviços pela fiscalizadora da CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta 

rejeição; 

XVI. Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços 

contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados; 

XVII. Providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos 

materiais apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do 

uso de similar ao descrito no Edital, sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar 

necessário; 

XVIII. Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART no CREA  ou TRT no CRT da região onde os serviços serão realizados, 

entregando uma via à CONTRATANTE; 

XIX. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos 

serviços contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 

assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 

XX. Durante o período de garantia de que trata o inciso anterior, a CONTRATADA 

deverá, sob pena de eventual aplicação das sanções legais, atender aos chamados da 

CONTRATANTE no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, contados da comunicação oficial; 
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XXI. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços 

sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

XXII. Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre Medicina e Segurança 

do Trabalho e em especial dotar o canteiro de obras de toda infraestrutura exigida e demais 

determinações em estrita obediência à Norma Regulamentadora nº 18 do Ministério do Trabalho 

(NR-18) que trata das “Condições de Trabalho na Indústria da Construção”, sendo que a 

observância do estabelecido na referida NR não desobriga a CONTRATADA do cumprimento 

das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação 

federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas de 

trabalho; 

XXIII. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não 

esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros; 

XXIV. Adotar as providências e precauções necessárias a fim de que não venham a 

ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas; 

XXV. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e tudo 

o que for necessário à execução dos serviços, durante a execução do contrato; 

XXVI. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo 

todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 

com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

XXVII. Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização da obra 

depender de aprovação de outras entidades (órgão ambiental, concessionárias de 

abastecimento elétrico, de água, de gás, de serviços de telefonia e saneamento, corpo de 

bombeiros, etc.), esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o início da 

utilização, que deverá coincidir com a entrega dos serviços, cabendo-lhe, ainda, providenciar as 

vistorias, testes e aprovações de materiais, equipamentos e instalações exigidos por aquelas 

entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas e emolumentos 

correspondentes; 

XXVIII. Será vedado ao vencedor do Certame n° XX/2023, sob pena de rescisão 

contratual, caucionar ou utilizar o contrato a ser assinado entre as partes para qualquer operação 

financeira, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

XXIX. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 

a) Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

b) Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local; 



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura de Nova Santa Rita  
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA 

 

c) Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança 

do Trabalho. 

XXX. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar documento que comprove a 

prestação da Garantia em, no máximo, 15 (quinze) dias da data de assinatura do presente 

instrumento contratual, ficando ciente que a não apresentação ou a não manifestação contendo 

justificativa pela não apresentação da garantia configura-se como quebra de cláusula contratual, 

o que motiva a rescisão do contrato e aplicações de sanções. 

XXXI. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela segurança e solidez 

do serviço durante sua execução, e bem assim pela boa execução e eficiência dos serviços que 

efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, e, pelos danos causados 

diretamente à CONTRATANTE. 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

É vedada a subcontratação total do objeto do contrato, sendo permitida sua 

subcontratação parcial até o limite de 25% (vinte e cinco por centro) do valor total do contrato.  

A listagem das empresas subcontratadas, com os respectivos serviços a serem por 

elas realizados, deverá ser apresentada à FISCALIZAÇÃO, devendo essas empresas 

comprovar a qualificação técnica necessária aos serviços subcontratados; 

Após o serviço, para a qual houve a subcontratação, ser encerrado, deverá ocorrer 

a dispensa da empresa. 

11. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização do contrato ficará a cargo dos servidores Emerson José Giacomelli, 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, matrícula 5009125-1; e Marco Saraçol, Engenheiro Civil, 

matrícula 10600-1. 

A CONTRATANTE, por meio de pessoa(s) competente(s) designada(s) pela 

PREFEITURA DE NOVA SANTA RITA, realizará(ão) o acompanhamento e fiscalização dos 

serviços a serem executados de acordo com o Edital, inclusive, fazer cumprir o presente 

instrumento, bem como autorizar o pagamento de faturas, alterações de projetos, substituições 

de materiais, e, ainda, praticar todos os atos que se fizerem necessários à fiel execução dos 

serviços. 

Para efeito de pagamento da respectiva fatura, serão realizadas fiscalizações nos 

serviços executados, a cargo do fiscal do contrato, que poderá, inclusive, caso existam 

imperfeições técnicas, determinar nova execução dos serviços confiados, sem que caiba à 

CONTRATADA direito a qualquer indenização ou ressarcimento. 
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À CONTRATADA caberá sanar as falhas porventura apontadas, submetendo o 

serviço à nova verificação. Embora aceito o serviço pela Fiscalização, a responsabilidade 

subsiste pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos. 

A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades da fiscalização e, ainda, a 

dispensar ou afastar do serviço qualquer operário ou empregado seu que embaraçar a 

fiscalização ou o regular andamento dos trabalhos, ou que por seu comportamento for julgado 

inconveniente na área de serviço. 

A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da 

Administração da CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-

la sempre que for necessário. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 

CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes. 

12. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Somente poderão participar desta licitação as empresas que atuam no ramo de 

atividade pertinente ao objeto do presente Edital, devidamente registradas no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA e com Descrição informando que a empresa está apta em 

Prestação de Serviços de Obra de Engenharia para usinas renováveis, apresentar este 

comprovante junto ao envelope 1 - Documentos no dia da licitação, a não apresentação caberá 

como cancelamento imediato da participação da licitação pela comissão de licitação. 

13. DA VISITA/VISTORIA TÉCNICA 

Devido a complexidade do trabalho a ser realizado recomenda-se a licitante vistoria 

presencial, pois os locais que vão ser receber o sistema solar não foram projetados com esse 

intuito, a rede estrututural precisará de adequações, por isso a necessidade de  comparecer “in 

loco” para verificar itens como a fiação e a distancia para alocação de inversores. 

Caso a vistoria ocorra presencialmente deverá ser realizada pelo licitante, ou por seu 

representante legal, devendo a comprovação se dar através de contrato de trabalho, bem como 

contrato de prestação de serviços ou mesmo de vínculo societário entre a empresa e o 

profissional especializado demonstrando que o mesmo está a serviço da licitante mediante 

comprovação abaixo: 

Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

Documento de identificação com validade em todo o território nacional, 

acompanhado de procuração e cópia do contrato social da empresa, onde o outorgante que 
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assinou a procuração deverá constar como sócio da empresa na cópia do contrato social. 

O prazo para a realização da vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação 

do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura do certame; 

As vistorias ocorrerão nos seguintes horários: das 08h00min às 13h00min, e será 

acompanhada por servidor municipal; 

O Atestado de Visita Técnica do local de cumprimento da obrigação será fornecido 

pela Administração. 

A Prefeitura de Nova Santa Rita não ficará com cópia dos documentos visados, 

sendo o licitante o exclusivo responsável no caso de perda ou extravio dos atestados de vistoria, 

não sendo expedida segunda via respectivo documento; 

Caso a Licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar, em 

substituição ao Atestado de Visita Técnica, Declaração de Responsabilidade formal assinada 

pelo(s) responsável (eis) da empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento 

das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total 

responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros 

que ensejem avenças técnica ou financeiras com a Prefeitura de Nova Santa Rita; 

A vistoria deve ser previamente agendada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

endereço: Rua Marinho Peixoto, s/n, junto ao Parque de Eventos Olmiro Brandão, através do 

telefone 51. 3479.2239 ou   e-mail meioambiente@novasantarita.rs.gov.br. 

14. DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93. 

A rescisão do Contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação 

judicial ou extrajudicial quando da ocorrência de quaisquer das hipóteses: 

A CONTRATADA pedir falência ou concordata, liquidação judicial ou extrajudicial; 

A CONTRATADA transferir, no todo ou em parte, o serviço contratado sem a prévia 

autorização da Prefeitura de Nova Santa Rita; 

A CONTRATADA não iniciar a execução dos serviços após 15 (quinze) dias contados 

da data de recebimento da Ordem de Serviço; 

O acúmulo de multas for superior ao valor das garantias instituídas; 

A CONTRATADA reincidir em faltas graves punidas anteriormente com multas ou 

faltas cometidas caracterizadas má fé; 

Quando a CONTRATADA utilizar o Contrato como caução, ou para qualquer 

operação financeira, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura de Nova Santa Rita; 
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Se verificada a inexecução total ou parcial dos serviços; 

Execução dos serviços com manifestada imperícia técnica ou execução negligente 

comprovada pela fiscalização da Prefeitura de Nova Santa Rita; 

Nos demais casos previstos em Lei. A rescisão deste contrato pode ser: 

Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei supracitada, notificando-se a CONTRATADA com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 

Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 

desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 

Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

A CONTRATADA reconhece, na hipótese de rescisão administrativa, prevista no 

artigo 77 da Lei nº. 8.666/93, os direitos da CONTRATANTE, conforme prevê o art. 55, inciso IX, 

do mesmo diploma legal. 

15. DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido obedecendo ao prescrito nos 

artigos 73 a 76 da Lei nº. 8.666/93. 

Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 

escrita do contratado; 

Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, 

ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto 

no art. 69 desta Lei. O prazo para o recebimento definitivo não poderá ser superior a 90 (noventa) 

dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança da obra ou do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura de Nova Santa Rita  
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA 

 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no termo de recebimento provisório. 

O RECEBIMENTO PROVISÓRIO fica condicionado as seguintes etapas: instalação 

e ligação da medição, aprovação de projeto executivo, fornecimento de equipamentos e 

materiais e conclusão da instalação. 

O RECEBIMENTO DEFINITIVO fica condicionado a troca do medidor pela 

concessionária, entrega do Manual de Operação, Uso e Manutenção da Edificação, conforme a 

NBR 14037, e do As Built do projeto, elaborados pela CONTRATADA e descritos no Caderno de 

Encargos da Obra. 

16.  DOCUMENTOS QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

I. Declaração de disponibilidade do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 

cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. A declaração 

deverá ser assinada por representante legal ou por procurador; 

II. Certificado de Registro da Licitante e do(s) Responsável(is) Técnico(s) 

indicado(s) no respectivo Conselho Profissional (CREA ou CRT), no que lhe couber dentro  de 

suas competências, dentro do prazo de validade; 

III. Caso o registro tenha sido expedido por CREA e/ou CRT de outro Estado que 

não o da localidade de realização da licitação, será exigido, para a execução das obras e 

serviços, o visto do CREA-RS e/ou CRT-RS; 

IV. Comprovação de capacidade técnico-profissional, através de atestado(s) 

fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, com registro em nome do(s) 

profissional(is) responsável(eis) técnico(s), de nível superior, pelo(s) qual(is) tenha(m) sido 

contratado(s) para a execução de serviços (s) similar(es), em características, ao objeto do lote 

do presente certame. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser de projeto(s) já concluído(s).  

V. Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) no item 

anterior possui(em) vínculo, por relação de emprego, sociedade, direção, administração, por 

contrato de prestação de serviços, genérico ou específico, ou ainda pela Certidão de Registro da 

licitante no CREA/CRT, no que lhe couber dentro de suas competências, desde que nesta 

Certidão conste o nome do(s) profissional(is), na condição de responsável(is) técnico(s) da 

licitante, que se responsabilizará pela execução dos serviços objeto deste edital; 

VI. Os Licitantes que apresentarem para comprovação de capacidade técnico- 

profissional atestado(s) com Certificação Digital, obrigatoriamente deverão comprovar o vínculo 

entre a Certidão de Acervo Técnico (CAT) e o respectivo atestado. Este vínculo poderá se dar 
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através da identificação oficial pelo CREA-CONFEA, CRT, no que lhe couber dentro de suas 

competências, do número da CAT no corpo do atestado ou pelo número da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) referenciada na CAT e que deve constar expressamente no 

respectivo atestado; 

VII. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa física 

ou pessoa jurídica de direito público e ou privado ,onde fique demonstrada a execução, pela 

empresa, de sistema de mini e ou  microgeração de energia solar fotovoltaica ON-GRID, 

comprovando experiência na execução de sistema com características e quantidades 

equivalentes ao objeto da presente contratação, sem nenhuma informação que a desabone; 

Observação 1: O atestado de capacidade técnica deverá conter, obrigatoriamente, a 

ART ou a TRT  do responsável técnico da empresa. 

Observação 2: Não será aceito atestado de serviço inacabado ou executado 

parcialmente ou, ainda, em consórcio com outras empresas. 

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias, em favor da empresa contratada, 

conforme tabela de referência dos percentuais de pagamento, pela Municipalidade, para 

liquidação da despesa, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura discriminada, devidamente 

atestada por servidor especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execução. 

 

Órgão: 10 

Unidade: 002 

Ação Atividade: 1220 

Funcional: 0018.0541.1003 - Utilização de energia solar p/ suprir a demanda dos 

prédios da Administração Pública. 

Elemento: 344905191000000000000 – Obras em andamento. 

Referência Dotação: 1430 

Vínculo: 05000001 - RECURSO LIVRE 

 

 

 

Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Fatura ou Nota Fiscal, ou dos 

documentos exigidos como condição para pagamento por parte da empresa fornecedora do 

material, importará prorrogação automática do prazo de vencimento, devendo ser o mesmo 

contado a partir da correção por parte de empresa contratada. 
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A nota fiscal deverá informar a modalidade e numero da licitação, descrição dos 

produtos, número do empenho e dados bancários acompanhado das provas de regularidade 

como: Previdência Social – INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Certidões 

de Regularidade Fiscal das Fazendas Públicas da União, Estado e Município e Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 

Trabalhistas, conforme prevê a Lei nº 12.440/11, e estar devidamente atestado pela Secretaria 

competente e Gestor do contrato, sendo que: As notas fiscais deverão ser emitidas para o 

Município de Nova Santa Rita – CNPJ n° 94.309.291/0001-48. 

Serão processadas as retenções previdenciárias nos termos da lei que regula a 

matéria. 

Os pagamentos serão efetuados, por usina finalizada, de acordo com a conclusão 

das etapas previstas no cronograma descrito no termo de referência, conforme apresentado na 

tabela abaixo, não sendo concedidos adiantamentos nem desdobramentos de faturas, todavia, 

no estrito interesse da Administração e de acordo com a sua conveniência, poderão ser medidos 

serviços para emissão das respectivas notas fiscais, em período inferior aos previstos na tabela 

abaixo. 

 

17.1.  Tabela referência dos percentuais de cada pagamento: 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

As disposições de todos os elementos do serviço serão as indicadas neste Edital, 

nos anexos e na proposta da CONTRATADA, salvo alterações que venham a ser necessárias, 

para satisfazer as exigências dos poderes públicos, mediante prévia e expressa determinação 

da Fiscalização da CONTRATANTE. 

Sempre que constar nas especificações a expressão "ou similar", o similar somente 

poderá ser usado se tiver sido indicado previamente na proposta apresentada pela licitante. 

A CONTRATADA somente poderá usar material diverso daquele definido, depois de 

submetê-lo ao exame e aprovação da fiscalização da CONTRATANTE, a quem caberá impugnar 

seu emprego, quando em desacordo com as especificações exigidas. 

Etapa por Usina  Percentual a ser pago 

Recebimento provisório 80% 

Recebimento definitivo  20% 
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Todos os materiais e/ou equipamentos incorporados na execução do serviço deverão 

ser novos e de qualidade compatível com o respectivo serviço, devendo satisfazer rigorosamente 

às especificações do Edital e de seus Anexos. 

Sempre que ocorrer situação de desacordo com o escopo contratado a fiscalização 

solicitará pronunciamento da contratada, que deverá se manifestar por escrito e promover a 

correção da situação motivadora da desconformidade. 

Qualquer modificação que altere projeto ou discriminação técnica durante a execução 

do contrato somente serão admitidas com autorização prévia e por escrito da fiscalização, sob 

pena de aplicação da sanção por descumprimento contratual. Nesta hipótese, a CONTRATADA 

poderá ser obrigada a providenciar, por sua conta, a demolição ou desfazimento dos serviços 

executados sem autorização. 

Todas as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de recursos 

específicos consignados para esta Prefeitura de Nova Santa Rita no Orçamento Geral do 

Município para o exercício de 2023. 

                                                                                  

 Nova Santa Rita, 07 de dezembro de 2023 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Emerson José Giacomelli 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 

SMMA 


