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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA
PREGAO ELETRONICO N° 003/2024
(Processo Administrativo n°007/2024)

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARICA, Sr. Flavio Luiz Foss, no uso de suas atribuicdes, TORNA
PUBLICO, para conhecimento dos interessados, que realizaréa licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, através do portal https://pregaobanrisul.com.br/ nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, e
demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢Bes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagéo € a construgao do centro de apoio ao produtor rural, conforme
descrito no Anexo Ill, Memoria Descritivo, Planilha Sintética e Cronograma Fisico Financeiro.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados
no Portal de Compras Banrisul (https://pregaobanrisul.com.br/).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Portal de
Compras Banrisul.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou
entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢é@o ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacéo.

2.5. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. N&o poderédo disputar esta licitacao:

2.6.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsével pela elaborac¢do do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
guando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcédo na licitagcao ou atue na fiscalizacdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacédo trabalhista;

2.6.8. Agente publico do érgao ou entidade licitante;
2.6.9. Organizac8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato agente
publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagédo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execuc¢ao.

2.11. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei
n° 14.133/2021.

2.12. A vedacgdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacéo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacéo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no item 7.10.1 deste
Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicéo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitac@o definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz;
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3.4.3. Na&o possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

3.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagédo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. Afalsidade da declaragéo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as san¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hip6tese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacéo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.9. N&o havera ordem de classificacao na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitacéo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compfem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.11.1. A aplicacéo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relag&o aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta;
e

3.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.12.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
3.11 possuiréa carater sigiloso para os demais fornecedores e para 0 érgao ou entidade promotora da licitacéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.14. Caberda ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operac¢des no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

3.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
gue possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.
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4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deveréa enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor total do item;

4.1.2. Descricdo do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo do Termo de
Referéncia;

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
na execucado do objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar
do regime de tributacéo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicéo.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o0 de maior desconto, 0 preco ja decorrente da aplicagdo
do desconto ofertado deverd respeitar os precos maximos previstos no item 4.9.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessérias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execucao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES
5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de

sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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5.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 0s
licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por

meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

5.7. Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
dois segundos

5.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”,

os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracédo da sesséo publica.

5.12.2. A prorrogacado automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, ser4 de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.12.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.13.1. Aetapade lances da sesséo publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrera o periodo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgéo de
lances.

5.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrir4 oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

5.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
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5.13.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderéo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o0 maximo de trés, oferecer um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Caso seja adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “fechado
e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogacoes.

5.14.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢Bes definidas no item 5.14, poderédo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

5.14.2. A etapa de lances da sesséo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracgéo da sesséo publica.

5.14.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

5.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.14.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

5.15. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.16. N&o serédo aceitos dois ou mais lances de mesmao valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

5.17. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.18. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢éo dos lances.

5.19. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessado publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

5.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.21. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automética, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a compara¢do com 0s valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.21.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
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5.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicag¢do automatica para tanto.

5.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderéa apresentar melhor oferta.

5.22. So podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.22.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;

5.22.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes
previstos nesta Lei;

5.22.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.22.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgéaos de controle.

5.22.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.22.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracédo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgéo
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.22.2.2. Empresas brasileiras;
5.22.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.22.2.4. Empresas que comprovem a préatica de mitiga¢éo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o pregoeiro
podera negociar condicfes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do julgamento.

5.23.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classifica¢éo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragéo.

5.23.2. A negociacgéo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.23.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

5.23.4. O pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.

5.23.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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5.24. ApOs a negociacdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente

classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societéarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19°).

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacéo.
(IN_n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢éo
de participacao.

6.4. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com o
item 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢fes de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relag@o ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

6.7. Seréd desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. Contiver vicios insanaveis;
6.7.2. N&o obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco méaximo definido para a
contratacao;

6.7.4. NA&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigcos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé sera considerada apés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha
anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo,
independentemente do regime de execugéo.

6.9.4. Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacédo de Precos elaborada pela Administracao, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administragéo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacéo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgbes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nédo haja
majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos 0s custos da contratagao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢cées do objeto, podera
ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagao
da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados, incluindo
os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificagBes previstas neste Edital, a
proposta do licitante serd recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a
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com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagcdo de uma que atenda as
especificagBes constantes no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducéo livre.

7.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, 0os documentos exigidos para a habilitagdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.3.1. Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagcdo econémico-financeira, havera um acréscimo de
10% para o consércio em relagcdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original, por cépia
autenticada em tabelionato ou quando emitidos pela internet terdo sua validade verificada pelo
Pregoeiro no momento da habilitagdo.

7.5. Serd verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacéo, e o declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado por e-mail com o agente de contratacdo, de modo que seu agendamento
nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.9. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.10. A verificagcdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de érgédos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

7.10.1. Os documentos exigidos para habilitacdo ser8o enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.

7.10.2. Nahipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta
com 0 prec¢o ou o percentual de desconto.

7.11. Apéds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.11.1. Complementacao de informag6es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
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7.11.2. Atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado ap0s a data de recebimento das
propostas;

7.12. Na analise dos documentos de habilitacéo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

7.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a apuracéo de uma proposta
gue atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.10.1.

7.14. Somente serédo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacao do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.15. Quando a fase de habilitagédo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusédo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou so
conhecidos ap6s o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. Alinterposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacéo ou inabilitagédo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1.  Aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2. O prazo para apresentacdo das razfes recursais serd iniciado na data de intimac¢éo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

8.3.3. Na hipétese de adocado da inversédo de fases prevista no 8§ 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de
2021, o prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Av. José

Antonio de Oliveira Neto, 355 - Ararica - RS - CEP: 93.880-000.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
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9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

9.1.2.1. N&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcfes do edital;

9.1.3. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratacéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

9.1.4. Apresentar declarac@o ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacao

9.1.5. Fraudar a licitacido

9.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo
9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. A Administragcdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;
9.2.2. Multa;
9.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade.

9.3. Na aplicacéo das san¢fes serdo considerados:
9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
9.3.2. As peculiaridades do caso concreto
9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes
9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica

9.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

9.4.1. Paraas infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 € 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

9.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.
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9.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragcdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando néo se justificar a imposicao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgédo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 € 9.1.8, bem
como pelas infragBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposig&o de
penalidade mais grave que a sancéo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracédo observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagcdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45,
84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias Gteis, contado da data de sua intimacédo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢fes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisédo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacgéo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da san¢éo de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo
de reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

10.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

10.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrdnica, pelo
seguinte e-mail: licitacoes@ararica.rs.gov.br

10.4. As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.
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10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagcao do certame.
11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Seré divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

11.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao

do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo nédo implicara direito a contratagéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da

disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentacéo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cbes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estédo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrdnico www.pregaoonlinebanrisul.com.br e
https://www.ararica.rs.qov.br/.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
11.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato
11.11.3. ANEXO IIl — Memorial Descritivo, Planilha Sintética e Cronograma fisico-Financeiro

Araricd, 15 de Janeiro de 2024.

Evandro Augusto Fleck
Portaria N° 011/2023
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2024
PREGAO ELETRONICO N° 003/2024

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Construcéo do Centro de Apoio ao Produtor Rural.

1.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacéo a vigéncia
da contratagéo.

1.3 Itens
Item Descricao Qnt Valor Total
1 Constru¢do do Centro de Apoio ao Produtor Rural 1 R$ 215.295,15

2. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

2.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢cdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

Indicacdo de marcas ou modelos (41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021)

Da exigéncia de carta de solidariedade

Subcontratacéo

2.2. N&o é admitida a subcontratacao do objeto contratual.

3. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

3.1. A execucdo do objeto seguird a o disposto no Memorial Descritivo.

3.2. A Execucgdo devera iniciar ser iniciada assim que emitido a Ordem de Inicio pelo engenheiro
gue ird acompanhar o contrato e estar concluida conforme descrito no cronograma fisico financeiro.

3.3. O atraso na entrega do objeto podera acarretar em multa conforme previsto no contrato.

4. CRITERIOS DE PAGAMENTO

4.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,

sem prejuizo das sang8es cabiveis, caso se constate que a Contratada:
4.1.1. N&o produzir os resultados acordados,

4.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

4.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

4.2. A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
Do recebimento

4.3. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento.
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4.3.1.  Afiscalizacdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢ao de servigcos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

4.3.2. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

4.3.3. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

4.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucgao do contrato, em relacéo a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

4.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacédo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

45.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢gBes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

45.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

4.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

45.4. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestao.

4.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liguidacdo e pagamento.

4.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

4.8. O recebimento provisorio ou definitivo n&o excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liquidagéo

4.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liqguidacdo, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2°
da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

4.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacédo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

4.10. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

C) 0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucéo do contrato;
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e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

4.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacédo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

4.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n® 14.133/2021.

4.13. A Administracdo devera realizar consulta aos sitios eletrénico para: a) verificar a manutencao
das condigfes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em
licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢édo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

4.14. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

4.15. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgédos responsaveis pela fiscalizacéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

4.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

4.17. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao 6rgéo
competente.

Prazo de pagamento

4.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 dias, contados da apresentacdo da
nota fiscal e ateste da fiscalizacéo.

4.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicacdo do indice IPCA de correcdo monetéria.

Forma de pagamento

4.20. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

4.21. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

4.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

4.22.1 Na emissdo do documento fiscal pertinente & operacéo contratada deverédo ser observadas
as regras de retencdo tributaria constantes no art. 64, da Lei Federal n® 9.430/1996, na Lei Federal n°
9.249/1995 (art. 15), na IN RFB n° 1.234/2012, na IN RFB n° 971/2009, notadamente, o destaque da retengéo
de IRRF e de INSS, ou a indicagdo do enquadramento legal especifico que dispense a retencdo e demais
obrigacbes acessorias pertinentes (declaragao).

4.22.2 Aretencdo dos tributos que trata a Instrugdo Normativa RFB n° 1.234/2012 n&o sera efetuada
caso a credenciada apresente, na entrega da nota de empenho, declaracdo de que é regularmente inscrita
no Regime Especial Unificado de Arrecadacéo de Tributos e Contribuic6es devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte — Simples Nacional, conforme exigido no inciso XI do Art. 4° e modelo constante
no anexo IV da IN 1.234/2021, devendo ser atualizada anualmente pela credenciada

4.23. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.
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5. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocédo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Exigéncias de habilitacdo
5.2. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

5.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

5.4. Empresario individual: inscrigdo no Registro PlUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

5.5. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

5.6. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar
a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

5.7. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

5.8. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro
onde tem sede a matriz

5.9. Sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

5.10. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidéo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos
termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

5.11. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificacdo
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de
2009 (arts. 17 a 19 e 165).

5.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢cfes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

5.13. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

5.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
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5.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

5.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

5.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

5.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

5.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da
prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

5.21. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagéo (art. 5°, inciso |,

alinea “c”, da Instrugao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

5.22. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

Qualificacéo Técnica

5.23. Comprovagdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacéo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

5.23.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

5.23.1.1. Execucéo de obras ou servicos de reforma;

5.23.2. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

5.23.3. Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

5.23.4. O fornecedor disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragéo, copia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 215.295,15 (duzentos e quinze mil, duzentos
€ noventa e cinco reais com quinze centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela sintética Anexo
[l deste edital.

7. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

7.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.

7.1.1. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacgéo:

I.  DOTACAO ORCAMENTARIA:
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Orgéo: 08 — SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Un.Gestora: 10 — MANUTENCAO DA SECRETARIA

Categoria: 3.4.4.90.51.91.000000 — OBRAS E INSTALAGOES

Fonte: 1009 - Consulta Popular Conta: 2

7.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagéo da
Lei Orcamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Araricd/RS, 15 de Janeiro de 2024.

Evandro Augusto Fleck

Pregoeiro
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ANEXO I
MODELO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2024
PREGAO ELETRONICO N° XXX/2024

Por este instrumento publico, de um lado o MUNICIPIO DE ARARICA, pessoa juridica de direito publico
interno, representado pelo Prefeito Sr. FLAVIO LUIZ FOSS , doravante denominado CONTRATANTE, e de

outro lado a empresa , pessoa juridica de direito privado, estabelecida na
, com CNPJ sob o no , representada por ,
inscrito no CPF sob o n° e portador do RG n° , doravante denominada

CONTRATADA, em face do resultado obtido no Pregéo Eletrénico N° 009/2023, resolvem registrar os precos
constantes na presente Ata, objetivando futuros contratos de fornecimento dos itens abaixo especificados,
mediante as seguintes clausulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO
O objeto do presente instrumento € a.

Objeto da contratagéo:

ITEM ESPECIFICACAO UNID DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR TOTAL

1

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:
O Termo de Referéncia;
O Edital da Licitagéo;
A Proposta do contratado;

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

O prazo de vigéncia da contratacao é de 3 meses contados doa assinatura, na forma do artigo 105 da
Lei n® 14.133, de 2021.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o0 objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
N&o sera admitida a subcontratagédo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PRECO

O valor total da contratagéo é de R$.......... (.....)
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No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacéo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢cBes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s prec¢os iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacfes
iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou néo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao
logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, 0o(s)
definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sao obrigacdes do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia;

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obriga¢gfes pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugéo
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto,
guanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugédo do objeto, no prazo, forma e
condi¢cBes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6rgédo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pelo Contratado;
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Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacdes relacionadas a execugéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execuc¢ao do ajuste.

A Administracéo tera o prazo de 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogacéo motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 dias.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obriga¢6es a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

A indicacdo ou a manutenc¢éo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinacg@es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
10);

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgfes de boa técnica e
a legislacéo de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execuc¢do ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagcao do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
gue comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigac8es previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
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Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacg@es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagéao;

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razéo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacéo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacio expressa.

Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

A Administracéo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excecdao das hip6teses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.
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E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

i. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracédo nas hipéteses previstas na LGPD.

O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
guando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacgdes, editadas na forma da LGPD.

Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO

N&o havera exigéncia de garantia contratual da execuc¢ao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) Der causa a inexecucdao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentagédo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execug¢é&o do contrato;

9) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes san¢des:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucado parcial do contrato, sempre que
néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

TRl

“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais
grave;

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
gue justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave.

iv) Multa:

(1) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
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(2) Moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacéo ou reposicdo da garantia.

a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3) Compensatéria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecucdo total do objeto;

A aplicagdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante.

Todas as sanc¢@es previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
(Uteis, contado da data de sua intimacao.

Se a multa aplicada e as indeniza¢gBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Previamente ao encaminhamento a cobran¢a judicial, a multa poder4d ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

A aplicacdo das sanc0es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

b) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

c) As peculiaridades do caso concreto;

d) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

e) Os danos que dela provierem para o Contratante;

f) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientac¢des dos 6rgdos de controle.

9)

Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas & pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n®14.133, de 2021)

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

As sanc¢fes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
séo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

Os débitos do contratado para com a Administragcao contratante, resultantes de multa administrativa
el/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
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créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com o mesmo 6érgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

Se as obrigacBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagédo do cronograma fixado
para o contrato.

Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e
b) Poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢éo contratual.
O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta
néo dispuser de créditos or¢amentdarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais
Ihe oferece vantagem.

A extingdo nesta hipétese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de
2 (dois) meses da data de aniverséario, a extingdo contratual ocorrerd apds 2 (dois) meses da data da
comunicagéo.

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bhem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:
Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
Indenizacdes e multas.

A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Uniéo deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:

1. DOTACAO ORCAMENTARIA:

Orgéo:
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Un.Gestora:

Categoria:

Fonte: - Conta:

A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagédo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n® 8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

Eventuais alteragBes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressdes
gue se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagfes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 8°, 82° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Sapiranga para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, 81° da Lei n°
14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [an0].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO Il
Memorial descritivo, Planilha Sintética e Cronograma fisico-financeiro
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1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo visa especificar os materiais e servicos a serem
utilizados na obra de construcdo do Centro de Apoio ao Produtor Rural. Trata-se de
uma edificagao térrea de alvenaria com salas de trabalho e estacionamento para
maquinas agricolas

2. DA FISCALIZAGAO

A fiscalizagdo da execugdao dos servicos sera exercida pela Secretaria de
Planejamento da Prefeitura Municipal de Ararica, através de profissional habilitado
designado antes do inicio dos servigos.

Os servicos somente serdo iniciados apdés a emissdo da Ordem de Inicio dos
Servigos, emitida pela fiscalizacdo, onde comecara a contagem do prazo de
execucao.

Em caso de duvidas ou mesmo a falta de especificacbes ou detalhamentos, a
contratada deve, através de seu responsavel técnico, consultar a fiscalizacdo, nao
servindo em hipétese alguma como motivo de atraso ou argumento para reajustes
no custo da obra.

Devera ser feito o levantamento técnico ao local da obra visando a execucgao dos
servigcos, através de prévia visitagao.

Todos os servicos, independente de especificacdo ou detalhamento, deverdo
atender as normas técnicas vigentes da ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
NORMAS TECNICAS e serem executados sob a responsabilidade técnica de
profissional habilitado junto ao CREA — CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA OU CAU — CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO.

3. SERVICOS INICIAIS

A obra devera ser locada com auxilio de gabarito, conforme medidas de projeto,
onde o inicio dos servigcos de escavacdes devera ser liberado pela fiscalizacdo. O

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA/RS
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terreno devera estar limpo e desimpedido para a execugao da obra. O canteiro de
obras devera ser isolado do restante das edificagbes, sendo proibido o acesso de
pessoas estranhas aos servigos.

4. FUNDAGCOES
4.1 SONDAGEM DO SOLO

Antes do inicio dos servigos relativos a fundagdo, o responsavel técnico pela
execucao devera fazer a verificagdo adequada do solo através de sondagem
expedita. Se verificada a falta de capacidade de suporte através da sondagem acima
para o tipo de fundacido escolhido, para a continuagdo dos servicos devera ser
providenciada sondagem SPT para justificar a alteragdo da tipologia de fundagao
especificada.

4.2 MICROESTACAS

As fundacbes serao compostas de microestacas de concreto armado, didmetro de
250 mm, com armadura longitudinal composta de 03 barras de ago de 10 mm de
didmetro e estribos de 5,00 mm a cada 20 cm e de diametro 300mm, armada com
04 barras de 10mm de diametro e estribos de 5mm a cada 20cm. As estacas
deverao ter profundidade minima estimada de 4,00 m, cujo dimensionamento e
execucao deverao ser acompanhados de ART especifica a ser fornecida pela
CONTRATADA.

4.3 FECHAMENTO COM MURO DE PEDRA GRES

Do nivel do terreno natural até o nivel inferior das vigas baldrames, indicados em
projeto, devera ser executado muro de pedras grés, dimensdes minimas de 12 cm x
22 cm x 45 cm, assentes com argamassa de cimento e areia, trago 1:4, alinhadas
pela face externa, com juntas uniformes, alinhadas, niveladas e limpas. A primeira
fiada serda no sentido transversal, e as demais no sentido loIngitudinal até atingir os
niveis desejados. Esse muro nao tera fungao estrutural, apenas o de conter o aterro
a ser feito para o pavimento térreo, sendo feito apenas no perimetro externo.

4.4 VIGAS BALDRAMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA/RS
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Conforme indicado em projeto, sob as paredes serdo executadas vigas baldrames
de concreto armado com dimensao 14x30, armadas com 4 barras de agco 10mm e
estribos didmetro 5,00 ¢c/13. Sobre as microestacas deverao ser executados blocos
e arranque dos pilares, até o nivel superior da viga de baldrame. O concreto podera
ser dosado na obra com trago compativel objetivando atingir a resisténcia indicada
em projeto. As vigas baldrames deverado ser impermeabilizadas nas faces superiores
e internas com hidroasfalto obedecendo as especificacées do fabricante do produto.
Apds a execugdo da impermeabilizagdo, em hipdétese alguma poderdo ser
danificadas as referidas superficies.

5. MOVIMENTO DE TERRA

Para o assentamento das pedras grés, devera ser escavado o0 solo visando a
retirada do solo organico. Apds a execugao das fundagdes, devera ser executado
aterro com material com capacidade de suporte compativel as cargas de projeto. O
aterro devera ser compactado mecanicamente através de equipamento pneumatico,
em camadas de espessura maxima 20 cm.

6. ESTRUTURA DE CONCRETO
6.1 PILARES, VIGAS E LAJE DE ENTREPISO

A estrutura de concreto, composta de vigas, pilares e laje de entrepiso, sdo objeto
de projeto especifico que devera ser obedecido na execugéo dos servigos.

A estrutura de entrepiso é composta por laje pré-moldada composta por vigotas de
concreto pré-moldadas protendidas e tavelas ceramicas. Qualquer alteragao devera
ser encaminhada a fiscalizacio para aprovacao.

Os pilares de concreto serdo nos encontros de alvenaria, dimensao 14x29, armados
com aco CA-50B @ 10mm com 4 barras e estribos com agco CA-60B, @5.00mm
espacgados de 20cm.

Sobre o banheiro e copa havera laje de concreto pré-moldada, com carga para
recebimento de um reservatério com capacidade de 1000 litros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA/RS
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No fechamento das paredes de alvenaria, devera ser executada uma cinta de
concreto, com largura igual a largura do tijolo e altura de 20cm, armada com aco CA-
50B @ 8.0mm com 4 barras e estribos com ago CA-60B, @5.00mm espagados de
15cm.

7. PAREDES

As paredes serdo de alvenaria de tijolos tipo ceramico, 06 furos, dimensado de
9x14x29, assentado a chato, nas espessuras de projeto, assentes com argamassa
mista de cimento, cal e areia, traco 1:2:6, devendo possuir juntas uniformes e
niveladas na espessura maxima de 1,5 cm. A cal podera ser substituida por aditivo
plastificante. As paredes deverdo possuir bom acabamento, prumo, nivelamento e
uniformidade, onde os tijolos serdo previamente umedecidos evitando a perda de
agua de reacdo da argamassa, causando consequentemente o enfraquecimento do
conjunto tijolo/argamassa. Os tijolos deverdo ser bem queimados e espessuras das
paredes adequadas ao seu uso, onde, previamente, uma amostra dos tijolos devera
ser submetida a aprovacgao da fiscalizagao.

Sobre as portas e janelas deverdo ser executadas vergas de concreto
ultrapassando, no minimo, o vao da porta mais 29 cm. As vergas serdo de concreto
armado na largura das paredes e altura de 9 cm, com armadura de 3 barras de 5,0
mm.

8. ESTRUTURA METALICA

A empresa vencedora do processo licitatorio devera apresentar projeto
executivo com responsabilidade técnica sobre o projeto de estrutura de pilares e

cobertura com as seguintes caracteristicas:

- pavilhdo metalico, com pilares metalicos e cobertura em tesouras de uma agua, em

paralelo, com dimensdes de 30,00 x 6,00;
- vao transversal = 6m (entre eixos)
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- vao longitudinal = variavel conforme projeto
- cobertura lateral e de oitdo com telhas metalicas, conforme projeto

- Pilares com fechamento externo e encaixe/travamento para alvenaria de tijolos 6

furos, deitados (largura = 14cm), ate a altura de 2,80m

8.1 SISTEMA ESTRUTURAL

Serao utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metalicas

e posteriormente telhas metalicas leves.

O tipo de acgo a ser adotado nos projetos de estruturas metalicas devera ser
tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.

Parafusos para ligagées principais — ASTM A325 — galvanizado a fogo;
Parafusos para ligagcdes secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo;
Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX;

Barras redondas para correntes — ASTM A36;

Chumbadores para fixagdo das chapas de base — ASTM A36;

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

8.1.1 Condicionantes para Detalhamento, Fabricagdo e Montagem:

A partir dos dados fornecidos, a empresa contratada devera fornecer projeto,

construcédo e montagem de uma estrutura metalica, conforme dimensdes fornecidas
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no item 4. Devera ser entregue ao contratante projeto executivo, memorial

descritivo, ART de projeto, construgdo e montagem.

Condicdes Gerais referéncia para a execucéao:

O projetista da estrutura metalica podera indicar os perfis a serem utilizados
na fabricagdo da estrutura, levando em conta a questdo técnica e estética da

estrutura.

Cabera ao projetista da estrutura metadlica a verificagdo da suficiéncia da
secc¢ao util de pecas tracionadas ou fletidas providas de conexao parafusadas ou de

furos para qualquer outra finalidade.

As conexdes poderdo ser soldadas ou parafusadas, prévio critério
estabelecido entre FISCALIZACAO, PROJETISTA E FABRICANTE. As conexdes de
campo deverao ser parafusadas.

As conexbdes de barras tracionadas ou comprimidas das trelicas ou
contraventamento deverao ser dimensionadas de modo a transmitir o esforco
solicitante, e sempre respeitando o minimo de 3000 kg ou metade do esforgo

admissivel na barra.

Para as barras fletidas as conexdes deverao ser dimensionadas respeitando o
minimo de 75% de forgca cortante admissivel na barra; havendo conexdes a

momento fletor, aplicar-se-a critério semelhante.
Todas as conexdes soldadas deverédo ser feitas com solda de &ngulo.

Quando for necessaria solda de topo, esta devera ser de penetragao total.

Todas as soldas de importancia deverao ser feitas na fabrica, ndo sendo admitida
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solda no campo. As superficies das pecgas a serem soldadas deverao se apresentar
limpas isenta de o6leo, graxa, rebarbas, escamas de laminagdao e ferrugem

imediatamente antes da execucéo das soldas.

As conexdes com parafusos ASTM A325 poderao ser do tipo esmagamento
ou do tipo atrito. De qualquer forma, nos Documentos de DETALHAMENTO PARA
EXECUCAO, deverdo estar claramente indicadas quais as conexdes do tipo

esmagamento e quais as do tipo atrito.

Todas as conexdes parafusadas deverdo ser providas de pelo menos dois

parafusos.

O didmetro do parafuso devera estar de acordo com o gabarito do perfil,

devendo ser no minimo @1/2”.
Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverao ser providos de porca

hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado

em que for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverdo ser executados com um
diametro @ 1/16”, superior ao didmetro nominal dos parafusos. Estes poderao ser
executados por puncionamento para espessura de material até 3/4"; para espessura
maior, estes furos deverao ser obrigatoriamente broqueados, sendo, porém admitido
sub-puncionamento. As conexdes deverdo ser dimensionadas considerando-se a
hipétese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensdo admissivel
correspondente a hipotese da rosca estar incluida nos planos de cisalhamento
(=1,05t/cm?),
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Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexdo do tipo
esmagamento, como tipo atrito, deverdo ser apertados de modo a ficarem

tracionado, com 70% do esforco de ruptura por tragao.

Os valores dos esforgos de tragao que deverao ser desenvolvidos pelo aperto

estdo indicados na tabela seguinte:

Parafusos (@) Forca de tragdo (t)

1/2” 5,40

5/8” 8,60

3/4” 12,70
7/8" 17,60
17 23,00
11/8” 25,40
11/4” 32,00
13/8” 38,50
11/2” 46,40

Nas conexdes parafusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem

conectadas deverao se apresentar limpas isenta de graxa, 6leo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forcas de tragao
indicadas na tabela anterior, o aperto dos parafusos devera ser dado por meio de
chave calibrada, ndo sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotagéo da
porca. As chaves calibradas deverdo ser reguladas para valores de torque que
correspondem aos valores de forca de tracdo indicados na tabela anterior. Deverao

ser feitos ensaios com os parafusos de modo a reproduzir suas condicoes de uso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA/RS
Av. José Antbnio de Oliveira Neto, n° 355 — Centro — Ararica/RS — CEP: 93880-000



10/19

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

Para as conexdes com parafusos ASTM A307 (ligacbes secundarias) e as
conexdes das correntes, poderdo ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado,

correspondentes aos parafusos ASTM A394.

Transporte e Armazenamento

Deverdo ser tomadas precaugcbes adequadas para evitar amassamento,
distorgcdes e deformagdes das pecas causadas por manuseio impréprio durante o
embarque e armazenamento da estrutura metdlica. Para tanto, as partes da
estrutura metalica deverao ser providas de contraventamentos provisorios para o

transporte e armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverdao ser reparadas antes da

montagem, de acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra.

Montagem:

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as
indicagdes contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para

execucgao e especificagdes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser
cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que
sofrerem avarias deverdo ser reparadas ou substituidas, de acordo com as
solicitagbes da FISCALIZACAO.

Os servicos de montagem deverao obedecer rigorosamente as medidas

lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.
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Deverdo ser usados contraventamentos provisérios de montagem em
quantidades suficientes sempre que necessario e estes deverao ser mantidos

enquanto a seguranga da estrutura o exigir.

As conexdes provisorias de montagem deverao ser usadas onde necessarias
e deverdo ser suficientes para resistir aos esforcos devidos ao peso préprio da
estrutura, esforcos de montagem, esfor¢cos decorrentes dos pesos e operagdo dos

equipamentos de montagem e, ainda, esforgos devidos ao vento.

Garantia:

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os
elementos fornecidos quanto a defeitos de fabricacdo e montagem pelo periodo de 5
(cinco) anos, contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVICOS DE
MONTAGEM.

Pintura:

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de
gorduras, umidade, ferrugem, incrustagées, produtos quimicos diversos, pingos de

solda, carepa de laminacéo, furos, etc...

A preparagao da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de
acordo com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas

Gerais:

- deverao ser removidas antecipadamente todas as carepas de laminagao, pingos de

solda, rebarbas, etc...
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Depois da preparagao adequada da superficie devera ser aplicado 2 demaos
de primer epoxi de 40 micras cada demao e posteriormente 2 deméaos de esmalte

alquidico também com 40 micras de espessura em cada deméo.

Deverdao ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a

especificagao dos fabricantes.

9. COBERTURA

Sera em uma agua, com beirado de 60cm.

9.1 TELHAMENTO

As telhas serdo metalicas, aluzinco, modelo TP-40, com todos os acessorios
necessarios a sua fixacdo. A fixacdo sera de acordo com as especificagdes do
fabricante, evitando sempre que possivel, emendas ou recobrimentos. Todos os
arremates empregados serdo obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das

telhas empregadas, evitando problemas de concordancia.

10. ESQUADRIAS
10.1 JANELAS
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As janelas serao de perfil metalico, tipo basculantes, formando maddulos com perfis
tipo cantoneiras, obedecendo o padrao existente na escola. Deverdo ser
perfeitamente prumadas e niveladas, possuindo bom acabamento e funcionamento.
A fixacao sera através da fixagdo de chumbadores nas alvenarias. Sob as janelas os
peitoris serdao de argamassa, com inclinagao de 1cm para o lado externo.

10.2 VIDROS
Os vidros serao lisos, transparentes e incolores, na espessura de 3 mm.
10.3 PORTAS

As portas do sanitario e copa serdao de madeira semi-oca, tipo pesada, nas medidas
de projeto. Terdo marcos e guarnicbes em bom acabamento, onde serao rejeitadas
as portas com empenamento, abaulamento e desvios de curvatura das bordas.

As portas das salas e depdsito serdo metalicas, com chapas, nas medidas de
projeto.

10.4 FERRAGENS

Deverao ter bom acabamento e perfeito funcionamento. Na colocagao deverao ser
tomados cuidados especiais para que os rebordos e os encaixes tenham forma
exata, ndo sendo permitidos esforgcos na ferragem para seu ajuste. Nao seréo
toleradas folgas que exijam corre¢do com massa, lascas de madeira e outros
artificios.

As dobradicas serao de pino, cromadas, colocadas 03 em cada porta.

As fechaduras serdo modelo comercial, com duas chaves, cilindro monobloco e
maganeta cromada, tipo alavanca,.

10.5. CORRIMAO

O corrim&o das rampas de acessibilidade deverao estar de acordo com a legislagao
de incéndio e de acessibilidade, Nas laterais onde nao existe laterais de alvenaria,
devera ser feito o fechamento com tela otis, malha 20 e arame 14BWG.
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11. FORRO
11.1 ESTRUTURA

Sobre as salas e depdsito devera ser feito forro com laminas de PVC, fixadas em
cama de forro adequada as dimensdes da peca. A cama de forro devera ser em
sarrafos de 2,5x10 e 2,5x5, montados de forma a ndo permitir visualizar ondulagdes
na montagem das laminas do forro.

11.2 FORRO

O forro das salas e depdsito sera de PVC, em pecas de 200mm de largura,
espessura 8mm, tipo macho e fémea, fixado a estrutura de madeira (cama de forro)
de forma adequada. Os acabamentos laterais (rodaforros) e de emenda serdo do
mesmo material e de mesma procedéncia, mantendo a uniformidade no
acabamento.

No banheiro e copa, o forro sera reboco sob a laje de concreto.

12. PAVIMENTAGAO
12.1 CONTRAPISO

Sobre o aterro compactado, conforme item 5, devera ser executado leito de brita de
5 cm de espessura. Sobre o leito sera executado contrapiso de concreto, espessura
7 cm, armado com malha de aco 15 x 15, espessura 3,4mm. O contrapiso devera
estar perfeitamente nivelado com as vigas de baldrame, ser impermeavel, fck
minimo 20MPa.

12.2 PISO CERAMICO

Sobre o contrapiso devera ser executado piso ceramico, nas dimensdes 60 cm x 60
cm no minimo, com resisténcia Pl4, superficie antiderrapante. As juntas deverao ser
uniformes e alinhadas. As cores da ceramica e rejunte e as paginagdes deverao ser
fornecidas pela fiscalizagao antes da sua colocacéo.

Os pisos serao assentados com argamassa colante, sendo a argamassa utilizada
AC-Il nas areas internas e AC-Ill nos corredores.
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O rodapé, tanto nas areas internas como externas que receberdao piso ceramico,
serao de ceramica, altura de 7cm, observando-se o mesmo padr&o do piso.

13. REVESTIMENTOS
13.1 CHAPISCO

As paredes de alvenaria, previamente molhadas, deverao ser chapiscadas com
argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

13.2 MASSA UNICA

Sobre o chapisco, devera ser executada massa unica, com argamassa de cimento,
cal e areia fina, tragco 1:2:8. O revestimento devera garantir recobrimento da
superficie de forma homogénea, sem ondulagdes, mantendo rigorosamente o prumo
em toda sua extensdo, devendo ter espessura média de 2,5cm no lado externo e
1,0cm no lado interno.

Nas emendas externas entre materiais diferentes (concreto e alvenaria,
principalmente) devera ser utilizado tela metalica para prevengao de fissuras.

Os tetos do pavimento inferior deverao ser rebocados com argamassa unica,
espessura de 1cm.

16.3 REVESTIMENTO CERAMICO

O banheiro sera revestidos com azulejo até o teto, dimensdo 30x60, na cor branca,
assentadas com argamassa colante. O rejunte sera na cor cinza platina, devendo
ser impermeabilizante.

Sobre o balcdo da pia da cozinha, sera revestido com azulejo na dimensédo de
1,20x0,60, nas mesmas especificagdes do banheiro.

Os cortes e furos dos azulejos deverdo ter bom acabamento, ndo devendo
apresentar lascas ou rachaduras e, as canoplas dos registros deverao cobrir o
furo/corte feito. Os pontos de ligacdo de agua deverdao estar alinhados com o
revestimento de forma a n&o ser necessaria a utilizagao de prolongadores.
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14. INSTALAGOES ELETRICAS, TV e LOGICA
14.1 TUBULAGCOES E CONEXOES

A alimentacao sera da rede publica a ser instalada a partir da Rua Rudolfo Brenner
que alimentara o quadro de disjuntores da edificacdo. Deste ponto, sera distribuido
para as salas, devendo haver um circuito para a iluminagdo, 1 circuito para as
tomadas das salas, 1 circuito para as tomadas da copa.

Os condutores serao cabos flexiveis anti-chama com isolagdo 750W, obedecendo
as seguintes cores : fase em vermelho, neutro em azul, retorno em preto e terra em
verde. Os didmetros dos cabos estao indicados em quadro de carga. Os disjuntores
serao termomagnéticos, com correntes nominais indicadas em projeto.

14.2 APARELHOS ELETRICOS

Deverao ser para tensdo nominal de 250 V e corrente de 10 A para todos os
interruptores e tomadas. Os dispositivos e espelhos e deverao ter espelho liso, na
cor branca, inclusive as tomadas para antena de TV e Ldgica.

As caixas de ligacdo deverdo estar alinhadas com o revestimento, de forma a
possibilitar o perfeito fechamento dos espelhos.

14.3 LUMINARIAS

Nos pontos de luz das salas de aula, deverao ser instaladas luminarias, conforme
indicado em projeto, do tipo de sobrepor, linha comercial, com dispositivo
antirreflexo, duas lampadas LED tubular 19W . Externamente na area de circulagao
deverao ser instaladas a mesma linha de luminarias, mas com uma |lampada LED
tubular, 19W.

No estacionamento devera ser instalado refletor LED com capacidade de 100W

15. INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
15.1 — INSTALAGOES DE AGUA
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A alimentacédo de agua sera feita a partir do reservatoério existente na secretaria de
obras que abastecera um reservatério elevado instalado sobre o conjunto banheiro e
copa, com capacidade de 1000 litros. A partir da reservacao sera feito a derivagao
para os ponto de abastecimento, sendo o registro geral de fechamento instalado na
copa. Devera ser deixada uma espera para bebedouro em frente a copa.

15.2 — INSTALAGOES DE ESGOTO

As aguas servidas serdo conduzidas para o sistema de tratamento, composta de
fossa séptica seguido de filtro anaerdbio com disposigao final na rede de drenagem
mista. As dimensdes dos equipamentos estdo indicados em planta e obedecem a
NBR 7229 e NBR 13969, para uma populacédo de 10 pessoas.

A tubulacdo sera em PVC esgoto, com as juntas soldadas, ndo sendo permitido o
uso de unido de tubos sem a utilizacdo de conexdes. Os didmetros estao indicados
em planta.

15.4 - LOUCAS E METAIS

O vaso sanitario do banheiro sera de caixa acoplada com acionamento duplo 3/6L,
na cor branca.

O lavatdrio do banheiro sera de dimensdes 50x40, fixo a parede. A torneira devera
ser cromada, acionamento com cruzeta, com bico arejador. Acionador com 74 volta.

Os lavatorios dos banheiros PNE serdo tipo suspenso. A torneira devera ser
cromada, acionamento com alavanca Y volta, com bico arejador.

16. PINTURA E REVESTIMENTOS
16.1 PINTURAS

As superficies a serem pintadas deverao estar perfeitamente limpas, secas e
curadas, isentas de particulas soltas e mofo.

As madeiras deverao ser previamente lixadas e emassadas com massa de pongar
caso necessario. Se as pinturas apresentarem manchas ou falhas, receberdao mais
demé&os a juizo dos fiscais da CONTRATANTE. As tintas empregadas desde o inicio
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da pintura deverao manter a mesma marca e referéncia até o final dos servigos. A
aplicacao do produto devera seguir as especificagdes do fabricante.

Os elementos de madeira receberdo duas demaos de esmalte sintético sobre fundo
branco opaco.

As esquadrias metdlicas receberdo uma demé&o de tinta antiferruginosa e
posteriormente duas demaos de esmalte sintético.

As paredes de alvenarias rebocadas e as vigas aparentes receberdo duas demaos
de tinta acrilica.

As paredes serdo pintadas com tinta esmalte acrilico sobre selador acrilico,
obedecendo ao padrao de cores existente.

16.2 REVESTIMENTO CERAMICO

Os banheiros serdo revestidos com azulejo, dimensdo 30x60, na cor branca,
assentadas com argamassa colante. O rejunte sera na cor cinza platina, devendo
ser impermeabilizante.

Os cortes e furos dos azulejos deverdao ter bom acabamento, ndo devendo
apresentar lascas ou rachaduras e, as canoplas dos registros deverdo cobrir o
furo/corte feito. Os pontos de ligacdo de agua deverdo estar alinhados com o
revestimento de forma a ndo ser necessaria a utilizacdo de prolongadores.

17. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO

A edificagdo devera receber os equipamentos de combate a incéndio, com
sinalizagao, iluminagao de emergéncia e extintores conforme projeto apresentado. A
sinalizagao devera ser fotoluminescente, com as dimensdes indicadas em planta.

As luminarias de emergéncia serdo blocos autbnomos com 30 LEDs sendo
instaladas acima do vao das portas das salas 1 e 2 e dois blocos na area de
circulagao externa.

O extintor sera do tipo ABC, capacidade de 4kg e devera estar fixo em suporte, na
estrutura de concreto.
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18. ENTREGA DA OBRA

Toda a edificacdo devera atender os requisitos de construgcdo da NBR-15575 —
Norma de Desempenho;

18.1 TESTES

Todas as instalacbes elétricas e hidrosanitarias deverdo ser testadas antes da
entrega da obra.

18.2 LIMPEZA FINAL

A obra devera ser entregue totalmente limpa, sem entulhos e sem marcas de tinta
ou argamassas, pronta para ser usada imediatamente.

18.3 TERMO DE ENTREGA

Apods 15 dias da comunicacao da finalizacdo da obra, devera ser lavrado TERMO
DE ENTREGA PROVISORIO, com relacdo de pendéncias a serem executadas no
prazo de 30 dias.

Apos 6 meses, caso nado houver pendéncias, devera ser lavrado TERMO DE
ENTREGA DEFINITIVO. Os termos serdo lavrados em duas vias pela
CONTRATANTE e pela CONTRATADA, onde sera feita a entrega das chaves em
definitivo.

Documento assinado digitalmente

ub GERSON LAMBERTI
g Data: 09/03/2023 17:29:00-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Eng. Civil Gerson Lamberti
CREA/RS 078311
Secretaria de Planejamento
Habitagdo, Seguranca e Mobilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA/RS
Av. José Antbnio de Oliveira Neto, n° 355 — Centro — Ararica/RS — CEP: 93880-000



Numero: 29 BDI Padrdo: 20,340%
SICRO3: RS 7/2023
SINAPI: RS 10/2023 Obra: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMLIAR
Cronograma Fisico-Financeiro
100,00% 28,11% 28,11% 21,89% 21,89%
1 ADMINISTRACAO DE OBRA 6.417,20 R$1.804,08 R$1.804,08 R$1.404,52 R$1.404,52
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL R$5.618,08 R$1.404,52 R$1.404,52 R$1.404,52 R$1.404,52
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 100,00% 50,00% 50,00%
1.2 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAOQ) R$799,12 R$399,56 R$399,56 - -
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 5.304,84 RS$5.304,84 RS0,00 RS0,00 RS0,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES 100,00% 100,00%
2.1 (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 R$154,44 R$154,44 - - -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 100,00% 100,00%
2.2 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 R$5.061,00 R$5.061,00 - - -
100,00% 100,00%
2.3 MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 RS$89,40 RS$89,40 - - -
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 MOVIMENTACAO DE SOLO E FUNDACOES 37.835,09 R$37.835,09 RS0,00 RS$0,00 R$0,00
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM 100,00% 100,00%
3.1 TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 RS$6.676,80 R$6.676,80 - - -
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE
DIAMETRO, CONCRETO LANGCADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E 100,00% 100,00%
3.2 DESMOBILIZAGCAO). AF_01/2020 R$3.205,20 R$3.205,20 - - -
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA  100,00% 100,00%
3.3 COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 R$1.772,21 R$1.772,21 - - -
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 100,00% 100,00%
3.4 APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 R$73,23 R$73,23 - - -
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM  100,00% 100,00%
3.5 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_06/2017 RS$5.161,73 R$5.161,73 - - -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE 100,00% 100,00%
3.6 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 RS$2.805,58 R$2.805,58 - - -
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ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM 100,00% 100,00%
3.7 - MONTAGEM. AF_06/2017 R$2.006,36 R$2.006,36 - - -
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - 100,00% 100,00%
3.8 MONTAGEM. AF_06/2017 R$1.199,41 R$1.199,41 - - -
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE5 MM - 100,00% 100,00%
3.9 MONTAGEM. AF_06/2017 R$1.205,64 R$1.205,64 - - -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 100,00% 100,00%
3.10 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 R$3.956,51 R$3.956,51 - - -
100,00% 100,00%
3.11 Escavagdo manual reaterro e compactagdo em material de 12 categoria R$23,69 R$23,69 - - -
100,00% 100,00%
3.12 ALVENARIA BLOCO GRES 43x21x15 ARG CI+AR 1:3 R$7.475,56 R$7.475,56 - - -
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 100,00% 100,00%
3.13 TRANSPORTE) RS$2.273,17 RS$2.273,17 - - -
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4 IMPERMEABILIZACAO 1.387,97 R$1.387,97 RS0,00 RS$0,00 RS$0,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS 100,00% 100,00%
41 AF_06/2018 R$1.387,97 R$1.387,97 - - -
100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
5 ALVENARIA 24.212,90 RS0,00 R$24.212,90 RS0,00 RS0,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 100,00% 100,00%
5.1 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 R$23.204,60 - R$23.204,60 - -
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. 100,00% 100,00%
5.2 AF_03/2016 RS$332,12 - R$332,12 - -
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAOQ. 100,00% 100,00%
5.3 AF_03/2016 R$343,90 - R$343,90 - -
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE 100,00% 100,00%
5.4 COMPRIMENTO. AF_03/2016 RS$332,28 - RS$332,28 - -
100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 7.088,49 R$0,00 R$7.088,49 R$0,00 R$0,00
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 100,00% 100,00%
6.1 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 R$949,08 - R$949,08 - -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 100,00% 100,00%
6.2 AF_06/2022 R$293,76 - R$293,76 - -
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM
ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 100,00% 100,00%
6.3 AF_06/2022 R$922,08 - R$922,08 - -
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 100,00% 100,00%
6.4 MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 R$333,68 - R$333,68 - -
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =  100,00% 100,00%
6.5 (8+4). AF_11/2020 R$1.349,14 - R$1.349,14 - -
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 100,00% 100,00%
6.6 AF_03/2016 R$3.240,75 - R$3.240,75 - -
100,00% 44,90% 55,10% 0,00% 0,00%
7 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 73.586,59 R$33.039,90 R$40.546,69 RS$0,00 RS$0,00

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM

CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO 100,00% 100,00%

7.1 UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P R$27.981,18 R$27.981,18 - - -
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO  100,00% 100,00%

7.2 ICAMENTO. AF_12/2015 R$14.040,40 - R$14.040,40 - -

CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AGO, ABAS IGUAIS, COM CONEXOES
SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO

GUINDASTE, PARA EDIFICIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  100,00% 100,00%

7.3 AF_01/2020_P RS$1.284,78 - RS$1.284,78 - -
TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, 100,00% 100,00%

7.4 INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 R$20.162,79 - R$20.162,79 - -
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL 100,00% 50,00% 50,00%

7.5 METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAQS). AF_01/2020_P R$10.117,44 RS5.058,72 RS5.058,72 - -
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100,00% 0,00% 38,45% 38,46% 23,10%

8 REVESTIMENTOS 19.327,94 RS$0,00 R$7.431,34 R$7.432,77 R$4.463,82
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 100,00% 100,00%

8.1 AF_06/2014 R$1.247,66 - R$1.247,66 - -
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA 100,00% 50,00% 50,00%

8.2 DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 R$7.060,74 - R$3.530,37 R$3.530,37 -
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 100,00% 50,00% 50,00%

8.3 AF_06/2014 R$4.761,44 - R$2.380,72 R$2.380,72 -
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE 100,00% 50,00% 50,00%

8.4 TALISCAS. AF_06/2014 R$545,19 - R$272,60 R$272,60 -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 100,00% 100,00%

8.5 AF_02/2023_PE RS$1.549,28 - - - R$1.549,28
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 100,00% 30,00% 70,00%

8.6 ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P R$4.163,63 - - R$1.249,09 R$2.914,54

100,00% 0,00% 55,65% 44,35% 0,00%

9 PAVIMENTACAO 8.057,36 RS0,00 R$4.484,02 RS$3.573,34 RS0,00
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS SOBRE 100,00% 100,00%

9.1 SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 R$1.214,95 - R$1.214,95 - -
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM
AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 100,00% 100,00%

9.2 EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 RS$3.269,07 - RS$3.269,07 - -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO
POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE  100,00% 100,00%

9.3 10 M2. AF_06/2014 R$2.691,46 - - R$2.691,46 -
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO

POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 100,00% 100,00%
9.4 M2. AF_06/2014 R$440,32 - - R$440,32 -
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL  100,00% 100,00%
9.5 DE DIMENSOES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 RS441,56 - - RS441,56 -
100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
10 ESQUADRIAS 9.155,10 RS0,00 RS$0,00 R$9.155,10 RS0,00
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. 100,00% 100,00%
10.1 AF_12/2019 R$3.461,52 - - R$3.461,52 -
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 100,00% 100,00%
10.2 AF_12/2019 R$520,86 - - R$520,86 -
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 100,00% 100,00%
10.3 AF_12/2019 R$688,70 - - R$688,70 -
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 100,00% 100,00%
10.4 AF_12/2019 RS677,35 - - R$677,35 -
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 100,00% 100,00%
10.5 CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 R$3.171,94 - - R$3.171,94 -
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE FERRO, FIXADO  100,00% 100,00%
10.6 COM MASSA. AF_01/2021 RS634,73 - - RS634,73 -
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
11 PINTURA 8.467,94 RS$0,00 RS$0,00 RS$0,00 RS$8.467,94
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. 100,00% 100,00%
11.1 AF_04/2023 R$992,98 - - - R$992,98
100,00% 100,00%
11.3 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 R$380,43 - - - R$380,43
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM 100,00% 100,00%
11.4 MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 R$197,60 - - - R$197,60
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PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO 100,00% 100,00%
11.5 PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 R$1.363,90 - - - R$1.363,90
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 100,00% 100,00%
11.6 DUAS DEMAOS. AF_11/2016 R$21,72 - - - R$21,72
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO  100,00% 100,00%
11.7 FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 R$5.511,31 - - - R$5.511,31
100,00% 0,00% 57,92% 0,00% 42,08%
12 INSTALACOES SANITARIAS 2.681,51 RS$0,00 R$1.553,21 RS$0,00 R$1.128,30
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 100,00% 100,00%
12.1 AF_01/2020 R$603,05 - - - R$603,05

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM

PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTOE ~ 100,00% 100,00%
12.2 INSTALACAO. AF_01/2020 R$362,59 - - - R$362,59
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, 100,00% 100,00%
12.3 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 R$162,66 - - - R$162,66
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO  100,00% 100,00%
12.4 INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 R$458,84 - R$458,84 - -
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 100,00% 100,00%
12.5 ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 R$85,09 - R$85,09 - -
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO ~ 100,00% 100,00%
12.6 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 R$54,86 - R$54,86 - -
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO ~ 100,00% 100,00%
12.7 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 R$210,78 - R$210,78 - -
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 100 MM, 100,00% 100,00%
12.8 JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 R$743,64 - R$743,64 - -
100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

13 INSTALACOES HIDRAULICAS 1.636,42 RS$0,00 RS$0,00 R$1.636,42 R$0,00
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CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E 100,00% 100,00%

13.1 TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 R$1.194,24 - - R$1.194,24 -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 100,00% 100,00%

13.2 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 R$138,81 - - R$138,81 -
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  100,00% 100,00%

13.3 AF_06/2022 R$50,43 - - R$50,43 -
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -  100,00% 100,00%

13.4 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 R$178,14 - - R$178,14 -
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 100,00% 100,00%

13.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 R$32,80 - - R$32,80 -
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 100,00% 100,00%

13.6 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 R$42,00 - - R$42,00 -

100,00% 28,42% 9,39% 5,97% 56,21%

14 INSTALAC@ES ELETRICAS 8.849,35 R$2.515,24 R$830,88 R$528,60 R$4.974,63
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 100,00% 100,00%

14.1 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 R$63,56 - R$63,56 - -
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 100,00% 100,00%

14.2 AF_12/2015 R$528,60 - - R$528,60 -
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 100,00% 100,00%

14.3 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 R$336,67 - R$336,67 - -
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 100,00% 100,00%

14.4 INSTALAGAO. AF_12/2015 R$43,62 - R$43,62 - -
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 100,00% 100,00%

14.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 R$286,26 - R$286,26 - -
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,  100,00% 100,00%

14.6 PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 R$100,77 - R$100,77 - -
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E  100,00% 100,00%

14.7 INSTALACAO. AF_10/2020 RS$30,92 - - - RS$30,92
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E  100,00% 100,00%
14.8 INSTALACAO. AF_10/2020 R$13,08 - - - R$13,08
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 100,00% 100,00%
14.9 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 R$25,04 - - - R$25,04
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM  100,00% 100,00%
14.10 SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 R$296,36 - - - R$296,36
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 100,00% 100,00%
14.11 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 R$67,36 - - - R$67,36
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) 100,00% 100,00%
14.12 PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 R$191,88 - - - R$191,88
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA-  100,00% 100,00%
14.13 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 R$316,44 - - - R$316,44
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 100,00% 100,00%
14.14 INTERRUPTORES R$28,96 - - - R$28,96
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 100,00% 100,00%
14.15 INTERRUPTORES R$4,44 - - - R$4,44
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 100,00% 100,00%
14.16 INTERRUPTORES R$7,00 - - - R$7,00
100,00% 100,00%
14.17 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM R$30,35 - - - R$30,35
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 100,00% 100,00%
14.18 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 R$590,80 - - - R$590,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 100,00% 100,00%
14.19 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 R$1.012,00 - - - R$1.012,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 100,00% 100,00%
14.20 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 R$2.360,00 - - - R$2.360,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, 100,00% 100,00%
14.21 RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D R$745,69 R$745,69 - - -
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 100,00% 100,00%
14.22 AF_07/2020_P R$1.769,55 R$1.769,55 - - -
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
15 PPCI 374,21 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$374,21
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EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 100,00% 100,00%
15.1 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020_P R$255,71 - - - R$255,71
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 100,00% 100,00%
15.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 R$105,56 - - - R$105,56
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 100,00% 100,00%
15.3 PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) R$12,94 - - - R$12,94
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
16 SERVICOS FINAIS 915,68 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$915,68
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE 100,00% 100,00%
16.1 NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 R$2,03 - - - R$2,03
100,00% 100,00%
16.2 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 R$2,56 - - - R$2,56
100,00% 100,00%
16.3 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019  R$4,03 - - - R$4,03
100,00% 100,00%
16.4 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM R$907,06 - - - R$907,06
Porcentagem do periodo 100,00% 38,03% 40,85% 11,02% 10,10%
Total do periodo R$215.295,15 R$81.886,74 R$87.948,68 R$23.725,52 R$21.734,21
Porcentagem acumulada 38,03% 78,88% 89,90% 100,00%
Total acumulado R$81.886,74 R$169.835,42 R$193.560,94 R$215.295,15

Araricd, 12 de dezembro de 2023

Eng. Civil Gerson Lamberti
CREA-RS
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Planilha Sintética ¢/ Mao de Obra e Material

1 ADMINISTRACAO DE OBRA 958,01 5.459,19 6.417,20

1.1 Composigdo _|Proprio 35|ADMINISTRACAO LOCAL MES 0,11 1.444,49 49.629,00 51.073,49 158,89 5.459,19 5.618,08 2,61%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS

1.2 Insumo SINAPI 10776|INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1 799,12 0,00 799,12 799,12 0,00 799,12 0,37%

2 SERVICOS PRELIMINARES 2.599,83 2.705,01 5.304,84
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE

2.1 Composigdo  |SINAPI 98525 [TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 297 0,27 0,25 0,52 80,19 74,25 154,44 0,07%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

2.2 Composigdo  |SINAPI 99059 [PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 84 29,76 30,49 60,25 2.499,84 2.561,16 5.061,00 2,35%

23 Composicdo  |SINAPI 99062 | MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 30 0,66 2,32 2,98 19,80 69,60 89,40 0,04%

3 MOVIMENTACAO DE SOLO E FUNDAGOES 22.523,61 15.311,43 37.835,04
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,

3.1 Composigdo |SINAPI 101175 |COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 48 76,81 62,29 139,10 3.686,88 2.989,92 6.676,80 3,10%
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,
CONCRETO LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO).

3.2 Composigdo  |SINAPI 100899 |AF_01/2020 M 30 74,65 32,19 106,84 2.239,50 965,70 3.205,20 1,49%
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO

3.3 Composigdo  |SINAPI 96527 DE FORMAS). AF_06/2017 M3 11,34 36,31 119,97 156,28 411,75 1.360,45 1.772,20 0,82%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM

3.4 Composigdo  |SINAPI 100324 |PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,52 107,74 33,10 140,84 56,02 17,21 73,23 0,03%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

3.5 Composigdo  |SINAPI 96530 SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017 M2 29,97 116,19 56,04 172,23 3.482,21 1.679,51 5.161,72 2,40%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM

3.6 Composigdo  |SINAPI 96534 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 30,2 43,37 49,53 92,90 1.309,77 1.495,80 2.805,57 1,30%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -

3.7 Composigdo  |SINAPI 96546 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 125,87 12,83 3,11 15,94 1.614,91 391,45 2.006,36 0,93%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -

3.8 Composigdo  |SINAPI 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 66,56 13,84 4,18 18,02 921,19 278,22 1.199,41 0,56%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

3.9 Composicdo _|SINAPI 96543 |AF_06/2017 KG 56,55 13,39 7,93 21,32 757,20 448,44 1.205,64 0,56%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

3.10 Composigdo  |SINAPI 94965 |- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 6,64 498,94 96,92 595,86 3.312,96 643,54 3.956,50 1,84%

3.11 Composigdo SICRO3 4805756 | Escavagdo manual reaterro e compactagdo em material de 12 categoria m? 4,15 0,00 5,71 5,71 0,00 23,69 23,69 0,01%

3.12 Composigdo | Préprio 1|ALVENARIA BLOCO GRES 43x21x15 ARG CI+AR 1:3 M2 21,9 112,24 229,11 341,35 2.458,05 5.017,50 7.475,55 3,47%

3.13 Insumo SINAPI 368|AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 44,45 51,14 0,00 51,14 227317 0,00 227317 1,06%

4 IMPERMEABILIZAGAO 1.079,00 308,73 1.387,73

4.1 Composigdo  |SINAPI 98557 [IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 [m2 22,47 48,02 13,74 61,76 1.079,00] 308,73 1.387,73] 0,64%

5 ALVENARIA 11.970,30 12.242,57 24.212,87
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

5.1 Composicdo | Proprio 103334 |BETONEIRA. AF_12/2021 M2 137,77 81,88 86,55 168,43 11.280,60 11.923,99 23.204,59|  10,78%

5.2 Composigdo  |SINAPI 93188|VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016  |M 4 57,24 25,79 83,03 228,96 103,16 332,12 0,15%

5.3 Composigdo |SINAPI 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016  |M 3,9 60,56 27,62 88,18 236,18 107,71 343,89 0,16%
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5.4 Composicio AF_03/2016 0,15%

6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 4.812,80 2.275,59 7.088,39
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

6.1 Composigio  |SINAPI 92413 | PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 8,25 47,39 67,64 115,03 390,96 558,03 948,99 0,44%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA

6.2 Composigio  |SINAPI 104111 | DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 12 13,93 10,55 24,48 167,16 126,60 293,76 0,14%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA

6.3 Composigio  |SINAPI 104109 | DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 48 14,08 5,13 19,21 675,84 246,24 922,08 0,43%
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

6.4 Composigio  |SINAPI 94965 |- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,56 498,93 96,93 595,86 279,40 54,28 333,68 0,15%
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,

6.5 Composigio  |SINAPI 101963 |VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 M2 6,43 175,99 33,83 209,82 1.131,61 217,52 1.349,13 0,63%

6.6 Composicdo  |SINAPI 93204 |CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 49,95 43,40 21,48 64,88 2.167,83 1.072,92 3.240,75 1,51%

7 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA 67.872,27 5.714,30 73.586,57
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -

7.1 Composigdo  |SINAPI 100766 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P KG 1175,68 22,37 1,43 23,80 26.299,96 1.681,22 27.981,18|  13,00%
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA

72 Composigdo  |SINAPI 92608 | DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 |UN 8 1.496,85 258,20 1.755,05 11.974,80 2.065,60 14.040,40 6,52%
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AGO, ABAS IGUAIS, COM CONEXOES SOLDADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFICIOS DE

7.3 Composigio  |SINAPI 1007703 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_P KG 42 25,53 5,06 30,59 1.072,26 212,52 1.284,78 0,60%
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

7.4 Composigo _ |SINAPI 94213 |ICAMENTO. AF_07/2019 M2 269,52 70,53 4,28 74,81 19.009,24 1.153,54 20.162,78 9,37%
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO

7.5 Composigio  |SINAPI 100751 |EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P M2 187,36 50,79 3,21 54,00 9.516,01 601,42 10.117,43 4,70%

8 REVESTIMENTOS 10.905,91 8.422,00 19.327,91
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

8.1 Composigio  |SINAPI 87879 | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 232,34 2,57 2,80 5,37 597,11 650,55 1.247,66 0,58%
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA

8.2 Composigdo _|SINAPI 87775|DE 25 MM. AF_08/2022 M2 110,67 28,03 35,77 63,80 3.102,08 3.958,66 7.060,74 3,28%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,

8.3 Composigdo  |SINAPI 87529 | ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 106,14 23,61 21,25 44,86 2.505,96 2.255,47 4.761,43 2,21%
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA

8.4 Composigo _|SINAPI 87546 MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 15,28 15,89 19,79 35,68 242,79 302,39 545,18 0,25%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

8.5 Composigio  |SINAPI 104611 | DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 16 71,57 25,26 96,83 1.145,12 404,16 1.549,28 0,72%
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

8.6 Composicdo  |SINAPI 96116 FIXACAO. AF_05/2017_P M2 44,45 74,53 19,14 93,67 3.312,85 850,77 4.163,62 1,93%

9 PAVIMENTACAO 5.848,59 2.208,70 8.057,29
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO,

9.1 Composigio | Proprio 96624 |ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 8,61 108,02 33,09 141,11 930,05 284,90 1.214,95 0,56%
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA

9.2 Composigio  |SINAPI 94438 | EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014  |M2 59,72 34,59 20,15 54,74 2.065,71 1.203,35 3.269,06 1,52%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE

9.3 Composicdo _|SINAPI 93391 | DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 51,62 43,46 8,68 52,14 2.243,40 448,06 2.691,46 1,25%




REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE

9.4 Composicio _|SINAPI 93389 | DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 M2 6,43 47,49 20,98 68,47 305,36 134,90 440,26 0,20%
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE

9.5 Composicdo  |SINAPI 96467 | DIMENSOES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 M 57,05 5,33 2,41 7,74 304,07 137,49 441,56 0,21%

10 ESQUADRIAS 8.020,52 1.134,54 9.155,06

10.1 Composicio _|SINAPI 100701 [PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019 M2 5,04 668,48 18,33 686,81 3.369,13 92,38 3.461,51 1,61%
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE

10.2 Composicio |SINAPI 908213,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 473,05 47,81 520,86 473,05 47,81 520,86 0,24%
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE

103 Composicio _|SINAPI 90823 [3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1 631,95 56,74 688,69 631,95 56,74 688,69 0,32%
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO

10.4 Composicio _|SINAPI 91304 |POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 5 101,59 33,88 135,47 507,95 169,40 677,35 0,31%
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

10.5 Composicio |SINAPI 94559 INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 3,98 630,86 166,11 796,97 2.510,82 661,11 3.171,93 1,47%
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E =3 MM, EM ESQUADRIA DE FERRO, FIXADO COM MASSA.

10.6 Composigdo  |Proprio 102151 |AF_01/2021 M2 3,98 132,57 26,91 159,48 527,62 107,10 634,72 0,29%

11 PINTURA 5.118,67 3.346,57 8.465,24

11.1 Composicio _|SINAPI 88485 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 216,81 2,45 2,13 4,58 531,18 461,80 992,98 0,46%

113 Composicio _[SINAPI 102197 [PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 9,92 31,25 7,10 38,35 310,00 70,43 380,43 0,18%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2

11.4 Composicio _|SINAPI 102218|DEMAOS. AF_01/2021 M2 9,92 10,28 9,63 19,91 101,97 95,52 197,49 0,09%
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

115 Composicio _|SINAPI 100726 |OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 40,86 16,22 17,15 33,37 662,74 700,74 1.363,48 0,63%
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.

11.6 Composicio _|SINAPI 95626|AF_11/2016 M2 1 11,30 10,42 21,72 11,30 10,42 21,72 0,01%
PINTURA DE PISO COM TINTA ACR[LICA, APLICA(}/XO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO FUNDO

11.7 Composigdo  |SINAPI 102491 |PREPARADOR. AF_05/2021 M2 216,81 16,15 9,26 25,41 3.501,48 2.007,66 5.509,14 2,56%

12 INSTALAGCOES SANITARIAS 2.416,66 264,78 2.681,44
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL

12.1 Composigo  |SINAPI 86931 |EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1 566,95 36,10 603,05 566,95 36,10 603,05 0,28%
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA

12.2 Composigio  |SINAPI 86943 | CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1 332,08 30,51 362,59 332,08 30,51 362,59 0,17%
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO

123 Composicdo _|SINAPI 86911 | POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1 158,63 4,03 162,66 158,63 4,03 162,66 0,08%
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= 0,3

12.4 Composicdo _|SINAPI 98110| M. AF_12/2020 UN 1 445,48 13,36 458,84 445,48 13,36 458,84 0,21%
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

125 Composicio _|SINAPI 104328|AF_08/2022 UN 1 64,02 21,06 85,08 64,02 21,06 85,08 0,04%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

126 Composicio _|SINAPI 89711 | DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 2 12,85 14,58 27,43 25,70 29,16 54,86 0,03%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

12.7 Composicio _|SINAPI 89712 | DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 6 19,28 15,84 35,12 115,68 95,04 210,72 0,10%
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA

12.8 Composicdo  |SINAPI 90694 | ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 12 59,01 2,96 61,97 708,12 35,52 743,64 0,35%

13 INSTALACOES HIDRAULICAS 1.315,47 320,89 1.636,36
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA)

13.1 Composicio _|SINAPI 102623 |- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 UN 1 1.057,87 136,37 1.194,24 1.057,87 136,37 1.194,24 0,55%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

13.2 Composicio |SINAPI 89987| CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1 127,80 11,01 138,81 127,80 11,01 138,81 0,06%




JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM

133 Composicio _ [SINAPI 90373 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 3 10,28 6,53 16,81 30,84 19,59 50,43 0,02%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

134 Composicio _ [SINAPI 89356 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 6 10,77 18,91 29,68 64,62 113,46 178,08 0,08%
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

13.5 Composicio _ [SINAPI 89395 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2 6,31 10,09 16,40 12,62 20,18 32,80 0,02%
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

13.6 Composicio  [SINAPI 89410 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 3 7,04 6,76 14,00 21,72 20,28 42,00 0,02%

14 INSTALAGOES ELETRICAS 6.428,74 2.420,58 8.849,32
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

14.1 Composicio _ [SINAPI 91844 |INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 7 5,56 3,52 9,08 38,92 24,64 63,56 0,03%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

14.2 Composicio _ [SINAPI 91835 | TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 20 14,90 11,53 26,43 298,00 230,60 528,60 0,25%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

143 Composicio _[SINAPI 91852 |INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 28,8 5,54 6,15 11,69 159,55 177,12 336,67 0,16%
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

14.4 Composicio _ [SINAPI 91936|AF_12/2015 UN 2 10,80 11,01 21,81 21,60 22,02 43,62 0,02%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

14.5 Composicio _ [SINAPI 91940 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 13 7,44 14,58 22,02 96,72 189,54 286,26 0,13%
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6

14.6 Composicio _ [SINAPI 101876 | DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1 83,62 17,15 100,77 83,62 17,15 100,77 0,05%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

14.7 Composicio _ [SINAPI 93655 |INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2 12,16 3,29 15,45 24,32 6,58 30,90 0,01%
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E

14.8 Composicio _ [SINAPI 93653 |INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1 11,32 1,75 13,07 11,32 1,75 13,07 0,01%
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

14.9 Composicio _ [SINAPI 91952 |INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1 13,54 11,50 25,04 13,54 11,50 25,04 0,01%
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E

14.10 Composicio _ [SINAPI 92026 |SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 4 41,56 32,53 74,09 166,24 130,12 296,36 0,14%
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E

14.11 Composicio _ [SINAPI 91966 | INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1 39,00 28,36 67,36 39,00 28,36 67,36 0,03%
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO

14.12 Composigio _ [SINAPI 91946 | ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 13 8,41 6,35 14,76 109,33 82,55 191,88 0,09%
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -

14.13 Composicio _ [SINAPI 91995 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 9 19,44 15,72 35,16 174,96 141,48 316,44 0,15%

14.14 Insumo SINAPI 38093 |ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 8 3,62 0,00 3,62 28,96 0,00 28,96 0,01%

14.15 Insumo SINAPI 38094 |ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1 4,44 0,00 4,44 4,44 0,00 4,44 0,00%

14.16 Insumo SINAPI 38092 |ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 2 3,50 0,00 3,50 7,00 0,00 7,00 0,00%

14.17 Insumo SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 0,08 379,46 0,00 379,46 30,35 0,00 30,35 0,01%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

14.18 Composicio _ [SINAPI 91925 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 140 3,08 1,14 4,22 431,20 159,60 590,80 0,27%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

14.19 Composigio _ [SINAPI 91926 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 200 3,62 1,44 5,06 724,00 288,00 1.012,00 0,47%
CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS |

14.20 Composigio _ [SINAPI 91931|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 200 9,27 2,53 11,80 1.854,00 506,00 2.360,00 1,10%
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150

14.21 Insumo SINAPI 41195 | DAN, TIPO D UN 1 745,69 0,00 745,69 745,69 0,00 745,69 0,35%
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10

14.22 Composicdo  [SINAPI 101493 |MM?2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P UN 1 1.365,98 403,57 1.769,55 1.365,98 403,57 1.769,55 0,82%

15 PPCI 325,01 49,20 374,21
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

15.1 Composicio _[SINAPI 101908 | INSTALAGAO. AF_10/2020_P UN 1 232,95 22,76 255,71 232,95 22,76 255,71 0,12%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

152 Composicio _ [SINAPI 97599 |INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 4 19,78 6,61 26,39 79,12 26,44 105,56 0,05%




PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA,
*14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME

15.3 Insumo SINAPI 37557 |NBR 16820) UN 1 12,94 0,00 12,94 12,94 0,00 12,94 0,01%

16 SERVICOS FINAIS 910,44 5,24 915,68

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E

16.1 Composigdo SINAPI 99807 | ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 M2 1 0,57 1,46 2,03 0,57 1,46 2,03 0,00%
16.2 Composi¢do SINAPI 99803 | LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 1 0,62 1,94 2,56 0,62 1,94 2,56 0,00%
16.3 Composi¢do SINAPI 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 M2 1 2,19 1,84 4,03 2,19 1,84 4,03 0,00%
16.4 Insumo SINAPI 10848|PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1 907,06 0,00 907,06 907,06 0,00 907,06 0,42%
153.105,83 62.189,32 215.295,15 100,00%

Total sem BDI 178.926,52

Total do BDI 36.368,63

Ararica, 12 de dezembro de 2023 215.295,15

Eng. Civil Gerson Lamberti
CREA-RS 78311




Numero: 29

Bancos:

SINAPI: RS 1/2023

Obra: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Memoéria de Calculo - Sintética Simples

BDI Padrdo: 20,340%

1 ADMINISTRACAO DE OBRA
Zhoras semanais pelo periodo de 3 meses |
Periodo mensal = 8 horas
8/220=0,036
Periodo de 3 meses = 0,036 *3=0,11
1.1 Composi¢do Préprio 35|ADMINISTRACAO LOCAL MES 0,11
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
1.2 Insumo SINAPI 10776|MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 1
2 SERVICOS PRELIMINARES
- ) Dimens&o da edificagdo - 30,00 x 6,00
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES Limpeza = 33,00 x 9,00 = 297m?
2.1 Composi¢do SINAPI 98525|(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 |M2 297
j Dimensdes do gabarito = 33,00 x 9,00 = 33*2 + 9*%2 =
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 84,00m
2.2 Composi¢do SINAPI 99059 |PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 84
30 pontos
2.3 Composigdo SINAPI 99062 |MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 30
3 MOVIMENTAGAO DE SOLO E FUNDAGOES
R - 16 Estacas com 3,00m de profundidade = 16*3 =
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO MANUAL COM 48,00m
3.1 Composigdo SINAPI 101175|TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 48
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE
DIAMETRO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E 10 estacas comprimento de 3,00m = 30m
3.2 Composi¢do SINAPI 100899 |DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020 M 30
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Meméria de Calculo - Sintética Simples

BDI Padrdo: 20,340%

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA

Extensdo de vigas de baldrame 15x30 =
12,75+4+5,30+3,30+6,00%2+4,65*2+1,65*2 = 49,95m
Dimens&o da vala para assentamento da pedra de
alicerce - 0,5 x 0,20

Escavacdo viga baldrame = 0,5*0,20*49,95 = 5,00m?

Escavagdo blocos de coroamento 0,60 x 0,60 x 0,50
Dimensdes - 1,20 x 1,20 x 0,55 = 0,79m3

Total de blocos enterrados = 0,79 * 8 = 6,34m?

Total escavado = 5,00 + 6,34 = 11,34m?

3.3 Composi¢do SINAPI 96527|COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 11,34
Lastro para blocos
0,65*0,65*0,05 x 16 = 0,34m?
0,60*0,60*0,05 x 10 = 0,18
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), Total = 0,52m?
3.4 Composi¢do SINAPI 100324|APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,52
Extensao viga baldrame - 49,95m
Altura da forma = 0,30m
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM Area = 49,95 * 0,30 * 2 = 29,97m?
3.5 Composi¢do SINAPI 96530|MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017 M2 29,97
10U DUIULUS Uliiersav v,uuv v,0u v,0uU
Forma p/ bloco = 0,60 * 0,50 * 4 = 1,20m?
Para 16 blocos = 1,20 * 16 = 19,20m?
10 blocos 55 x 55 x 0,50
- R Forma p/ bloco = 0,55 * 0,50 * 4 = 1,10m?
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE Para 16 blocos = 1,10 * 10 = 11,00m?
3.6 Composi¢do SINAPI 96534|COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 30,2
Extensao viga baldrame = 49,95m
- 4 x 10mm = 49,95 * 4 = 199,80m
ARMACGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM Peso por kg = 199,80*0,63 = 125,87kg
3.7 Composi¢do SINAPI 96546|- MONTAGEM. AF_06/2017 KG 125,87
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3.8 Composi¢do

SINAPI

96545

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

66,56

ontagem por bloco - 5x (0,25+0,54+0,25) + 5 x
(0,25 + 0,54 + 0,25) = 10,40m
Para 16 blocos = 10,40 * 16 = 166,4m
Peso = 166,40*0,40 = 66,56kg

3.9 Composi¢do

SINAPI

96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

56,55

Estribo a 13cm - 49,95/13 = 385p¢
Dimensdo estribo = (0,24+0,09+0,05) * 2 = 0,76m

Estribo para bloco -2 pg 0,54 * 4 + 0,10 = 2,26m
Para 16 blocos = 2,26 * 16 = 36,16m

Bloco 55x55x50
8 estribos 49x44 - 8x1,96 = 15,68m
4 estribos 49x49 - 4x2,06 = 8,24m

Total = 386 * 0,76 + 36,16 + 15,668 + 8,24 = 353,44m =
56,55kg

3.10 Composi¢do

SINAPI

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

6,64

Para viga de fundacdo - 49,95 * 0,15 * 0,30 = 2,25m?
Para blocos de fundagdo - 0,60*0,60*0,50*16 =
2,88m?

Para blocos de fundagdo - 0,55*%0,55*0,50*10 =
1,51m3

total = 6,64m3

3.11 Composigao

SINAPI

96995

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3

VoIume escavado = 11,34m>
Lastro = 0,55m?
Volume de concreto = 6,64m?

Volume reaterro = 11,34 - 0,55 - 6,64 = 4,15m?

3.12 Composigao

Préprio

1

ALVENARIA BLOCO GRES 43x21x15 ARG CI+AR 1:3

M2

A=(13,5+ 6)*1,00 + 6*0,4 = 21,90

3.13 Insumo

SINAPI

368

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

M3

44,45

Volume de aterro

Area interna = 44,45m?
Altura de aterro = 1,00m
Volume = 44,45m?3
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4 IMPERMEABILIZACAO
Extensdo de viga = 49,95m
Faixa de impermeabilizagdo = 0,15 + 0,30 = 0,45m
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2 DEMAOS A =49,95 * 0,45 = 22,47m?
4.1 Composigdo  [SINAPI 98557|AF_06/2018 M2 22,47
5 ALVENARIA
Medida de alvenaria =
(12,75+4,15+5,30+3,3+6,00*%2+4,30*2+1,65%2)*2,60 +
3,35*%0,45 = 129,95m?
Desconto de véos:
- Portas - 80*210*3+90*2,10+0,70*2,10 = 8,40m?
- Janelas - 1,00*0,50 + 0,50*0,50 + 1,40+1,20 + 1,50
*1,20 = 3,60m?
5 R Alvenaria de oitdo = (1,25 + 5,30 + 2,55 + 4,15 + 2) *
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 130 = 19,82
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO Total alvenaria = 129,95-8,40-3,60 + 19,82 = 137,77m?
5.1 Composi¢do Proprio 103334|COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 137,77
3 portas 0,80 = 2,40m
1 porta 0,90 = 0,90m
3 1 porta 0,70m = 0,70m
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. Total = 4,00m
5.2 Composi¢do SINAPI 93188|AF_03/2016 M 4
ZJanela - U,50 = 1,00m
1janela 1,40 = 1,40m
1janela 1,50 = 1,50m
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. Total = 6,80m
5.3 Composigdo SINAPI 93186|AF_03/2016 M 3,9
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE Dimens3o das janelas = 1,50+1,40+2*0,5 =
5.4 Composigdo SINAPI 93196/COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 3,9
6 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
N Pilar de concreto em encontro de alvenarias
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 0,25*11*3,00m = 8,25m?
6.1 Composi¢do SINAPI 92413|SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 |M2 8,25
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l'l piares !Ix!lx!,"“

estribo 10x10 - 0,5m
15 estribos ¢/20 - 0,5 = 7,50m

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM para 10 pilares = 75m
ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. Peso: 75 x 0,16 = 12kg
6.2 Composicio  |SINAPI 104111|AF_06/2022 KG 12

Tinta de pilares de encontro de alvenarias (sem
fungdo estrutural)
Quantidade =9

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 4x8,00m x 3,00 = 96,00m

ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 96,00 * 0,50 = 48,0
6.3 Composi¢do SINAPI 104109|AF_06/2022 KG 48

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Pilares - 0,140x0,14x2,85 x 10p¢ = 0,56m?
6.4 Composigdo SINAPI 94965|MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,56

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM

CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = Laje sobre reservatério = 2,89+3,54 = 6,43m?
6.5 Composigdo SINAPI 101963((8+4). AF_11/2020 M2 6,43

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.
6.6 Composigdo SINAPI 93204 |AF_03/2016 M 49,95
7 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA

Cantoneira de abas iguais 1 1/2" x 3/16" L= 3,60m (4x)
-3,60 * 3,15 * 4 = 45,36kg
Barra chata-11/2" x 0,35m (18x) - 18 * 0,35 * 1,42 =

8,95 kg
Barra chata -1 1/2" x 0,25m (18x) - 18 * 0,25 * 1,42 =
6,39 kg
Barra chata - 1 1/2" x 0,50m (18x) - 18 * 0,50 * 1,42 =
) 12,78 kg
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM Total unitario = 73,48kg
CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO Total geral = 1175,68kg
7.1 Composi¢do SINAPI 100766 |UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P KG 1175,68

FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 6 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
7.2 Composicdo  [SINAPI 92608|ICAMENTO. AF_12/2015 UN 8
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CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE ACO, ABAS IGUAIS, COM CONEXOES
SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO
GUINDASTE, PARA EDIFICIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
7.3 Composicio  |SINAPI 100770|AF_01/2020_P KG 42

Area de telhado = 31,20 7 6,60 =209,5Zm
Fechamento lateral = 13*1,70+17*0,6 + 8,25*2 =
50,5m?

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, Cumeeiras = 13,60 * 0,70 = 9,52m?

7.4 Composi¢do SINAPI 94213[INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 269,52

Cantoneira de abas iguais 2" x 3,60 (4x) = 2,88m?
Barra chata 2" x 0,35 (18x) - 1,26m?

Barra chata 2" x 0,25 (18x) - 0,90m?

Barra chata 2" x 0,50 (16x) - 1,60m?

Total unitario (considerado dois lados) = 6,64m?
Total = 106,24m?

Tesoura metalica - 8 pg

Perfil U 5x10x5 - Banzo inferior 6,60m = 2,64m?
Perfil U 5x10x5 - Banzo superior 6,75m = 2,70m?
Perfil U 5x10x5 - Asa 1,05m = 0,42m?

Cantoneira de abas iguais 2" x 0,60 (2x) = 0,12m?
Cantoneira de abas iguais 2" x 0,50 (2x) = 0,10m?
Cantoneira de abas iguais 2" x 0,40 (2x) = 0,08m?
Total unitario (considerado dois lados) = 6,06m?
Total = 48,48m?

Tergas metalicas - 6pg
Total unitario 5x10x5 - 13,60 - 5,44m?
Total = 32,64m?

PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL
7.5 Composicdo  |SINAPI 100751 |METALICO EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P M2 187,36

Total pintura = 106,24+48,48+32,64 = 187,36m?

8 REVESTIMENTOS

Conforme projeto
Chapisco externo = (13,00*2+6,00*%2)*2,80 +

8.1

Composigao

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2

232,34

13,00*0,87 + 6,00%0,87 - 0,80*2,10*3 - 0,70*2,1 -
09,2,10 - 1,40*1,2 - 1,5%1,2 - 0,5*0,5*2 = 110,67m?
Chapisco interno =
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EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA Conforme projeto
8.2 Composicdo  |SINAPI 87775|DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 M2 110,67
MASSA L'JNICA,APARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ((C: 2‘;5;2;”;‘;2‘2" 5_0* 4+4,20%4+(2,15+1,65)*2)*2,60 -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 0,80%2,1*3 - 0,70*2,1 - 1,50%1,20 - 1,40%1,20 -
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 0,50x0,50 = 106,14m?
8.3 Composicdo  |SINAPI 87529|AF_06/2014 M2 106,14
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA Banheiro
AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE (1,65+1,70)*2*2,60 - 0,90*2,10-0,5*0,5 = 15,28m?
8.4 Composicdo  |SINAPI 87546 | TALISCAS. AF_06/2014 M2 15,28
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA (Elx?;shfl'?o)*z*zleo -0,90%2,10-0,5%0,5 = 15,28m?
PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC IIl, APLICADAS EM Cozinha
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. Faixa 1,20*0,60 sobre a pia = 0,72
8.5 Composicdo  |SINAPI 104461|AF_06/2014 M2 16
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE Conforme projeto
8.6 Composicdo  |SINAPI 96116 |ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P M2 44,45
9 PAVIMENTACAO

ATeas internas = 44,45m
Area externa = 127,78m?
Area total = 172,23m?

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS SOBRE Espessura = 5cm = 172,23%,05 =
9.1 Composigdo | Préprio 96624|SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 8,61
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA frea externa = 44,45m?
TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM Calcada externa = 15,27m?
AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E Total = 59,72m?
9.2 Composigo _|SINAPI 94438 EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 M2 59,72

Sala U1 - 16,6bm
Depdsito - 10,48m?
. 5 Sala 02 - 10,88m?
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO Circulagdo - 13,60m?
POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE Total = 51,62m?

9.3 Composi¢do SINAPI 9339110 M2. AF_06/2014 M2 51,62
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO

Banheiro - 2,89m

Copa - 3,54m?
POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 Tot:l - 6,43m?
9.4 Composi¢do SINAPI 93389|M2. AF_06/2014 M2 6,43
Rodape = (5,65+2,95]" 2 F 2,507 4 ¥ 4,20°4
| N (1,65+2,15)*2 + 1,45 + 5,30 + 2,55 + 4,15 - 0,80*6 -
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL 0,70%2 - 0,90*2 = 57,05m
9.5 Composicio  |SINAPI 96467|DE DIMENSOES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 M 57,05
10 ESQUADRIAS
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNlCOES. 3 PORTAS 80 X 2,10 = 5,04m?
10.1 Composi¢do SINAPI 100701|AF_12/2019 M2 5,04
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.2 Composi¢do SINAPI 90821|AF_12/2019 UN 1
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.3 Composicio  |SINAPI 90823|AF_12/2019 UN 1
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
10.4 Composi¢do SINAPI 91304|AF_12/2019 UN 5
2 Janela 0,50x0,50 = 0,50m*
1Janela 1,40x1,20 = 1,68m?
JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E 1 Janela 1,50x1.20 = 1.80m?
PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E Total = 3,98m?
10.5 Composi¢do SINAPI 94559 CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 3,98
Janeid - 1,407 1,ZU = 1,031~
Janela - 1,50*1,20 = 1,80m?
Janela - 0,50*0,50(2x) = 0,50m?
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE FERRO, FIXADO Total =
10.6 Composigdo Préprio 102151|COM MASSA. AF_01/2021 M2 3,98
11 PINTURA
Conforme projeto
Area externa = 110,67m?
Area interna = 106,14m?
Total = 216,81m?
11.1 Composi¢do SINAPI 88485 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 211,37
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APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS Conforme projeto
11.2 Composi¢do SINAPI 88489|DEMAOS. AF_06/2014 M2 211,37
Porta U,7/0xZ2,10= 0,707 2,107 2 +
(0,70+2,10*2)*(0,18+0,07+0,07) = 4,51m?
Porta 0,90x2,10 = 0,90%2,10*2 +
(0,90+2,10%2)*(0,18+0,07+0,07) = 5,41m?
Atotal = 4,51+5,41 = 9,92m?
11.3 Composi¢do SINAPI 102197|PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 9,92
Porta 0,70xZ,10=0,7072, 1072 +
(0,70+2,10%2)*(0,18+0,07+0,07) = 4,51m?
Porta 0,90x2,10 = 0,90*%2,10*2 +
| (0,90+2,10*2)*(0,18+0,07+0,07) = 5,41m?
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM Atotal = 4,51+5,41 = 9,92m?
11.4 Composi¢do SINAPI 102218|MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 9,92
Janela 1,40x2,10 = (1,40*3+1,20*6+1,10*12)*0,04 =
0,99m?
Janela 1,50x2,10 = (1,50*3+1,20*6+1,20*12)*0,04 =
1,04m?
Janela 0,50x0,50 (2x) = (0,50*4+0,49*4)*0,04 =
3,96%,04 = 0,16m?
Portas 0,80x2,10 (3x) =
((0,80*2,10)*2+(0,80+2,10%2)*0,09) x 3
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Aunit, = 0,09+1,04+0,16+11,43= 13,62m? (1 demo)
GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO Atotal 3 dem3os = 13,62*3 = 40,86m?
11.5 Composigdo SINAPI 100726|PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 M2 40,86
12 INSTALAGCOES SANITARIAS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
12.1 Composi¢do SINAPI 86931|INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
12.2 Composi¢do SINAPI 86943 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA,
12.3 Composi¢do SINAPI 86911|PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1
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CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO
12.4 Composi¢do SINAPI 98110|INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
12.5 Composi¢do SINAPI 104328|ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
12.6 Composi¢do SINAPI 89711|EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
12.7 Composi¢do SINAPI 89712|EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 6
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM,
12.8 Composigdo SINAPI 90694 |JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 M 12
13 INSTALAGOES HIDRAULICAS
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CON EXOES E
13.1 Composi¢do SINAPI 102623 | TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. AF_06/2021 UN 1
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
13.2 Composi¢do SINAPI 89987|CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_08/2021 UN 1
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACZ\O. p/ ligagdo de VS, LAV e PIA
13.3 Composicio  |SINAPI 90373|AF_06/2022 UN 3
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
13.4 Composicio  |SINAPI 89356/ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 6
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
13.5 Composicio  |SINAPI 89395|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
13.6 Composi¢do SINAPI 89410 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 3
14 INSTALACOES ELETRICAS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS Conforme projeto = 7m
14.1 Composicio  |SINAPI 91844|TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 7
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Conforme projeto = 20,00m
14.2 Composi¢do SINAPI 91835|AF_12/2015 M 20




Numero: 29 BDI Padrdo: 20,340%

Bancos:

SINAPI: RS 1/2023 Obra: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Meméria de Calculo - Sintética Simples

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 16 baixadas com 1,80m - 28,8m
14.3 Composicio  |SINAPI 91852 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015  |M 28,8

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E Conforme projeto - iluminagdo sanitério e copa
14.4 Composicio  |SINAPI 91936|INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 2

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - Conforme projeto
14.5 Composicio  |SINAPI 91940|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 13

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,

14.6 Composi¢do SINAPI 101876|PARA 6 DISIJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1
Circuito de tomadas

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E Circuito de tomadas da copa
14.7 Composi¢do SINAPI 93655 |INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E Circuito de iluminagdo
14.8 Composi¢do SINAPI 93653 |INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
14.9 Composi¢do SINAPI 91952 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM
14.10 Composi¢do SINAPI 92026|SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
14.11 Composi¢do SINAPI 91966|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO)
14.12 Composigdo SINAPI 91946|PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 13

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
14.13 Composigdo SINAPI 91995|FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 9

ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E Conforme projeto
14.14 Insumo SINAPI 38093 [INTERRUPTORES UN 8

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E Conforme projeto
14.15 Insumo SINAPI 38094 |INTERRUPTORES UN 1

ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E Conforme projeto
14.16 Insumo SINAPI 38092 [INTERRUPTORES UN 2

Dimensdo 20x40 = 0,08m?

14.17 Insumo SINAPI 11186|ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 0,08

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA Conforme projeto

14.18 Composicao  |SINAPI 91925|CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 140




Numero: 29 BDI Padrdo: 20,340%

Bancos:

SINAPI: RS 1/2023 Obra: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Meméria de Calculo - Sintética Simples

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Conforme projeto
14.19 Composi¢do SINAPI 91926|CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 200

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS Do CD até medigdo na rua Rodolfo Brenner
14.20 Composi¢do SINAPI 91931|TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 200

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M,
14.21 Insumo SINAPI 41195|RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UN 1

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

14.22 Composigdo  [SINAPI 101493|AF_07/2020_P UN 1
15 PPCI
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC -
15.1 Composi¢do SINAPI 101908 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P UN 1
Instaladas na sala 01, sala 02 e areas de circulagdo
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - externa
15.2 Composi¢do SINAPI 97599 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 4

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

15.3 Insumo SINAPI 37557|PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 1
16 SERVICOS FINAIS

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE
16.1 Composigdo  |SINAPI 99807|NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019 M2 1
16.2 Composicao  |SINAPI 99803 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 1
16.3 Composicao  |SINAPI 99821 |LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019  |M2 1
16.4 Insumo SINAPI 10848|PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1

Ararica, 09 de margo de 2023

Eng. Civil Gerson Lamberti
CREA-RS 78311



Declaracéao

A Prefeitura Municipal de ARARICA declara para os devidos e necessérios fins que na
elaboragdo do orcamento referente ao objeto "Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor”, CT n°,
foi adotado percentual de BDI de 20,34 % (conforme planilha da composicao analitica abaixo) e
encargos sem desoneracdo em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a aliquota de ISSQN no municipio é de 2%, a incidir sobre o valor
da mdo de obra.

Para a obra em questdo € considerada a relagdo de 26,76% € médo de obra e 73,24% é material.
O regime de execucéo da obra sera empreitada por prego unitario.

Oportunamente, declaramos que a opgao de orgamento considerando 0s encargos sem
desoneracéo é a opcdo mais adequada para a Administragdo Publica Municipal.

Composicdo do BDI (conforme Acordao 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: 1 - Construcéo de Edificios

Itens Adotado

ADM CENTRAL 3,00 %

S+G | SEGURO E GARANTIA 0,80 %

R RISCO 0,97 %

DF DESP. FINANCEIRAS 1,11 %

L LUCRO 8,85 %

[ IMPOSTOS 4,19 %

PIS 0,65 %

COFINS 3,00 %

ISSQN (Aliquota x %Base de calculo) 0,54 %

CPRB 0,00 %

Férmula do BDI

DI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)
-0

BDI Resultante .
De acordo com o Acérddo
BDI Resultante 20,34 % 2622/2013-TCU.

B -1

ARARICA, 09 de marco de 2023

Gerson Lamberti - Responsavel Técnico
CREA n°RS 78311-D

Flavio Luiz Foss - Prefeito
CPF n°374.271.800-20
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Projecdo beiral

QUADRO DE CARGAS |_ E G E N D A
Circuito Quant.x Pot (W)Poténcia (W| Corrente pndutores (mn| Disjuntores (PROJETO ELETRICO)
N° Tipo Tipo | Amp
1 Iluminagao 14x100 1400 6 1.5 DTM 10 R
2 TUG- banheiro e copa 4x600+1x100 2500 11 2,5 DTM 20 — LUMINARIA DO TIPO PLAFON (C-CIRCUITO, R-RETORNO, P-POTENCIA)
3 TUG- Depésito, salale 2 10x100 1000 5 2,5 DTM 20 =l — QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO
Disjuntor geral 4900 22 10 DTM 40

— QUADRO PARCIAL DE DISTRIBUIGAO DOS CIRCUITOS

[ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARICA

— TOMADA ALTA h= 2,25 m DO PISO ACABADO.

TOMADA BAIXA h=0,30m DO PISO ACABADO
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