

**COTE BAIRRO OESTE – CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR, PAVIMENTAÇÕES E CAPEAMENTOS ASFÁLTICOS DE DIVERSAS RUAS**

## RESUMO DE ORÇAMENTO

<b>OBJETO:</b>	PACOTE BAIRRO OESTE – CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR, PAVIMENTAÇÕES E CAPEAMENTOS ASFÁLTICOS DE DIVERSAS RUAS	<b>Data Base:</b>	SINAPI 12/2023
<b>CONTRATO:</b>			ANP – 01/2024
<b>LOCAL:</b>	RUA NOVO HAMBURGO (ENTRE RUAS SÃO FRANCISCO E ÉRICO VERISSIMO), AV. 20 DE SETEMBRO (PISTA SUL, ENTRE RUAS CRICIÚMA E 24 DE NOVEMBRO), RUA CRICIÚMA (85M A PARTIR DA AV. 20 DE SETEMBRO), RUA CRISTO REI (64M A PARTIR DA AV. 20 DE SETEMBRO), RUA VIENA.		SICRO3 07/2023
<b>ÁREA TOTAL:</b>	8.591,05 m²		NÃO DESONERADO

ITEM		DESCRIÇÃO	VALOR	%
A.	ADMINISTRAÇÃO		R\$ 49.066,30	2,79%
B.	RUA NOVO HAMBURGO		R\$ 639.460,00	36,42%
C.	20 DE SETEMBRO		R\$ 841.079,06	47,91%
D.	CRICIÚMA		R\$ 86.218,42	4,91%
E.	CRISTO REI		R\$ 64.308,88	3,66%
F.	VIENA		R\$ 75.459,53	4,30%
TOTAL			R\$ 1.755.592,19	100.0%

ITEM	GRUPO DE SERVIÇO	VALOR	%
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA.A	R\$ 49.066,30	2,79%
2.	SERVIÇOS INICIAIS.B	R\$ 198,65	0,01%
3.	DRENAGEM PLUVIAL.B	R\$ 115.716,43	6,59%
4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.B	R\$ 19.058,76	1,09%
5.	REFORÇO DE SUB LEITO.B	R\$ 63.652,40	3,63%
6.	BASE E SUB BASE.B	R\$ 101.179,57	5,76%
7.	PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO.B	R\$ 311.376,24	17,74%
8.	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE.B	R\$ 27.088,03	1,54%
9.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS.B	R\$ 1.189,92	0,07%
10.	SERVIÇOS INICIAIS.C	R\$ 217,30	0,01%
11.	DRENAGEM PLUVIAL.C	R\$ 170.746,20	9,73%
12.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.C	R\$ 44.305,01	2,52%
13.	REFORÇO DE SUB LEITO.C	R\$ 41.335,40	2,35%
14.	BASE E SUB BASE.C	R\$ 162.681,61	9,27%
15.	PAVIMENTAÇÃO, CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO.C	R\$ 365.236,93	20,80%
16.	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE.C	R\$ 55.087,68	3,14%
17.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS.C	R\$ 1.468,93	0,08%
18.	SERVIÇOS INICIAIS.D	R\$ 58,65	0,00%
19.	DRENAGEM PLUVIAL.D	R\$ 33.258,72	1,89%
20.	REFORÇO DE SUB-LEITO E REPARO DE ASFALTO EXISTENTE.D	R\$ 3.221,43	0,18%
21.	CALÇAMENTO.D	R\$ 47.542,74	2,71%
22.	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE.D	R\$ 2.136,88	0,12%
23.	SERVIÇOS INICIAIS.E	R\$ 44,02	0,00%
24.	DRENAGEM PLUVIAL.E	R\$ 31.678,80	1,80%
25.	REFORÇO DE SUB-LEITO E REPARO DE ASFALTO EXISTENTE.E	R\$ 354,42	0,02%
26.	CALÇAMENTO.E	R\$ 30.173,84	1,72%
27.	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE.E	R\$ 2.057,80	0,12%
28.	SERVIÇOS INICIAIS.F	R\$ 46,06	0,00%
29.	DRENAGEM PLUVIAL.F	R\$ 32.286,45	1,84%
30.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.F	R\$ 878,73	0,05%
31.	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO CBUQ.F	R\$ 39.525,25	2,25%
32.	SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE.F	R\$ 2.723,04	0,16%
TOTAL		R\$ 1.755.592,19	100,0%