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	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ – RS

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

CEP: 95360-000 PARAÍ/RS

CNPJ: 87.502.886/0001-50 – FONE: (54) 3477-1233 

E-mail: obras@parai.rs.gov.br



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
	Secretaria/Órgão

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO

	Responsável pela Demanda:

Valter Menin
	Cargo:

SECRETÁRIO

	E-mail:

obras@parai.rs.gov.br
	Telefone: 

(54) 3477-1454


	1. Objeto da Contratação

	                     Contratação de empresa especializada para execução de reconstrução de pavimentação, sistema de contenção do tipo gabião e substituição de drenagem pluvial danificados pelas enxurradas, na estrada das Comunidades São Mateus, São Caetano e Morro dos Moreiras, no município de Paraí/RS.

	2. Justificativa da necessidade da contratação

	A execução deste serviço se faz necessária pois as enxurradas do início do mês de setembro e do mês de Novembro de 2023 fizeram com que as águas pluviais em excesso ocasionassem instabilidade de taludes e deficiências em diversos pontos da pavimentação de algumas estradas municipais, conforme indicados nos projetos em anexo. 
Também deverão ser executadas redes de drenagem para destinação correta das águas pluviais, evitando danificações nas estradas e entorno.
Em alguns pontos, será necessária a remoção de material (solo natural) pois o mesmo vem sofrendo desplacamento de parcelas de solo e atingindo a estrada, prejudicando o deslocamento de veículos e comprometendo a segurança dos motoristas.

A contratação deve ser feita pois o Município não possui condições materiais e humanas para executar esse tipo de serviço.



	3. Quantidade de serviço/materiais a ser contratada

	                     Os documentos técnicos, como por exemplo, planilha, memorial e projetos com a descrição e determinação dos serviços estão em anexo a este documento.


	4. Previsão de execução

	A previsão para execução é de 180 dias a partir da ordem de serviço.


	5. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o responsável pela fiscalização

	Nome: Luana Pires Frosi
Cargo: Chefe do Departamento de Engenharia


	Paraí/RS, 02 de abril de 2024.
Valter Menin
Responsável pela Formalização da Demanda
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