



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA SERRA - RS
ESTRADA MUNICIPAL LINHA BABILÔNIA – ETAPA 4

Ano : 2024

EXTENSÃO: 1.113,00 metros

ENCARGOS SOCIAIS (COM DESONERAÇÃO)			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	
A2	SESI	1,50%	
A3	SENAI	1,00%	
A4	INCRA	0,20%	
A5	SEBRAE	0,60%	
A6	Salário Educação	2,50%	
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	
A8	FGTS	8,00%	
A9	SECONCI	0,00%	
	Total Grupo A	16,80%	
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,94%	
B2	Feriados	4,25%	
B3	Auxílio-Enfermidade	0,91%	
B4	13º Salário	10,89%	
B5	Licença Paternidade	0,08%	
B6	Faltas Justificadas	0,73%	
B7	Dias de Chuvas	1,36%	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	
B9	Férias Gozadas	9,54%	
B10	Salário Maternidade	0,03%	
	Total Grupo B	45,81%	
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,46%	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	
C3	Férias Indenizadas+1/3	3,68%	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,53%	
C5	Indenização Adicional	0,46%	
	Total Grupo C	14,26%	
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de A sobre B	7,70%	
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	
	Total Grupo D	8,16%	
	TOTAL	85,03%	

São Pedro da Serra – RS, 10 de março de 2024

- Lorenzo Sartori, Eng. Civil CREA RS219354

Isabel C. Joner Cornelius, Prefeita Municipal