



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS
ASSESSORIA TÉCNICA / ENGENHARIA / TOPOGRAFIA

Em resposta a solicitação do Setor de Licitações, a respeito da documentação recebida para a licitação da Concorrência Eletrônica nº 007/2024, informamos que em análise da proposta enviada a este setor, descrevemos abaixo:

• **Lote 001 – Pavimentação Asfáltica em TSD na Estrada para Nossa Senhora da Saúde**

	Empresa	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Valor total (R\$)
Orçamento	Concreprata Concretos EIRELI	479.298,15	17.835,86	497.134,01
-	Prefeitura Municipal de Veranópolis	480.287,54	17.846,49	498.134,03

○ Em relação as composições analíticas:

- Itens com mais de 4 casas decimais, divergente da planilha base;
- Composição G04, itens 5 e 6 não possuem a vírgula indicando as casas decimais;
- Composição G06, item 2. Asfalto diluído CM-30, apresenta valor de mão de obra de forma errônea;
- Composição G06, item 2. Asfalto diluído CM-30, R\$ 5.292,72 x 0,0012t resulta em 6,35 e não o apresentado de R\$ 6,05;
- Composição G07, item 4 e 6, R\$ 3,6037 x 0,00373t, resulta em R\$ 0,0134 e não o apresentado R\$ 13,4417;
- Composição G07, item 7, verificar;
- Composições G01 e G03 com itens acima do orçado pelo município, verificar.

○ Em relação ao orçamento:

- Item 2.5 e 3.3, divergência de multiplicação: Exemplo no custo do material do item 2.5: R\$ 137,15 x 1.046,50m³ resulta em R\$ 143.527,48 e não o apresentado de R\$ 155.070,37;
- Item 3.9, sem valor total de mão de obra.

❖ Não apresentou cotações de mercado.

• **Lote 002 – Pavimentação em TSD na Estrada para a Coréia**

	Empresa	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Valor total (R\$)
Orçamento	Concreprata Concretos EIRELI	276.322,37	20.616,45	296.938,83
-	Prefeitura Municipal de Veranópolis	283.657,03	14.281,82	297.938,85

○ Em relação as composições analíticas:

- Itens 5 e 6 da composição G05 não apresentam casas decimais;
- Composição G06, item 2. Asfalto diluído CM-30, apresenta valor de mão de obra de forma errônea;
- Composição G06, item 2. Asfalto diluído CM-30, R\$ 5.292,72 x 0,0012t resulta em 6,35 e não o apresentado de R\$ 6,05;
- Composição G07, item 4 e 6, R\$ 3,6037 x 0,00373t, resulta em R\$ 0,0134 e não o apresentado R\$ 13,4417;
- Composição G07, item 7, verificar.

○ Em relação ao orçamento:

- Verificar itens 2.3 e 3.5, valor total é diferente do somatório de material e mão de obra;
- Item 2.5 e 3.3, os valores de custos unitários multiplicados pela quantidade, não corresponde ao total apresentado.

❖ Não apresentou cotações de mercado.

- **Lote 003 – Pavimentação em CBUQ na Estrada para Nossa Senhora das Dores**

	Empresa	Material (R\$)	Mão de Obra (R\$)	Valor total (R\$)
Orçamento	Concreprata Concretos EIRELI	849.862,37	49.002,42	898.864,79
-	Prefeitura Municipal de Veranópolis	849.862,37	49.002,42	898.864,79

- Em relação as composições analíticas:
 - Item 2 da composição G01, não corresponde a multiplicação;
 - Composição G03, tem a planilha auxiliar de cálculo de mobilização e desmobilização, que não foi apresentada. Deverá ser verificada as multiplicações/correção dos valores totais;
 - Item 1 da composição G04, o custo total de material está divergente;
 - Item 2 da composição G05, verificar divergência de valores;
 - Item 2 da composição G06, verificar divergência de valores.
- Em relação ao orçamento:
 - Item 1.3 está com o valor de mão de obra divergente;
 - Item 2.3 está com o valor de material divergente;
 - Itens 3.1, 3.2, 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.7, 5.1, 5.2, 5.8 apresentam com divergências.
- ❖ Não apresentou eventograma e cotações de mercado.