CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES	#REF!

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	02-24 (DES.)	COMPLEMENTAÇÃO PASSEIOS	SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS	27,99%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
COMPLEMENTAÇÃO PASSEIOS									7.783,06	
1.	SINAPI		COMPLEMENTAÇÃO PASSEIOS				BDI 1	-	7.783,06	RA
1.1.	SINAPI		PASSEIO PÚBLICO RUA JOÃO ANTONIO DA COSTA				BDI 1	-	3.891,53	RA
1.1.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,86	177,61	BDI 1	227,32	422,82	RA
1.1.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	37,31	72,64	BDI 1	92,97	3.468,71	RA
1.2.	SINAPI		PASSEIO PÚBLICO RUA MORAES				BDI 1	-	3.891,53	RA
1.2.1.	SINAPI	96621	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,86	177,61	BDI 1	227,32	422,82	RA
1.2.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	37,31	72,64	BDI 1	92,97	3.468,71	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: ERIC MORAES TONETTO
CREA/CAU: CREA RS 229.373
ART/RRT: 0

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MIS	#REF!	COMPLEMENTAÇÃO PASSEIOS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/22	2 07/22	3 08/22	4 09/22	5 10/22	6 11/22	7 12/22	8 01/23	9 02/23	10 03/23	11 04/23	12 05/23
1.	COMPLEMENTAÇÃO PASSEIOS	7.783,06	% Período:	100,00%											
1.1.	PASSEIO PÚBLICO RUA JOÃO ANTONIO D.	3.891,53	% Período:	100,00%											
1.2.	PASSEIO PÚBLICO RUA MORAES	3.891,53	% Período:	100,00%											

Total: R$ 7.783,06

Período:	%:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	7.783,06											
	Outros:	-											
	Investimento:	**7.783,06**											
Acumulado:	%:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06
	Outros:	-											
	Investimento:	**7.783,06**	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06	7.783,06

SÃO MIGUEL DAS MISSÕES - RS
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome: ERIC MORAES TONETTO
CREA/CAU: CREA RS 229.373
ART/RRT: