TERMO DE RETIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2024

Processo Administrativo nº 071/2024

Objeto: Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços para execução de reparação de revestimento asfáltico, de recapeamento asfáltico, de capa selante, de capeamento asfáltico, de recapeamento, de reparação de calçamento e de substituição de meio fio em diversas ruas e logradouros do Município, conforme especificações constantes do Projeto Técnico (ANEXO III).

Considerando a impugnação interposta pela empresa Carpenedo & Cia Ltda., manifestação da Secretaria Municipal de Supervisão e Planejamento-SESUPLAN, julgamento da Agente de Contratação, parecer jurídico e Despacho da Prefeita Municipal fica retificado a Concorrência em epígrafe, conforme segue:

Fica alterado no rol de documentos referente ao projeto, a Planilha Orçamentária, a Planilha de Composições e Memorial Descritivo.

Assim, em face da retificação fica alterada a data da sessão pública constante do preâmbulo do Edital, para às **09h do dia 06 de junho de 2024.**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital e seus anexos.

Santo Augusto-RS, 15 de maio de 2024.

Lilian Fontoura Depiere, Prefeita Municipal



MEMORIAL DESCRITIVO

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. A responsabilidade técnica, civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da executante.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local. Caberá a contratada fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinário e aparelhamento adequado a perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer dúvida na especificação e opção pelo uso de algum material equivalente, deverá se consultar a contratante por meio do fiscal, para maiores esclarecimentos e possível autorização da troca, após avaliação técnica da contratante, a fim de que a obra mantenha o padrão e qualidade.

Será de responsabilidade da empresa contratada, reforçar, adequar ou substituir seus recursos de equipamentos, máquinas, ferramentas, veículos, equipamentos de proteção individual e coletivos, instalações ou pessoal, caso seja constatada a inadequação para a realização dos serviços.

O fornecimento, montagem e instalação dos equipamentos devem seguir as recomendações das normas técnicas brasileiras da ABNT vigentes. Em caso de alguma divergência entre as especificações deste memorial e as normas técnicas, prevalecerão aquelas contidas nas NBR's.

Os locais onde serão executados os serviços deverão ser sinalizados e isolados do acesso de pessoal não envolvido na obra. As empresas e residências próximas de realização das obras deverão ser cientificadas do início das obras com antecedência. Todos os serviços devem ser elaborados de acordo com as normas técnica de execução do DAER-RS.

*

O serviços serão executadas na área urbana da cidade de Santo Augusto. A demarcação dos locais e das atividade a serem executadas serão indicadas pelo município na contratação das obras e serão devidamente fiscalizadas pelos fiscais designados, que farão a conferência para a liberação/aceitação dos serviços.

2. CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

A empresa participante desta licitação deverá dispor, no mínimo, dos seguintes equipamentos para a execução dos serviços com as respectivas quantidades.

- Vibro acabadora ou motoniveladora;
- Rolo compactador tandem liso;
- Retro escavadeira;
- Caminhão pipa;
- Todas as ferramentas necessárias para executar os serviços tais como, pás, picaretas, enxadas, rastelo, vassouras, carrinho de mão, betoneira, etc.
- Mão de obra em quantidade suficiente para execução das obras de acordo com o cronograma, devidamente capacitada e aparamentada para o tipo de serviço, principalmente quanto a utilização de EPI e EPC.

O Município disponibilizará a empresa contratada:

 As instalações da Usina de Asfalto para usinagem da massa asfáltica a frio, será disponibilizada limpa e em plenas condições de uso, devendo, no final entregar nas mesmas condições. O transporte do material da usina até o local das obras, bem como a "alimentação" da própria usina será realizado pela prefeitura.

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Inicialmente toda a área da obra deverá ser demarcada de acordo com o projeto construtivo. A área abrangida pela demarcação compreende a área representada nas pranchas em anexo. Deverão ser respeitados os níveis



transversais e longitudinais da rua, dando-se sempre especial atenção ao escoamento das águas pluviais.

3. RECUPERAÇÃO PAVIMENTO - TAPA BURACO ASFALTO

As etapas serão as seguintes:

- a) Demarcação do locais de execução dos reparos
- b) Recorte da demarcação com disco
- c) Retirada dos resíduos
- d) Limpeza de superfície com caminhão pipa
- e) Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR 2-C
- f) Execução de tapa buraco ou regularização de superfície com PMF ou CBUQ usinado, aplicação e compactação. Espessura média 5.0 cm.
- g) Compactação com rolo
- h) Aplicação de capa selante e bloqueio em pó de pedra
- Limpeza de superfície e recolhimento de excesso de material.
- j) Remoção dos resíduos da camada selante que restar após 5 dias de uso.

EXECUÇÃO

Inicialmente toda a pista deverá ser limpa com caminhão pipa, removendo o excesso de pó e detritos gerais.

A execução de tapa-buracos compreende o fechamento com PMF ou CBUQ de buracos ou trincas existentes nos locais que receberão as melhorias. Para sua correção deverão ser recortadas e removidas todas as partes soltas, realizar a aplicação de uma camada de emulsão asfáltica e então o preenchimento com o material PMF ou CBUQ e compactação.

Após o serviço de regularização dos buracos deverá ser executada pintura de ligação com emulsão asfáltica no revestimento existente e regularizado de acordo com normas do DAER.



A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado do tipo espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento, as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento.

A superfície que receberá emulsão deve ser previamente varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto. O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superfície apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

Após a ruptura da emulsão será aplicada a camada de PMF ou CBUQ com vibro acabadora ou moto niveladora. A espessura média final após compactação será de 5cm. Deverá ser observado a manutenção do perfil transversal da pista de maneira que as águas pluviais sejam conduzidas em direção às bordas.

Os constituintes do concreto asfáltico a frio são o agregado mineral, material de enchimento e a emulsão asfáltica, os quais devem satisfazer ao prescrito nas normas do DAER.

O concreto asfáltico deve ser distribuído somente quando a temperatura ambiente estiver acima de 10 °C e com tempo não chuvoso.

A compressão será executada com rolo pneumático associado ao rolo tandem liso deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem deve perdurar até atingir a compressão especificada.

Durante a rolagem não devem ser permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar aderência da mistura.

Após a compactação será aplicada a capa selante com material betuminoso. A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado do tipo espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento, as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de

63

MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO SESUPLAN/SMOV/ASPROC PROJETO DE REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA 2024

espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva.

Para finalização será espalhada manualmente uma camada de agregado miúdo, pó de pedra, até obter-se total preenchimento dos poros do mesmo. Esta camada finaliza todas as etapas criando uma superfície impermeável. Todo o excesso deste pó deverá ser removido após 48 horas do espalhamento, através de vassoura e recolhimento manual.

4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (PMF OU CBUQ)

As etapas serão as seguintes:

- a) Varredura e limpeza de superfície com caminhão pipa
- b) Execução de tapa buraco com material asfáltico PMF ou QBUQ
- c) Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C
- d) Execução de revestimento asfáltico com PMF ou CBUQ Faixa C CAP 50/70 – 3,0 cm, compactado.
- e) Aplicação de pintura com emulsão asfáltica RR-2C.
- f) Bloqueio em pó de pedra ou areia.
- g) Compactação com rolo
- h) Remoção dos resíduos da camada selante que restar após 5 dias de uso.

EXECUÇÃO:

Inicialmente toda a pista deverá ser limpa com caminhão pipa, removendo o pó e detritos gerais.

A execução de tapa-buracos (conforme descrito no item 3) compreende o fechamento com PMF ou CBUQ de buracos ou trincas existentes nos locais que receberão as melhorias. Para sua correção deverão ser removidas todas as partes soltas, realizar a aplicação de uma camada de emulsão asfáltica e então o preenchimento com o material e compactação.



Após o serviço de regularização dos buracos deverá ser executada pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C no revestimento existente e regularizado de acordo com normas do DAER.

A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado do tipo espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento, as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento.

A superfície que receberá emulsão deve ser previamente varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto. O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superfície apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

Após a ruptura da emulsão será executada a camada de CBUQ ou PMF na faixa C com CAP 50/70 de acordo com a normas do DAER. A espessura média final após compactação será de 3cm. Deverá ser observado a manutenção do perfil transversal da pista de maneira que as águas pluviais sejam conduzidas em direção às bordas.

Os constituintes do concreto asfáltico são agregados graúdo, miúdo, material de enchimento filer e ligante asfáltico, os quais devem satisfazer às Normas pertinentes do DAER.

O material deve ser distribuído somente quando a temperatura ambiente estiver acima de 10 °C e com tempo não chuvoso.

A compressão será executada com rolo pneumático associado ao rolo tandem liso deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem deve perdurar até atingir a compressão especificada.

Durante a rolagem não devem ser permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar aderência da mistura.



Com o material compactado deverá ser executada imprimação com asfalto diluído CM-30 no revestimento existente e regularizado de acordo com normas do DAER.

A superfície que receberá o ligante deve ser previamente varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto. O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superfície apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

Após a compactação será aplicada a capa selante com material betuminoso. A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado do tipo espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento, as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva.

Para finalização será espalhada manualmente uma camada de agregado miúdo, pó de pedra, até obter-se total preenchimento dos poros do mesmo. Esta camada finaliza todas as etapas criando uma superfície impermeável. Todo o excesso deste pó deverá ser removido após 48 horas do espalhamento, através de vassoura e recolhimento manual.

5. EXECUÇÃO IMPRIMAÇÃO CAPA SELANTE

As etapas serão as seguintes:

- a) Limpeza de superfície com caminhão pipa
- b) Execução de tapa buraco com material asfáltico PMF ou CBUQ
- c) Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C
- d) Execução de camada selante com granilha, areia ou pó de pedra
- e) Execução de compactação com rolo
- f) Remoção dos resíduos da camada selante que restar após 5 dias de uso.

A

EXECUÇÃO:

Inicialmente toda a pista deverá ser limpa e lavada com caminhão pipa, removendo todo o pó e detritos gerais.

A execução de tapa-buracos compreende o fechamento com PMF ou CBUQ de buracos ou trincas existentes nos locais que receberão as melhorias. Para sua correção deverão ser removidas todas as partes soltas, realizar a aplicação de uma camada de emulsão asfáltica e então o preenchimento com o material e compactação.

Após o serviço de regularização dos buracos deverá ser executada pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C no revestimento existente e regularizado de acordo com norma do DAER.

A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado do tipo espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento, as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento.

A superfície que receberá emulsão deve ser previamente lavada, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto. O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superfície apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

Para finalização será espalhada manualmente uma camada de agregado miúdo, granilha, areia ou pó de pedra conforme especificado, até obter-se total preenchimento dos poros do mesmo. Esta camada finaliza todas as etapas criando uma superfície impermeável. Todo o excesso do agregado deverá ser removido após 48 horas do espalhamento, através de vassoura e recolhimento manual.

Durante a rolagem não devem ser permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar aderência da mistura.



6. CAPAMENTO ASFÁLTICO

As etapas serão as seguintes:

- a) Varredura e limpeza de superfície com caminhão pipa
- b) Execução de tapa buraco ou regularização de superfície do piso calçado, com PMF ou CBUQ, aplicação e compactação
 - c) Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica
- d) Execução da camada de reperfilagem com PMF ou CBUQ-espessura de 3 cm, aplicação e compactação.
 - e) Execução da segunda pintura de ligação com emulsão asfáltica
- f) Execução da camada de rolamento/acabamento asfáltico com PMF ou CBUQ- aplicação e compactação com rolo,
- g) Aplicação de capa selante com emulsão asfáltica e bloqueio em pó de pedra ou areia
 - h) Limpeza de superfície e recolhimento de excesso de material.
 - i) Remoção dos resíduos da camada selante que restar após 5 dias de uso.

Inicialmente toda a pista deverá ser limpa e lavada com caminhão pipa, removendo o excesso de pó e detritos gerais.

A execução de tapa-buracos compreende o fechamento com PMF ou CBUQ de buracos ou trincas existentes nos locais que receberão as melhorias. Para sua correção deverão ser removidas todas as partes soltas, realizar a aplicação de uma camada de emulsão asfáltica e então o preenchimento com o material PMF ou CBUQ e compactação.

Após o serviço de regularização dos buracos deverá ser executada pintura de ligação com emulsão asfáltica no revestimento existente e regularizado de acordo com as normas.

A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado do tipo espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento, as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento.



A superfície que receberá emulsão deve ser previamente lavada, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto. O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superfície apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

O concreto asfáltico será aplicada com vibroacabadora ou motoniveladora. A espessura do concreto asfáltico compactado calculado será de 3,0 cm. Deverá ser observado a manutenção do perfil transversal e longitudinal da pista, principalmente quanto ao escoamento das aguas pluviais.

Os constituintes do concreto asfáltico são o agregado mineral, material de enchimento e a emulsão asfáltica, os quais devem satisfazer ao prescrito nas normas do DAER.

O concreto asfáltico deve ser distribuído somente quando a temperatura ambiente estiver acima de 10 °C e com tempo não chuvoso.

Após a cura da primeira camada a operação será repetida com outra camada de concreto asfáltico, com espessura final de 3,0 cm. Deverá ser observado a manutenção do perfil transversal da pista de maneira que as águas pluviais sejam conduzidas em direção às bordas.

O concreto asfáltico deve ser distribuído somente quando a temperatura ambiente estiver acima de 10 °C e com tempo não chuvoso.

A compressão será executada com rolo pneumático associado ao rolo tandem liso deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem deve perdurar até atingir a compressão especificada.

Durante a rolagem não devem ser permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar aderência da mistura.

Após a compactação será aplicada a capa selante com material betuminoso. A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado do tipo espargidor,



equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento, as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva.

Para finalização será espalhada manualmente uma camada de agregado miúdo, pó de pedra, até obter-se total preenchimento dos poros do mesmo. Esta camada finaliza todas as etapas criando uma superfície impermeável. Todo o excesso deste pó deverá ser removido após 5 dias do espalhamento, através de vassoura e recolhimento manual.

7. REPARAÇÃO/TAPA BURACO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO COM CONCRETO ASFÁLTICO

As etapas serão as seguintes:

- a) Demarcação das áreas;
- b) Limpeza de superfície;
- c) Execução de tapa buraco com material asfáltico PMF ou CBUQ considerar espessura média de 5,0 cm para toda a área recuperada e medida.

EXECUÇÃO:

Inicialmente toda a pista deverá ser limpa, removendo toda a sujeira, o excesso de pó e detritos gerais.

A execução de tapa-buracos compreende o fechamento com concreto betuminoso de buracos, afundamentos e patologias existentes nos locais que receberão as melhorias. Para sua correção deverão ser removidas todas as partes soltas, realizar a aplicação de pintura de emulsão asfáltica RR-2C e o preenchimento com concreto betuminoso e compactação.



Após o serviço de regularização dos buracos deverá ser executada pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C no revestimento existente e regularizado de acordo com normas do DAER.

A distribuição do ligante deverá ser feita por veículo apropriado do tipo espargidor, equipado com bomba reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento, as barras de distribuição devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento.

A superfície que receberá emulsão deve ser previamente varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto. O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C, ou em dias de chuva, ou quando a superfície apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

Após a ruptura da emulsão será executada a camada de CBUQ na faixa C com CAP 50/70 de acordo com a Norma do DAER com vibro acabadora ou moto niveladora. A aplicação desta camada visa regularizar o greide da pista conferindo a mesma planidade (concordância) adequada para escoamento das águas pluviais em direção às bordas.

Com a execução da camada de regularização a pista receberá nova pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C de acordo com normas do DAER.

Após a ruptura da emulsão será executada a camada de concreto betuminoso de acordo com a norma DAER.

Os constituintes do concreto asfáltico são agregado graúdo, agregado miúdo, material de enchimento filer e ligante asfáltico, os quais devem satisfazer às Normas pertinentes do DAER

O material deve ser distribuído somente quando a temperatura ambiente estiver acima de 10 °C e com tempo não chuvoso.

A compressão será executada com rolo pneumático associado ao rolo tandem liso deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem deve perdurar até atingir a compressão especificada.

66

MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO SESUPLAN/SMOV/ASPROC PROJETO DE REVITALIZAÇÃO ASFÁLTICA 2024

Durante a rolagem não devem ser permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar aderência da mistura.

8. SERVIÇOS FINAIS

Após a conclusão da obra, todas as imediações envolvidas na execução devem ser entregues limpas e sem nenhum resíduo gerado e todo o serviço executado deve ser entregue pronto para o uso. O recebimento de qualquer serviço somente se efetivará após inspeção e aprovação do fiscal.

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de serviços mal executados, fica reservado a ela o direito de determinar sua demolição, cabendo a Empreiteira o ônus em refazer tais serviços, incluindo o pagamento dos materiais que por ventura forem danificados e ou perdidos.

9. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS - Todos os serviços serão medidos em metros quadrados, com exceção a substituição/execução de meio fio, que será em metro linear, para a confirmação dos dados do projeto, ou correção de eventuais discordância decorrentes de supressões ou acréscimos.

Santo Augusto, 30 de março de 2024

Ademir Schmadecke
Engenheiro Civil
CREA/RS 231052

Município de Santo Augusto:

CONTRACTOR SEASON OF A CONTRACTOR OF A CONTRAC

- North Mark Mark

a frage a second of the

Allemir Schmadecke Engenneiro Civil CREARS 231052

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

N° OPERACÃO	N° SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
		0 MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO	0	1 10000	-	
	Section 1997		MINICIPIO	BDI 1	BDI 2	5013
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	SA/OTSLISLIA OTIVASIO	20.70%	0.00%	%00'0
PODTO AI EGRE	12-23 (N DES.)		מיויי ומספטה טואיאס ס			
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי						

веспвзо

Grau de Sigilo #PUBLICO

BDI 1	BDI 1 1,81 BDI 1 5,09 BDI 1 78,78 BDI 1 78,78 BDI 1 7,54 BDI 1 2,87 BDI 1 2,06 BDI 1 2,44 BDI 1 2,44 BDI 1 2,38	391
	BDI 1 168 BDI 1 168 BDI 1 (0 BDI 1 (0 B	BDI 1 168 BDI 1 168 BDI 1 78 BDI 1 168 BDI 1 168
1,50 BDI 1 4,22 BDI 1 139,32 BDI 1 0,53 BDI 1 1,60 BDI 1 6,25 BDI 1 2,38 BDI 1 1,71 BDI 1	BDI 1 168 BDI 1 78 BDI 1 168 BDI 1 8DI 1 8	BDI 1 168 BDI 1 168 BDI 1 78 BDI 1 6 BDI 1 6 BDI 1 78 BDI 1 78 BDI 1 78 BDI 1 78 BDI 1 8
4,22 139,32 1,60 0,53 1,60 6,25 6,25	4,22 E 139,32 E 6,25 1,60 1,71 1,50 2,02 0 1,97 0 3,75	4,22 139,32 65,27 1,60 1,50 1,71 1,50 1,97
0,02 139,3 0,04 65,2 1,00 0,5 1,00 1,6 1,00 6,2	382	38
CHI 0.04 M2 1,00 M2 1,00 M2 1,00 M2 1,00		
M2 M	M2 M	M2 M
M2 1,00 M2 1,00 M2 1,00 M2 1,00	M2 1,00 M2	M2 1,00 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M3
NOSO, M2 1,00 CIPIO M2 1,00 CIPIO M2 1,00	MOSO, M2 1,00 1,00	NOSO, M2 1,00 (DIA OU M2 1,00 (DS M2 1,00
M2 1,00 2,38 M2 1,00 1,71	M2 1,00 2,38 M2 1,00 1,71 M2 1,00 1,50 M2 1,00 2,02 M2 1,00 2,02 M2 1,00 3,75	M2 1,00 2,38 M2 1,00 1,71 M2 1,00 1,50 M2 1,00 2,02 M2 1,00 1,97 M2 1,00 3,75 M2 1,00 2,38
M2 1,00 1,71 BDI	M2 1,00 1,50 M2 1,00 1,50 M2 1,00 1,97 M2 1,00 3,75 M2 1,00 1,97 M2 1,00 1,97 M2 1,00 3,75	M2 1,00 1,71 M2 1,00 1,50 M2 1,00 2,02 M2 1,00 1,97 M2 1,00 3,75 U M2 1,00 2,38
	M2 1,00 1,50 1,50 M2 1,00 1,97 M2 1,00 1,97 M2 1,00 1,97 M2 1,00 3,75	M2 1,00 1,50 1,50 M2 1,00 2,02 M2 M2 1,00 1,97 M2 M2 1,00 1,97 M2 M2 1,00 3,75 M2 M2 1,00 2,38
	M2 1,00 2,02 M2 1,00 1,97 M2 1,00 3,75	M2 1,00 2,02 M2 M2 1,00 1,97 M2 M2 1,00 3,75 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M3 M2 M3 M2 M3
M2 1,00 1,50	M2 1,00 1,97	M2 1,00 1,97 1,97 U M2 1,00 2,38
M2 1,00 1,50 M2 1,00 2,02	SSURA = M2 1.00 3.75	SSURA = M2 1,00 3,75 IEDIA OU M2 1,00 2,38
M2 1.00 1.50 M2 1.00 2.02 RA M2 1.00 1.97		M2 1,00 2,38

CAIXA

DATA BASE 12-23 (N DES.)

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE

N° OPERAÇÃO 0

N° SICONV

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

BDI 2 0,00% **BDI 1** 20,70% APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF 0 SANTO AUGUSTO/RS | PROPONENTE / TOMADOR | MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO DESCRIÇÃO DO LOTE

BECURSO

800°0

Grau de Sigilo #PUBLICO

Código	obj	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	→
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M2	1,00	1,50	BDI 1	1,81	1,81	RA
100		PARA CANTEIRO DE OBRAS I MADEZA DE SU DERRICIE COM VASSOURA E REMOÇÃO DE RESIDUOS	M2	1,00	0,53	1108	0,64	0,64	RA
		EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO RR 2C E AREIA MEDIA OU	MZ	1,00	2,38	9011	2,87	2,87	RA
		PO DE PEDRA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM PMF - SOMENTE MÃO DE	***					19,29	
700		OBRA E EQUIPAMENTOS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M2	1,00	1,50	BDI 1	1,81	1,81	RA
3		PARA CANTEIRO DE OBRAS	M2	1,00	0,53	BDI 1	0,64	0,64	RA
200		LIMPEZA DE SOFENTIONE COM VACCOCIONATA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	1,00	2,02	BDI 1	2,44	2,44	
99814		LIMPEZA DE SUFEKT IGLE COM COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1,00	1,60	BDI 1	1,93	1,93	Æ
200		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO CONCRETO BETUMINOSO. CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E FORNECIMENTO DA MASSA ASFÁLTICA - ESPESSURA = 5,0 CM	M2	1,00	6,25	BDI 1	7,54	7,54	RA
005		EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO RR 2C E AREIA MEDIA OU	J M2	1,00	2,38	BDI 1	2,87	2,87	
010		USINAGEM DE ASFALTO A FRIO - COM USINA CEDIDA PELO MUNICÍPIO	M2	1,00	1,7,1	BDI 1	2,06	2,06	RA
		EXECUÇÃO DE TAPA BURACO ASFÁLTICO EM PAVIMENTO POLIEDRICO -						16,85	
100	0000000	SOMENTE MÁO DE OBRA E EQUIPAMENTOS MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DADA CANTEIRO DE OBRAS	M2	1,00	1,50	BDI 1	1,81	1,81	
000		LIMPEZA DE SUPERFICIE COM VASSOURA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS	M2	1,00	0,53	BDI 1	0,64	0,64	-
003		EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1,00	1,60	BDI 1	1,93	1,93	RA
200		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO CONCRETO BETUMINOSO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E FORNECIMENTO DA MASSA ASFÁLTICA - ESPESSURA = 5,0 CM). M2	1,00	0 6,25	5 BDI 1	7,54	7,54	RA
900		EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO RR 2C E AREIA MEDIA OU PO DE PEDRA	U M2	1,00					
010		ASFALTO A FRIO - CO	M2	1,00	1,7,1	1 BDI 1	2,06		8
		EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO - SOMENTE MÃO DE OBRA E						23,51	
		EQUIPAMENTOS	Σ	1,00	19,48	8 BDI 1	23,51	23,51	- &
600		EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO FINAL MACINA SOMENTE MÃO EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUO - SOMENTE MÃO						14,03	
56	-	DE OBRA E EQUIPAMENTOS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	M2	1,00	0 1,50	0 8011	1,81	1,81	RA
3		PARA CANTEIRO DE OBRAS						-	213

56



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo #PUBLICO

8DI 3

8DI 2 0,00%

BDI 1 20,70%

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

N° SICONV

APELIDO DO EMPREENDIMENTO | MUNICÍPIO / UF 0 SANTO AUGUSTO/RS PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO DESCRIÇÃO DO LOTE **DATA BASE** 12-23 (N DES.)

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE

N° OPERAÇÃO

веспвго	÷	RA	RA	RA	Æ		RA	RA	RA	RA	RA	RA
	Preço Total (R\$)	2.44	2,38	4,53	2,87	17,23	1,81	0,64	2,44	1,93	7,54	2,87
	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	2,44	2,38	4,53	2,87		1,81	0,64	2,44	1,93	7,54	2,87
	BDI (%)	BDI 1	BDI 1	108	BDI 1		BDI 1	BDI 1	BDI 1	BDI 1	BDI 1	BDI 1
	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	2.02	1,97	3,75	2,38		1,50	0,53	2,02	1,60	6,25	2,38
П	Quantidade	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Unidade	M2	M2	M2	M2		M2	M2	M2	M2	M2	M2
	Descrição	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF 04/2019	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINISO, RR-2C	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E FORNECIMENTO DA MASSA ASFÁLTICA - ESPESSURA = 3.0 CM	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO RR 2C E AREIA MEDIA OU PO DE PEDRA	EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ - SOMENTE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CANTEIRO DE OBRAS	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM VASSOURA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO CONCRETO BETUMINOSO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E FORNECIMENTO DA MASSA ASFÁLTICA - ESPESSURA = 5,0 CM	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO RR 2C E AREIA MEDIA OU PO DE PEDRA
	Código	99814	110	800	900		100	002	99814	003	200	900
	Fonte	SINAPI	Composição	Composição	Composição		Composição	Composição	SINAPI	Composição	Composição	Сотроѕіра
	Item	17.2	1.7.3.	1.7.4.	1,7,5,	1.8.	1.8.1.	1.8.2.	1.8.3.	1.8.4.	1.8.5.	1.8.6.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Encargos sociais:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida: RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTO AUGUSTO/RS Local

quinta-feira, 2 de maio de 2024 Data

Nome: Ademir Schmadecke Milnikel CREA/CAU: CREA-RS 231052 ART/RRT: 0

Responsavel Técnico



CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONE
Composição SINAPI	001 90776	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CANTEIRO DE OBRAS ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2 H	0,025	1,30 52,25	1,50 60,25
	002	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM VASSOURA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS	M2		0,48	0,53
Composição SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,024	20,08	22,40
Composição	003	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2		1,56	1,60
		ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO				
SINAPI	83362	COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14,300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0038	269,11	271,96
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,005	20,08	22,40
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	СНІ	0,007	63,65	66,50
	oor	EXECUÇÃO DE CAPA SELANTE COM EMULSÃO RR 2C E AREIA MEDIA OU PO DE PEDRA	M2		2,30	2,38
Composição	005	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO				2,22
		COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT	CHP	0,0038	269,11	271,96
SINAPI	83362 88316	14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,0038	20,08	22,40
Javan		TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.	242	57555		
SINAPI	89035	AF_06/2014 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.	CHP	0,0035	137,63	142,35
SINAPI	89036	AF_06/2014	CHI	0,005	53,79	58,51
		ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT				
SINAPI	91486	14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,007	63,65	66,50
		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOOS A GASOLINA, POTENCIAA DE 13 HP, COIM DISCO		gar land		50500
Composição	006	DE CORTE DIAMENTADO SEGMERNTADO PTSA CONCRETO, DIAMETRO 350 MM, FURO DE 1"	M2		3,85	4,22
		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X				
SINAPI	91285	1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0836	1,05	1,05
		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X				
SINAPI	91283	1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0524	10,11	10,11
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,1633	19,92	22,22
		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO CONCRETO BETUMINOSO, CAMADA DE ROLAMENTO		1 2 35		1 1 1 1 2
		- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E FORNECIMENTO DA MASSA ASFÁLTICA - ESPESSURA = 5,0	M2		6,03	6,25
Composição	007	CM VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,	IVIL			
SINAPI	5835	POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,0026	348,49	353,33
SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,00455	137,79	142,63
SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,04225	19,96	22,45
		CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE			57 m T 500	
SINAPI	91386	CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0026	265,81	268,78
		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO				
SINAPI	95631	10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	CHP	0,0039	238,25	242,20
		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO				
SINAPI	95632	10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	0,00455	89,92	93,87
SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	СНІ	0,0039	59,27	63,99
		TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA -	CHP	0,003	147,83	152,55
SINAPI	96157	CHP DIURNO. AF_03/2017 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO	Citi	0,003	147,05	102,00
SINAPI	96463	SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0025	226,26	230,21
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	СНІ	0,00455	96,55	100,50
		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO, CAMADA DE		15 K- 15		
		ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE E FORNECIMENTO DA MASSA ASFÁLTICA -	Toward or the state of	Marie Const		Progle
Composição	008	ESPESSURA = 3,0 CM VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M,	M2		3,60	3,75
SINAPI	5835	POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014	СНР	0,0016	348,49	353,33
	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,002	137,79	142,63
	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,02665	19,96	22,45
SINAPI		CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE				
		CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	СНР	0,0016	265,81	268,78
	91386	Chymida Mc racial and State and Stat				
SINAPI	91386	_				
SINAPI	91386 95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016	СНР	0,0024	238,25	242,20
SINAPI		ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO	CHP	0,0024	238,25	242,20





DESCRIÇÃO TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÊ-MOLDADO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP CHP CHI	0,0024 0,0024 0,002 0,0016	59,27 147,83 226,26	63,99 152,55 230,21
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHP CHP CHI	0,0024	147,83	152,55
CHP DIURNO. AF_03/2017 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	СНР	0,002		
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	СНР	0,002		
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	сні	*****	226,26	230,21
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,0016		
EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M		96,55	100,50
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M			19.48
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			17,40	
	Н	0,394	24,11	27,06
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAKES	Н	0,394	20,08	22,40
LISINAGEM DE ASFALTO A FRIO - COM USINA CEDIDA PELO MUNICÍPIO	M2		1,51	1,71
OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS	301	0.0216	45 31	51,89
4 COMPLEMENTARES		The state of the s		22,40
6 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,0216	20,08	22,50
USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELETRICA POTENCIA 30 CV -	70	0.016	7.26	7,26
7 MANUTENÇÃO. AF_05/2023	п	0,010	7,20	7,2-5
TO STATUSTO ACCÉSTICA DADA DECADEAMENTO EM				
	M2		1.93	1,97
CONCRETO BETUMINISO, RR-2C				
	CHP	0.002	11.41	11,41
9 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Citi		-	
	CHI	0.002	5.74	5,74
1 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Citi	0,002		
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TERMICA, AQUECIDO				
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PST	CHP	0.004	269,11	271,96
14.300 KG, POTÉNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023		100 March 2000	20,08	22,40
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		0,000		
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.	CHP	0.004	137,63	142,35
35 AF_06/2014	Citr	0,004		12 (31) 440
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIÚRNO.	CHI	0.002	53.79	58,51
36 AF_06/2014	Cni	0,002	+	
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TERMICA, AQUECIDO				
COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT	CHI	0.002	/ 63.65	66,50
86 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Cni	0,002	11	/
33:133:133:133:133:133:133:133:133:133:	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINISO, RR-2C VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - H EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINISO, RR-2C VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 ESPARGIDOR DE PIEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. CHP TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. CHP ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO CHI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT CHI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS H 0,0216 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - H 0,016 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINISO, RR-2C VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_06/2023 BERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. CHP 0,004 AF_06/2014 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. CHI 0,002 CHI 0,002 CHI 0,004 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT CHP 0,004 FRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. CHI 0,002	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO A FRIO - COM DISNA CEDIDA PELO MUNICIPIO OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS H 0,0216 45,31 COMPLEMENTARES H 0,0216 20,08 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV- MANUTENÇÃO. AF_05/2023 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA RECAPEAMENTO EM CONCRETO BETUMINISO, RR-2C VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 H 0,002 53,79 137,63 AF_06/2014 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT CHP 0,004 137,63 CHP 0,002 53,79