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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS 
OBRA: REPAVIMENTAÇÃO ACESSO UNIÃO CASTILHENSE 
ÁREA TOTAL:  1.023,00m² 
 

 

GENERALIDADES 

 

01. OBJETO:  REPAVIMENTAÇÃO ACESSO UNIÃO CASTILHENSE 

01.01. Objetivo 

As discriminações técnicas têm por finalidade completar as informações contidas no projeto de 
arquitetura, descrevendo os materiais de construção a utilizar, indicando os locais onde estes 
materiais serão aplicados, determinando as técnicas exigidas para seu emprego. 

01.02. Fiscalização 

A obra será fiscalizada pelo Setor de Engenharia Municipal através de profissional habilitado 
que faça parte do quadro de funcionários do Município. 

 

02. PROJETO 

02.01. Cópias de plantas e demais documentos 

Todas as cópias reprográficas e xerográficas, assim como dos demais documentos escritos do 
projeto, necessários ao seu trabalho serão realizadas por conta do Executante. 

 

03. DISCREPÂNCIA E PRECEDÊNCIA DE DADOS 

03.01. Verificação preliminar 

Compete ao Executante da obra efetuar completo estudo de plantas e discriminações técnicas 
fornecidas para a execução da obra, assim como uma visita ao local da obra, pois a contratante 
não aceitará alegações da contratada referente ao desconhecimento, incompreensão, dúvida 
ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer 
ônus daí decorrente. 

Caso sejam constatadas quaisquer discrepâncias, omissões ou erros no projeto arquitetônico 
deverá ser imediatamente comunicado ao responsável técnico. 
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03.02. Precedência de dados 

Em caso de divergências entre estas discriminações técnicas e o contrato, prevalecerá sempre o 
último. 

Em caso de divergências entre estas discriminações técnicas e os desenhos, prevalecerão as 
primeiras. 

Em caso de divergências entre cotas das plantas e suas dimensões medidas em desenho, 
prevalecerão às primeiras. 

Em caso de divergências entre desenhos e escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala. 

Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão os mais recentes. 

Em caso de divergências entre dimensões encontradas in loco e dimensões dos desenhos, 
deverão ser consultados os autores do projeto. 

Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos ou destas discriminações técnicas, 
serão consultados os autores do projeto. 

 

04. CONDIÇÕES SUPLEMENTARES DE CONTRATAÇÃO 

04.01. Assistência técnica e administrativa 

Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos nestas 
discriminações técnicas, o Executante da obra se obriga a prestar toda a assistência técnica 
necessária para a execução convincente dos trabalhos. 

04.02. Mão de obra, materiais e equipamentos 

Para a execução das obras e serviços que forem ajustados, caberá ao executante fornecer e 
conservar todo o equipamento mecânico e ferramental necessário. 

É de integral responsabilidade do Executante aliciar mão-de-obra idônea na quantidade 
necessária para assegurar progresso satisfatório às obras dentro do cronograma previsto. 

A obtenção dos materiais necessários em quantidade suficiente para a conclusão das obras no 
prazo fixado é de integral responsabilidade do executante. 

Todas as madeiras deverão ter origem comprovada pelo Executante através de certificação, 
nota fiscal ou outro meio. 

04.03. Descarte de materiais 

O Executante deverá fornecer um Plano de Descarte dos Materiais resultantes das demolições 
ou de eventuais perdas durante a construção. 

04.04. Modificação do projeto 

Nenhuma alteração das plantas, detalhes ou discriminações técnicas, determinando ou não o 
encarecimento da obra, será executada sem autorização do contratante e do autor do projeto. 
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05. RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

05.01. Responsabilidade dos serviços executados 

O Executante assumirá integral responsabilidade pela execução de qualquer modificação que 
forem eventualmente por ele propostos e aceitos pelo contratante e pelo autor do projeto. 

Esta responsabilidade e garantia inclui não somente a estabilidade e segurança da obra, como 
também as consequências advindas destas modificações e variantes, sob os pontos de vista do 
acabamento, aspecto estético, adequação às finalidades do projeto. 

05.02. Acidentes 

Todos os trabalhadores, bem como os fiscais e possíveis visitantes das obras deverão usar EPIs 
(equipamento de proteção individual), os quais deverão ser fornecidos pela empresa 
contratada. 

Correrá por conta exclusiva do Executante a responsabilidade por quaisquer acidentes no 
trabalho de execução das obras e serviços contratados, e ainda que resultante de caso fortuito 
e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a aceitação 
definitiva da mesma pela Prefeitura Municipal. As devidas indenizações que possam vir a ser 
devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos fora dos 
limites da edificação, também são de responsabilidade da Contratada. 

05.03. Habitabilidade e salubridade 

É de responsabilidade exclusiva da Contratada fornecer condições dignas de limpeza, higiene, 
habitabilidade e salubridade para os trabalhadores nas instalações provisórias, alojamentos, 
canteiro de obras e demais ambientes de trabalho. 

 

 

DISCRIMINAÇÕES DE SERVIÇOS 

 

01.  DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

01.01 Generalidades 

O Executante será representado junto ao Contratante pelo responsável técnico que assinar a 
ART no CREA, ou RRT do CAU, relativa à execução da obra. 

01.02 Execução da obra 

A obra será localmente administrada por um profissional do Executante (devidamente inscrito 
no CREA ou CAU), o qual deverá estar presente em todas as fases de execução dos serviços. 

01.03 Despesas diversas de obra 

Todo o material de escritório de obras será de inteira responsabilidade do Executante.  
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02. INSTALAÇÃO DA OBRA 

02.01 Limpeza 

A obra será mantida permanentemente limpa, sendo o entulho transportado para os locais 
indicados pela fiscalização, onde será utilizado como aterro, se for o caso. Durante o período de 
execução da obra deverão ser mantidos em perfeitas condições de tráfego os acessos à obra, 
quer para veículos, quer para pedestres. 

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada 
das máquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade do Executante e entulhos em 
geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada pelo 
Contratante. 

É de inteira responsabilidade do Executante dar solução adequada aos esgotos e resíduos 
sólidos do canteiro. 

O Executante fará a seu critério todos os galpões, telheiros, alojamentos, depósitos, escritórios 
etc., necessários aos seus serviços. 

02.02 Placa da obra 

 A contratada deverá fornecer e instalar uma placa de obra conforme o modelo do município 
com medida de 125x200 cm. A empresa também deverá instalar às suas expensas as placas 
identificadoras da empresa e demais placas exigidas pela legislação. 

 

 

 

OBS: Itens descritos são exemplos, a empresa executante deverá preencher com os dados 
específicos da licitação. 

OBS: Na hora da confecção da placa de obra, contatar a engenharia da prefeitura para confirma 
o modelo de placa a ser executado 
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03. MARCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

03.01 Marcação da obra 

A locação da obra deverá ser feita após a limpeza do local de trabalho, com aparelhos 
adequados de modo a corresponder rigorosamente às formas e dimensões registradas no 
projeto. 

04. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ANDAIMES 

04.01 Máquinas e equipamentos 

Caberá ao Executante o fornecimento de todo o maquinário, tais como guinchos, serras, 
betoneiras, vibradores etc., necessários a boa execução dos serviços. Também é de sua 
responsabilidade o fornecimento dos equipamentos de segurança (capacetes, óculos, botas, 
cintos, extintores etc.) necessários e exigidos pela legislação vigente. 

Do fornecimento e uso de quaisquer máquinas pelo Executante, não advirá qualquer ônus para 
o Contratante. 

04.02 Equipamentos de segurança 

Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas na 
forma reguladora NR-8, aprovada pela portaria 3214, do Ministério do Trabalho. 

05. MATERIAIS E SERVIÇOS 

Os materiais descritos no orçamento deverão ser apresentados ao setor de 
Engenharia/Assessoria Técnica do Município para aprovação. Deverão ser utilizados materiais e 
mão de obra de primeira qualidade, compatíveis com o valor orçado. 

A execução de todos os serviços deverá obedecer às Normas de Serviços da ABNT. Caso 
contrário não será fornecido laudo de liberação de parcela e laudo final. 

06. GENERALIDADES: 
 O presente memorial descritivo destina-se a estabelecer as etapas necessárias, 
juntamente com sua descrição, para os serviços de repavimentação e drenagem a ser 
executada em São Francisco do Retiro, conforme projeto em anexo. 
07. PREPARO DA CANCHA: 

Em toda a área a ser pavimentada, a cancha deverá apresentar condições para tal 
objetivo, estando ela nivelada de tal forma que permita o escoamento das águas. 
08. COLOCAÇÃO DOS MEIOS-FIOS: 
 Serão de concreto pré-fabricado (liso e de bom acabamento) e deverão ser colocados 
perfeitamente alinhados e nivelados com o pavimento para escoamento pluvial sobre o 
mesmo, calçados com pó de brita apiloada e rejuntados com argamassa de cimento e areia, 
traço 1:4. Deverá ter as seguintes dimensões: 
  a) comprimento=               Cem centímetros                  (100 cm); 
  b) altura =           Trinta centímetros                 (30 cm); 
  c) espessura inferior=         Doze / quinze centímetros    (15 cm). 

d) espessura superior=       Doze / quinze centímetros     (15 cm). 
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09. DESCARGA DE MATERIAIS: 
 Após a execução do meio fio e cancha, deverá ser colocado um lastro com espessura 
aproximada de doze centímetros (12 cm) de pedrisco. Os paralelepípedos serão descarregados 
e espalhados praticamente na posição em que serão assentados definitivamente. Esta medida é 
fundamental para facilitar o desempenho da mão de obra. Tal espalhamento será manual, 
observando a qualidade e dimensões que, por sua vez, deverão estar de acordo com 
estabelecido abaixo. 
10. PARALELEPÍPEDOS: 
 Deverão ser em pedras de basalto com duas das faces planas, sendo as restantes 
recortadas de tal forma que forme um ângulo reto (90o) com as demais. Terão a quantidade 
máxima de trinta e cinco unidades (35) por metro quadrado e deverão possuir as seguintes 
dimensões: 
 a) altura mínima =             Doze centímetros (12 cm); 
 b) largura =                         Doze centímetros (12 cm) 
                                                           a Quinze centímetros (15 cm); 
 c) comprimento =                  Dezoito centímetros (18 cm) 
                                                           a vinte e três centímetros (23 cm). 
11. COLOCAÇÃO DOS PARALELEPÍPEDOS: 
 Deverão ser assentados de tal forma, a proporcionar o mínimo de espaçamento nas 
juntas das pedras (não superior a 1,50cm). Quando surgirem pedras com arestas irregulares, 
antes de sua colocação, serão aparadas utilizando-se a marreta. O lastro de pedrisco deverá ser 
nivelado manualmente antes do assentamento de cada pedra, sendo que a mesma ficará 
completamente apoiada na sua base, através de percussão manual. 
12. REJUNTE:  
 Após os paralelepípedos assentados, será espalhado sobre a pavimentação o pó de 
pedra brita completamente seco com espessura de cinco centímetros (5 cm), espalhando com o 
auxílio de escovão ou rodo, até o preenchimento das juntas. Em seguida deverá feita a 
compactação com placa vibratória, espalhando-se novamente o pó de brita, repetindo-se o 
processo de compactação até o completo preenchimento e posterior retirada do excedente.  
 

 
Veranópolis, 08 de julho de 2024. 

 
 

 
 
 

 
 

 

_____________________________________________ 

Engenheiro Matheus Fochesatto 
CREA/RS 226856 

Prefeitura Municipal de Veranópolis 
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