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MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ
Rua La Salle trecho - 1, Municipal
Montenegro/RS

OBRA: Pavimentacao asféltica e sinalizacao viaria da Rua La Salle trecho - 1, no
Bairro Municipal.

MUNICIPIO: Montenegro/RS

LOCAL DA OBRA: Rua La Salle trecho - 1
EXTENSAO TOTAL: 168,83 m
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| - CONDIGOES GERAIS PARA EXECUGAO DE OBRAS

1 - EXECUGAO DAS OBRAS

1.1 - As obras deverao se desenvolver, normalmente, em regime de 8 horas diarias,
no periodo diurno.

1.2 - Sempre que, a critério do Municipio, seja necessario incrementar os trabalhos,
podera ser exigido também, que o0s mesmos se desenvolvam em regime
extraordinario.

1.3 - O Municipio podera, em qualquer ocasiao, modificar os projetos, reduzindo ou
aumentando volumes de servigos, ficando o empreiteiro obrigado a manter os mesmos
precos unitarios propostos, desde que as modificacbes ndo reduzam ou excedam a
25% do valor global da obra.

1.4 - Para quaisquer acréscimos de servicos nao previstos, seus respectivos precos
deverdo ser previamente estabelecidos, por acordo entre a Prefeitura e a empresa
executante.

1.5 - O valor da obra ou servico podera ser acrescido de até 25%, quando insuficiente
o valor global inicialmente previsto, por decorréncia de servigos extraordinarios
devidamente autorizados, condicionado o acréscimo a disponibilidade de recursos
orcamentarios e mantidas as condic¢des iniciais do contrato.

1.6 - Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, sera
seguido o seguinte critério de prevaléncia:

- entre o edital e especificagbes, prevalecera o primeiro;

- entre o presente Caderno de Encargo e especificagdes préprias da obra,
prevalecerao os ultimos;

- entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerdo as
primeiras;

- entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala.

17 - Em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos nas
especificagbes, valerdo aqueles.

1.8 - Todos os materiais € mao de obra empregados nas obras deverdo ser,
comprovadamente, de primeira qualidade.
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1.9 - Quando indicada em projeto determinada marca de material, sera aceita marca
similar, desde que previamente aceita pela fiscalizacao.

1.10 - Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou de servigos
especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizacao da fiscalizacao.

1.11 - A empresa contratada nao podera subempreitar servicos, a ndo ser com
expressa autorizagado do orgéo fiscalizador, caso em que continuara responsavel pela
execucdo financeira do contrato. Neste caso, atestado técnico referente a obra,
somente sera concedido a subempreiteira.

1.12 - A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos
prejudiquem benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao
Municipio ou a terceiros. Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos,
enleivamentos, muros, etc., deverdo ser integralmente reconstituidas ao seu estado
inicial.

1.13 - Nenhum servigo podera ser iniciado sem estar a obra convenientemente
sinalizada, de acordo com esquema elaborado empresa e aprovado pela Diretoria de
Transporte e Trénsito (Secretaria Municipal de Obras Publicas), e obedecidas as
Normas do Conselho Nacional de Transito e o Cédigo de Obras do Municipio.

1.14 - O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢cdes de seguranga e limpeza,
e ordenada circulacdo, nele se instalando galpdes, depdsitos e escritérios, e onde
serdo mantidos:

* placas de identificacdo da obra e da empresa construtora, a primeira
conforme modelo préprio;

* o diario da obra;

* toda a documentacao relativa aos servigcos, na qual se incluem desenhos,
especificagdes, contratos, cronogramas, etc.

1.15 - Caso nos locais onde devem ser feitas escavacgbes, langcadas estacas ou
fundacgdes, existam canalizagdes publicas ou particulares, bem assim como postes,
caixas ou linhas de transmissdo, em situacdo de causarem embaraco as obras,
correrao por conta da Prefeitura as necessarias providéncias e despesas com
remogao ou remanejamentos, ndo sendo computados para efeito de contagem de
prazos, os dias de impedimento da obra por decorréncia desses servicos.

1.16 - Concluidos os servigos, o empreiteiro devera fazer a limpeza completa da obra,

retirando galpdes, materiais, equipamentos e entulhos, sem o que a mesma nao sera
recebida.
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2 - PROJETO E ESPECIFICAGOES

A administracdo municipal fornecera os projetos geométricos basicos
necessarios, bem como as especificagdes, com base neste memorial descritivo.

A contratada devera realizar locagao de campo, com determinacao de todos os
pontos topograficos necessarios, devendo ter o aceite da fiscalizagao para o inicio das
etapas executivas.

As situagdes nao previstas em projeto serao definidas em campo, com o fiscal
da obra, o responsavel técnico pela execugado e o engenheiro residente da contratada.

A contratada devera fornecer as especificacbes e os projetos dos materiais
empregados, com a composi¢ao, o traco, a analise, a graduagdo dos materiais e
demais dados para a aprovagao prévia da fiscalizacao e base de controle tecnolégico,
de modo que possibilite identificar e caracterizar os materiais empregados.

A contratada devera previamente especificar, para cada frente de trabalho, a
quantidade de mé&o-de-obra a ser empregada e dos equipamentos que ira utilizar,
descrevendo, sucintamente, o plano de agao. Para inicio das obras do contrato, a
fiscalizagao fornecera Ordem de Inicio de Servigos, contando prazo contratual a partir
desta, devendo a empresa contratada registrar a obra no CREA/RS, na Delegacia do
Trabalho e no INSS;

Também sera solicitada a abertura de Diario de Obras e apresentagdo do
PCMAT (se necessario). Os trechos de obras deverao possuir placa de obra, conforme
legislagdo municipal e convénio. Os demais casos omissos neste memorial serao
especificados no transcorrer da obra, através de oficio a empresa.

3 - FISCALIZAGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

3.1 - A Administragao fiscalizara obrigatoriamente a execug¢ao das obras ou servigos
contratados, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os
projetos, especificagcdes e demais requisitos previstos no contrato.

3.2 - A fiscalizagéo se efetivara no local das obras ou servigos, por engenheiro ou
comissao fiscal previamente designados, que poderdo ser assessorados por
profissionais ou empresas especializadas, expressamente contratados, na execug¢ao
do controle qualitativo e quantitativo, e no acompanhamento dos trabalhos a vista do
projeto.
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3.3 - A Administracdo comunicara ao contratado a designagdo do engenheiro ou
comissao e suas atribuigdes.

3.4 - Cabera a fiscalizagado, desde o inicio dos trabalhos até a aceitagéo definitiva,
verificar a perfeita execucdo do projeto e o atendimento das especificacdes e das
disposi¢cdes de manutencéo, bem como solucionar os problemas executivos.

3.5 - A fiscalizacdo sera exercida no interesse exclusivo da Administracdo. Nao exclui
a responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorréncia, nao implica co-responsabilidade do Poder Publico
ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes for apurada agao ou omissao
funcional na forma e para os efeitos legais.

3.6 - Compete especificamente a fiscalizagao da execugao de obras :

- Fornecer ao contratado todos os elementos indispensaveis ao inicio da obra.
Tais elementos constardo, basicamente, da documentacdo técnica julgada
indispensavel, inclusive dados para a locacao da obra, nivel de referéncia e demais
elementos necessarios, podendo o contratado, dentro de 5 ( cinco ) dias, solicitar
explicacbes e novos dados, caso em que o prazo de inicio sera contado da data do
esclarecimento da matéria pela Administragao;

- Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pelo
contratado;

- Expedir, por escrito, as determinagcdes e comunicagdes dirigidas ao
contratado;

- Promover as providéncias necessarias junto a terceiros, quando de sua
responsabilidade;

- Efetuar, com a presenca do contratado, as medigbes dos servicos e emitir
certificados de habilitagido a pagamentos;

- Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre as modificagdes de projetos
aprovados, e alteragdes de prazos e cronogramas;

- Dar a Administragdo imediata ciéncia de ocorréncias que possam levar a
aplicacéo de penalidades ao contratado ou a resolugao do contrato;

- Relatar oportunamente a Administracdo, ocorréncias ou circunstancias que
possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras ou em relagdo a
terceiros;

- Solicitar a Administracédo parecer de especialistas em caso de necessidade.

3.7 - O responsavel técnico pela obra ou servico devera estar a disposi¢cdo da
fiscalizagdo, podendo, sem prejuizo de sua responsabilidade pessoal, fazer-se
representar por técnicos de classe competente, o qual permanecera no local das obras
ou servigos para dar execugao ao contrato, nas condigdes por este fixadas.
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3.8 - A substituicdo de integrantes da equipe técnica do contratado durante a
execucao da obra ou servigo dependera da aquiescéncia da fiscalizagdo, presumindo-
se esta na falta de manifestagdo em contrario dentro do prazo de 10 ( dez ) dias da
ciéncia da substituicao.

3.9 - A fiscalizacao podera exigir a substituicdo de qualquer empregado da contratada,
ou de suas contratadas, no interesse dos servicos.

3.10 - A obra ou servico devera desenvolver-se sempre em regime de estreito
entendimento entre o contratado, sua equipe e a fiscalizagdo, dispondo esta de
amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do contrato.

3.11 - Cabera ao contratado o fornecimento e manutengdo de um diario de obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servigo.

3.12 - Seré&o obrigatoriamente registrados no diario de obra :
- Pelo contratado :

- as condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

- as consultas a fiscalizagao;

- as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o
cronograma aprovado;

- 0s acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

- as respostas as interpelacdes da fiscalizagao;

- a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a
obra ou servico;

- outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.

- Pela fiscalizagao :

- atestacao da veracidade de registros feitos pelo contratado;

- juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista
os projetos, especificagdes, prazos e cronogramas;

- observagoes cabiveis a proposito dos langamentos do contratado no
diario de obra;

- solugdes as consultas langadas ou formuladas pelo contratado, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

- restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos
trabalhos ou do desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

- determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e
especificagdes;
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- outros fatos ou observagbes cujo registro se torne conveniente ao
trabalho da fiscalizagao.

3.13 - A fiscalizagado ao considerar concluida a obra ou servigo, comunicara o fato a
autoridade superior, que providenciara a designagdo de comissao de recebimento de
pelo menos 3 ( trés ) membros, para lavrar termo de verificagao e, estando conforme,
de aceitagao proviséria ou definitiva, a partir do qual podera ser utilizada a obra ou
servicgo.

3.14 - Apds o periodo de observacao de 60 dias, ou o que for disposto no edital,
contado do recebimento provisério, a obra sera recebida em carater definitivo por
comissao especialmente designada, sem prejuizo do que estabelece o artigo 1245 do
Cadigo Civil.

4 - PAGAMENTOS

4.1 - A empreitada por prego global abrange todos os servigos que integram o projeto
apresentado na licitacdo, independentemente  dos quantitativos previstos no
orcamento, quer do Municipio, quer do proponente.

4.2. - Na empreitada por prec¢os unitarios, o prego global estimado vale para efeito de
julgamento da licitagéo e para o estabelecimento do valor do contrato. Cada servigo
sera pago de acordo com a medigcao do que foi efetivamente executado.

4.3 - Os pagamentos serao efetuados mediante a apresentagdo de faturas, as quais
serdo baseadas em :

- Medicdes feitas pela fiscalizagdo, no caso de obras contratadas por precos
unitarios;

- Forma de pagamento, explicitada na licitagdo, no caso de contratos por prego
global;

4.4 - O faturamento final da obra somente sera encaminhado, apés emitido o termo de
recebimento provisorio.

5 - PRAZOS E CRONOGRAMA

5.1 - Os prazos maximos de execugao dos servigos e obras serao fixados em edital.
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5.2 - Os prazos propostos somente serdo prorrogados mediante solicitacdo da
empreitada, desde que ocorridas interrup¢gdes motivadas por causas independentes de
sua vontade, e devidamente registradas no diario de obra.

5.3 - A obra sera considerada concluida, para fins de lavratura do termo de
recebimento provisorio, apds executados todos os elementos contratados.

5.4 - No prazo de 10 ( dez ) dias, contados a partir da assinatura do contrato, carta-
contrato ou ordem de inicio dos servicos, o empreiteiro devera apresentar, para
aprovagao, o cronograma fisico-financeiro de execugao da obra.

5.5 - O cronograma podera, por motivo relevante, no decorrer da execu¢ao da obra,
sofrer alteracdes, mediante proposta de uma das partes e comum acordo de ambas.

5.6 - O empreiteiro devera respeitar ndo somente o prazo global da obra, mas também
0s prazos parciais, sob pena de incorrer em multa. Para efeito de controle, a
fiscalizacdao confrontara os servicos executados em cada més com os valores
previstos no cronograma fisico. A fiscalizagdo exigira também, o cumprimento do
cronograma fisico, caso a ordenagdo na seqiiéncia dos servigos nao corresponda a
técnica desejada.

Il - INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo, referente ao Projeto de pavimentagao asfaltica
e sinalizacdo viaria da Rua La Salle trecho - 1, no Bairro Municipal — Municipio de
Montenegro/RS, tem por finalidade expor de maneira detalhada as Normas Técnicas,
materiais, e acabamentos que irdo definir os servicos de pavimentacdo asfaltica e
sinalizagao viaria. Foi orientado visando atender as exigéncias legais e técnicas desta
Prefeitura Municipal.

Os dados de referéncia do presente servigo sao:

Via: Rua La Salle trecho - 1, no Bairro Municipal, conforme projetos em
anexo.

Objeto: Limpeza da pista, pintura de ligagao, camada asfaltica em CBUQ
(reperfilagem e rolamento) e sinaliza¢ao viaria horizontal e vertical.

Area Total: 1.099,30 m?
Extensao: 168,83 m
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Fazem parte deste volume os seguintes topicos:
e Plantas, desenhos e quadros necessarios a execug¢ao do projeto.

Justificativa do método construtivo utilizado: Optou-se pela execugdo de
pavimentacdo asfaltica e capeamento visto que oferece uma série de vantagens, quando
comparada a outros métodos construtivos, como por exemplo pavimentagdo em concreto ou
intertravada.

Vantagens do método executivo escolhido:

Durabilidade: A pavimentagdo asféltica &€ conhecida por sua alta durabilidade e
resisténcia. Isso significa que as rodovias pavimentadas com asfalto tém uma vida util mais
longa do que outros tipos de pavimentagao.

Seguranga: A pavimentagdo asfaltica oferece uma superficie antiderrapante,
proporcionando mais aderéncia aos pneus e reduzindo as chances de acidentes por
derrapagens.

Facilidade de manutencado: As manutencbes de vias pavimentadas com asfalto sao
mais simples e rapidas, ndo exigindo grande méo de obra.

Quando comparamos o método escolhido com a pavimentagao intertravada, podemos

constatar que esta Ultima apresenta desvantagens, sendo elas: permite a formagao de vegetais
entre os blocos, o tempo de conclusao € maior e o custo se tornaria maior.
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Il - LOCALIZAGAO

&

Localizagéo RuaLa Salle trecho 1 — Montenegro/R |

IV — SERVICOS INICIAIS

1- PLACA DE OBRA

A placa de obra tem por objetivo informar a populagao e aos usuarios da rua os
dados da obra. As placas deverao ser fixadas em local visivel, preferencialmente no
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor
visualizagdo. Seu tamanho n&o deve ser menor que o das demais placas do
empreendimento.

A placa devera ser confeccionada em chapas metalicas planas, resistente as
intempéries. As informagbes deverdo estar indicadas em material plastico
(poliestireno), para fixagdo ou adesivagao nas placas. Tera dois suportes e serao de
madeira de lei beneficiada (7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,00m).

A placa tera as seguintes medidas: 2,40m x 1,20m.
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2- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS

Quanto a mobilizagdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apds a
liberagdo da Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma. A mobilizagdo
compreendera o transporte de maquinas e equipamentos, pessoal e instalagdes
provisérias necessarias para a perfeita execugio das obras.

A desmobilizacao compreendera retirada dos materiais e dos equipamentos da
obra e o deslocamento dos empregados da Contratada.

3 — SINALIZAGAO PROVISORIA DE OBRA

Estdo previstos sinalizagdo diurna e noturna e isolamento de obra com
elementos fixos e méveis, para o desvios de transito e a sinalizacdo provisoria da
obra.

Serao utilizados cones, cavaletes, tapumes, tela plastica com malha e placas
para canalizagao do transito.

A contratada devera elaborar projeto de sinalizacdo provisoria e submeter a
aprovacao do setor de transito da prefeitura, junto com cronograma de utilizagéo. Esta
sinalizagdo envolvera o necessario para o isolamento do canteiro de obras bem como
de desvios, distantes da obra, mas necessarios ao fluxo.

Devera também existir sinalizagdo de seguranga do trabalho para os
envolvidos na obra e para terceiros.

4 — CONTROLE TECNOLOGICO

Devera ser realizado controle tecnolégico sobre os servigos referente a
obras de pavimentagoes asfalticas, devendo ser utilizado laboratério préprio da
contratada e/ou laboratério terceirizado ou credenciado pela Prefeitura Municipal de
Montenegro, sendo de responsabilidade da contratada a coleta de amostras,
ensaios e outras despesas deste controle.

Devera ser apresentado por parte da contratado um Laudo Técnico de Controle
Tecnoldgico, sendo apensado a este laudo os resultados dos ensaios realizados em
cada etapa dos servigos, conforme exigéncias normativas do DNIT.

O Controle Tecnolégico devera ser feito de acordo com as recomendagdes
constantes nas “Especificagdes de Servigo (ES)” e normas do Departamento Nacional
de Infra Estrutura de Transportes — DNIT, disponivel no site: www.dnit.gov.br.
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Alternativamente, a Prefeitura Municipal de Montenegro podera, através de
outro contrato, realizar o controle tecnolégico.

V — PAVIMENTAGAO ASFALTICA

1 — LIMPEZA E VARRIGAO DA PISTA

Sao objetos desta especificagdo os servigos de limpeza e varricao de pista,
para fins de preparacao para aplicagao de revestimento.

Deve-se proceder a varredura da superficie de modo a eliminar elementos
vegetais, p6 e material solto existente, utilizando minicarregadeira com vassoura
mecanica acoplada e caminhao basculante para coleta do material.

O jato de ar comprimido devera ser usado quando as condi¢des da pista assim
0 exigirem, mesmo apos a varredura mecanica ou manual.

Para os servicos de Capeamento asfaltico sobre pedra de basalto, devera ser
feito a limpeza de toda pista, eliminando a vegetagéo nas juntas do pavimento e toda a
areia que prejudique a aderéncia da pintura de ligagdo, contida na superficie do
basalto.

2 - EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C — SOBRE A PEDRA
IRREGULAR

Refere-se a aplicacao de pelicula de material betuminoso sobre a superficie do
pavimento, visando promover a aderéncia entre o pavimento existente e o
revestimento a ser executado.

Para a varredura da superficie a receber pintura de ligacao utilizam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas. Em _hipétese nenhuma podera ser executado a
pintura de ligagéo caso a superficie da pedra irregular ndo esteja bem limpa e isenta
de particulas soltas de areia, que prejudiquem a aderéncia do produto.

A taxa de ligante asfaltico residual (TR) € de 0,3 a 0,4 I/m? e apds a diluigao
com agua na proporgao de 1:1 a fim de garantir uniformidade na distribuigcdo desta TR.
A taxa de aplicacdo “T” da emulsado diluida devera ser da ordem de 0,8 a 1,0 I/m2.
Ambas as taxas poderao ser verificadas (pelo menos uma taxa de aplicagido) através
de ensaio de “bandeja” ou através de preenchimento da planilha do controle de pintura
de ligagéo.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagéo
do material betuminoso em quantidade uniforme.
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As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulagdo plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento
de ligante.

Os carros distribuidores deverdo dispor de termdémetros, em locais de facil
observacgao, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies
e corregoes localizadas.

O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado
com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do
recipiente. O depdsito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de
material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.

Apés aplicacdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da agua e a
evaporacado em decorréncia da ruptura. A tolerancia admitida para a taxa de aplicacao
“T”é de £ 0,2 I/m2.

Deve ser executada a pintura de ligagdo na pista inteira em um mesmo turno
de trabalho e deve ser deixada, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto
nao for possivel, com o consentimento da fiscalizagao, trabalhar-se-a em meia pista,
executando a pintura de ligagdo da adjacente, assim que a primeira for permitida ao
trafego.

A pintura de ligagao sera efetivada sob a apresentacao de relatério de controle
da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinacbes devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado.

Demais diligéncias, pertinentes a pintura de ligagdo com ligante asfaltico e do

modus faciendi, ndo descritas neste memorial, deverdao embasar-se no que preconiza
a Especificacdo de servigco do DNIT - Norma DNIT 145/2012 — ES.

3 - TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO RR-2C

Define-se pelo transporte do asfalto diluido RR-2C.
Deve ser transportado por caminhdes tanques térmicos, especiais para este fim.

4 - FORNECIMENTO E EXECUGAO DE CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE CBUQ (E= 3CM), FAIXA C - CAMADA DE REPERFILAGEM

Concreto asfaltico € o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada.
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A camada de reperfilagem tem o objetivo de de realizar o nivelamento das
irregularidades do pavimento existente, deixando a superficie pronta para receber a
camada de rolamento.

Conforme projeto, a camada de reperfilagem sera de concreto asfaltico usinado
a quente, na largura e espessuras de projeto, devendo estar referenciado na faixa C
do DNIT. A area seguira o previsto em projeto ou determinado pela fiscalizagao,
havendo concordancia com as vias transversais ou acessos, de modo a preparar a
continuidade da via e proteger o pavimento, considerando-se o desnivel local e de
modo a ordenar o transito, permitindo o acesso e sinalizagéo horizontal.

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser
examinado, devendo estar de acordo. Os equipamentos requeridos sao os seguintes:
depdsitos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante,
evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade
classificadora de agregados, apds o secador, com misturador capaz de produzir uma
mistura uniforme; caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto
betuminoso, com cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabéo, 6leo cru fino, 6leo parafinico, ou solugdo de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas (a utilizagdo de produtos susceptiveis
de dissolver o ligante betuminoso - dleo diesel, gasolina, etc - ndo serdo permitidos);
equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos; as acabadoras deverdo ser equipadas
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir
dispositivos rapidos e eficientes de direcio, além de marchas para frente e para tras,
equipadas com alisadores para a colocagdo da mistura sem irregularidade;
equipamento para a compressao sera constituido por rolo pneumatico e rolo metalico
liso, tipo tandem ou rolo vibratério (os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variagéo da pressao dos pneus
de 2,50 Kgf/cm? a 8,40 Kgf/cm?).

Os equipamentos em operacao devem ser suficientes para comprimir a mistura
a densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condicbes de
operacionalidade.

A temperatura de aplicagao do cimento asfaltico deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em fungédo da relagdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa de 75 e 150 segundos, e nao deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser
sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento
efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos. Apds a distribuicdo do concreto
betuminoso, tem inicio a rolagem.
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Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada
caso.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, a compressao deve comegar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de,
pelo menos, metade da largura rolada.

Em qualquer caso, a operagédo de rolagem perdurara até o momento em que
seja atingida a compactacado especificada. Durante a rolagem nao serdao permitidas
mudangas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Especial cuidado devera ser tomado para que, junto as sarjetas e/ou meios-
fios, ndo fiquem ressaltos, rebarbas ou nichos sem pavimento.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até o
seu completo resfriamento. Caso ocorra camada inferior, devera ser realizada nova
camada, com espessura a ser definida pela fiscalizacao.

Em dias de chuva ou quando estiver eminente ndo serdo realizados os
servigos.

Material a ser utilizado:

* CAP 50/70 (a parte deste item);
* Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na
granulometria especificadas pelo DNIT.

A medicao do referido servico sera efetivada sob a apresentacao de relatério
de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagdes
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado.

Ainda, havera a conferéncia in loco (pelo fiscal do contrato) para a liberagéo da

medicao, principalmente no que diz respeito a espessura da camada. Caso se
constate irregularidades na espessura da camada, a medi¢cdo ndo sera emitida.

5 — EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C — ENTRE AS CAMADAS
DE REPERFILAGEM E ROLAMENTO

A pintura de ligagédo entre a camada de reperfilagem e a camada de rolamento
do pavimento devera seguir a mesma descri¢cao do item 2, deste mesmo Capitulo.
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6 - FORNECIMENTO E EXECUGAO DE CAMADA DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE CBUQ (E= 3CM), FAIXA C — CAMADA DE ROLAMENTO

Concreto asfaltico € o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada.

Conforme projeto, o revestimento sera de concreto asfaltico usinado a quente,
na largura e espessuras de projeto, devendo estar referenciado na faixa C do DNIT. A
area seguira o previsto em projeto ou determinado pela fiscalizagdo, havendo
concordancia com as vias transversais ou acessos, de modo a preparar a continuidade
da via e proteger o pavimento, considerando-se o desnivel local e de modo a ordenar
o transito, permitindo o acesso e sinalizagao horizontal.

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser
examinado, devendo estar de acordo. Os equipamentos requeridos sdo os seguintes:
depdsitos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante,
evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade
classificadora de agregados, apds o secador, com misturador capaz de produzir uma
mistura uniforme; caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto
betuminoso, com cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, d6leo cru fino, éleo parafinico, ou solugéo de cal, de
modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas (a utilizagdo de produtos susceptiveis
de dissolver o ligante betuminoso - 6leo diesel, gasolina, etc - nao serao permitidos);
equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido de
pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no
alinhamento, cotas e abaulamento requeridos; as acabadoras deverdo ser equipadas
com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir
dispositivos rapidos e eficientes de direcado, além de marchas para frente e para tras,
equipadas com alisadores para a colocacdo da mistura sem irregularidade;
equipamento para a compressao sera constituido por rolo pneumatico e rolo metalico
liso, tipo tandem ou rolo vibratério (os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser
dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variagdo da pressao dos pneus
de 2,50 Kgf/cm? a 8,40 Kgf/cm3).

Os equipamentos em operacdo devem ser suficientes para comprimir a mistura
a densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condicdes de
operacionalidade.

A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deve ser determinada para
cada tipo de ligante, em funcao da relacdo temperatura-viscosidade. A temperatura
conveniente € aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da
faixa de 75 e 150 segundos, e nao deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser
sanadas pela adigdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento
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efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos. Apds a distribuicdo do concreto
betuminoso, tem inicio a rolagem.

Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura
betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada
caso.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, a compressao deve comegar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de,
pelo menos, metade da largura rolada.

Em qualquer caso, a operagédo de rolagem perdurara até o momento em que
seja atingida a compactagao especificada. Durante a rolagem ndo serdao permitidas
mudancas de direcdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser
umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Especial cuidado devera ser tomado para que, junto as sarjetas e/ou meios-
fios, ndo fiquem ressaltos, rebarbas ou nichos sem pavimento.

Os revestimentos recém acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até o
seu completo resfriamento. Caso ocorra camada inferior, devera ser realizada nova
camada, com espessura a ser definida pela fiscalizagao.

Em dias de chuva ou quando estiver eminente ndo serdo realizados os
servigos.

Controle Tecnoldgico:

A Empresa CONTRATADA devera apresentar laudos de controle tecnoldégico
de revestimento asfaltico, conforme especifica¢des citadas abaixo:

Estes laudos deverado ser apresentados juntamente com a ultima medigéo para
liberag&o dos recursos.

Os ensaios a serem realizados sao:

* Granulometria;
* Ensaios de Abrasdao dos Agregados, indices de Lameridade e

Equivalente de Areia;

* Teor de CAP;

* Grau de Compactacao;
* Espessura; e

* Pintura de Ligagao.

Material a ser utilizado:
* CAP 50/70 (a parte deste item);
* Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na
granulometria especificadas pelo DNIT.
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A medicao do referido servico sera efetivada sob a apresentacdo de relatério
de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinagdes
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado.

Ainda, havera a conferéncia in loco (pelo fiscal do contrato) para a liberagéo da
medicao, principalmente no que diz respeito a espessura da camada. Caso se
constate irregularidades na espessura da camada, a medicdo nao sera emitida.

7 — TRANSPORTE DE CBUQ COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, CAGAMBA
TERMICA - (CAMADA DE REPERFILAGEM E ROLAMENTO)

Define-se pelo transporte da camada de C.B.U.Q., material usinado em Usina
apropriada, tanto para camada de reperfilagem quanto para a camada de rolamento.
Deve ser transportado por caminhdes transportadores com cagamba térmica tipo
basculante metalicas robustas, com protecdo superior de maneira a evitar que a
temperatura da massa asfaltica nao diminua a ponto limite de nao se poder utilizar na
pista.

VI - SINALIZACAO

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (vol. | e 1V),
elaborados em consonéncia com o Cdédigo de Transito Brasileiro (CTB) e com as
diretrizes da Politica Nacional de Transito, as sinalizagdes viarias composta de
marcas, simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento
(horizontais) e/ou placas, semaforos, etc. (verticais), tém a finalidade de fornecer
informagbes que permitam aos usuarios das vias adotarem comportamentos
adequados, de modo a aumentar a seguranca e fluidez do transito, ordenar o fluxo de
trafego, canalizar e orientar os usuarios da via.

1 — LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DA SINALIZAGAO
HORIZONTAL

1.1. Preparo da superficie
Consiste na execucao de limpeza por meio de vassouras mecanicas e lavadora

profissional no local onde sera executada a pintura de sinalizagao horizontal.

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que
se remover todo material pulverulento que podera implicar em problemas entre a tinta
e o0 pavimento o ocorrer patologias futuras. A superficie deve estar seca e limpa, sem
sujeiras, 6leos, graxas ou qualquer material estranho que possa prejudicar a aderéncia
da tinta no pavimento.
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1.2. Pré-marcacgao e alinhamento
A pré-marcagdo sera realizada com base no projeto ou com uso de

equipamentos de topografia, antes da aplicagdo da pintura a mao ou a maquina. Esta
€ uma etapa em que a o Fiscal de Contrato devera ser comunicado.

2 — SINALIZAGAO HORIZONTAL

2.1. Aplicacao

A pintura deve ser executada somente quando a superficie estiver seca e
limpa, e a temperatura atmosférica acima de 4°C e nao estiver com ventos excessivos,
neblina e poeira. A tinta devera ser totalmente misturada e aplicada na superficie do
pavimento com equipamento apropriado na sua consisténcia original.

Sobre as marcas previamente locadas deve ser aplicado, em material
suficiente para produzir uma pelicula de 0,4 mm de espessura, com bordas claras e
nitidas e com largura e cor uniforme.

As especificagbes das tintas sdo descritas abaixo:

e Ser a base de resina acrilica estirenada;

¢ Ser antiderrapante;

¢ Permitir boa visibilidade sob iluminagao natural e artificial;

e Devera ser executado a aplicacdo das microesferas de vidro tipo II-A,
incorporadas a tinta de modo que permaneg¢am internas a pelicula aplicada,
permitindo a retrorrefletorizagdo somente apds o desgaste da superficie da
pelicula aplicada;

e Devera ser executado a aplicagdo das microesferas de vidro tipo |-B por
aspersdo, concomitantemente com a tinta, de modo que permanegam na
superficie da pelicula aplicada, permitindo sua imediata retrorrefletorizagao;

¢ Manter inalteradas as cores por um periodo minimo de doze meses sem
esmaecimento ou descoloracgéo;

e Ser inerte a acdo de temperatura, combustiveis, lubrificantes, luz e
intempéries;

e Garantir boa aderéncia ao pavimento;

¢ Ser de facil aplicacdo e de secagem rapida;

e Ser suscetivel de rejuvenescimento ou de restauragédo mediante aplicagao de
nova camada.
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2.2. Protecao
Todo o material aplicado devera ser protegido até a sua secagem, proibindo-se

o Trafego nestes locais e 0 uso de avisos adequados para este fim. A abertura de
pistas sinalizadas ao trafego sera feita apos o tempo previsto pelos fabricantes de
tinta.

A sinalizagcdo horizontal € um subsistema da sinalizagao viaria composta de
marcas, simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. Tem
a finalidade de fornecer informacdes que permitam aos usuarios das vias adotarem
comportamentos adequados, de modo a aumentar a seguranga e fluidez do transito,
ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os usuarios da via. Devra ser executada
por meio mecanizado, e por pessoal habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica e executada por asperséo simples, pois
apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizagao, forte aderéncia ao
pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abrasao, perfeito aspecto visual diurno e
excelente visualizagao noturna devido a étima retengao das esferas de vidro.

A execucao dos servigos deve atender os requisitos da NBR 11862.

2.3. Pintura de faixa de pedestres e faixa de retengcao com tinta acrilica —
COR BRANCA
Nas travessias proximo aos cruzamentos deverdo ser executadas as faixas de

pedestre e retengao, na cor branca, conforme projeto de sinalizagao em anexo.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica e executada por aspersao simples, pois
apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizagao, forte aderéncia ao
pavimento, flexibilidade, étima resisténcia a abrasao, perfeito aspecto visual diurno e
excelente visualizagao noturna devido a 6tima retengao de esferas de vidro.

A execugao dos servigos deve atender os requisitos da NBR 11862.

2.4. Pintura de eixo viario com tinta acrilica— COR AMARELO (L=10cm)
De acordo com o Cédigo de Transito Brasileiro, consiste na execugao de linhas

longitudinais continuas que tem a fungao de definir os limites da pista de rolamento e
de orientar a trajetdria dos veiculos, ordenando-os por faixas de trafego, e ainda a de
regulamentar as possiveis manobras laterais, na cor amarelo “ambar”, espessura de
0,4 mm e padréo 3,09 da ABNT.

No eixo da pista devera ser executada uma sinalizagdo horizontal na cor
amarela, conforme projeto de sinalizagdo em anexo, com 10 cm de largura,
delimitando as faixas de sentidos opostos.

A sinalizacao horizontal devera ser executada por meio mecanizado, e por
pessoal habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica e executada por aspersao simples, pois
apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizagao, forte aderéncia ao
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pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abrasao, perfeito aspecto visual diurno e
excelente visualizagao noturna devido a étima retencao de esferas de vidro.
A execucao dos servigos deve atender os requisitos da NBR 11862.

3 — SINALIZAGAO VERTICAL

As placas de sinalizagdo vertical tém por finalidade regulamentar ou advertir
sobre as limitagdes, proibi¢cdes ou restricdes do uso da rodovia.

Deverao ser confeccionadas em chapas de ago laminado a frio, galvanizado,
com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia. A reflexibilidade das tarjas,
setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a aplicacao de peliculas
refletivas, com coloracgéao invariavel, tanto de dia como a noite.

Os suportes das placas serdo metalicos com didmetro (9) 2.1/2”, com altura
livre minima de 2,20 m.

3.1. Orientacgées
Deve-se conceder atengado especial e qualquer possibilidade de interferéncias

como tubulagbes de rede fornecimento de agua, rede de drenagem, rede de esgoto,
rede energia elétrica e telefonia, devendo ser interrompido o servico de escavagao
caso se encontre algum obstaculo e avisar a fiscalizagdo caso ndo seja seguido este
procedimento, quaisquer danos serdo de responsabilidade da contratada, sem 6nus
para a contratante.

Deve-se evitar o encobrimento mesmo que parcial por vegetacdo e mobiliario
urbano. Na impossibilidade de atender estes requisitos a placa de sinalizagdo podera
ser realocada mediante aprovacgéao da fiscalizaco.

3.2. Instalagdo e posicionamento na via
O posicionamento devera prever um afastamento minimo de 30 cm do bordo

do meio-fio ou guia, devendo sempre obedecer ao projeto de sinalizagdo em anexo.

Ainda, o suporte da placa deve ser executado em perfeito prumo.

As placas de sinalizagcao devem ser colocadas na posicao vertical, fazendo um
angulo de 93° a 95° em relagéo ao sentido do fluxo de trafego, voltada para o lado
externo da via. Esta inclinagdo assegura a visibilidade e leitura dos sinais, evitando o
reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia de fardis de veiculos ou de raios
solares sobre a placa.
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Angulos para disposicdo das placas

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas instaladas lateralmente a
via, deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relagéo ao solo, inclusive
para mensagem complementar, se houver necessidade.

3.3. Placa de parada obrigatéria (R-01)

A placa “Pare” assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar
ou cruzar a via/pista.

Tera o fundo e a orla externa vermelho refletivo, orla interna branco refletivo,
com inscrigbes ou simbolos brancos nao refletivos, conforme previsto nas Normas
descritas no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (CONTRAN), Conselho
Nacional de Transito.

Suas dimensbes serdo de L= 35 cm para cada lado do octagono (formato da
placa).

3.4. Placa de velocidade maxima permitida (R-19)

A placa de “Velocidade Maxima Permitida (40 Km/h)” regulamenta o limite
maximo de velocidade em que o veiculo pode circular na pista ou faixa, valido a partir
do ponto onde o sinal é colocado.

Tera fundo branco, orla e tarja vermelho refletivas, com inscri¢des ou simbolos
preto nao refletivos, conforme previsto nas Normas descritas no Manual Brasileiro de
Sinalizagao de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

Sua dimensao sera de @ 400.

3.5. Placa de passagem sinalizada de pedestres (A-32b)

A placa de “Passagem Sinalizada de Pedestres” adverte o condutor do veiculo
da existéncia, adiante, de local sinalizado com faixa de travessia de pedestres.

Tera fundo amarelo, orla externa amarelo, orla interna preto refletivas, com
inscrigdes ou simbolos preto nao refletivos, conforme previsto nas Normas descritas
no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de
Tréansito.

Sua dimensao sera de L=45cm.
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VIl - CONSIDERAGOES FINAIS

e Antes do inicio da execugdo da obra, sera conduzido através do fiscal de
contrato, uma reunido entre a Empresa contratada e a Prefeitura Municipal,
onde seréo alinhados pontos pertinentes a execucao do objeto.

e Podera ser solicitado a contratada um relatério fotografico com as imagens
registradas durante o decorrer de todas as etapas da obra.

e Quando se tratar de marcacdo prévia para a execugdo de pintura da
sinalizagdo viaria horizontal, devera ser comunicado com antecedéncia ao
respectivo fiscal de obra.

Montenegro, 16 de julho de 2024.

Izaquiel Franchini Vodzik
Eng. Civil - CREA RS261403
Secretaria Municipal de Gestao e Planejamento
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