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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

DESCRIGCAO DA NECESSIDADE

Considerando a necessidade de disponibilizar enxovais como lencéis, fronhas, cobertores, toalhas, e roupas
para pacientes é essencial para garantir um ambiente limpo e seguro. Isso contribui diretamente para a
qualidade do atendimento prestado aos pacientes. O Enxoval e Vestuarios Hospitalar para atendimento na
Policlinica 24 horas e das diversas unidades de saude gerenciadas pelo municipio, além do atendimento aos
projetos sociais que porventura necessitem destes itens, é imprescindivel iniciarmos o planejamento desta
contratacdo, com o intuito de garantir a qualidade e a agilidade na aquisicdo dos mesmos.

Dessa forma, o presente Estudo Técnico Preliminar (ETP), tem por objetivo identificar o cenario técnico e
econOmico vidvel para garantir o atendimento das necessidades oriundas da execucdo de tais servicos,
fornecendo informacgdGes suficientes que subsidiardo a tomada de decisdo, inclusive quanto ao processo de
contratacdo necessario.

ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO
A contratacdo pretendida ndo esta prevista no Plano de Contratagdes Anual do Municipio de Nova Santa
Rita.

REQUISITOS DE CONTRATAGAO

Para atendimento da demanda a futura contratada devera apresentar, além dos documentos de habilitacdo
juridica, fiscal e financeira previstos no artigo 62 da Lei 14.133/2021, os seguintes documentos de
qualificacdo técnica:

DA QUALIFICACAO TECNICA;

a) Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
pela qual a licitante comprove ter fornecido objeto compativel em caracteristicas,
guantidades e prazos, com objeto da licitacdo relativamente ao qual concorre.

HABILITACAO JURIDICA;

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. A apresentagdo do contrato social
consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, substitui a apresentacdo das
alteragoes;
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b)

c)

d)

Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo
drgao competente, quando a atividade assim o exigir;

O licitante que, durante a fase de apresentacdo de proposta e/ou fase de lances, usufruiu
dos beneficios concedidos pela LC 123/2006 (ME/EPP) dever3, ainda, apresentar os seguintes
documentos:

Documento legal que comprove o efetivo enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, devidamente registrado pelo drgao competente;

HABILITACAO ECONOMICA;

a)

Certiddo negativa de matéria falimentar, expedida pelo distribuidor da sede do licitante ou
Certiddo Judicial Civel Negativa, da Justica Estadual, em plena validade;

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a)
b)

d)
e)
f)

g)

h)

Comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

Prova de Inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto;

Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

Certificado de Regularidade de Situa¢do (FGTS-CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS;

Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, através da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT);

Da habilitagdo de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos da
Lei Complementar 123/2006:

As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo nesta
licitacdo, deverdo enviar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, social e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao;
Havendo alguma restricdo na comprovacdao da regularidade fiscal e trabalhista, serd
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a
critério da Administracdo, para regularizacdo da documentacdo, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa;

A ndo-regularizacdo da documentagdo no prazo previsto na alinea “a” deste subitem,
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacao;
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4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando a necessidade de garantir o fornecimento dos enxovais de forma 4gil e prezando pela
qualidade, realizou-se levantamento no ambito desta Administracdo e secretarias, a fim de identificar a
necessidade e a quantidade dos itens a serem adquiridos para o pleno atendimento das demandas.

Ressalta-se que este levou em consideracdo fatores quanto a finalidade da utilizacdo dos produtos e
eventuais problemas enfrentados tanto em relagdo a qualidade, quanto a falta dos itens em cada um dos
Orgdos desta secretaria.

Ap0s, foi realizado levantamento de mercado utilizando sites de dominio publico com intuito de identificar
formatos usuais de contratacdo para esse tipo de objeto no ambito da Administracdo Publica, bem como os
descritivos usuais que possam garantir que os parametros minimos de qualidade fossem plenamente
atendidos.

Identificamos que muito embora ja exista uma demanda pré-existente tendo em vista a inauguracao da nova
Policlinica que necessitard de itens de enxovais, hd também a exigéncia variavel para atendimento dos
projetos sociais, bem como a eventualidade de substituicdo de lencdis, fronhas e travesseiros que sofrem
desgaste pelo uso. Nesse sentido, ha uma parte do quantitativo que n3o é possivel prever com exatidao a
necessidade futura, razdo pela qual o registro de precos demonstra-se uma ferramenta adequada para o
objeto.

Quanto a necessidade de personalizagdo do enxoval, embora tal fator represente em aumento de custo,
entendemos que é de extrema importancia para criar um ambiente acolhedor e com senso de
pertencimento, bem como para minimizar eventuais desvios de funcionalidade dos enxovais.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Realizado o levantamento de mercado e considerando a natureza de bem comum, do objeto que
pretendemos contratar, com respaldo no paragrafo Unico do artigo 29 da Lei 14.133/2021, visando a ampla
competi¢do entre os iniUmeros fornecedores disponiveis no mercado, entendemos que a contratagdo deva se
dar através de processo licitatério na modalidade Pregdo Eletrénico, tipo menor prego por item.

Quanto a solucdo proposta, em consondncia com o artigo 40, inc. Il da Lei 14.133/2021 optamos pela
formacdo de uma ata de registro de pregos para fins de futuras e potenciais aquisi¢cGes

Este modelo de contratacdo engloba os pressupostos indispensaveis para que as aquisicdes dos materiais
pelo Municipio sejam realizadas apenas nas quantidades necessdrias e suficientes para atendimento das
necessidades garantindo eficiéncia e economicidade no processo de contratagao.
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Além do mais, através desta solugdao a Administracdo terd a discricionariedade de agir conforme suas
necessidades, podendo flexibilizar suas despesas, com a devida adequacgao aos recursos disponiveis.

Dentro deste escopo, identificam-se como responsabilidade da futura contratada as seguintes situagdes:
apresentacao de atestados que comprovem a capacidade operacional para executar o objeto licitado de
forma satisfatdria e com a qualidade necessaria que a demanda exige.

Além da efetiva entrega e disponibilizacdo de materiais eventualmente adquiridos, atribui-se a fornecedora a
obrigacao de fornecer validade minima de 85% da sua validade total.

Ndo serdo exigidas amostras dos produtos. O descritivo de cada item, levou em consideracdo o parametro
minimo de qualidade necessdrio para atendimento da necessidade municipal. A logomarca sera
disponibilizada ao licitante vencedor que deverd seguir o padrdo de impressao e cor.

A ata de registro de pregos possuira vigéncia de doze meses, podendo ser prorrogada por mais doze nos
termos do artigo 84 da lei 14.133/2021.

O prazo de entrega dos produtos serd de 15 dias corridos. E a garantia oferecida pelo licitante ndao podera
ser inferior a trés meses, conforme legislagdo vigente.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Salvo quanto ao quantitativo necessario para atendimento da Policlinica, é de notdrio conhecimento que
determinados itens ou produtos ndo se pode quantificar de forma precisa, uma vez que as atividades que
demandam o seu uso podem sofrer alteragdes no decorrer do tempo;

Por essas razoes, buscou-se quantificar as possiveis necessidades dos materiais a serem adquiridos com base
em seu uso, optando-se proceder com a aquisicdao pelo sistema de registro de pregos, possibilitando que a
Administragdo apenas adquira os materiais atualmente necessdrios ou substituir aqueles (ja adquiridos e em
uso) que se tornem infrutiferos. Para identificar os valores de referéncia, utilizou-se de pesquisa de pregos
nos sites PAINEL DE PRECOS, LICITACON e PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

Chegamos, portanto, as seguintes quantidades, com seus respectivos valores unitdrios e global:

PLANILHA DE PREGCOS MEDIOS

ESPECIFICACAO UN QNT VALOR VALOR MEDIO
ITEM MEDIO TOTAL
UNITARIO

Secretaria Municipal de Saude




Estado do Rio Grande do Sul
% » PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
% Secretaria Municipal da Saude

LENCOL CAMA BRANCO SEM
ELASTICO / LOGOTIPO COLORIDO
DE ATE 10CM EM SERIGRAFIA,
MATERIAL:(ALGODAO + POLIESTER)
MEDINDO 2,20x2,50
CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
USO HOSPITALAR COM COSTURA

DUPLA. RS 56,22 RS 22.488,00

UN 400

FRONHAS BRANCAS AVULSAS C/
LOGOTIPO COLORIDO DE ATE 10CM
EM SERIGRAFIA, MATERIAL: 60%
ALGODAO E 40% POLIESTER, TIPO
ENVELOPE, MEDIDAS: 70 CM DE
COMPRIMENTO E 50 DE LARGURA. RS 9,70 RS 3.880,00

UN 400

TRAVESSEIRO, MATERIAL: ESPUMA,
REVESTIMENTO: NAPA

03 IMPERMEAVEL, COMPRIMENTO UN 400

70CM LARGURA 50CM ALTURA

10CM. RS 29,90 RS 11.960,00

COBRE-LEITOS C/ LOGOTIPO
04 COLORIDO DE ATE 10CM EM UN 100
SERIGRAFIA Medindo 1,90x2,60 RS 67,00 RS 6.700,00

COBERTORES C/ LOGOTIPO
COLORIDO DE ATE 10CM EM
05 SERIGRAFIA, EM MATERIAL UN 100

MICROFIBRA MEDINDO 1,90x2,60 RS 59,98 RS 5.998,00

EDREDONS BRANCO COM
LOGOTIPO COLORIDO DE ATE 10CM
06 EM SERIGRAFIA MEDINDO UN 80

1,90x2,60 RS 199,39 RS 15.951,20

07 PIJAMA CIRURGICO; BLUSA CONJUNTO 400 RS 106,55 RS 42.620,00
PROFSSIONAL EM MALHA OXFORD
COM 2 BOLSOS ESTILO SCRUBS E
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UM DO LADO ESQUERDO DO
PEITO, GOLA V, MANGA CURTA.
MASCULINO E FEMININO,
TAMANHOS P, M, G, GG, XG, XXG e
G2. ESTAMPA FRONTAL C/
BORDADO COLORIDO TAMANHO
8CM X 8CM. CALCA PROFISSIONAL
EM MALHA OXFORD COM UM
BOLSO TRASEIRO E DOIS LATERAIS.
MASCULINO E FEMININO,
TAMANHOS P, M, G, GG, XG, XXG e
G2. CORES A COMBINAR.

Valor Total RS 109.597,20

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se como valor maximo para a aquisicdo dos itens, no caso de uso integral da ata de registro de pregos
o montante de RS 109.597,20 (cento e nove mil, quinhentos e noventa e sete reais com vinte centavos),
conforme planilha descrita no item 6 deste Estudo Preliminar.

Para fins de estimar os valores previstos para a futura contratacdo, utilizou-se, com base no Decreto
Municipal n? 17/2022, o método de pesquisa nos sites Painel de Precos do Governo, Licitacon e Portal de
Compras Publicas conforme evidenciado nos documentos em anexo.

A metodologia utilizada para formag¢do dos custos estimados por item, foi a mediana dos valores obtidos nas
pesquisas realizadas.

PESQUISA DE PRECOS E LOCAL DA PESQUISA
Para identificar os valores de referéncia, utilizou-se de pesquisa de precos no site PAINEL DE PRECOS.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n? 14.133/2021, as licitacbes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, o §
12 do mesmo art. 47 estabelece que deverdo ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
Administragdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdo do objeto em itens,
e o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentragdo de mercado.

Como se pode observar (item 6), trata-se da possivel aquisicio de RS 109.597,20 (cento e nove mil,
quinhentos e noventa e sete reais com vinte centavos) itens diversos, em quantidades varidveis para cada
um. Entende-se, nesta situacdo que a realizacdo de um Unico procedimento licitatério, com a possibilidade

Secretaria Municipal de Saude



| Estado do Rio Grande do Sul
"PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal da Saude

de varios vencedores (para cada item) se mostra, em um primeiro momento, vantajosa a Administragdo, uma
vez que optar por um fornecedor global restringiria a competitividade do certame, eis que poucas empresas,
potencialmente interessadas detém capacidade operacional para fornecer todos os itens licitados, ou seja,
diminuir-se-ia os possiveis interessados e, consequentemente, prejudicaria o poder de negociagao do ente
publico;

CONTRATACﬁES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo ndo identificou a necessidade de realizar contratagGes acessérias para a perfeita execugdo do
objeto, por oferecer uma solugdo completa frente a demanda disposta (fornecimento de itens conforme
demanda do Municipio), uma vez que todos os custos da aquisicdo e dos seus respectivos fornecimentos
estdo abrangidos no escopo contratado.

RESULTADOS PRETENDIDOS
A aquisi¢do de tais itens pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita proporcionard uma série de beneficios
tangiveis e intangiveis para a comunidade e a administracdo publica. Em termos concretos, a plena
equipagem das unidades de saude (UPAs e UBSs) e da Policlinica (a ser inaugurada no més de agosto de
2024) resultard em ambientes mais seguros e agradaveis para os cidadaos e servidores municipais.
Além disso, oferecendo servicos médicos com maior qualidade, estimular-se-a que os municipes ndo tenham
a necessidade de deslocar-se para outras cidades, contribuindo entdo para com a valorizagao do patrimonio
comum, promovendo um senso de pertencimento e responsabilidade compartilhada entre os moradores da
cidade.
Do ponto de vista econdmico, a aquisi¢cdo eficiente destes, pode resultar em economia de recursos publicos a
longo prazo. Além disso, a contratacdo de fornecedores locais tende a impulsionar a economia regional,
gerando empregos e fortalecendo o comércio local.
Ainda se elenca alguns pontos fundamentais que estdo diretamente lincados aos resultados pretendidos:

A) Garantir o atendimento de Programas de assistencialismo social;

B) Mitigar quaisquer formas de omissao, sob responsabilidade da maquina publica com relagdo ao

fornecimento de materiais voltados ao assistencialismo;
C) Garantir qualidade e comodidade para o publico beneficiario.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A partir deste Estudo Preliminar, identificamos necessario disponibilizar a arte final ao licitante vencedor
para que possa personalizar os enxovais, bem como designar servidor responsavel pela conferéncia dos
produtos que serdo entregues.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratacdo, mencionados na tabela abaixo,
juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:
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IMPACTO AMBIENTAL

MEDIDA DE TRATAMENTO

Descartes de residuos

A contratada deverda adotar medidas de manejo e
descarte dos residuos gerados em razdo dessa
contratacdo, na forma prevista na NBR

Caberd ao municipio dar a destinacdo correta e
sustentdvel aos enxovais que serdao substituidos em
detrimentos da presente contratacgdo.

Orientagdes complementares acerca da sustentabilidade da presta¢ao almejada poderao ser repassadas pela
fiscalizacdo competente, conforme sua identificacao.

DECLARACAO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificacGes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus
anexos, e na existéncia de planejamento orcamentdrio para subsidiar esta contratagdo, declaramos que a

solucdo aqui proposta é viavel e demonstrou-se a mais vantajosa para atendimento do interesse publico

envolvido, além de atender os padrdes e precos de mercado.

Nova Santa Rita dia 15 de julho de 2024.
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