

Planilha de Detalhamento do BDI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANOPOLIS
Nome da Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SOBRE PARALELEPÍEDOS
MUNICÍPIO: VERANÓPOLIS/RS

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado
(AC) - Administração Central	4,67%
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,74%
(R) - Risco	0,97%
(DF) - Despesas Financeiras	1,21%
(L) - Lucro	8,69%
(I ₁) - PIS	0,65%
(I ₂) - COFINS	3,00%
(I ₃) - ISS	1,38%
(I ₄) - Contrib. Previdenciária	0,00%
BDI Adotado	23,22%

Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado.		
Mín	Med.	Máx.
3,8	4,01	4,67
0,32	0,4	0,74
0,5	0,56	0,97
1,02	1,11	1,21
6,64	7,3	8,69
0,65	0,65	0,65
3	3	3
4	4	4

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013	
BDI desconsiderando a parcela (I ₄) contribuição previdenciária	23,22%

Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
19,6	20,97	24,23

DECLARAÇÕES

Declaro que, de acordo com a legislação tributária do município de VERANÓPOLIS/RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora é aplicada a alíquota de 1,38% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e SICRO

DANRLEI FRANCESCON
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RS230566