

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Reforma da Unidade Básica do Despique

Local: Estrada Municipal Despique, Pareci Novo - RS

[illegible]

3.1.1	88489	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes externas, duas demãos	315,45	m²	13,65	9,32	4,33	11,56	5,37	16,93	3.646,60	1.693,97	5.340,57
3.2		PINTURA INTERNA											
3.2.1	CP1	Pintura, aplicação manual em paredes, duas demãos	125,00	m²	35,17	28,14	7,03	34,89	8,72	43,61	4.361,25	1.090,00	5.451,25
3.2.2	CP2	Pintura do teto com tinta epoxi	173,78	m²	27,16	21,73	5,43	26,95	6,73	33,68	4.683,37	1.169,54	5.852,91
3.2.3	96121	Acabamento perfil plástico para junta de dilatação	8,20	m	14,89	9,10	5,79	11,28	7,18	18,46	92,50	58,88	151,38
		Total do Grupo									12.783,72	4.012,39	16.796,11
		TOTAL GERAL									27.258,39	8.543,65	35.802,04

BDI UTILIZADO= 24,00%
BASE SINAPI: 07/2024 - NÃO DESONERADO

Parei Novo, 21 de agosto de 2024.

Alice Fell
Engenheira Civil - CREA/RS 240.203

Paulo Alexandre Barth
Prefeito Municipal