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DOCUMENTO OFICIAL LICITATORIO N° 453/2024

MUNICIPIO DE CANOAS - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITACOES E CONTRATOS
ATA DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

EDITAL: 0232/2024 PROCESSO: 24.0.000049256-2 Objeto: Dispensa Eletronica, com disputa
- Fornecimento de mobiliario, conforme Termo de Referéncia @ESCLARECIMENTOS Pedido de
esclarecimento Protocolo 20433 Situacdo: Respondido Data do pedido: 04/09/2024 15:29
Solicitagio: A PREFEITURA DE CANOAS SETOR LICITACOES Prezados DISPENSA
ELETRONICA COM DISPUTA N° 232/2024 PROCESSO SEI N°: 24.0.000049256-2 Com relacéo
aos lotes N° 11;12;13;14;16;17;18;19;20 Cadeiras Giratorios, Cadeira Fixas, Longarinas
verificamos em nosso entendimento de acordo com as normas as medidas altura e largura dos
assentos/encosto estao invertidas, quanto as medidas minimas permite (+/-5) mas ndo menciona se é
percentual ou dimensionamento at BNT Modveis . Acompanhamentos Data: 05/09/2024 09:37
Mensagem: Sua questdes serdo analisadas e respondidas pela area técnica da secretaria requisitante.
Aguarda retorno. Att, Resposta Data: 05/09/2024 15:26 Responsavel: VALERIA MARQUES Texto:
Em resposta ao questionamento sobre as especificacdes técnicas dos lotes n° 11, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19 e 20 da Dispensa Eletronica com Disputa N° 232/2024, informamos que as medidas de altura
e largura dos assentos/encostos das cadeiras giratérias, cadeiras fixas e longarinas estao corretas
conforme o edital e as normas técnicas aplicaveis. Medidas dos Assentos e Encostos: Apds revisao
das especificagdes mencionadas, confirmamos que as medidas indicadas para altura e largura dos
assentos e encostos nao estdo invertidas. As dimensdes foram definidas de acordo com os
parametros estabelecidos pelas normas da ABNT (Associacdao Brasileira de Normas Técnicas),
garantindo a conformidade com os requisitos de ergonomia e conforto exigidos para os méveis em
questdo. Tolerancia de Medidas: A tolerancia de (+/- 5) mencionada refere-se a uma variacao de até
5 unidades (milimetros ou centimetros, conforme especificado) em relacao as medidas indicadas, e
ndo a um percentual. Essa variacdo esta de acordo com as diretrizes da ABNT Moveis, assegurando
que todos os produtos atendam aos padroes minimos de qualidade e ergonomia. Conformidade com
Normas ABNT: Reiteramos que todos os moveis adquiridos por meio desta dispensa eletronica
devem atendem integralmente as normas técnicas da ABNT, garantindo a padronizacdo dos
produtos conforme os critérios estabelecidos para qualidade, seguranca e conforto. Esperamos que
os esclarecimentos sejam suficientes e nos colocamos a disposicdao para qualquer informagao
adicional que se faca necessaria. Pedido de esclarecimento Protocolo 20435 Situacao: Respondido
Data do pedido: 04/09/2024 16:02 Solicitacdo: Requer a majoracdo do prazo de entrega, conforme
documento em anexo. Documentos anexados: Impugnacdo Acompanhamentos Data: 05/09/2024
09:37 Mensagem: Sua questOes serdo analisadas e respondidas pela area técnica da secretaria
requisitante. Aguarda retorno. Att, Resposta Data: 05/09/2024 15:25 Responsével: VALERIA
MARQUES Texto: Apés analise pelo setor requisitante, segue a manifestacao: "Segue resposta ao
pedido de impugnacao: Em resposta ao pedido de impugnacao referente ao item 2.1.1 do Termo de
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Referéncia da Dispensa Eletronica com Disputa N° 232/2024, que estabelece o prazo de entrega,
instalacdo e montagem dos itens de mobiliario em até 10 (dez) dias consecutivos a partir do
recebimento da nota de empenho ou outro instrumento habil, esclarecemos o seguinte: Justificativa
para o Prazo Definido: O prazo de 10 (dez) dias para entrega, instalacdo e montagem dos itens de
mobiliario foi definido considerando a situacdo de urgéncia enfrentada pelo Municipio de Canoas,
em decorréncia da calamidade publica causada pelas enchentes de maio, que afetaram gravemente a
infraestrutura das Unidades de Satide e UPAs no lado oeste da cidade. Dada a urgéncia para a
retomada do atendimento adequado a populagdo, é necessario que os moveis sejam entregues e
instalados no menor tempo possivel. Necessidade de Atendimento Emergencial: Entendemos que o
prazo estabelecido pode ser exiguo em condi¢des normais de mercado, conforme exposto em sua
argumentacao. No entanto, o contexto atual exige medidas excepcionais e um atendimento rapido
para garantir a continuidade dos servigos essenciais de saide. A fixacdo de um prazo mais curto visa
atender a esse objetivo emergencial, preservando a satuide e o bem-estar dos cidaddos. Principio da
Isonomia: Ressaltamos que o principio da isonomia, conforme previsto na Lei n° 14.133/2021 e no
Art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, estda sendo observado no certame, uma vez que o
prazo de entrega de 10 (dez) dias é aplicavel de maneira uniforme a todos os licitantes, sem
distingdo. Além disso, a urgéncia da situacdo justifica a excepcionalidade do prazo, atendendo ao
interesse publico e a necessidade imediata de recuperacdo das instalacbes de satde afetadas.
Proposta de Cronograma de Entrega: Embora ndo seja possivel ampliar o prazo de entrega inicial,
devido a urgéncia do atendimento emergencial, estamos abertos a considerar um cronograma de
entrega dos méveis, que serd negociado ap6s a habilitacdo dos fornecedores. Esse cronograma
permitirda uma maior flexibilidade, respeitando as limitacdes de fabricacdo e logistica dos
fornecedores, sem comprometer o atendimento a emergéncia enfrentada pela Prefeitura de Canoas.
Dessa forma, julgamos ndo haver fundamento para acolher o pedido de impugnacao apresentado,
mantendo o prazo inicialmente estabelecido. Reforcamos nosso compromisso com a transparéncia e
com o interesse publico, especialmente em um momento de calamidade." Este é o entendimento.
Documentos anexados: Nenhum documento anexadox.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X



