

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO/RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - Não Desonerado

Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada Antônio Carlos F. Rosa - Trecho 01 (Km 0+060 ao 1+375 e 1+427 ao Km 1+840)

COD	DESCRIÇÃO	
GRUPO A		36,80%
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
GRUPO B		46,75%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%
B2	Feriadoss	4,24%
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86%
B4	13º Salário	10,94%
B5	Licença Paternidade	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,73%
B7	Dias de Chuva	1,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%
B9	Férias Gozadas	10,28%
B10	Licença Maternidade	0,04%
GRUPO C		11,23%
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,56%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,35%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%
C5	Indenização Adicional	0,38%
GRUPO D		17,61%
D1	Reincidência de Grupo A s/ Grupo B	17,20%
D2	Reincidência de Grupo A s/ sobre C2 e Reincidência do A8 s/C1	0,41%
4.0	TOTAL (A+B+C+D)	112,39%