## Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - Setor de Saneamento Básico

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVÊNIO 1805/2023

|         |          | <u> PLANILHA ORÇAMENTARIA - CONVENIO I</u>  |                     |                     |                               |
|---------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|         |          |   | Em                  | presas/Valores      | R\$                           |
| Quant.  | Unidade  | Descrição   | Poços<br>Artesianos | Poços<br>Artesianos | Sulcanos<br>Com. De<br>Bombas |
|         |          |   | Santa Rosa          | A.M. Jacumel        |                               |
| 1       | Unidade  | Transporte, instalação e desinstalação – Perfuratriz, contempla o deslocamento de toda equipe de trabalho bem como todos os equipamentos necessários à perfuração do poço.                              | 3.000,00            | 3.040,00            | 2.990,00                      |
| 2       | Unidades | Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização em concreto com H = 2,5 m e seção de 7,5x7,5 cm  | 3.600,00            | 3.700,00            | 3.560,00                      |
| 4       | m²       | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada N.22, adesivada de 2,4x1,2 m (sem postes para fixação)   | 3.500,00            | 3.700,00            | 3.450,00                      |
| 5       | m        | Tubo chapa preta $E = 3/16" - 12" - 36 \text{ kg}$  | 5.250,00            | 5.350,00            | 5.200,00                      |
| 1,1     | m³       | Cimentação do poço fornecimento e aplicação de nata de cimento  | 3.950,00            | 4.000,00            | 3.930,00                      |
| 10      | m        | Perfuração rotativa – Rocha Sedimentar Alterada (12")   | 1.200,00            | 1.250,00            | 1.190,00                      |
| Até 200 | m        | Perfuração rotopneumática- Rochas ígneas e metamórficas-<br>RI/RM DN 150 (6")   | 24.000,00           | 24.600,00           | 23.800,00                     |
| 20      | m        | Tubo PVC de revestimento geomecânico nervurado reforçado DN 150 mm comprimento = 2 m  | 8.400,00            | 8.200,00            | 8.360,00                      |
| 1       | m³       | Cimentação do poço fornecimento e aplicação de nata de cimento  | 3.800,00            | 3.799,00            | 3.780,00                      |
| 1       | Unidade  | Flange sextavado de ferro galvanizado com rosca BSP de 6"   | 3.500,00            | 3.630,00            | 3.490,00                      |
| 1       | Unidade  | Bomba submersa para poços tubulares profundos diâmetro de 4 polegadas elétrica trifásica potência 5,42 HP 15 estágios bocal de descarga diâmetro de 2 polegadas HM/Q = 18 m /18,10m³/H A 121 M/2,90m³/H | 15.000,00           | 15.065,00           | 14.960,00                     |
| 1       | Unidade  | Caixa de inspeção para aterramento circular em polietileno diâmetro interno = 0,3 m. AF 12/2020   | 250,00              | 253,00              | 249,00                        |
| 1       | Unidade  | Haste de aterramento ¾ para SPDA – Fornecimento e instalação AF 12/20217  | 900,00              | 865,00              | 880,00                        |
| Até 200 | m        | Tubo de aço galvanizado com costura classe média DN 1.1/4" E<br>= 3,25 mm, peso 3,14 kg/m (NBR 5580)  | 12.500,00           | 12.000,00           | 12.400,00                     |
| 38      | Unidades | Luva de ferro galvanizado com rosca BSB 14 1 1/4"   | 1.102,00            | 1.026,00            | 1.083,00                      |
| 3       | Unidades | Curva 90 graus de ferro galvanizado com rosca BSB macho de 1 1/4"   | 345,00              | 288,00              | 339,00                        |
| 1       | Unidade  | União de ferro galvanizado com rosca BSB com assento plano de 1 1/4"  | 132,00              | 150,00              | 130,00                        |
| 1       | Unidade  | Válvula de retenção de bronze PE com crivos extremidade com rosca de 1 1/4" para fundo de poço  | 290,00              | 391,00              | 350,00                        |
| 2       | Unidades | Niple de ferro galvanizado com rosca BSB de 1 1/4"  | 190,00              | 188,00              | 180,00                        |
| 210     | m        | Cabo multipolar de cobre flexível classe 4 ou 5 isilação em HEPR cobertura em PVC-ST2 antichama BWF-B 0,6/1 KV, 3 condutores de 16 mm <sup>2</sup>  | 18.690,00           | 16.800,00           | 16.380,00                     |
| 1       | Unidade  | Hidrômetro multijato/medidor de água DN 1" vazão máxima de 10 m³/H para água potável fria relojoaria plana classe B horizontal (sem conexões)   | 2.100,00            | 2.000,00            | 1.800,00                      |
| 200     | m        | Tubo PVC soldável DN 20 mm água fria (NBR 5648)   | 3.200,00            | 2.800,00            | 1.200,00                      |
| 1       | Unidade  | Dosador de cloro  | 720,00              | 3.600,00            | 3.500,00                      |
| 32      | horas    | Encanador ou bombeiro hidráulico  | 2.100,00            | 2.208,00            | 2.496,00                      |
| 32      | horas    | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico  | 1.800,00            | 1.840,00            | 1.280,00                      |
| 32      | horas    | Eletricista   | 2.300,00            | 2.496,00            | 2.560,00                      |
| 1       | Unidade  | Entrada de energia Elétrica aérea monofásica com caixa de embutir cabo de 16 mm² e disjuntor DIN 50ª (não incluso o poste de concreto) AF 07/2020 P   | 2.800,00            | 2.850,00            | 2.750,00                      |
| 1       | Unidade  | Portão de ferro 1,30 x 2,40 m   | 2.500,00            | 2.435,00            | 2.490,00                      |
| 1       | Unidade  | Poste concreto p/ energia elétrica – 7,0 m  | 900,00              | 1.110,00            | 990,00                        |
| 8       | m        | Alambrado em mourões de concreto com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto) AF 05/2018  | 4.000,00            | 4.300,00            | 3.980,00                      |

|             |               | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm                                    |            |                 |            |
|-------------|---------------|---|------------|-----------------|------------|
| 8           | m²            | (espessura $14 \text{ m}^2 \text{ CR } 105,48 \text{ cm}$ ) FBK = $14,0 \text{ MPA}$ para | 9.000,00   | 8.920,00        | 8.980,00   |
|             |               | paredes com area líquida maior ou igual a 6 m <sup>2</sup>                                |            |                 |            |
| 12          | horas         | Servente de obras   | 300,00     | 360,00          | 276,00     |
|             |               | Concreto autoadensável (CAA) classe de resistência C25                                    |            |                 |            |
| 1,5         | m³            | espalhamento SF2 inclui serviço de bombeamento (NBR                                       | 1.080,00   | 1.200,00        | 1.090,00   |
|             |               | 15823)  | 30.00      | 22.00           | 28,00      |
| 4           |               | Sarrafo não aprelhado 2,5 x 7 cm em macaranduba angelim ou                                |            |                 |            |
| 4           | m<br>Unidades | equivalente da região - Bruta   | 30,00      | 32,00<br>267,00 | 264,00     |
| 3           |               | Telha de fibrocimento ondulada E = 6 mm de 1,83 x 10,10 m                                 |            |                 |            |
| 3           | Unidades      | (sem amianto)   | 270,00     | 207,00          | 204,00     |
| 1           | Galão         | Tinta acrílica premium cor branco fosco 3,6L  | 190,00     | 189,00          | 185,00     |
| 1           | Galão         | Tinta esmalte sintético premium fosco 3,6 L   | 185,00     | 189,00          | 184,00     |
| 1           | Unidade       | Análise físico química e bacteriológica da água   | 2.100,00   | 2.050,00        | 2.090,00   |
| 24          | horas         | Ensaio de bombeamento – teste de vazão e recuperação de nível                             | 5.900,00   | 7.000,00        | 5.800,00   |
| 24          | noras         | Elisalo de bolibeamento – teste de vazao e recuperação de liver                           | 3.900,00   | 7.000,00        | 3.000,00   |
| 1           | Unidade       | Desinfecção com produtos químicos   | 3.100,00   | 3.000,00        | 2.900,00   |
| 1           | Unidade       | Outorga e regularização do poço   | 5.000,00   | 6.500,00        | 5.500,00   |
| Total       |               |   | 159.174,00 | 163.641,00      | 157.044,00 |
| Valor médio |               |   | 159.953,00 |                 |            |