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ESTADO DO RI0O GRANDE DO SUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI
SECRETARIA DE OBRAS - Departamento de Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA PARCIAL DO PISO DO PREDIO UPA (UNIDADE
DE PRONTO ATENDIMENTO) TRAMANDAI — TRECHO 02

1 - Objetivos

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminacdes
técnicas, critérios, condigdes e procedimentos estabelecidos para reforma da UPA
(Unidade de Pronto Atendimento) com fornecimento de material e méao de obra para
substituicdo de uma area de piso vinilico e ceramico de 445,23m2 - Endereco: Av
Flores da Cunha n® 4.400

2 — Disposigoes Gerais

Deverdo ser observadas rigorosamente as disposicdes do memorial
descritivo, valendo estas como transcritas fossem no contrato da obra.

Anteriormente ao inicio das obras, esta previsto levantamento técnico das
condigbes necessarias a execucao dos servicos através de visita prévia ao local da
obra, bem como de completa verificacdo deste memorial descritivo.

O agendamento para visita técnica devera ser feito junto ao Setor de

Engenharia com eng. Flavio Mainieri telefone de contato 3684-9017 (sequnda a
quinta) das 13:30 as 18:30hs.

O dimensionamento e a organizagdo da mao de obra para a execugao dos

diversos servicos, serdo atribuicdes da contratada, que devera considerar a
qualificagdo técnica do profissional da obra, a eficiéncia e a conduta no canteiro da
obra
A fiscalizacdo podera exigir da contratada a substituicao de qualquer
empregado do canteiro de obras, desde que verificada sua incompeténcia para
execucao das tarefas, bem como por conduta nociva a boa administragao do canteiro.
Todos os equipamentos, ferramentas, veiculos e mao de obra, salvo

disposicdo contraria serao fornecidos pela contratada, sem 6nus ao municipio.

Péagina 1 de 7




ESTADO DO RIO GRANDLE DO SUL .,
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI
SECRETARIA DE OBRAS - Departamento de Engenharia

Os trabalhos que nao estiverem de acordo com as condigbes contratuais
serdo impugnados pela fiscalizacdo, devendo o empreiteiro providenciar as
reexecucbes necessarias, imediatamente apés o registro da ordem de servico.

Nos precos ofertados deverdo ser computadas as despesas com instalagao
do canteiro de obras, tais como placa de obra, galpdo de obra, limpeza e outros
servicos eventuais. Deverdo também estar computadas as despesas decorrentes de
impostos, legislagdo de previdéncia social, encargos sociais e todos e quaisquer
onus que recaiam sobre a natureza dos servigos.

Em caso de dlvidas na interpretacdo dos projetos, devera ser consultado o
técnico do Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras que sera o agente
fiscalizador da obra.

Nenhuma alteracdo nas especificagbes, determinando ou nao o
encarecimento da obra, ndo devera ser executada sem autorizagdo do departamento
técnico, para tanto é necessario que a contratada peca permissao por escrito via
protocolo.

Os trabalhos que nédo estiverem de acordo com as condigbes contratuais
serdo impugnados pela fiscalizagdo, devendo o empreiteiro providenciar os

retrabalhos necessarios, imediatamente apds o registro da ordem de servico.
3 - Seguranga

Havera rigorosa observancia a norma de seguran¢a do trabalho, NR 18, do
Ministério do Trabalho.

Sera de uso obrigatorio os equipamentos de protecao individual, EPI,
conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.
Os equipamentos e ferramentas nao poderdo ser abandonados sobre passagens,
escadas, andaimes e superficies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes
de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra

Ou Servigo.
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4 - Inicio da Obra

O inicio da obra se dara através da carta de Inicio de obras, emitido pelo
técnico do Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras, responsavel pela
fiscalizacdo da obra. Neste momento a empresa contratada devera apresentar a
ART/RRT de execugdo dos servigos

A contratada fica responsavel pela execugdo dos trabalhos conforme
normas técnicas especificas, para todos elementos necessarios para a
construgao.

A empresa contratada devera providenciar a elaboracio do projeto de
licenciamento ambiental da destinagdo de residuos e a presenca de Engenheiro

Civil/Arquiteto e Urbanista na obra, vinculado a empresa e registrado ao conselho de

classe.

OBS: A empresa executora devera apresentar ART/RRT de execugdo, e

aprovagao do projeto de residuos junto ao meio ambiente.

5 - Plano de Residuos da Construcao Civil

A empresa contratada devera seguir as diretrizes da lei municipal n°
(3199/2011), que institui o Plano Integrado de Residuos da Construgao Civil (RSCC)
do municipio de Tramandai, em obras (novas construgdes ou reformas).

Esta estimada a demolicdo/remocdo de aproximadamente 431,54 m? de
entulho no local, por esta quantidade, devera o gerador providenciar transporte,
assinando o CTR (controle de transporte de residuos), emitido pelo transportador ou
no caso de transporte proprio os residuos deverdo ser previamente segregados e
encaminhado para area devidamente licenciadas, conforme art. 22 da lei municipal
n® 3199/2011.

A retirada de entulhos da obra devera ser executada pela contratada, por
empresa registrada e com licenga nos o6rgaos ambientais, bem como o destino dos
residuos devera ser para local licenciado pelos érgaos ambientais.

Antes de ser iniciada a obra a contratada devera apresentar a fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal a ART de execugdo, ¢ declaragdo ambiental referente descarte de
residuos e o diario de obra.
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6. Fiscalizagao e Recebimento dos Servigos

A administragao publica fiscalizara obrigatoriamente a execugao das obras e
servicos contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo
observadas as especificagdes e demais requisitos do edital de licitagao

A fiscalizagao ao considerar concluida a obra ou servico, comunicara o fato a
autoridade superior. Esta providenciara a designacao de comissio de recebimento,

para lavrar termo de verificagéo, o qual estando conforme, sucedera o termo de
a ou servico

aceitacdo provisoria, e posterior termo de aceitagao definitiva. A obr

podera ser utilizada a partir da emissao do termo de recebimento provisorio.

7 - Prazos
O prazo maximo de execucao dos servicos e obras contidos no contrato sera

de 90 dias fixados em edital, prorrogaveis pelo mesmo periodo. O prazo proposto
somente sera prorrogado mediante solicitagao por escrito da empresa contratada, e
justificada pela interrupgao ocorrida motivada por causas independentes de sua

vontade, devidamente aceita pelos representantes do Departamento de Engenharia

da Secretaria de Obras.

8 - Localizagao
A obra localiza-se na Av. Flores da Cunha n° 4.400 — bairro Sao Francisco |l

— Tramandai/RS.
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9 - Pagamentos

Os pagamentos serao realizados de acordo com a medigao dos Servicos
realizados. Nos pregos unitarios apresentados deverao estar incluidas todas as
despesas com méao de obra, leis sociais, limpeza e retirada de sobras de material,
equipamentos, administragao, despesas indiretas, encargos diversos e todos 0S

eventuais necessarios para a perfeita execugao dos servigos.

10. Especificagdes técnicas da construgao:

Seguindo o cronograma de obra, toda area que estiver em obra devera
ser devidamente isolada, evitando o transito de pessoas no local. As reformas
de cada ambiente deverao ser alinhadas com a administracao do prédio
independente de ja estarem apresentadas no cronograma fisico financeiro.

A obra de reforma se dara da retirada de do revestimento danificado

existente e colocacao de revestimento proposto em projeto.

10.1 — Retirada de piso vinilico e ceramico

A retirada dos pisos vinilicos devera ser feita de forma cuidadosa, a fim de nao

danificar o contrapiso existente.

OBS: Nos locais que atualmente houver piso vinilico, no qual receberao
revestimento ceramico, devera ser retirado também o contrapiso, a fim de que

nao haja alteragao no nivel final do piso.

Nos locais onde houver piso ceramico a ser retirado, devera ser
verificado a condigao do contrapiso, verificando a necessidade de retirada ou
nao deste. Nos dois sanitarios indicados em projeto, devera também ser
retirado o contrapiso e concretado o trecho imediato para auxilio na fixagao

do vaso sanitario que atualmente encontra-se inutilizado pela falta de fixagao.

10.2 — Demolicao de laje de piso
Nos ambientes com recalque no piso indicados em projeto, devera ser retirado

o revestimento, contrapiso e também a demoli¢ao da laje de piso
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10.3 - Piso Vinilico

ridade no
a. Os

Apds a remogao do piso vinilico antigo, caso exista alguma irregula
piso, esta, devera ser sanada de forma que a superficie fique totalmente plan
materiais do piso existente que estiverem soltos deverao ser retirados, bem como
excessos pontiagudos ou materiais possam prejudicar o nivelamento e assentamento

do piso vinilico. Se necessario, devera ser executado o lixamento do piso existente,

assim como colocacao de argamassa autonivelante nos locais com contrapiso
danificado.

Antes da instalacdo o contrapiso deve estar seco € limpo. O piso somente sera

instalado apés o término dos outros trabalhos em cada local, nao devendo ser abertas

varias frentes de trabalho ao mesmo tempo. As frentes de trabalho deverdo ser
alinhadas com a Direcao administrativa da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Todo material utilizado devera ser de primeira qualidade, sendo o piso vinilico
tipo rolo com espessura de 2,00 mm, na cor a ser confirmada pelo fiscal da obra,
tendo como referéncia o piso instalado na Ultima reforma da recepgao do respectivo
prédio, nos locais identificados em projeto. A instalagao devera obedecer a
recomendacao do fabricante, com assentamento impecavel quanto ao alinhamento
e juntas com cordao de solda adequado, devera também estar perfeitamente
desempenado.

A limpeza apos a instalagao, devera ser feita com pano umido. Ndo devera

utilizar produtos a base de petréleo ou abrasivos na limpeza.

OBS 1: Os rodapés deveréo ser executados com 0 mesmo piso vinilico, de maneira
a que todos os cantos e quinas fiquem arredondados.

OBS 2: Antes da instalacao, devera ser consultado o fiscal do contrato para definicao
das cores do revestimento.

OBS 3: A empresa devera fornecer laudo ou ensaio de comprovagao do material nao
propagante de chama, para fins de aprovagao do material no corpo de bombeiros.
OBS 4: O material devera ter garantia minima de 5 anos.

Caracteristicas minimas do piso:

Resisténcia a Agua; Hipoalergénico; Antibacteriano; Resistente a Cupim; Resisténcia
a Risco; Conforto Térmico; Conforto Acustico; Facil limpeza, Propriedades nao

propagantes de chama.
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10.4 - Piso Ceramico / Porcelanato

Todo revestimento devera ser de primeira qualidade e devera obedecer a

recomendagdo de instalagao do fabricante, com assentamento impecavel quanto ao

alinhamento e juntas adequadas, devera também estar perfeitamente niveladas

Os pisos que forem para local onde ja houver piso ceramico, devera ser
similar ao piso encontrado no local.
Os pisos gue forem colocados para de substituig

ser tipo porcelanato retificado 60x60 tipo polido para aplicag

4o de piso vinilico deverao

30 em junta seca, na cor

a ser confirmada pelo fiscal da obra.

10.5 - Limpeza do Local
Ao final de cada dia sera procedida a limpeza geral do local utilizado para

execucdo do servico, de modo a evitar o acumulo de entulhos e materiais qué

possam prejudicar o bom andamento dos servicos. Os entulhos deverao ser

m recipientes apropriados que serao removidos do local assim que
cheios.

acondicionados e

estiverem

11. Atestado técnico :
Na apresentacao dos atestados de Capacidade Técnica a serem fornecidos

pelas empresas no processo licitatorio serao analisados:

- Atestados com no minimo 50% de piso vinilico com manta (do quantitativo proposto).

Tramandai, 25 de Julho de 2024

FLAVId/MAINIERI
ENG. CIVIL CREA-RS 77112.
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