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MEMORIAL DESCRITIVO 

AMPLIAÇÃO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI (ETAPA 2) 

ÁREA TOTAL: 2.471,85 m² 

 

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI (ETAPA 2). 

LOCAL: PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI- RUA CARLOS CAZALETTI FILHO 

S/N– BALNEÁRIO PINHAL-RS. 

ÁREA= 2.471,85 m². 

PRAZO ESTIMADO: 3 MESES. 

 

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

a. PRELIMINARES 

Trata-se do projeto de uma praça acessível a ser implantada no centro do município de 

Balneário Pinhal-RS, o referido projeto apresenta uma área total de 2.407,50 m² de área. 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a construção das 

instalações para a ampliação do parque poliesportivo Alvimar Pieri, de forma a complementar as 

informações contidas nos projetos. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos respectivos 

projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa 

técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras (NBR’s). 
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b. DOS MATERIAIS 

A presente especificação de materiais de acabamentos, bem como todos os projetos e o 

memorial descritivo, devem ser usados em conjunto, pois se complementam. Na falta das informações 

em um documento, mas na presença do outro, não será caso de omissão, pois a contratada terá ciência. 

Todos os materiais a serem empregados na obra devem obedecer às normas da ABNT e as 

especificações de projeto ou do presente memorial Descritivo. 

Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e/ou empregar um material 

especificado deverá ser solicitado sua substituição, a juízo da Fiscalização. 

A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de qualquer 

material que se apresente duvidoso, bem como poderá ser exigido um certificado de origem e 

qualidade. 

A Contratada obriga-se a retirar todo e qualquer material impugnado no prazo de 72 horas, 

contadas a partir do recebimento da impugnação. 

Todos os materiais a ser empregados na obra serão novos, comprovadamente de primeira 

qualidade e satisfarão rigorosamente as especificações. As fôrmas poderão ser reaproveitadas, desde 

que não diminua a qualidade final do serviço. 

 

c. PRAZOS 

Os prazos máximos de execução dos serviços e obras serão fixados em edital. Sugerimos o 

prazo de execução de 3 meses. 

Os prazos propostos somente serão prorrogados mediante solicitação por escrito da contratada 

desde que ocorrida interrupção motivada por causas independentes de sua vontade e devidamente 

aceita pela comissão. 

A obra será considerada concluída para fins de lavratura de termo de recebimento provisório, 

depois de executados todos os elementos contratados. 
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d. DOS SERVIÇOS 

A direção geral da obra ficará a cargo da empresa Contratada, a única responsável perante a 

Prefeitura municipal. A obra deverá ser administrada por um engenheiro e/ou arquiteto, com o devido 

recolhimento de ART de execução, específico da obra em questão. 

A Contratada obriga-se a iniciar qualquer demolição exigida pela Fiscalização dentro de 48 

horas a contar da data de recebimento da exigência. 

Ficará, a critério da Fiscalização, impugnar, mandar demolir e refazer, trabalhos executados 

em desacordo com o projeto completo ou que estejam executados com má qualidade. Caso a 

contratada se negue a demolir, esta etapa será desconsiderada para fins de pagamento, podendo 

inclusive ocorrer à rescisão contratual a critério da fiscalização. 

A mão de obra a empregar será sempre de inteira responsabilidade da Contratada, devendo 

ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as 

especificações do projeto completo. 

A Contratada deverá solicitar a vistoria das etapas de execução da obra, antes da emissão da 

nota fiscal, para a liberação do pagamento da parcela, com antecedência de 05 dias. Não serão pagas 

etapas iniciadas e não concluídas, previstas na parcela, exceção às previstas no cronograma. 

Será obrigatório o uso de diário de obras pela contratada. 

 

II. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

A descrição dos serviços abaixo segue a mesma itemização da planilha orçamentária. 
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AMPLIAÇÃO DO PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI 

 

1. PARQUE POLIESPORTIVO ALVIMAR PIERI 

 

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 

 

1.1.1 Placa de obra 2,40x1,20m 

Deverá ser afixada no acesso principal da obra, afixada em caibros de eucalipto 7,5x7,5, em local 

visível e sem interferência de obstáculos, adesivada em chapa galvanizada N22, de acordo com o 

tamanho padrão (2,40m x 1,20m), confeccionada com material resistente às intempéries conforme 

padrão enviado pela fiscalização. 

 

1.1.2 Execução de central de trabalho 

O depósito será um local fechado de 2,70x5,40 m, para a guarda de materiais e abrigo de ferramentas, 

podendo ser contêiner locado. Será composto por 2 extintores (1 classe A e 1 classe BC), tubulação 

de água e esgoto e pluvial, deve possuir iluminação com luminária tipo calha e a enfiação protegida 

por eletrodutos e condutele, além do quadro de distribuição. Já a estrutura do telhado compreende no 

uso de tramas com telhas de fibrocimento e= 6 mm, as paredes deverão ser de madeira compensada. 

 

1.2 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

1.2.1 Poste de concreto  

Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as 

dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688: 2012; 

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 
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Posiciona-se a cordoalha; 

Com auxílio do guindauto, o poste é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 

Executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com soquete a 

cada 20 cm até o nível do solo. 

 

1.2.2 Entrada de energia elétrica 

Para instalar a caixa de medição de embutir o recorte na alvenaria já deve estar executado; 

Realizar a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; 

Encaixar a caixa de medição e verificar o prumo, realizando ajustes; 

Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com 

orientações do fabricante; 

Cortar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

Encaixar a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

Fazer um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

Repetir a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 

Encaixar as conexões à extremidade do eletroduto; 

Rosquear as peças até o completo encaixe; 

Fixar o eletroduto no poste através de 3 abraçadeiras de fita perfurada; 

Fazer a escavação no local onde será inserida a caixa de inspeção para aterramento; 

Posicionar a caixa de inspeção para aterramento no solo; verificar o nível durante este procedimento; 

Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento; 

Posicionar e martelar a haste no solo até alcançar a profundidade ideal; 

Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalação; 

Cortar o comprimento necessário de cordoalha; 

Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta; 

Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector; 
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Em seguida apertar as porcas do conector para a completa união; 

Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o solo retirado anteriormente; 

Cortar o vergalhão rosca total no tamanho adequado para a correta fixação da armação secundária; 

Encaixar o vergalhão com porca e arruela na armação secundária; 

Fixar a armação secundária no poste através do vergalhão, arruela e porca; 

Encaixar o isolador roldana na armação secundária; 

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar o processo de passagem dos cabos; 

Verificar o comprimento do trecho de cabos; 

Cortar o comprimento necessário de cabos; 

Com os cabos já preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à 

outra extremidade; 

Já com os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de 

medição; 

Encaixar os terminais nas extremidades dos cabos a serem ligados; 

Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do disjuntor; 

Colocar os terminais nos polos; 

Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor. 
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2. CANCHA DE BOCHA 

 

2.1 COBERTURA PARA CANCHA DE BOCHA 

 

2.1.1 Serviços preliminares 

 

2.1.1.1 Locação com cavalete 

Deverá ser utilizado cavaletes de madeira de forma a permitir o nivelamento e esquadro da obra 

marcados nos mesmos. A obra deverá ser perfeitamente no esquadro e nível de acordo com o projeto. 

 

2.1.1.2 Marcação de pontos no gabarito 

Os pontos de referência da obra deverão ser marcados no gabarito para que seja utilizado para 

delimitar a obra perfeitamente. 

Imediatamente após a marcação da obra, a Contratada deverá solicitar uma vistoria pela Fiscalização 

da Prefeitura municipal, para conferência de localização e ortogonalidade da mesma. Também deverá 

ser solicitada vistoria da Fiscalização após a execução das fôrmas da fundação, para a mesma 

conferência. 

A marcação da obra deve seguir rigorosamente o que consta no projeto arquitetônico, devendo ser 

checado quando de sua conclusão pelo responsável técnico da Secretaria de Planejamento.  

 

2.1.1.3 Locação de andaime 

Será efetuada a locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo torre, cada painel com largura 

de 1 até 1,50m e altura de 1,00m, incluindo diagonal, barras de ligação, sapatas ou rodízios e demais 

itens necessários a montagem. 
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2.1.1.4 montagem de andaime 

Será efetuada a montagem de andaime tubulares em locais que o exigem, sendo imprescindível a 

utilização de todos os meios de segurança, tanto coletiva quanto individual, de acordo com as Normas 

Regulamentadoras (NR 4 e 6) - EPC e EPI. 

 

2.1.2 Pilares 

 

2.1.2.1 Instalação de pilar roliço de eucalipto dn= 20 cm 

Serão instalados os pilares roliços de eucalipto dn= 20 cm com o auxílio de cavadeiras, sendo as 

perfurações com profundidade de 1,00m, as medidas da profundidade de cada pilar estão expressas 

em projetos. 

Toda a madeira a ser instalada deverá ser previamente pintada com duas demãos, com tinta da linha 

Stain, na cor Imbuia. 

 

2.1.2.2 Pau roliço de eucalipto dn= 20 cm 

Os pilares roliços de eucalipto dn= 20 cm deverão ser tratados, sendo cortados nas medidas 

especificadas em projeto. Os pilares deverão ter retenção de 20 Kg de Arseniato de cobre 

Cromatado (CCA) por m3 no seu tratamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:planejamentoO@balneariopinhal.rs.gov.br


 

 

 

´ 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

Poder Executivo de Balneário Pinhal 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 “Uma Praia de Todos” 
 

 
E-mail: planejamentoO@balneariopinhal.rs.gov.br ou (51)3682.0188 

9 

2.1.3 madeiramento do telhado 

 

 

Figura 1- montagem da estrutura de madeira da cancha de bocha 

 

2.1.3.1 Viga 

 

2.1.3.1.1 Instalação de viga roliça dn= 20 cm 

Serão instaladas as vigas roliças de eucalipto dn= 20 cm fixadas com haste reta para gancho de ferro 

galvanizado, com rosca 5/16" x 40 cm, incluído porca sextavada de  zinco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

com parafusos galvanizados à fogo, conforme projeto. Toda a madeira a ser instalada deverá ser 

previamente pintada com duas demãos, com tinta da linha Stain, na cor Imbuia. 
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2.1.3.1.2 Pau roliço de eucalipto dn= 20 cm 

As vigas roliças de eucalipto dn= 20 cm serão tratados de acordo com descrição exposta na introdução 

do memorial, sendo cortados nas medidas especificadas em projeto. As vigas deverão ter retenção de 

20 Kg de Arseniato de cobre Cromatado (CCA) por m3 no seu tratamento. 

 

2.1.3.2 Viga frechal 

 

2.1.3.2.1 Instalação de viga frechal roliça dn= 20 cm 

Serão instaladas as vigas roliças frechal dn= 20 cm fixadas com haste reta para gancho de ferro 

galvanizado, com rosca 5/16" x 40 cm, incluído porca sextavada de  zinco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

com parafusos galvanizados à fogo, conforme projeto. Toda a madeira a ser instalada deverá ser 

previamente pintada com duas demãos, com tinta da linha Stain, na cor Imbuia. 

 

2.1.3.2.2 Pau roliço de eucalipto dn= 20 cm 

As vigas roliças de eucalipto dn= 20 cm serão tratados de acordo com descrição exposta na introdução 

do memorial, sendo cortados nas medidas especificadas em projeto. As vigas frechal deverão ter 

retenção de 20 Kg de Arseniato de cobre Cromatado (CCA) por m3 no seu tratamento. 

 

2.1.3.3 Pontaletes 

 

2.1.3.3.1 Instalação de pontalete roliço dn= 20 cm 

Serão instalados os pontaletes roliços de eucalipto dn= 20 cm fixadas com estribo e parafuso em 

chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm, seção "u", com parafusos galvanizados à fogo, conforme 

projeto. Toda a madeira a ser instalada deverá ser previamente pintada com duas demãos, com tinta 

da linha Stain, na cor Imbuia. 
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2.1.3.3.2 Pau roliço de eucalipto dn= 20 cm 

Os pontaletes roliços de eucalipto dn= 20 cm serão tratados de acordo com descrição exposta na 

introdução do memorial, sendo cortados nas medidas especificadas em projeto. Os pontaletes deverão 

ter retenção de 20 Kg de Arseniato de cobre Cromatado (CCA) por m3 no seu tratamento. 

 

2.1.3.4 Viga espigão 

 

2.1.3.4.1 Instalação de viga espigão roliça de eucalipto dn= 20 cm 

Serão instaladas as vigas espigões roliças de eucalipto dn= 20 cm fixadas com parafusos galvanizados 

à fogo, conforme projeto. Toda a madeira a ser instalada deverá ser previamente pintada com duas 

demãos, com tinta da linha Stain, na cor Imbuia. 

 

2.1.3.4.2 Pau roliço de eucalipto dn= 20 cm 

As vigas espigões roliças de eucalipto dn= 20 cm serão tratadas de acordo com descrição exposta na 

introdução do memorial, sendo cortados nas medidas especificadas em projeto. As vigas espigões 

deverão ter retenção de 20 Kg de Arseniato de cobre Cromatado (CCA) por m3 no seu tratamento. 

 

2.1.3.5 Caibro 

 

2.1.3.5.1 Instalação de caibro roliço de eucalipto dn= 15 cm 

Serão instalados os caibros roliços de eucalipto dn= 15 cm fixados com haste reta para gancho de 

ferro galvanizado, com rosca 5/16" x 40 cm, incluído porca sextavada de  zinco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

com parafusos galvanizados à fogo, conforme projeto. Toda a madeira a ser instalada deverá ser 

previamente pintada com duas demãos, com tinta da linha Stain, na cor Imbuia. 
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2.1.3.5.2 Pau roliço de eucalipto dn= 15 cm 

Os caibros roliços de eucalipto dn= 15 cm serão tratados de acordo com descrição exposta na 

introdução do memorial, sendo cortados nas medidas especificadas em projeto. Os caibros deverão 

ter retenção de 20 Kg de Arseniato de cobre Cromatado (CCA) por m3 no seu tratamento. 

 

2.1.3.6 Terça 

 

2.1.3.6.1 Trama de madeira 

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o 

projeto; 

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou 

outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo 

entre as terças; 

Fixar as terças na estrutura de apoio, fixadas com parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextava, 

5/16” x 250 mm, fixados aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que 

penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio. As tramas deverão ter retenção de 20 Kg de Arseniato 

de cobre Cromatado (CCA) por m3 no seu tratamento. 

 

2.1.3.7 Contraventamento 

 

2.1.3.7.1 Instalação de pau roliço de eucalipto dn= 15 cm para contraventamento 

Serão instalados os caibros roliços de eucalipto dn= 15 cm fixados com parafusos galvanizados à 

fogo e arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 Kg/m), 

conforme projeto. Toda a madeira a ser instalada deverá ser previamente pintada com duas demãos, 

com tinta da linha Stain, na cor Imbuia. 
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2.1.3.7.2 Pau roliço de eucalipto dn= 15 cm para contraventamento 

Os paus roliços de eucalipto dn= 15 cm para contraventamento serão tratados de acordo com 

descrição exposta na introdução do memorial, sendo cortados nas medidas especificadas em projeto. 

Os caibros deverão ter retenção de 20 Kg de Arseniato de cobre Cromatado (CCA) por m3 no seu 

tratamento. 

 

2.1.3.8 Brise 

 

2.1.3.8.1 Estrutura para brise 

Estrutura para brise em pinus tratado, barroteamento 6x12 cm, brise 10 cm e=3 cm. Para o deck a 

retenção deverá ser de 7,5 Kg de Arseniato de cobre Cromatado (CCA) por m3. 

O barroteamento 6x12 cm será fixado no pilar 15x15 cm através de parafuso m16 300 mm e no pilar 

roliço dn= 20 cm com m16 350 mm, arruelas e porcas galvanizadas à fogo. O deck 10x3 cm será 

fixado no caibro 6x12 cm com prego lentilhado anelado galvanizado a fogo 17x27 cm. 

Toda a madeira a ser instalada deverá ser previamente pintada com duas demãos, com tinta da linha 

Stain, na cor Imbuia. 

 

2.1.3.9 Pintura do madeiramento do telhado 

 

2.1.3.9.1 Pintura Stain 2 demãos em toda a estrutura 

Será efetuada a pintura com 2 demãos de toda a estrutura com tinta acabamento Stain, sendo dadas 

duas demãos antes da instalação. A cor definida para todo o madeirame é Imbuia, exceto o 

guarda-corpo e o corrimão que será Stain na cor Nogueira. 
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2.1.3.9.2 Pintura Stain 1 demão para deck e guarda-corpo após instalação 

Será efetuada a pintura de 1 demão na parte superior do deck e em todo o guarda-corpo e corrimão, 

com tinta acabamento Stain após a instalação no local. A cor definhada para o deck é imbuia, já para 

o guarda-corpo e corrimão será Stain na cor nogueira. 

 

2.1.3.10 Telhamento 

 

2.1.3.10.1 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6 mm 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que 

os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, à terças ou aos 

ganchos vinculados à estrutura; 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de 

dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, 

terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 

terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao 

recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; 

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na 

vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas 

montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a 

sotavento); 

Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro 

espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o 

recobrimento lateral das telhas (1/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (mínimo 14 

cm e máximo 20 cm); 
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Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5 cm da extremidade livre da 

telha; 

Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (parafusos galvanizados 

5/16” x 250 mm), em cada telha colocar dois parafusos com rosca soberba por apoio nas cristas da 

segunda e quinta onde. Na fixação com parafusos não deve ser dado aperto excessivo, que venha a 

fissurar a peça em fibrocimento; 

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados 

pela respectiva normalização não devem ser utilizadas. 

 

Figura 2- montagem das telhas 

 

2.1.3.10.2 Telhamento com telha ondulada de fibra de vidro 0,6 mm 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que 

os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos 

vinculados à estrutura; 

Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de 

dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, 

terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre 
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terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao 

recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; 

A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na 

vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas 

montadas simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a 

sotavento); 

Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro 

espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o 

recobrimento lateral das telhas (1/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (mínimo 14 

cm e máximo 20 cm); 

Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5 cm da extremidade livre da 

telha; 

Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (parafusos galvanizados 

5/16” x 250 mm) nas posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante das 

telhas. Na fixação com parafusos não deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a peça em 

fibrocimento; 

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados 

pela respectiva normalização não devem ser utilizadas. 

As telhas onduladas de fibra de vidro deverão ser posicionadas de acordo com o projeto. 

 

2.1.3.10.3 Cumeeira  

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que 

os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou 

ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa 

facilidade); 
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As peças cumeeiras devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, 

ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento; 

Dispor as peças da cumeeira e efetuar duas fixações em cada aba com os dispositivos de fixação 

aplicados nas cristas das ondas no madeiramento central, utilizando parafusos 5/16” com 250 mm. 

Não aplicar pressão em excesso nos dispositivos de fixação, o que pode provocar a ocorrência de 

fissuras nas peças. 

 

2.2 PISTA DA CANCHA DE BOCHA 

 

2.2.1 Escavação 

 

2.2.1.1 Escavação mecanizada 

Será procedida uma escavação generalizada em toda a área da cancha de bocha para a colocação das 

bases e fundações, com profundidades aproximadamente de 20 cm. 

 

2.2.1.2 Transporte dentro do canteiro de obra  

O transporte para retirada do solo será realizado em caminhão basculante dentro do próprio canteiro 

de obras. 

 

2.2.2 Piso da cancha 

 

2.2.2.1 Regularização e compactação 

O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, 

sem excessos de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas; 

A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito; 
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Caso o teor de umidade se apresente abaixo do ideal, procede-se com o umedecimento da camada 

através do caminhão pipa; 

Com o material dentro do teor de umidade ideal, executa-se a compactação da camada utilizando-se 

o rolo compactador pé de carneiro, a fim de atender uma perfeita compactação. 

 

2.2.2.2 Base com saibro graduado 

Será executada uma base com a utilização de saibro nivelada com camada de 10 cm, conforme 

projeto. 

 

2.2.2.3 Camada superficial com saibro graduado e peneirado 

Será executada a camada superficial com saibro graduado e peneirado com camada de 2 cm, conforme 

projeto. 

 

2.2.3 Proteção lateral do piso 

 

2.2.3.1 Prancha de pinus 5x20 cm 

Será utilizada a prancha de pinus 5x20 cm para a proteção lateral da quadra, conforme projeto. 

 

2.2.3.2 Instalação de prancha em pinus 5x20 cm 

Serão instaladas as pranchas de pinus 5x20 cm, fixados com prego galvanizado 22x48 na forma 

especificada em projeto. 

 

2.2.3.3 Pilar quadrado 10x10 cm em eucalipto 

Os pilares de fixação das pranchas serão em eucalipto 10x10 cm, espaçados e cravados, conforme o 

projeto. 
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2.2.3.4 Instalação de pilar 10x10 cm em eucalipto 

Serão instalados os pilares 10x10 cm em eucalipto cravados 20cm no solo, conforme o projeto. 

 

2.2.4 Pintura  

 

2.2.4.1 Pintura Stain em madeira 2 demãos em toda a estrutura 

Será efetuada a pintura com 2 demãos de toda a estrutura com tinta acabamento Stain, sendo dadas 

duas demãos antes da instalação. A cor definida para todo o madeirame é Imbuia. 

 

2.2.4.2 Pintura Stain 1 demão após instalação 

Será efetuada a pintura de 1 demão com tinta acabamento Stain após a instalação no local. A cor 

definhada para todo o guarda-corpo será Stain na cor Imbuia. 

 

2.3 PISO DO ENTORNO DA PISTA 

 

2.3.1 Execução de piso intertravado e= 6 cm 

Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base e sub-base inicia-se a execução do 

pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades 

sequencialmente: 

Lançamento e espalhamento da areia grossa com camada de 5 cm na área do pavimento; 

Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da camada, 

conforme especificação de projeto; 

Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento que é 

composta pelas seguintes atividades: 

Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 
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Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

Será executado piso intertravado, com bloco 16 faces de 22x11 cm com espessura de 6 cm; 

Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados feitos por serra de disco diamantada; 

Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a área do pavimento e varrido para 

que o material penetre nas juntas dos blocos. O excesso do material é retirado após a compactação; 

Compactação que proporciona o acomodamento das peças na camada de assentamento. 

 

3. FLOREIRAS E ASSENTOS (BANCOS) 

 

3.1 FLOREIRAS E ASSENTOS 

 

As floreiras que servirão de suporte para as pranchas de madeira, serão de concreto armado e em 

formato sextavado, conforme moldes especificados em projeto, o concreto das floreiras deverá ter 

resistência mínima de 30 MPa e ser armado com tela soldada nervurada Q-196 #10x10 dn=5 mm com 

transpasse de 10 cm, ter um negativo de 5x5 cm para o encaixe das pranchas/assentos. Cada floreira 

de concreto deverá ser pintada com tinta acrílica premium semibrilho nas cores azul, laranja e verde, 

respectivamente. Deverão ter altura de 75 cm. 

As floreiras que servirão de suporte para as pranchas de madeira, serão de concreto armado e em 

formato sextavado, devem seguir rigorosamente o estabelecido em projeto, o concreto das floreiras 

deverá ter resistência mínima de 30 MPa e ser armado com tela soldada nervurada Q-196 #10x10 

dn=5 mm com transpasse de 10 cm, tem um negativo de 5x5 cm para o encaixe das pranchas/assentos. 

Cada floreira de concreto deverá ser pintada com tinta acrílica premium semibrilho nas cores azul, 

laranja e verde, respectivamente. Deverão ter altura de 60 cm. 

 

O assento entre elas deve ser madeira grápia ou outra similar com 5 cm de espessura e com 40 cm de 

largura, desde que aceite pela fiscalização. As madeiras serão aplainadas, lixadas, protegidas com 
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impermeabilizante. Deverão ter extremos cuidados para não deixar saliências no assento bem como 

lascas ou farpas na madeira. 

O conjunto perfeito entre as floreiras e os assentos formarão os bancos, os bancos serão em dois 

formatos, um no formato reto (módulo 1) e o outro no formato triangular (módulo 2), tendo os vãos 

livre entre as floreiras para o assento de 1,50m, porém o tamanho da tábua é de 1,75 m, a altura livre 

do assento ao chão deverá ser de 38 cm. Deverá ser disponibilizada a respectiva ART de execução 

por parte da CONTRATADA e ser executado de acordo com o projeto. 

 

4. PAISAGISMO 

 

4.1 ÁRVORES 

 

4.1.1 Plantio de grama esmeralda 

Será efetuado o plantio de grama esmeralda, conforme projeto. 

 

4.1.2 Plantio de forração 

Será efetuado o plantio de forração com azaleia e dianela, conforme projeto. 

 

4.1.3 Plantio de palmeira 

Será efetuado o plantio de palmeira, conforme projeto. 
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5. ILUMINAÇÃO PRAÇA QUARTEIRÃO FUNDOS 

 

5.1. POSTES DE ILUMINAÇÃO 

 

5.1.1. Base de concreto d= 20cm com estaca 

Deverá ser executada estaca com 1m de profundidade sem armadura. 

 

5.1.2. Instalação de postes simples 4m com chumbador 

Coloca-se o chumbador no local designado em projeto, após sua locação e concretagem, deverá ser 

aguardado um período de 5 dias para cura do concreto; 

Após a cura do concreto verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

Posiciona-se a cordoalha; 

Com auxílio de maquinário, o poste é inserido na base e fixado nos chumbadores; o nível é verificado 

durante este procedimento; 

 

Figura 3- modelo de chumbador 1000mm 
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5.1.3. Instalação de postes duplos 4m e 6m com chumbador 

Idem item 6.1.2. 

 

5.2. DISTRIBUIÇÃO EM SOLO 

 

5.2.1. Escavação manual 

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; 

A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

 

5.2.2. Eletroduto pead dn 50mm 

Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

Corta-se o comprimento necessário do eletroduto; 

Enterre a tubulação pelos menos 10 cm; 

As extremidades são deixadas livres para posterior conexão 

 

5.2.3. Caixa de inspeção polipropileno dn 30cm 

Deverá ser utilizada caixa de inspeção de polipropileno dn 30cm como caixa de passagem elétrica; 

 

Figura 4- caixa de passagem 
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5.2.4. Cabo flexível isolado 2,5mm² 

Serão utilizados cabos de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 0,6/1,0KV, para interligação 

do quadro de disjuntores existente ao novo quadro. 

 

5.2.5. Cabo flexível isolado 6,0mm² 

Serão utilizados cabos de cobre flexível isolado, 6,0mm², antichama 0,6/1,0KV, para interligação 

do quadro de disjuntores existente ao novo quadro. 

 

5.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E COMANDOS 

 

5.3.1. Disjuntor 32A 

Serão instalados no quadro acima os disjuntores monopolares tipo din, corrente nominal de 32A, 

conforme projeto. 

 

5.3.2. Disjuntor 20A 

Serão instalados no quadro acima os disjuntores monopolares tipo din, corrente nominal de 20A, 

conforme projeto. 

 

5.3.3. Relé fotoelétrico 1000w 

Verificar o local da instalação; 

Conectar os cabos do relé; 

Encaixar o relé no local estabelecido 

 

5.3.4. Contator tripolar 22A 

Verifica-se o local da instalação; 

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 
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Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do contator é desencaixado; 

Coloca-se o terminal no polo; 

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao contator. 

 

5.4. DISTRIBUIÇÃO E COMANDO NA QUADRA DE AREIA 

 

5.4.1. Interruptor pulsador 10A/250V 

Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os 

cabos aos interruptores (módulos); 

Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte. 

 

Figura 4- Relé Temporizador - Minuteria Multifunção 

Ac-5b (2000w) 
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Figura 5- Botão pulsador iluminado 

 

5.4.2. Caixa de passagem de parede, sobrepor 

Deverá ser utilizada passagem elétrica de parede, de sobrepor, em pvc, com tampa aparafusada, 

dimensões 300x300x100mm. 

 

5.4.3. Contator tripolar 22A 

Verifica-se o local da instalação; 

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do contator é desencaixado; 

Coloca-se o terminal no polo; 

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao contator. 
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5.4.4. Eletroduto rígido roscável dn 20mm 

Deverá ser utilizado eletroduto rígido roscável dn 20mm, fixado do madeiramento da quadra de 

areia na extremidade superior. 

 

5.4.5. Cabo flexível 2,5mm² 

Serão utilizados cabos de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 0,6/1,0KV, para interligação 

do quadro de disjuntores existente ao novo quadro. 

 

5.5. DISTRIBUIÇÃO NA CANCHA DE BOCHA 

 

5.5.1. Eletroduto roscável dn 20mm 

Deverá ser utilizado eletroduto rígido roscável dn 20mm, fixado do madeiramento da quadra de areia 

na extremidade superior. 

 

5.5.2. Interruptor simples 10A 

Deverá ser instalado interruptor simples 10A, 250V, conjunto montado para sobrepor 4”x2” (caixa+ 

módulo). 

 

5.5.3. Tomada 2P+T 10A  

Deverá ser instalada tomada 2P+T, 10A, 250V, conjunto montado para sobrepor 4”x2” (caixa+ 

módulo). 

 

5.5.4. Cabo flexível 2,5mm² 

Serão utilizados cabos de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 0,6/1,0KV, para interligação do 

quadro de disjuntores existente ao novo quadro. 
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5.6. LUMINÁRIAS 

 

5.6.1. Luminária arandela meia-lua led 6w sobrepor 

Encaixa-se a lâmpada ao soquete da luminária; 

Coloca-se o vidro da luminária; 

Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados à arandela; 

Fixa-se a luminária à parede através de parafusos. 

 

5.6.2. Luminária led 200w 

Verificar o local da instalação, conforme projeto; 

Conectar os cabos da luminária nos cabos da rede existente e fixa-los nos locais especificados em 

projeto; 

 

5.6.3. Luminária led 60w 

Idem item 6.4.2. 

 

5.6.4. Luminária led 50w 

Idem item 6.4.2. 

 

5.7. QUADRO DE COMANDO EM ALVENARIA 

 

5.7.1. Quadro de distribuição com barramento trifásico 24 dj 

Deverá ser instalado quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir em chapa de aço 

galvanizado, para 24 disjuntores din 100A. 
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5.7.2. Execução de radier e= 15cm FCK 30MPa 

Marcar no terreno os locais de escavação da viga de borda. 

Escavar utilizando pá, picareta e ponteira. 

Compactar o solo, conforme previsto em projeto. 

Montar as formas, escorando-as com piquetes de madeira. 

Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face exposta da forma. 

Verificar as dimensões e posicionamento das formas (nivelamento, prumo, alinhamento e 

estanqueidade). 

Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado, compactar com 

compactador à percussão e nivelar a superfície. 

Sobre lastro, dispor a lona, garantindo sobreposição de mínimo 30 cm das emendas para impedir o 

escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente. 

Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o cobrimento mínimo e não oferecer 

riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem. 

Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, observando nas seções de emenda das 

telas os traspasses especificados. 

Posicionar as armaduras de reforço (vergalhões ou segmentos de tela eletrossoldada), conforme 

especificações do projeto estrutural. 

Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração com arame recozido, de forma que não ocorra 

movimentação durante a concretagem da laje. 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 

projeto estrutural. 

Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 

concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega 

do concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega. 
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Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para 

controle da resistência à compressão, lançar o material com a utilização de bombas; 

Adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os componentes embutidos 

sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto; 

Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem; 

Regularizar a superfície utilizando rodo de corte; 

Executar a cura do concreto; 

Promover a retirada das formas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar 

as cargas, conforme NBR 14931:2004; 

Logo após a desforma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada. 

 

5.7.3. Alvenaria de vedação 

Por sobre a base devidamente impermeabilizada com duas demãos de argamassa polimérica deverá 

ser executada a alvenaria de blocos cerâmicos, nas dimensões de projeto, utilizando-se argamassa 

composta de cimento x areia x cal hidratada para o assentamento dos tijolos. Procurar manter as juntas 

homogêneas em 1cm, sendo fundamental o nivelamento e a prumada. Não serão aceitos serviços de 

alvenaria que estes requisitos não estejam atendidos. 

Será executada a alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm 

(espessura 14cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

 

5.7.4. Chapisco 

Todas as alvenarias deverão ser revestidas em todos os lados que ficarem aparentes. Todas as 

superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento. 

A limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limos, fuligens, etc.) e outras impurezas 

que possam acarretar futuros desprendimentos. 
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As superfícies das alvenarias externas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 

(traço 1:3) com preparo em betoneira 400l com aplicação de forma manual. 

 

5.7.5. Emboço 

Os revestimentos das alvenarias que foram construídas serão constituídos de camadas contínuas e 

uniformes, perfeitamente prumadas, desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e 

areia traço (1:2:8), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em panos de 

fachada com presença de vãos, com espessura média de 25 mm. 

 

5.7.6. Reboco 1cm em ambas as faces 

Os revestimentos das alvenarias que foram construídas serão constituídos de camadas contínuas e 

uniformes, perfeitamente prumadas, desempenadas e feltradas, com argamassa de cimento, cal e areia 

traço (1:2:8), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de 

paredes, com espessura média de 20 mm, com execução de taliscas. 

 

5.7.7. Fundo selador 

Todas as paredes devem receber fundo selador acrílico, uma demão. Aplicação deverá atender as 

recomendações do fabricante. 

 

5.7.8. Tinta acrílica para paredes 

Todas as paredes devem receber duas demãos de tinta acrílica premium (atestadas pela ABRAFATI), 

internamente e externamente. A aplicação deve atender as recomendações do fabricante. A cor será 

definida pela fiscalização. 
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5.7.9. Tubo de aço galvanizado dn 50mm 

Deverá ser instalado junto ao quadro de comando um tubo de aço galvanizado com costura 

 

 

Balneário Pinhal, 06 de setembro de 2024. 
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