



Item	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Unid.	V. unit (R\$)	V. unit c/ BDI	V. unit material	V. unit material c/ BDI	V. unit mão de obra	V. unit mão de obra c/ BDI	Total material c/ BDI	Total mão de obra c/ BDI	V. Total (R\$)
1		Infraestrutura									29668,65	3229,41	32898,06
1.1	92396	Execução de Passeio em Piso Intertravado	46,74	m²	73,64	89,51	60,76	73,85	12,88	15,66	3451,93	731,74	4183,67
1.2	92393	Execução de Piso Sextavado Intertravado bloco 25x25cm - e=6cm	104,66	m²	60,35	73,36	56,09	68,18	4,26	5,18	7135,45	541,93	7677,38
1.3	93680	Execução de Piso Intertravado bloco 20x10 - e=6cm - Cor Terracota	73,36	m²	71,59	87,02	64,64	78,57	6,95	8,45	5763,89	619,73	6383,61
1.4	94275	Assentamento de Meio Fio	38,00	m	43,42	52,78	35,11	42,68	8,31	10,10	1621,70	383,83	2005,53
1.5	100622	Poste Duplo Engastado, h=9m	1,00	Un.	3083,03	3747,42	2948,05	3583,35	134,98	164,07	3583,35	164,07	3747,42
1.6	89453	Alvenaria Delimitando Praça e Canteiros	35,20	m²	92,31	112,20	73,89	89,81	18,42	22,39	3161,43	788,11	3949,54
1.6	366	Areia Fina Praça	45,51	m³	89,50	108,79	89,50	108,79	0,00	0,00	4950,91	0,00	4950,91
2		Equipamentos Academia									30118,40	512,33	30630,73
2.1	103187	Simulador de Caminhada Triplo	1,00	Un.	4876,92	5927,90	4809,19	5845,57	67,73	82,33	5845,57	82,33	5927,90
2.2	Mercado	Volante de Rotação Vertical Triplo	1,00	Un.	3087,73	3753,14	3020,00	3670,81	67,73	82,33	3670,81	82,33	3753,14
2.3	103205	Pressão de Pernas Triplo	1,00	Un.	4102,12	4986,13	4008,29	4872,08	93,83	114,05	4872,08	114,05	4986,13
2.4	103194	Surf Duplo	1,00	Un.	2807,88	3412,98	2751,13	3344,00	56,75	68,98	3344,00	68,98	3412,98
2.5	Mercado	Cadeira Bike Tripla	1,00	Un.	4917,73	5977,50	4850,00	5895,18	67,73	82,33	5895,18	82,33	5977,50
2.6	Mercado	Espalдар com Jogo de Barras	1,00	Un.	5407,73	6573,10	5340,00	6490,77	67,73	82,33	6490,77	82,33	6573,10
3		Equipamentos Praça									21285,84	7220,07	28505,91
3.1	Mercado	Brinquedo Playground Tobogã e Balanço	1,00	Un.	19800,00	24066,90	13860,00	16846,83	5940,00	7220,07	16846,83	7220,07	24066,90
3.2	Mercado	Bancos Concreto	4,00	Un.	913,00	1109,75	913,00	1109,75	0,00	0,00	4439,01	0,00	4439,01
4		Serviços Diversos									832,21	851,53	1683,74
4.1	98510	Plantio de Árvore Médio Porte	2,00	Un.	63,05	76,64	47,75	58,04	15,30	18,60	116,08	37,19	153,27
4.2	98516	Plantio de Palmeira Pequeno Porte	2,00	Un.	361,82	439,79	227,98	277,11	133,84	162,68	554,22	325,37	879,58
4.3	99814	Limpeza final de obra	266,41	m²	2,01	2,44	0,50	0,61	1,51	1,84	161,91	488,97	650,88

TOTAL												93718,44
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

VALORES DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI MAIO/2024 NÃO DESONERADO

BDI = 21,55%

Valor material	81905,09
Valor mão de obra	11813,34

São Sebastião do Caí, Setembro de 2024.

Eng. Civil Cândida Rangel
CREA-RS 237.708