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1. TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Da definicao do objeto

Contratacdo de pessoa juridica da area de arquitetura e/ou engenharia para a
prestacdo de servicos técnicos de arquitetura e engenharia para a Prefeitura de
Canoas/RS, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.

1.1.1. A prestacdo de servico serd conforme condi¢des, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

1.1.2. A descri¢d@o do (s) item (ns) e a(s) quantidade(s) da contratacdo encontram-se no

Anexo I deste Termo de Referéncia.

1.1.3. O Estudo Técnico Preliminar € um documento preparatério ao Termo de
Referéncia, sendo que na ocorréncia de alguma divergéncia entre ambos, prevalecera o

disposto neste Termo de Referéncia.
1.2. Da estimativa do valor da contratacao e preco(s) maximo(s)

1.2.1. O custo estimado da contratagdo, bem como o(s) preco(s) maximo(s) unitario(s) e

do(s) lote(s), consta(m) no Anexo VI deste Termo de Referéncia.
1.3. Da classificacao do objeto

1.3.1. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, conforme

Decreto Federal n°. 10.818/2021.

1.3.2. O objeto desta contratagdo se enquadra na descricdo de servico técnico

especializado. Cada servico do lote esta especificado no anexo I deste documento.
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1.4. Do Registro de Precos

1.4.1. A presente contratacdo serd por Sistema de Registro de Precos, nos termos dos
artigos 82 a 86 da Lei n.° 14.133/2021, com regulamentacdo dada pelo Decreto
Municipal n°® 045/2024, de acordo com o procedimento disposto neste Termo de

Referéncia, conforme competéncias abaixo:

1.4.1.1. Orgio gerenciador: Secretaria Municipal de Licitacdes e Contratos (SMLC)
1.4.1.2. Orgio Coordenador: Gabinete do Prefeito- Escritério de Projetos

1.4.1.3. ()rgﬁos participantes:

a)Todas as secretarias poderdo se utilizar do RP, gerenciado peloEscritdrio de Projetos
1.4.2. Da adocao do Registro de Precos

1.4.2.1. O sistema de registro de precos estd amparado pela(s) hipoteses(s) abaixo:

a) h4d necessidade de contratacdes permanentes ou frequentes em razdao das

caracteristicas do objeto;

c) nao € possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado em razdo da

natureza e caracteristicas do objeto;
d) € conveniente para atendimento a mais de um 6rgdo da Administragdo.
1.5. Da vigéncia da contratacao

1.5.1. A vigéncia da Ata de Registro de Precos serd de 1 (um) ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgacao no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), e podera ser prorrogada por igual periodo, desde que comprovado que o preco

€ vantajoso.

1.5.1.1. A prorrogacgao de que trata este item € condicionada a:
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a) apresentacdo de relatério favoravel do oOrgdo coordenador, com ateste, pela
autoridade competente, de que as condicdes € 0s precos permanecem vantajosos para a

Administracdo, permitida a negociagdo com a CONTRATADA;

b) comprovacgdo de que o valor da Contratagdo permaneca economicamente vantajoso

para a Administragao;

¢) manifestacdo expressa do interesse da CONTRATADA na prorrogacdo e a

comprovac¢do de que mantém todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo.

1.5.1.1.1. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na Ata de
Registro de Precos. No caso de prorrogacdo, o quantitativo da Ata de Registro de Precos

sera renovado.

1.5.1.2. Na ocorréncia de formalizacdo de contrato, este devera ser assinado dentro do
prazo de validade da Ata de Registro de Precos, entrando em vigor no primeiro dia util
subsequente a data de assinatura do contrato ou ordem de inicio de servicos, € sua

vigéncia observard as condi¢des mencionadas no artigo 105 da Lei n° 14.133/21.

1.5.1.3. O término do prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos nao implica

extin¢ao das obrigacdes dela decorrentes, ainda em execucao.

1.5.1.4 Atendidos os requisitos previstos no artigo 86 da Lei n°® 14.133/2021, a ata de
registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por 6rgdo ou entidade que
ndo participou do certame, mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador e da signataria da

ata.

2. DA FUNDAMENTACAO, DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO E DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO
PROCEDIMENTO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

2.1. A fundamentac¢do, a descri¢cdo da necessidade da contratacdo, e a justificativa da
escolha do procedimento por sistema de registro de preco encontram-se pormenorizadas
em topicos especificos do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de

Referéncia.
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3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA E ESPECIFICACAO DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os requisitos da contratagdo encontram-se pormenorizados em topico especifico do

Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
5. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade encontram-se pormenorizados no topico Descri¢dao
dos Requisitos da Contratagdo do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de

Referéncia.

6. DO MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL

6.1. Do prazo de entrega do objeto

6.1.1. O(s) prazo(s) de entregado objeto devera(ao) atender aos seguintes critérios:

a) O prazo de entrega dos servicos serd de acordo com a complexidade do mesmo,

estando especificado respectivo contrato.

6.1.2. Caso ndo seja possivel fornecer o objeto na data prevista, a CONTRATADA
deverd comunicar 0 CONTRATANTE das razdes respectivas, com pelo menos 30
(trinta) dias consecutivos de antecedéncia, para que qualquer pleito de prorrogacio de
prazo seja analisado pela Secretaria requisitante, ressalvadas situagdes de caso fortuito e

for¢a maior.

6.1.3. A cada solicitacdo de fornecimento, a nota de empenho ou outro instrumento
habil serd enviada a CONTRATADA via correio eletronico (e-mail), contendo a

indicacdo do item, quantidade, valor, local e prazo de entrega.
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6.1.4. A CONTRATADA dever4, obrigatoriamente, entregar a totalidade do objeto

solicitado, sob pena de aplicacdo das sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia.
6.2. Do local de entrega

6.2.1. Por se tratar de estudos, levantamentos, sondagens, entre outros, o item nao se

aplica aos objetos a serem contratados.
6.3. Das condig¢des de entrega

6.3.1. O nimero do empenho, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil devera
vir indicado em cada nota fiscal. Nao serdo aceitas entregas cujo objeto e/ou nota fiscal
ndo estejam rigorosamente de acordo com o empenho, autorizagdo de compra ou outro

instrumento habil.

6.3.3. Todo e qualquer fornecimento de objeto fora do estabelecido neste Termo de
Referéncia serd, imediatamente, notificada a CONTRATADA que ficard obrigada a
substitui-lo no prazo estipulado pelo fiscal do contrato, ficando entendido que correra
por sua conta e risco tal substitui¢do, sujeitando-se, também, as sancdes previstas neste
Termo de Referéncia. A notificacdo podera ser feita de forma eletronica com
confirmacdo de leitura ou com a devolug¢do da notificagdo assinada respondendo o

respetivo email.

6.3.4. O mero recebimento do objeto ndo caracteriza a aceitacdo do mesmo.
6.4. Do prazo de validade do objeto

6.4.1. Esta exigéncia ndo se aplica a esta contratacao.

6.5. Da substituicao do objeto

6.5.1. A CONTRATADA deverd entregar o objeto conforme definicdes a serem
estabelecidas em contrato ou outro instrumento hébil, quando for o caso, determinado
pela Secretaria requisitante. Nao serdo aceitos itens com apresentacao diferente daquela
constante na proposta vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde que

atendidas as seguintes condicoes:
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N

a) o pedido de substituicio deverd ser protocolado junto a secretaria requisitante,
acompanhado da comprovacdo da impossibilidade de entregar o item com a
apresentacdo exatamente igual ou superior a ofertada na proposta vencedora

previamente aceita, assim como a indicacdo da nova apresentacao.

b) a nova apresentacdo devera atender a todas as exigéncias deste Termo de Referéncia
e, se for o caso, obter parecer favordvel da amostra emitido pela Secretaria requisitante

de acordo com os critérios de avaliacdo estabelecidos neste Termo de Referéncia.

6.5.1.1. O preco ofertado ndo serd alterado nas substituicdes da apresentacdo do item

ofertado.

6.6. Da documentacao necessaria na entrega do objeto
6.6.1. Esta exigéncia ndo se aplica a esta contratacao.

6.7. Da garantia do objeto.

6.7.1. Esta exigéncia ndo se aplica a esta contratacao.

7. DA SUBCONTRATACAO E DO CONSORCIO

7.1. A CONTRATADA podera subcontratar os servigos de topografia e sondagem
quando se tratarem de servigos acessOrios para a elaboracdo do projeto, sendo,
entretanto, responsavel por esses servigos, nos termos do artigo 122 da Lei n°.

14.133/21 e suas alteragdes.

7.1.1. Havendo necessidade de subcontratacio deverd ser dada preferéncia na
contratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei n°.

123/2006 e alteracoes.

7.2. A CONTRATADA devera apresentar ao fiscal do contrato da Secretaria
requisitante, quando requisitado e no prazo estabelecido pelo mesmo, mediante

notificacdo escrita, os seguintes documentos:
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7.2.1. Documentagdo da subcontratada, se for o caso, referente ao Registro Comercial,
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alteracdes; Prova de Regularidade
com a Fazenda Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; Prova de
Regularidade com a Fazenda Municipal (totalidade dos tributos); Prova de Regularidade
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS); Certiddo Negativa de Faléncia,
Concordata ou de Recuperacdo Judicial (Lei n°. 11.101/2005); Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas; e, se for o caso, Declaragdo de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, assinada por representante legal e por
contador ou técnico em contabilidade da empresa e documentos referentes a
qualificacdo técnica exigida neste termo de referéncia, limitados a 25% (vinte e cinco
por cento) do objeto a ser licitado. Todos os documentos deverdo ser apresentados

atualizados e em vigor.

7.3. Sera permitida a participacdo de empresa consorciada nos termos do artigo 15 da

Lei n°14.133/21.
8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico; definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das

exigéncias contratuais.
9. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
9.1. Compete ao CONTRATANTE:

9.1.1. Receber, fiscalizar, orientar, contestar, dirimir dividas emergentes da execugdao

do objeto contratado;

9.1.2. Receber o objeto e lavrar termo de recebimento provisorio. Se o objeto contratado

nao estiver de acordo com as especificacdes do CONTRATANTE, rejeiti-lo, no todo ou
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em parte. Do contrario, apds a andlise de compatibilidade entre o contratado e o

efetivamente entregue, serd lavrado o termo de recebimento definitivo;

9.1.2.1. Notificar a CONTRATADA, por ESCRITOQ, sobre imperfei¢des, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou

corrigido;

9.1.3. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento

do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9.2. O CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Termo de
Referéncia, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA cumprira todas as obrigagcdes constantes no Edital, Termo de
Referéncia, seus Anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos

e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

10.1.1. Proceder a entrega do objeto no prazo e local fixados, acompanhado da

respectiva nota fiscal;

10.1.2. Considerar os precos propostos completos e suficientes para o fornecimento do
objeto desta contratacdo, sendo desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento

adicional devido a erro ou a ma interpretacao de parte da CONTRATADA;

10.1.3. Arcar com os encargos previdencidrios, fiscais (ICMS e outros), comerciais,
trabalhistas, tributérios, itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte,
material, responsabilidade civil e outros resultantes do contrato, bem como 0s riscos
atinentes a atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens,

objeto desta contratacio;

10
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10.1.3.1. Entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuicdes fiscais e
parafiscais, os instituidos por leis sociais, emolumentos, fornecimento de mao de obra
especializada, administracdo, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material
e de pessoal, estada, hospedagem, alimentacdo e qualquer despesa, acessoria e/ou

necessaria, ndo especificada neste Termo de Referéncia;

10.1.4. Indenizar terceiros € a0 CONTRATANTE os possiveis prejuizos ou danos

durante a contratacdo, em conformidade com o artigo 120 da Lei n.° 14.133/21;
10.1.5. Arcar com todas as despesas necessdrias a execucao do objeto contratado;
10.1.6. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas;

10.1.7. Substituir o objeto avariado no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia,
ou ndo sendo possivel, indenizar o valor correspondente acrescido de perdas e danos,

mediante toda e qualquer impugnacao feita pelo CONTRATANTE;
10.1.8. Prestar informacdes sobre a utilizacdo do objeto;

10.1.9. Manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
durante toda a execug¢do do contrato € em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas;

10.1.10. Responder pela qualidade, quantidade, validade, seguranca e demais

caracteristicas do objeto, bem como a observagdo as normas técnicas;

10.1.11. Informar a Secretaria requisitante, durante o periodo de vigéncia da ata de
registro de precos e do contrato, qualquer alteracdo de endereco, telefone, correio

eletronico (e-mail) ou outros dados.

10.1.12. A Contratada serd responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente

aplicaveis ao objeto do contrato.
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10.1.13. Na elaboracao do objeto contratado deverdo ser observados, quando aplicédveis,

os documentos abaixo, assim como toda a legislacdo municipal, estadual e federal

pertinente, independente de citacdo:

a)

b)

9)

d)

2

Codigo de Obras e Lei de Uso e Ocupagao do Solo do municipio de Canoas;
Legislagdo Municipal de Licenciamento Ambiental;
Normas das concessiondrias locais de servigos e do Corpo de Bombeiros;

Resolucdes da ANVISA, quando se tratar de Estabelecimento Assistencial

de Saude;

Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia);

Regramentos especificos aplicaveis ao objeto (situagdo aplicivel quando a

futura obra esta vinculada a alguma fonte de recurso externa);

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil —
SINAPL

11. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. O contrato ou instrumento equivalente deverd ser executado fielmente pelas

partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n.° 14.133/21, e cada

parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n.

o

14.133/21, art. 115, caput).

11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensdo do contrato ou do

instrumento equivalente, o cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente

pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei

n.° 14.133/21, art. 115, § 5.°).
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11.3. A execuc¢do do contrato ou do instrumento equivalente devera ser acompanhada e
fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.°

14.133/21, art. 117, caput).

11.4. A CONTRATADA serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato ou do instrumento
equivalente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua

execug¢do ou de materiais nela empregados (Lei n.° 14.133/21, art. 119).

11.5. A CONTRATADA serd responsiavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros em razao da execucdo do contrato ou do instrumento
equivalente, e nao excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o

acompanhamento pelo CONTRATANTE (Lei n.° 14.133/21, art. 120).

11.6. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato ou do

instrumento equivalente (Lei n.® 14.133/21, art. 121, caput).

11.6.1. A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transfere a Administracio a responsabilidade pelo seu

pagamento e ndao podera onerar o objeto do contrato ou do instrumento equivalente (Lei

n.° 14.133/21, art. 121, § 1.°).

11.7. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser
realizadas de forma eletronica, com verificacdo de recebimento. Quando o ato exigir a
formalidade da comunicagdo escrita, esta pode, excepcionalmente, ser realizada em

meio fisico.
11.7.1. Por meios de comunicag¢do por escrito entende-se: oficios e e-mails.

11.8 Duvidas a respeito da execucao contratual podem ser sanadas através de pedido de

esclarecimento, o qual deve ser apresentado via sistema, nos termos do edital.

11.9. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

13
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11.9.1. Emitir a ordem de inicio de servico ou documento similar.

11.9.2. Acompanhar e fiscalizar a execucdo bem como indicar as ocorréncias

verificadas.

11.9.3. Encaminhar os documentos com as ocorréncias que impliquem possiveis

san¢des a Contratada.

11.9.4. Solicitar a Contratada e a seus prepostos ou obter da Administragdo todas as

providéncias tempestivas necessarias ao bom andamento do servigo.
12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado a cada entrega do objeto, acompanhado da respectiva
nota fiscal, até o 30.° dia consecutivo, apés o ateste realizado pelo servidor
responsavel/fiscal do contrato. A data do referido ateste serd a mesma informada na

emissao/inclusdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.2. A CONTRATADA devera emitir documento fiscal em conformidade com a

legislacao tributaria, sob pena de devolugdo para que haja o acerto do faturamento.

12.2.1. Na hipdtese de existéncia de erros na nota fiscal de cobranca e/ou outra
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento serd interrompido e
ficara pendente até que a CONTRATADA adote as medidas saneadoras, voltando a
correr na sua integra apds a CONTRATADA ter solucionado o problema, seguindo a

legislacao vigente quanto a ordem cronoldgica de pagamentos do CONTRATANTE.

12.3. Serdo retidos na fonte os tributos e as contribui¢cdes elencados nas disposi¢oes
determinadas pelos 6rgdos fiscais e fazendarios, em conformidade com as instrucdes

normativas vigentes.

12.4. Quando os recursos para execu¢do do objeto forem oriundos de convénios,
contratos de repasse e financiamentos, os pagamentos ficardo condicionados também ao

repasse dos recursos pelo respectivo 6rgdo concedente.
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12.5. A atualizacdo financeira dos valores a serem pagos terd como base a variacdo do
Indice Nacional de Custo da Construcio — INCC-M/FGV, apurado pela Fundacio
Getulio Vargas, contados desde a data final do periodo de adimplemento de cada

parcela até a data do efetivo pagamento.

12.6. Para fins de adjudicacdo, homologacdo e empenho, o preco do item/grupo podera
sofrer, automaticamente, uma pequena variacao para menos, resultante da necessidade
de serem obtidos valores unitirios com até duas casas decimais, sendo que serdo

desconsideradas todas as casas posteriores a segunda.

12.7. Podera ser emitida nota de empenho em substitui¢do ao contrato, nos termos do
artigo 95, da Lei n.° 14.133/21, quando se tratar de fornecimento niao-continuo, para os
itens com prazo de entrega imediata, integral e dos quais ndo resultem obrigacdes

futuras.

13. DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO

13.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze)

meses, contados da data do orcamento estimado.

13.2. Apds o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, os precos iniciais
poderdo ser reajustados, mediante a aplicagdo, pela CONTRATANTE, da tabela Sinapi,
exclusivamente para as obrigacOes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da

anualidade.

13.2.1. O reajuste deverd ser pleiteado pela CONTRATADA em até 90 (noventa) dias
ap6s a ocorréncia do lapso temporal que o autoriza, nos termos do subitem anterior,

desde que ainda vigente a ata de registro de precos.

13.3. Nao requerido o reajuste no prazo previsto no subitem anterior, havera a rentincia

tacita a este.
14. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

14.1. Nao havera a exigéncia da garantia de execugdo contratual.
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15. DO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI GERAL DE PROTECAO DE
DADOS - LEI N. 13.709/2018 (LGPD)

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a:
a) cumprir as solicitacdes da Autoridade Nacional de Protecao de Dados (ANPD);

b) cumprir com o estabelecido pelo CONTRATANTE para o tratamento de dados e

dentro das finalidades necessarias ao cumprimento do objeto contratado;

¢) guardar o mais absoluto sigilo sobre os dados pessoais que lhes forem confiados por
forca da execucdo do contrato, estendendo tal obrigacdo a eventuais empregados,
assumindo a responsabilidade e as consequéncias advindas da sua divulgacdo nao

autorizada ou utilizac¢do indevida, inclusive civel e penal;
d) ndo utilizar os dados obtidos por meio desse ajuste para finalidade diversa;

e) notificar o CONTRATANTE em caso de vazamento de dados que conduza a
destruicao, perda, alteracdao ou divulgacdo ndo autorizada de dados, por escrito, no

prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da descoberta da referida violagdo;

f) fornecer informacdes tdteis ao CONTRATANTE sobre a natureza e ambito dos Dados

Pessoais possivelmente afetados e as medidas corretivas tomadas ou planejadas;

g) implementar medidas corretivas a fim de impedir violacdes e a fim de limitar o seu

impacto sobre os titulares de dados, na medida do possivel.
16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A CONTRATADA que cometer qualquer conduta que infrinja as condi¢des e
prazos estabelecidos no instrumento, em contrato ou na legislagdo pertinente a execugao
do objeto ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, conforme
disposto na Lei n.° 14.133/21, as sancOes a seguir estabelecidas, aplicaveis apds regular
Procedimento Administrativo Especial de Punicdo — PAEP, em conformidade com o

Decreto Municipal n.° 59/2024 ou outro que vier a substitui-lo.
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16.1.1. Adverténcia escrita, para a correcdo de irregularidades que ndo possuam
gravidade suficiente para caracterizar infracdo passivel de levar a uma medida mais

dréstica.

16.1.2. Multa moratéria, tendo como parametro os seguintes valores contratuais e

percentuais:
Valores contratuais % por dia de atraso de cumprimento
de qualquer obrigacao deste contrato

Até R$ 500.000,00 0,30%

R$ 500.001,00 a R$ 1. 500.000,00 [0,20%

R$1.500.001,00 |a R$ 5.000.000,00 |0,08%

R$ 5.000.001,00 |a R$ 20.000.000,00 |0,04%

R$ acima de R$ 20.000.000,00 |0,02%

17. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1.As despesas decorrentes deste objeto correrdo por conta da(s) dotagcdo(des)
orcamentaria(s) do(s) Orgﬁo(s) requisitante(s), a ser(em) informada(s) a cada

solicitacao.
18. DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Duvidas referentes ao objeto deste Pregdo devem ser sanadas através de pedido de

esclarecimento, o qual deve ser apresentado via sistema, nos termos do edital.

18.2. Todo servico solicitado compreende o conjunto completo de dados e informagdes
pertinentes aquele servico (inclusive confec¢ao de relatérios, memoriais descritivos,
or¢amentos, etc.), necessarios para defini¢des e decisdes acerca de empreendimentos em

planejamento ou execug¢do pela Contratante.

18.3. Todas as informacdes e documentacdes produzidas deverdo ser consolidadas em
relatério com parecer conclusivo considerando aspectos técnicos, legais e valores

relativos de custo.

18.4. Deverdo ser emitidas RRT - Registro de Responsabilidade Técnica e ou ART -
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou documento similar do 6rgdo de classe

competente, conforme o caso, para todos os servigos.
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18.5. Todos os servicos e projetos, de todas as especialidades, apds a aprovagdo da
solucdo definitiva pela Fiscalizacdo, deverdao contemplar a compatibilizacdo dos
projetos, considerando as interferéncias dos projetos de cada especialidade, definidas e

incorporadas a solucao final, quando for o caso.

18.6. Todos os projetos devem ser aprovados, quando exigivel, pelas concessionéarias
publicas e ou pelos 6rgdos municipais, estaduais ou federais, bem como pelo agente
financiador ou seu preposto, se existir. Os honordrios e taxas relativos a estes
procedimentos estao incluidos no valor do custo do projeto, ndo ensejando nenhum 6nus

adicional para a Contratante.

18.7. E de responsabilidade da Contratada o pagamento de taxas de emolumentos
cobrados pelos Orgdos publicos (Concessiondrias, Corpo de Bombeiros, Orgdos

ambientais, etc.).
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18.8. Fazem parte deste Termo de Referéncia:

ANEXO I - DESCRICAO DOS ITENS E QUANTIDADES MAXIMAS DA
CONTRATACAO;

ANEXO II - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR;

ANEXO III - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOS
SERVICOS SUBCONTRATADOS;

ANEXO IV- ORIENTACOES.
ANEXO V - FATOR DE MODERACAO;

Anexo VI — ORCAMENTO, COMPOSICOES DE SERVICO E MEMORIA DOS
QUANTITATIVOS ESTIMADOS.

Responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia
Eng. Mauricio da Rocha
Matricula 101216
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ANEXO1I - DESCRICAO DOS ITENS E QUANTIDADES MAXIMAS DA
CONTRATACAO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT.
A ESTUDOS E SONDAGENS
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentacdo km 30,00
2 Servigo geotécnico de sondagem a percussdo m 720,00
3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa m 720,00
4 Mobilizagdo e desmobilizagdo para sondagem a percussdo ou rotativa cj 36,00
B LEVANTAMENTOS E TOPOGRAFIA
5 Levantamento e cadastro de edificacdes existentes com desenho em dwg m2 18.650,00
6 Servicos topograficos para pavimentagdo m2 240.000,00
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes até 3.000m2 m2 48.000,00
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificaces, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 50.000,00
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes acima de 10.000m2 m2 30.000,00
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificacdes, lotes até 3.000m2 m2 30.000,00
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificaces, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 60.000,00
12 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificacGes, lotes acima de 10.000m2 m2 90.000,00
13 Levantamento cadastral de redes de drenagem m 840.000,00
14 Leva(nfamento aerlofloAtogra métrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanisticos e cadastro técnico K2 9.870,00
municipal no municipio
C AMBIENTAL
15 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificagdo (lotes até 1,5 ha) lote 16,00
16 Estudos, laudos e licengas ambientais para loteamentos ha 20,00
17 Estudos, laudos e licencas ambientais para arruamentos e canalizagdes km 30,00
D DRENAGEM, AGUA E ESGOTO
18 Estudos hidrolégicos e projeto de drenagem km 30,00
19 Projeto de redes de abastecimento de dgua km 30,00
20 Projeto de redes de esgoto cloacal km 30,00
21 Projeto completo de estagdo elevatdria de bombeamento de esgoto cloacal unid 1,00]
22 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 I/s unid 1,00
E VIARIO
23 Estudo de trédfego (por unidade de intersecdo) unid 50,00
24 EIT, Estudo de impacto de transito unid 60,00
25 Projeto de sinalizagdo vidria km 30,00
26 Projeto de ciclovia km 30,00
F GAS
27 Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petrdleo ou GN — gés natural m2 5.000,00
G REDE ELETRICA E VIDEOMONITORAMENTO
28 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicio MT/BT em poste km 30,00
29 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicio MT/BT para iluminagdo em poste km 30,00
30 Projeto de cdmeras de videomonitoramento km 30,00
H ARQUITETURA E URBANISMO
31 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetonico m2 16.800,00
32 Projeto bdsico de arquitetura m2 16.800,00
88 Projeto arquitetonico executivo m2 10.080,00
34 Projeto legal de arquitetura m2 13.055,00
35 Projeto urbanistico de equipamento publico m2 35.000,00
36 Projeto paisagistico m2 40.000,00
37 EIV, estudo de impacto de vizinhanga unid 10,00
38 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid 10,00
| HIDROSSANITARIO
39 Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de dgua) m2 24.000,00
J ELETRICA
40 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2 24.000,00
41 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo para Parques e Pracas m2 24.000,00
42 Projeto de instalagdes elétricas em Baixa Tensdo m2 19.200,00
43 Projeto de rede |dgica e cabeamento estruturado voz e dados m2 24.000,00
44 Projeto de sonorizagdo m2 24.000,00
45 Projeto luminotécnico m2 24.000,00
46 Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 24.000,00
47 Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2 24.000,00
48 Laudo Técnico de Média Tensdo - Conformidade das instalacdes elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2 5.500,00
49 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2 5.500,00
50 Projeto de subestacdo rebaixadora até 300kVA unid 10,00
51 Projeto de subestacdo rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de protecdo de seletividade das protecdes) unid 5,00
52 Elaboracdo de estudo de protecdo e seletividade das protecdes em MT com aprovacdo da concessionaria RGE unid 5,00
53 Revalidacdo / Nova Aprovacdo de projeto de subestacdo rebaixadora até 300kVA unid 10,00
54 Revalidacdo / Nova Aprovacdo de projeto de subestacdo rebaixadora acima de 300kVA unid 5,00
55 Inspegdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emiss&o de Laudo Técnico dia 100,00
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K PREVENCAO DE INCENDIO
56 Projeto de Prevengdo e Protecdo Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano de prevengdo contra incéndios m2 18.650,00
57 Plano simplificado de prevencédo e protecdo contra incéndio — PSPCI m2 3.650,00
L ESTRUTURAL
58 Projeto de fundagdes e estrutural m2 21.600,00|
59 Projeto de fundagées m2 19.200,00
60 Projeto estrutural m2 24.000,00|
61 Projeto de muro m2 3.650,00
M CLIMATIZACAO
62 Projeto de climatizacdo (ar condicionado e exaustdo) m2 29.808,00
N PROJETOS E REFORMA
63 Projeto de reforma sem ampliagdo m2 5.820,00
64 Projeto completo de edificacdo m2 3.270,00
65 Conjunto de projetos complementares m2 4.800,00
66 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2 4.800,00
67 Projeto de quadra esportiva coberta unid 12,00
68 Projeto de quadra esportiva aberta unid 20,00
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO
69 Projeto de terraplenagem para edificacdo m2 3.270,00
70 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentagdo km 30,00
71 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagdo km 30,00
72 Projeto completo de pavimentagdo (Dimensionamento pelo Método Medina) km 11,00
73 Projeto completo de pavimetagdo com blocos de concreto km 28,00
ORCAMENTO
74 Orcamento e cronograma fisico financeiro para edificacdes (compatibilizacdo arquiteténico e complementares) cj 50,00
75 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para vias cj 10,00
76 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos cj 5,00
DIVERSOS
77 Laudo de inspecdo predial unid 10.000,00|
78 Projeto executivo completo de plataforma elevatéria ou elevador em edificacdo unid 20,00
79 Projeto completo de loteamento Ha 22,00
80 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificacdo m2 10.000,00|
OBSERVAGCOES

Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiéncia entre 6-9 anos.

Engenheiro ou arquiteto Sénior: profissionais com tempo de experiéncia acima de 10 anos.

Sera exigido do contratado, quando a composigdo de servigo mencionar arquiteto ou engenheiro pleno ou sénior, que eles tenham
a experiéncia de trabalho indicada em questdo por meio de atestados técnicos.

Os profissionais e as horas consideradas nas composi¢des sdo estimadas, ndo eximindo a contratada de realizar todo o trabalho
especificado em cada item de servigo constante do memorial descritivo.
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LOTE 1. SONDAGENS E ESTUDOS GEOTECNICOS (10 PONTOS/KM) PARA
PROJETO DE PAVIMENTACAO

Ao longo da locagcdo do eixo, alternando bordos e eixo, serdo executadas
sondagens e coleta com retirada de amostras para caracterizacdo do material até um
metro e meio abaixo do greide projetado, definindo o perfil geotécnico do terreno bem
como a localizag@o do lencol fredtico. As sondagens serdo realizadas com espacamento
de 100 em 100 metros e nos intervalos quando houver variacdo de material. Nos casos
em que esta distancia coincida com o cruzamento de outra via, a sondagem devera ser

deslocada para antes ou depois do cruzamento.

Com o material coletado nas sondagens deverdo ser realizados os seguintes

ensaios:
a) Caracterizacio;
b) Compactacao;
c) ISC;
d) Umidade natural;
e) Granulometria.

O perfil de sondagem deverd ser apresentado nas escalasHorizontal 1:500 e

Vertical 1:20.

LOTE 2. SERVICO GEOTECNICO DE SONDAGEM A PERCUSSAO

Sondagem a percussdo para investigacdo do solo conforme a norma brasileira
pertinente, com ensaio D=3, profundidade até o impenetravel, laudo e outros custos

necessarios a execucao do servico. Exclui mobilizacdo e desmobilizagao.
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LOTE 3. SERVICO GEOTECNICO DE SONDAGEM ROTATIVA

Sondagem rotativa para investigagdo do solo conforme a norma brasileira
pertinente, laudo e outros custos necessarios a execucao do servigo. Exclui mobilizacao

e desmobilizacao.

LOTE 4. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO PARA SONDAGEM A PERCUSSAO
OU SONDAGEM ROTATIVA

Todos os custos necessirios para mobilizar e desmobilizar o servico de

sondagem rotativa ou a percussao.

LOTE 5. LEVANTAMENTO E CADASTRAL DE EDIFICACOES EXISTENTES COM
DESENHO EM DWG

O Levantamento Cadastral deverad representar a situacdo atual do imdvel,
mostrando o terreno, imoveis confrontantes, passeio e interferéncias imediatas e
principalmente a constru¢do, com todos os elementos civis (arquitetura), instalagcdes
(elétrica, hidrossanitérias, incéndio, climatizagao, etc.), layout (se houver), acabamentos

e outros detalhes necessarios. Sem topografia.

O material a ser entregue devera conter implantacdo, planta de situagdo, planta
de localizacdo, plantas baixas, cortes, fachadas, cobertura e tabelas de &reas e
acabamentos, que inclui todas as &areas cobertas e descobertas do imével. Devera
acompanhar um laudo conclusivo acerca da situacdo do imével na data em que €

levantado.

LOTE 6. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO

Levantamentos Topograficos completos (atendendo a lei Municipal 5689/2012)

que se desenvolverdo de acordo com as defini¢des da diretriz do projeto.
A execugdo desses estudos devera compreender as seguintes etapas:
a) Locagao do eixo;

b) Nivelamento e contranivelamento do eixo de locacao;
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Secdes transversais;
Amarracdo dos pontos notaveis;
Cadastro;

Levantamento das interferéncias junto a CORSAN, RGE, DEP/SMO,
ALL, TRANSPETRO, SULGAS e todas as concessiondrias de Servicos

publicos.

6.1. Planimetria

O eixo deverd ser marcado e materializado de 20 em 20 metros, quando

necessario, através de sistema que mais se adapte as condi¢des da via.

Deverao ser cadastrados:

a)

b)

9)

d)

g

h)

3

Alinhamentos prediais;

Divisas de lotes, numeracdo predial e tipo de edificacdo, se for

necessario;

Entradas de garagem e guias rebaixadas;

Arvores e respectivos didmetros;

Postes, torres e respectivos diametros e dimensoes;
Meio-fio, bueiros, valas, redes pluviais;

Caixas de inspecao (PMC e demais concessiondrias e usudrios da via

publica);

Tipo de revestimento existente entre o meio-fio e o alinhamento predial,

especificando o tipo de pavimento, as dimensdes e seu posicionamento;
Mobiliario urbano (abrigos de 6nibus, floreiras, lixeiras, telefone publico,

Bancos, etc.);
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k) Demais ocorréncias que possam interferir na elaboracdo dos projetos.

O cadastro deverd ser efetuado nas vias ao longo dos respectivos eixos,

obedecendo ao gabarito previsto no Plano Diretor.

O cadastro devera estar apoiado a uma poligonal, que serd orientada ao Norte
Magnético, estando georreferenciada no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado

oficialmente pelo municipio.

Cuidado especial devera ser dado no levantamento de todas as interferéncias

existentes no trecho, tais como, adutoras, redes de fibras Oticas, tubulacdes de gas, etc.
Todas as interferéncias deverao ser representadas em desenho.
6.2. Altimetria

Devera conter levantamento do perfil longitudinal do eixo das ruas em todos os
seus respectivos trechos bem como numa extensdo de cinquenta metros a esquerda e a

direita dos eixos das vias transversais.

Devera conter, também, pontos de nivelamento das entradas de garagens, caixas

de inspec¢do, galerias (extremidades).
A cota inicial devera ser referida a 01 (um) marco oficial.
Deverio ser levantadas secOes transversais em todas as estacas.

Deverao ser levantados perfis dos acessos residenciais quando a garagem, em
decorréncia do projeto, ficar localizada a uma cota de 0,5m acima ou abaixo do nivel da

calcada.

Nos casos em que houver fundos de vale que cruzem a via e for necessaria a
execugdo de galeria celular o levantamento deverd ser feito 100,00 (cem) metros a

jusante e a montante ao longo do eixo do fundo de vale.

Os desenhos deverido ser apresentados nas seguintes escalas:
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- Planimétrico 1:500;

- Altimétrico 1:500 (horizontal) 1:100 (vertical).

O estudo devera ser georreferenciado no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL,

adotado oficialmente pelo municipio.

O levantamento também poderd ser utilizado, e para isso desenvolivdo pela
Contratada, para cadastro de vias publicas a fim de balizar trabalhos relacionados a

Secretaria Municipal de Transporte e Mobiliade.

LOTE 07. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
COM EDIFICACOES, LOTES ATE 3.000M2

LOTE 08. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
COM EDIFICACOES, LOTES DE 3.001M2 A 10.000M2

LOTE 09. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
COM EDIFICACOES, LOTES ACIMA DE 10.000M2

O levantamento planialtimétrico de terreno devera conter planta cadastral do
mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere, georreferenciada

no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo municipio.

A planta deverd indicar as caracteristicas principais do terreno, com cotas,

contendo, no minimo:

a) Dimensoes das linhas de divisa, mesmo que de maneira aproximada, no

caso de divisas irregulares;
b) Coordenadas dos vértices do terreno;
¢) Obstéiculos no interior do terreno, tais como rochas, arvores, depressoes;
d) Demarcacao da edificacao existente no lote;

e) Obsticulos externos proximos do terreno, tais como postes e bueiros;
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f) Vias proximas do terreno;

g) Identificacdo das edificacdes vizinhas (porte, idade aproximada, defeitos
visiveis);

h) Existéncia de infraestrutura publica na regido, tais como rede de esgoto e
aguas pluviais, telefonia, fibras Opticas, energia aérea ou enterrada

(necessaria consulta as concessionarias);

i) Outros detalhes existentes proximo ao terreno (rios, lagos, canais, vias
expressas, viadutos, trincheiras, industrias, postos de combustivel,
comércio).

O trabalho devera ser entregue contemplando ainda relatério técnico que resuma
as informag¢des minimas exigidas e outras informacgdes pertinentes ao terreno em

questao ndo listadas.

LOTE 10. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
SEM EDIFICACOES. LOTES ATE 3.000M2

LOTE 11. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
SEM EDIFICACOES, LOTES DE 3.001M2 A 10.000M2

LOTE 12. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
SEM EDIFICACOES, LOTES ACIMA DE 10.000M2

O levantamento planialtimétrico de terreno devera conter planta cadastral do
mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere, georreferenciada

no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo municipio.

A planta deverd indicar as caracteristicas principais do terreno, com cotas,

contendo, no minimo:

a) Dimensoes das linhas de divisa, mesmo que de maneira aproximada, no

caso de divisas irregulares;

b) Coordenadas dos vértices do terreno;
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¢) Obsticulos no interior do terreno, tais como rochas, rvores, depressoes,

edificagOes existentes;
d) Obstéiculos externos proximos do terreno, tais como postes e bueiros;

e) Vias proximas do terreno;

f) Identificacdo das edificacdes vizinhas (porte, idade aproximada, defeitos
visiveis);

g) Existéncia de infraestrutura publica na regido, tais como rede de esgoto e
aguas pluviais, telefonia, fibras Opticas, energia aérea ou enterrada

(necessaria consulta as concessionarias);

h) Outros detalhes existentes proximo ao terreno (rios, lagos, canais, vias
expressas, viadutos, trincheiras, industrias, postos de combustivel,
comércio).

O trabalho devera ser entregue contemplando ainda relatério técnico que resuma
as informag¢des minimas exigidas e outras informacgdes pertinentes ao terreno em

questdo ndo listadas.

LOTE 13. LEVANTAMENTO CADASTRAL DE REDES DE DRENAGEM

O levantamento planialtimétrico das redes ou galerias deverd conter planta
cadastral do mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere,
georreferenciada no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo

municipio.

O trabalho deverd identificar o didmetro do tubo ou dimensdes da aduela,
incluindo cotas de fundo e demais informacdes necessarias para a perfeita identificagao
da rede pluvial. Se necessario a contratada devera fornecer e utilizar retroescavadeira

para a abertura e o posterior fechamento das tampas de inspecao.
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LOTE 14. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO COM DRONE, PARA
EFEITOS DE PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS URBANISTICOS E
CADASTRO TECNICO MUNICIPAL NO MUNICiPIO

Produgdo a partir de levantamento planialtimétrico, com a utilizacdo de veiculo aéreo
nao tripulado.

O levantamento aerofotogramétrico serd realizado com drone multirotor ou vant, de
caracteristicas e configuragdes equivalentes ao multicoptero PHANTOM 4 OU DJI
MAVIC AIR 3 ou superior, e outros equipamentos complementares, conforme consta
abaixo. O levantamento deve ser realizado a uma altura de voo maxima de 150 metros
com GSD resultante de 10 cm, com recobrimento lateral e longitudinal entre as fotos de
80%:;

Os trabalhos, quanto a forma de levantamento, obedecerdo aos seguintes tipos:
a) Planimétrico de lotes e constru¢des, com precisao horizontal de 2 a 5
centimetros;

b) Altimétrico, com precisao vertical de 5 a 10 centimetros.

Os trabalhos deverdo ser apresentados nos seguintes formatos, conforme solicitado
pela contratante:

a) Nuvem de pontos em formato digital (TXT e .LAS);

b) Ortomosaico georreferenciado e ajustado na base cartografica (.TIF e DWG —
DATUM SIRGAS 2000);

¢) Modelo digital de terreno (MDT) e superficie (MDS) (DWG e .TIF)

O voo deve ser realizado em condicao climatica favoravel de preferéncia em horario de
maior luminosidade para evitar eventuais sombras;

Devera ser utilizado equipamento do tipo GNSS RTK ou L1/L2 para coleta de
coordenadas de pontos de controle de campo com precisao até 10 cm com intuito de
prover

a adequada amarracao do mosaico de fotografias aéreas;

Os pontos de apoio de campo devem considerar como base (amarracdo do
levantamento) os marcos topograficos existentes no local e indicados pela Prefeitura de
Canoas;

Deverao ser utilizados marcadores geométricos com forma e dimensdes conhecidas para
locacdo dos pontos de controle de campo que permitam também a verificacdo das
deformacdes associadas ao mosaico aerofotogramétrico resultante;

O processamento do conjunto de fotografias aéreas devera ser realizado em aplicativo
computacional de aerofotogrametria com fungdes especificas de mosaicagem, corre¢ao
e ajustamento de imagem, georreferenciamento e ortorretificacao;

O aplicativo de fotogrametria devera possibilitar a emissao de relatorio para controle de
qualidade dos dados produzidos;
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Deverd ser produzida nuvem de pontos extraida do mosaico aerofotogramétrico
georreferenciado e ortorretificado;

A nuvem de pontos deve ser objeto de filtragens e processamentos especificos para fins
de classificagdo, remo¢do de vegetacdo, o tanto quanto possivel, pontos esptrios e
deformagdes;

Apos a aplicacdo das técnicas de controle de qualidade a nuvem de pontos, deve ser
realizada a obtencdo do modelo digital de elevacdo e extracdo das curvas de nivel
representativas das formas do terreno, com equidistancia vertical de 0,50 cm;

ApOs os processamentos deverdo ser gerados arquivos em formato SHAPE FILE (.SHP)
e .MXD do mosaico aerofotogramétrico, das feicdes ambientais e da planialtimetria da
area de interesse. Para os dados topogrificos também deve ser entregue arquivo no
formato SHP e DXF;

Documentagdo cartografica: deverdo ser geradas plantas impressas dos seguintes temas:
(i) Mosaico Aerofotogramétrico; (ii) Planta Topografica Planialtimétrica;

Cada mapa a ser gerado contera grade de coordenadas geogrificas ou UTM com datum
SIRGAS 2000. Todos os documentos serdo assinados pelo respectivo responsavel
técnico;

Para cada campanha de levantamento aéreo deverd ser produzido relatério técnico
devidamente acompanhado por ART de profissional habilitado perante o CREA para
servicos de levantamento aerofotogramétrico com drone;

O relatorio técnico a ser entregue para a contratante devera ser impresso em duas vias
com as respectivas plotagens de plantas e mapas e com uma cépia integral do relatério
de processamento produzido pelo aplicativo de fotogrametria que permita a avaliacdo da
qualidade do processamento realizado. Além dos dados processados, deve ser entregue
também o conjunto de fotos brutas.

LOTE 15. ESTUDOS, LAUDOS E LICENCAS AMBIENTAIS PARA EDIFICACAO
(LOTES ATE 1,5 HA)

Realizacdo de estudos, laudos e outros documentos necessarios, conforme a
orientagdo dos 6rgdos de Meio Ambiente, com encaminhamento e obten¢do de Licenca

Prévia e Licenga de Instalacdo de area para execugdo da obra.

LOTE 16. ESTUDOS, LAUDOS E LICENCAS AMBIENTAIS PARA LOTEAMENTOS

Realizacdo de estudos laudos e outros documentos necessarios, conforme a
orientagdodos 6rgiaos de Meio Ambiente, com encaminhamento e obtencdo de Licenca

Prévia e Licenga de Instalacdo da area para execugdo da obra.
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LOTE 17. ESTUDOS, LAUDOS E LICENCAS AMBIENTAIS PARA ARRUAMENTOS
E CANALIZACOES

Realizacdo de estudos laudos e outros documentos necessarios, conforme a
orientagdo dos 6rgdos de Meio Ambiente, encaminhamento e obtencdo de Licenca

Prévia e Licenga de Instalacdo da area para execugdo da obra.

LOTE 18. ESTUDOS HIDROLOGICOS E PROJETO DE DRENAGEM

Estudos hidrolégicos necessarios para a implantacido de rede de drenagem constituidos

de:
a) Coleta de dados hidroldgicos;
b) Avaliacdo do vulto das obras de arte especiais;
¢) Curvas de Intensidade — Duracdo — Frequéncia;
d) Curvas de Altura — Durac@o — Frequéncia;

e) Histograma com as distribuicdes mensais dos nimeros de dias de chuva

minimos, médios € maximos.

f) Os tempos de recorréncia da enchente de projeto devem ser revistos para cada

caso particular, ficando adotados como referéncia os seguintes valores:
g) Drenagem superficial, 5 al0 anos;
h) Galerias de aguas pluviais, 10 anos;
1) Galerias celulares, 25 anos;
j) Pontes, 100 anos.

k) Para a determinacdo da chuva critica da regido e consequente vazao superficial,

poderdo ser usados os seguintes métodos:
I) Meétodo racional;

m) Método do hidrograma unitério sintético.
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O lancamento final e as redes pluviais projetadas serdo apresentadas em planta e
também em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde deverdo constar as

principais interferéncias com outras redes e obstaculos.

O lancamento final deverd ter seu caminhamento amarrado ao sistema viirio e

equipamentos existentes, quando esses existirem.
Serdo apresentados detalhes executivos de todos os elementos constituintes do sistema.
Aprovacdo nos 6rgdos competentes.

LOTE 19 . PROJETO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Projeto de rede de abastecimento de dgua conforme as normas pertinentes, incluindo

todos os detalhamentos necessarios a execugio da obra.
Aprovagdo nos 6rgaos competentes.

LOTE 20 . PROJETO DE REDES DE ESGOTO CLOACAL

Projeto de rede de esgoto cloacal conforme as normas pertinentes, incluindo todos os

detalhamentos necessarios a execugio da obra.
Aprovagdo nos 6rgaos competentes.

LOTE 21. PROJETO COMPLETO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO
CLOACAL

Projeto completo de estacdo elevatéria para bombeamento de esgoto cloacal, conforme

as normas pertinentes, incluindo todos os detalhamentos necessérios a execucio da obra.
Aprovacdo nos 6rgdos competentes.

LOTE 22. PROJETO COMPLETO DE CASA DE BOMBAS DE ESGOTO PLUVIAL
CAPACIDADE ATE 20.000 L/S

Conjunto de projetos completos para a a execucdo e operagdo da casa de bombas,
considerando as descri¢des individuais referidas neste documento, no minimo conforme a lista

abaixo:
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1. Servico geotécnico de sondagem a percussao;

2. Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até
3.000m2;

3. Estudos, laudos e licengas ambientais para edifica¢do (lotes até 1,5 ha);

4. Projeto de terraplenagem para edificacdo;

5. Projeto arquitetdnico executivo;

6. Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvial e abastecimento de dgua);

7. Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa
Tensao;

8. Projeto de rede l6gica e cabeamento estruturado voz e dados;

9. Projeto de sistema de protecao contra descargas atmosféricas (SPDA);

10. Projeto de combate e protecdo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de
prevencdo contra incéndios;

11. Projeto de fundacdes e estrutural;

12. Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaustio)

13. Estudo hidrolégico da bacia que sera atendida com defini¢do e projeto completo
dos conjuntos motor-bomba;

14. Projeto dos religadores automaticos externos, ramal de entrada em Média
Tensdo, subestagdo, incluindo quadros de prote¢do e medicao em média tensao;

15. Projeto de sistema de automacao para o funcionamento das motobombas;

16. Projeto de iluminagdo externa em postes;

17. Orcamento e cronograma fisico financeiro;

Os projetos necessarios deverdo ser aprovados em todos os Orgdos competentes e

atender as normas pertinentes.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagdo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas or¢amentarias do conjunto, de
modo a ndo suscitar ddvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretagdes que venham a

prejudicar sua integral execugao.
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LOTE 23. ESTUDO DE TRAFEGO (POR UNIDADE DE INTERSECAO)

Avaliar a capacidade e os niveis de servi¢o atuais e futuros das principais
intersecoes, pelo método ICU (IntersectionCapacityUtilization), a partir de contagens

realizadas em campo, em dias tipicos, a combinar.

Com isso, propor alternativas visando melhoria dos niveis de servigo, sobretudo
nos cruzamentos saturados (nivel de servico D/E ou pior), como mudangas de sentido,
mudanca da capacidade viaria, abertura de novas vias ou implantagao de outras medidas
de gerenciamento de trafego, planejamento de transportes ou de operacao de
transportes, levando em consideracdo as configuracOes geométricas do local,
elaborando, assim, um Plano Funcional Viario. O Plano Funcional Viario servira como

base para Projeto Geométrico e Projeto de Sinalizacdo, posterior.

LOTE 24. EIT, ESTUDO DE IMPACTO DE TRANSITO

O Estudo de Impacto de Transito (EIT) tem como objetivo analisar os impactos de um
empreendimento ou intervencao no sistema viario local, seguindo etapas definidas. A
primeira etapa trata-se do diagndstico, que envolve o levantamento das caracteristicas
do empreendimento/intervencdo e da infraestrutura vidria existente. Para isso, sdo
realizadas contagens de trafego, a serem definidas, para caracterizar o fluxo atual,
identificar pontos criticos e calcular o nivel de servico (NS) pela metodologia ICU
(Intersection Capacity Utilization). Em seguida, é realizado um progndstico para o ano
futuro (a combinar), utilizando modelos estatisticos baseados em progressdes para

expandir os dados das contagens.

No caso de empreendimentos, deve ser aplicado o Modelo de 4 Etapas (geragdo,
distribuicao, divisao modal e alocacdo de trafego). As viagens geradas devem ser
somadas as contagens expandidas para obter os NS futuros, que serdo comparados com
os NS sem o empreendimento, considerando todos os modais de transporte. A anélise
interna do empreendimento deve abranger todos os modais, observando entradas,
saidas, logistica interna, caracteristicas e peculiaridades. Deverdo ser realizados calculos

de filas nos acessos e verificagdo de raios de giro nas conversdes, considerando o
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veiculo de projeto, com possibilidade de simulacdes e modelagens de trafego. Ao final,
deverdo ser propostas medidas mitigadoras ou compensatdrias para reduzir os impactos

negativos, como melhorias na infraestrutura e gerenciamento da demanda.

Para intervengdes, deverdao ser modelados cenarios distintos (a definir), modificando a
infraestrutura, tais como alteracdo nos sentidos de vias, implantacao de semaforizagdo,
rotatorias ou proibicdes de conversdes, entre outros. Cada cendrio deve ser simulado e
analisado com base nos célculos dos NS no horizonte futuro, comparando-os com a
situacdo sem modificacdo e calculando os possiveis atrasos. Deve ser elaborado Plano
Funcional do cenério proposto apds a analise. O Plano Funcional Viario servird como

base para Projeto Geométrico e Projeto de Sinalizacdo, posterior.

Os produtos entregues incluem um relatdrio técnico detalhado com as etapas realizadas,
incluindo as contagens de trafego e memorial de calculo, mapas, plantas e apresentacdao
dos resultados. A definicdo dos pontos de contagem, modelos de trafego, cenérios e
medidas mitigadoras sera feita em conjunto com a equipe técnica da prefeitura,
considerando as caracteristicas de cada empreendimento/intervencdo e do sistema viario

local.

LOTE 25. PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA

O Projeto de Sinalizacdo viaria deve ser elaborado conforme normas pertinentes e
deverd ser aprovado pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade - SMTM. Ele
deverd abranger a Sinalizacdo Vertical, Horizontal e Semaf6rica (incluindo programacio

semaforica).

O projeto devera conter a tipologia, desenho em planta baixa e quantitativo da
sinalizac@o horizontal, vertical, semaférica e pontos de parada do transporte coletivo, conforme
as caracteristicas da via, de acordo com as diretrizes da SMTM (Secretaria Municipal de
Transporte e Mobilidade). Ressalta-se que o projeto deve englobar diversos modais, tais como
veiculos motores, ciclistas e pedestres. Ainda, devem ser considerados os projetos de

empreendimentos na area de abrangéncia ja aprovados pela prefeitura.

A apresentagdo do projeto deverd ser em prancha formato Al, escala 1:500, com

detalhamento em escala 1:250, quando necessério.
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LOTE 26. PROJETO DE CICLOVIA

Projeto de ciclovia incluindo o projeto geométrico, terraplenagem, pavimentacdo e

sinalizag@o aprovado nas Secretarias pertinentes (SMTM, SMDUH e outras necessarias).

LOTE 27. PROJETO DE REDE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO OU GN -
GAS NATURAL

Projeto de rede GLP, gas liquefeito de petroleo, ou GN, gis natural, conforme as

normas pertinentes.
A érea total estimada para o cdlculo do quantitativo seri:

a) Quando interna, a soma das areas dos ambientes atingidos pela passagem da

rede e ndo a area total da edificacao;

b) Quando externa, area obtida através da multiplicacdo da extensdo da rede por

um metro de largura.

LOTE 28. PROJETO, PADRAO RGE, DE REDE ELETRICA MT/BT EM POSTE

Desenvolvimento de projeto de rede elétrica em poste conforme normas ABNT,RGE,

legislagOes pertinentes e aprovagdo pela concessiondria de energia.

LOTE 29. PROJETO, PADRAO RGE, DE REDE ELETRICA MT/BT E ILUMINACAO
PUBLICA EM POSTE

Desenvolvimento de projeto de rede elétrica em poste conforme normas ABNT, das
RGE, e legislagdes pertinentes, com aprovagdo pela concessiondria de energia. O projeto de
Tluminag¢@o Pudblica deverd seguir as normas 5101/2018, NR-10, Portaria do INMETRO n.° 62,
de 17 de fevereiro de 2022, o Padrao de Iluminacdo Publica da Prefeitura de Canoas e sera

submetido a aprovacdo da SMSU - Secretaria Municipal de Servigos Urbanos.

LOTE 30. PROJETO DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO

Desenvolvimento de projeto de cAmeras de videomonitoramento conforme normas das
concessiondrias e legislagdes pertinentes. O projeto deverd atender as diretrizes da SMSP -

Secretaria Municipal de Seguranca Publica.
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LOTE 31. ANTEPROJETO ARQUITETONICO

O anteprojeto arquitetonico ¢ o documento que integra a fase de planejamento das

contratagdes publicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratag¢do, analisar

a viabilidade técnica de implementé-la, bem como instruir o arcabouco bésico para a elaboracdo

do Projeto Basico.

Deve apresentar os principais elementos — plantas baixas, cortes e fachadas — de

arquitetura, da estrutura e das instalacdes em geral do empreendimento, além de determinar o

padrdo de acabamento, o custo médio e o prazo de execugdo.

Informacgdes de referéncia a utilizar:

a)
b)
c)

a)

b)

d)

programa de necessidade de arquitetura;
Levantamento topografico e cadastral;

Outras informacdes existentes.
Informacdes técnicas a produzir:

Vistoria do terreno e elabora¢do de levantamento fotografico, indicagdes de
confrontagdes e limites, edificagdes vizinhas, arvores, obsticulos naturais ou

artificiais existentes, orientacao solar, niveis, area total;

Levantamento dos servigos publicos existentes e andlise do sistema vidrio do

entorno imediato;

Consulta 2 legislacio pertinente e Orgdos Piiblicos e Concessiondrias
envolvidos na aprovacdo do projeto, com obtencdo de informagdes basicas
(alinhamento, boletim de cadastro imobiliario - BCI, planta cadastral, certiddo
de quitacdo do IPTU, tipo de zoneamento, taxa de ocupagdo do terreno, limites
de afastamento, necessidade de EVU ou EIV, necessidade e tipo de
licenciamento ambiental,disponibilidade de atendimento de energia elétrica,

telefonia, dgua e esgoto entre outros);

Levantamento de restricdes envolvendo questdes relativas a patrimdnio
histérico, meio ambiente, trafego viario e aéreo, e exigéncias de 6rgao tais como

IPHAN, IBAMA ou qualquer outro relacionado a esses aspectos;
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e) Levantamento de aspectos relevantes da 4rea, entre elas o tipo de fundagdo
tipicamente utilizada, consisténcia do solo e ocorréncia de inundacdes na

regido;

f) Programa arquitetdnico, dreas dos ambientes constantes no programa, area total

da edificagdo e 4rea projetada no terreno, fluxograma dos ambientes;
No material grafico do Estudo ou Anteprojeto devera ser apresentado:

a) Levantamento topogrifico com definicdo o geral do terreno: relevo, limites,

confrontantes, drea, localiza¢do, amarracgio e posicionamento;

b) Planta de situacdo do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos €

indicacdo de esquina mais proxima;

c) Planta de implantacdo da edificagdo no terreno, recuos em relacdo as divisas e

indicacdo dos acessos;
d) Planta e cortes de Terraplenagem;

e) Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicacdo dos ambientes

internos, suas areas, mobilidrios e equipamentos fixos;
f) Cortes (minimo 2, 1 longitudinal e 1 transversal);
g) Fachadas de todos os lados da edificagdo;
h) Planta de Cobertura;
i)  Magquete eletrdnica (3D).

Quadro discriminativo de 4reas comuns (garagem/estacionamento, instalacdes,

pavimento diferenciado e tipo, demais areas técnicas, jardins, afastamentos);

A estimativa preliminar de custo deverd indicar as previsdes de custo em estrutura com
minimo de trés niveis (modalidade, especialidade técnica e total), com preferéncia de uso da
base de dados do SINAPI, admitindo-se utilizagdo de par@metros de custos por metro quadrado
adotados pelo SINDUSCON ou outra fonte de consulta vdlida para aqueles itens que ndo

constarem na base de dados do SINAPI.
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Todas as informagdes e documentagdes produzidas deverdo ser consolidadas em
relatério com parecer conclusivo sobre a viabilidade da execugdo da proposi¢do projetada

considerando aspectos técnicos, legais e valores relativos de custo.

LOTE 32. PROJETO BASICO DE ARQUITETURA

Trata-se do conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos, elaborado com
base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do

custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de execugdo.
Informacgoes de referéncia a utilizar:

a) Anteprojeto de arquitetura;
b) Anteprojetos produzidos por outras atividades técnicas;

¢) Outras informacdes.
Informagdes técnicas a produzir:

a) Levantamento fotografico, a partir de vistoria do terreno indicagdes de
confrontacdes e limites, edificacdes vizinhas, arvores, obsticulos naturais ou

artificiais existentes, orientacdo solar, niveis, area total,

b) Levantamento dos servigos publicos existentes e andlise do sistema viario do

entorno imediato;

¢) Consulta 4 legislacdo pertinente e Orgdos Piiblicos e Concessionérias envolvidos
na aprovacdo do projeto, com obtencdo de informagdes basicas (alinhamento,
boletim de cadastro imobiliario - BCI, planta cadastral, certiddo de quitacdo do
IPTU, tipo de zoneamento, taxa de ocupag@o do terreno, limites de afastamento,
necessidade de EVU ou EIV, necessidade e tipo de licenciamento ambiental,
disponibilidade de atendimento de energia elétrica, telefonia, d4gua e esgoto entre

outros);

d) Levantamento de restri¢des envolvendo questdes relativas a patrimdnio histdrico,

meio ambiente, trafego vidrio e aéreo, e exigéncias de 6rgio tais como IPHAN,
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IBAMA ou qualquer outro relacionado a esses aspectos;

e) Levantamento de aspectos relevantes da area, entre elas o tipo de fundagdo

tipicamente utilizada, consisténcia do solo e ocorréncia de inundagdes na regifo;

f) Programa arquitetdnico, areas dos ambientes constantes no programa, area total

da edificacdo e area projetada no terreno, fluxograma dos ambientes;
No material grafico do Projeto Basico devera ser apresentado:

a) Levantamento topografico com definicdo o geral do terreno: relevo, limites,

confrontantes, area, localiza¢do, amarracio e posicionamento;

b) Planta de situacdo do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos e

indicacdo de esquina mais proxima;

c) Planta de implantacdo da edificagdo no terreno, recuos em relagdo as divisas e

indicagdo dos acessos;
d) Planta e cortes de Terraplenagem;

e) Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicacdo dos ambientes

internos, suas areas, mobilidrios e equipamentos fixos;
f) Cortes Longitudinais (minimo 2) e cortes transversais (minimo 2);
g) Fachadas de todos os lados da edificagao;
h) Planta de Cobertura;
1) Detalhes construtivos;

J)  Quadro discriminativo de areas comuns (garagem/estacionamento, instalacdes,

pavimento diferenciado e tipo, demais areas técnicas, jardins, afastamentos);

k) Projeto Luminotécnico, com layout, especificacio e quantitativos de luminarias
e lampadas. Mostrar o layout do mobilidrio sob o projeto para melhor

compreensao;

D) Projeto de layout elétrico, com identificagdo dos pontos elétricos e planilha de
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quantitativos. Mostrar o layout do mobilidrio sob o projeto para melhor

compreensao;

m) A estimativa preliminar de custo deverd indicar as previsdes de custo em
estrutura com minimo de trés niveis (modalidade, especialidade técnica e total),
com preferéncia de uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilizacdo de
parametros de custos por metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra
fonte de consulta vélida para aqueles itens que ndo constarem na base de dados

do SINAPL
n) Memorial justificativo;
0) Memorial quantitativo itemizado;
p) Magquete eletrdnica (interiores ou exteriores, parciais ou gerais);

q) Maquete (opcionais).

LOTE 33. PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO

O projeto executivo completo de arquitetura devera compreender todas as informacdes e
detalhamentos para o perfeito entendimento da execucdo da obra em conformidade com a NBR
13531 e 13532, NBR 6492/NB 43, NBR 9050, NBR 12517 da ABNT, ou as que vierem

substitui-las ou complementa-las.

Salientamos que os projetos executivos contratados para subsidiar processos licitatorios,
além de conterem todas as informacdes e detalhes pertinentes ao projeto, deverdo ser entregues
acompanhados dos documentos adequados e suficientes para publicacdo de edital. Este material
deverd ser produzido embasado na lei de licitacdes vigente, possibilitando a elaboracdo de
propostas das empresas interessadas no certame licitatorio e consequente escolha da proposta

mais vantajosa para a Administracao.
O material devera ser apresentado na seguinte forma:

a) Levantamento topografico com definicdo o geral do terreno: relevo, limites,

confrontantes, drea, localiza¢do, amarragdo e posicionamento;

b) Planta de situacdo do terreno, indicando aposi¢do do lote relativamente ao

quarteirdo, com a distdncia a uma das esquinas, dimensdes do lote e sua
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orienta¢do magnética;

Planta de implantacio da edificacdo,contendo a posicdo da edificacdo
relativamente as linhas de divisa do lote e outras construcdes nele
existentes,identificando a existéncia de boca de lobo, postes, hidrante, telefone
publico, parada de Onibus e outros mobilidrios urbanos em frente ao lote, bem
como arborizagdo, nascente e outros elementos naturais dentro do lote, largura,
pavimentacdo e declividade da calgcada publica com piso tétil, rebaixo do meio-
fio e rampa de entradas de veiculos a serem executadas. Deve indicar
ampliacdes e detalhes necessarios a perfeita locacdo e implantacdo das

edificacdes e sistema vidrio interno,compatibilizada com acesso das redes de

infraestrutura;

Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicagdo dos ambientes
internos, suas areas, mobilidrios e equipamentos fixos, mostrando o sistema
estrutural, indicando a existéncia de plantas parciais e detalhes nas dreas mais
complexas com legendas necessirias e suficientes. Apresentar legendas e

quantitativos dos itens;

Cortes de todos os angulos necessarios a perfeita visualizagdo da edificacdo,
mostrando o sistema estrutural e acrescentando indicagdes de cortes parciais e

detalhes especiais tais como equipamentos fixos, pecas metélicas etc.;

Elevagcbdes de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos e

incorporando as esquadrias definidas e chamadas para detalhes especiais;

Plantas e cortes parciais em compartimentos e areas que, devido a sua
complexidade, exijam maior detalhamento tais como sanitarios, copa/cozinha,
escadas, acesso principal, detalhando sempre que necessirio os arremates,

pagina¢do de revestimentos, bancadas, parapeitos etc.;

Planta de cobertura com detalhamento da estrutura de sustentacdo, sistema de
impermeabilizacdo, arremates, rufos e assentamento de telhadocom as devidas

legendas;

Desenhos de componentes arquitetdnicos (bancadas, esquadrias,brises, guarda-
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corpos, corrimdo, escadas, rampas, equipamentos e mobilidrios fixos, etc.)
representados e dimensionados, através de plantas, cortes e elevacdes, planilha

de acabamentos e planilha de quantitativos;

Mapa geral de esquadrias com detalhamento,relacionando tipos e quantidades,
definindo detalhes de acabamentos, ferragens e arremates diversos,

acompanhado de planilha de quantitativos;
Plantas detalhadas de todos os forros e pisos, incluindo paginagao;

Detalhamento de revestimentos, acabamentos, divisdrias, equipamentos,

mobiliarios fixos de areas molhadas,além de tabela de acabamentos;

Planta da area externa com indicacdo de materiais de acabamento e tratamento

paisagistico com quantitativo;

Memorial descritivo e especificagdes completas de todos os materiais e servigos

e modos de execugdo que compdem o projeto;

Solugdes e detalhes de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiéncias e
mobilidade reduzida (rotas acessiveis,sinalizacdes tatil, podotatil, sonoras e
visuais,banheiros, rampas, corredores, portas, corrimios,plataformas elevatdrias
e elevadores, entre outros, de acordo com a NBR9050/2015 e suas

atualizacoes).
Memorial justificativo;
Memorial quantitativo itemizado;

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execugdo da obra de edificacio,
com preferéncia de uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilizacdo de
pardmetros de custos por metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra
fonte de consulta valida para aqueles itens que ndo constarem na base de dados

do SINAPL
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LOTE 34. PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA

Projeto Legal é o projeto que servird para aprovagdo ou regularizacdo de edificacio
publica junto & Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacio (SMDUH).
Devera ser elaborado conforme orientacdes do Codigo de Obras e Edificagdes do Municipio de
Canoas e Plano Diretor Urbano Ambiental de Canoas, bem como demais legislagdes correlatas

vigentes.

N

O material a ser produzido devera ser suficiente e necessirio a aprovacdo junto a
Prefeitura Municipal. Quando necessario a aprovacdo a CONTRATADA devera providenciar o
EIV (estudo de impacto de vizinhanga) ou EVU (estudo de viabilidade urbanistica) conforme

solicitado no Plano Diretor de Canoas.

O projeto legal podera ser utilizado para a regulariza¢dao de uma edificacdo em que ndo

existe projeto ou um projeto existente no banco de dados da Prefeitura.
Informacgdes de referéncia a utilizar:

a) Legislacdo municipal, estadual e federal pertinentes (leis, decretos, portarias e
normas);

b) Normas técnicas INMETRO e ABNT)

c¢) Documentos técnicos a apresentar: desenhos e textos exigidos em leis, decretos,
portarias ou normas e relativos aos diversos 6rgdos publicos ou companhias
concessiondrias de servicos nos quais o projeto legal deva ser submetido para

anélise e aprovacao.

LOTE 35. PROJETO URBANISTICO DE EQUIPAMENTO PUBLICO

Projeto urbanistico de equipamento publico incluindo todas os complementares
necessarios para a obtencdo do objeto da contratagdo, dentre os quais levantamento
planialtimétrico, paisagismo, mobilidrio urbano e elementos edificados correlatos, arborizagao,
sinalizagdo vidria, hidrossanitario, elétrico, climatizacdo, terraplenagem, pavimentagao,
drenagem, iluminacdo publica, acessibilidade, memoriais, especificacdes técnicas e or¢camento

para obra.

O projeto deverd atender a todas as normas pertinentes e ser devidamente aprovado pela

CONTRATADA nas Secretarias junto a Prefeitura Municipal.
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LOTE 36. PROJETO PAISAGISTICO

Projeto executivo completo de paisagismo que deverd incluir todos os trabalhos,

projetos e demais elementos necessarios a perfeita execucio da obra.

Dependendo da complexidade do objeto, deve ser composto por:

a)
b)
©)
d)
€)
f)
g
h)
i)

7

k)

)

Levantamento Planialtimétrico;
Implantagdo Geral,

Projeto de terraplenagem;
Planta de Pisos/pavimentacio;
Planta de vegetacdo;

Projeto Luminico e elétrico;
Projeto de Drenagem;

Projeto de irrigacdo;

Projeto de Agua e Esgoto;

Projeto completo de elementos construidos, tais como coretos, quiosques,

pergolados, muros e outros que integrem o paisagismo;

Detalhamento de elementos que componham o paisagismo, como Mobilidrio

Urbano;

Especificacdes técnicas.

LOTE 37. EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

O Estudo de Viabilidade Urbanistica devera ser realizado conforme regramento do

PDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), Lei 5961/2015 e conforme

roteiro atualizado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitag3o.

Devera conter, no minimo:

a)

Capa;
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b) Identificacdo do empreendimento;

¢) Identificacdo do autor do EVU e do empreendedor;

d) Informacdes necessarias a andlise técnica de adequagdo do empreendimento ou
atividade as condicoes locais;

e) Descricao da area de vizinhanga e da respectiva populacdo;

f) Compatibilizagdo com planos e programas governamentais, com a legislacio
urbanistica e ambiental e com a infraestrutura urbana e o sistema viario na area

de vizinhanga.

LOTE 38. EVU - ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA

O Estudo de Viabilidade Urbanistica deverad ser realizado conforme regramento do PDUA
(Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), Lei 5961/2015 e conforme roteiro

atualizado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacao.

Devera conter, no minimo:

g) Capa;

h) Identificacdo do empreendimento;

i) Identificacdo do autor do EVU e do empreendedor;
j) Caracterizagdao do empreendimento;

k) Planta do EVU;

1) Demais documentos obrigatorios.

LOTE 39 . PROJETO HIDROSSANITARIO (ESGOTO CLOACAL, PLUVIAL E
ABASTECIMENTO DE AGUA)

O projeto hidrossanitario devera ser elaborado em conformidade com NBR 5626/NB
92, NBR 8160/NB 19, NBR 10844, NBR 9649/NB 567 da ABNT, ou as que vierem substitui-
las e normas da Concessionéria local, complementado no que couber com orientacdes e

instrugdes adicionais fornecidas pela Fiscalizac3o.

O projeto completo deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

40.1. Projeto de distribuicdo de adgua fria
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Distribui¢do em planta da alimentacdo de reservatorios inferiores e superiores;
a) Isométricos em escala 1:20 ou 1:25;
b) Diagramas verticais de distribui¢do de ramais e colunas;
¢) Detalhamento da furacdo da caixa de 4gua para alimentagdo dos tubos;
d) Detalhamento dos barriletes (inferior e superior);
e) Dimensionamento dos conjuntos moto-bomba e tubulagdes de recalque;

f) Dimensionamento dos reservatérios inferiores e superiores considerando a

reserva técnica para combate a incéndio.

40.2. Projeto de coleta de esgoto sanitario e dguas pluviais

Distribui¢do em planta dos ramais primarios e secundarios de escoamento dos efluentes

de esgoto e 4dguas pluviais;

a) Detalhamento das caixas de inspecdo, de retencdo de areia, de gordura, de

passagem, etc.;

b) Detalhamento da ligagdo em rede publica ou, na auséncia desta, de sistema de
tratamento individual (fossa, filtro e sumidouro) com memorial de calculo
indicando as caracteristicas referentes a disposicdo no solo (coeficiente de

infiltragdo, presenca de lencol fredtico, etc.);
¢) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;
d) Detalhamento do processo de impermeabilizacdo, se necessario.

40.3.Projeto de aproveitamento de dguas pluviais

a) Estudo de precipitacdo anual do local;

b) Dimensionamento do reservatério, considerando o consumo para fins ndo

potaveis;

¢) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;
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d) Especificagdo da tubulagdo e identificagc@o distinta da rede de dgua potdvel da
concessiondria, com a aplicagdo de placas de sinalizacdo de uso restrito (ndo

potavel);

e) Especificacdo do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva

(first flush);
f) Instalagdo de hidrometro individual na saida do reservatério.

O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e

outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

LOTE 40. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LUMINOTECNICA E
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO

40.1. Instalacoes elétricas

O projeto de instalagdes elétricas de rede comum devera ser elaborado em conformidade
com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber
pela norma da concessiondria local, bem como orientagdes e instru¢des adicionais fornecidas

pela Fiscalizaco.

O projeto devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execugdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do calculo e memorial descritivo;

b) Projeto de tomadas de uso geral e especifico para todos os equipamentos

previstos, inclusive aparelhos de ar-condicionado do projeto de climatizagao;
c) Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de forga;
d) Diagrama unifilar geral;

e) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuicdo e

forca (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha Unica;

f) Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para corre¢do de fator de

poténcia;

48



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Escritorio de Projetos

SEI'N©. 24.0.000037853-0

g) DCI - declaragdo de carga instalada e demanda prevista.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacgoes,

ligacGes com a rede de aterramento e outros elementos necessarios a compreensio da execucdo.

40.2. Luminotécnica

O projeto luminotécnico devera ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004,
NBR ISO/CIE 8995, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela

Fiscalizacao.

O projeto luminotécnico também devera ser elaborado em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais de
Servicos Publicos", anexo da Portaria n° 372/2010 do INMETRO, ou outra que vier a substitui-
la, sendo que o nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminacdo pretendido devera
atender aos requisitos do "Nivel A" do Regulamento, salvo em casos especiais devidamente

justificados e autorizados por escrito pela Fiscalizagao.

O projeto deverd compreender todas as informagdes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do calculo luminotécnico e memorial descritivo;

b) Projeto de iluminacdo (incluindo ilumina¢do de emergéncia e balizamento de

rotas de fuga conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);

¢) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de ilumina¢do (QDIL) e

detalhamento do quadro de comando de iluminagdo (automagdo / contatoras).

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e

outros elementos necessérios a compreensao da execucao.

40.3. Entrada de energia

O projeto de entrada de energia devera ser elaborado em conformidade com NBR
5410/2004, NR-10, GED 13 e demais atos normativos da concessionaria local, bem como

orientagdes e instrugdes adicionais emanadas pela Fiscalizacao.

O projeto completo deverd compreender todas as informagdes e detalhamentos para o
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perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma:

a) Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrio conforme

exigéncia da concessiondria local);

b) Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuicdo e

forca, com respectivos quadros de cargas;
¢) Relacgdo de material de montagem;
d) Memorial do calculo e memorial descritivo;
e) Projeto completo e memorial do cubiculo de abrigo para a entrada de energia.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagem, tubulagdes, fixacdes e

outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

O projeto devera ser aprovado junto da Concessiondria de energia local, e s6 podera ser

considerado como concluido apds essa aprovagao.

LOTE 41. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LUMINOTECNICA E
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO PARA PRACAS E PARQUES

41. 1 Instalacdes elétricas

O projeto de instalagdes elétricas de rede comum devera ser elaborado em conformidade
com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substitui-las,complementado no que couber pela
norma da concessiondria local bem como orientacdes e instrucdes adicionais fornecidas pela

Fiscalizacao.

O projeto devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execugdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do calculo e memorial descritivo;

b) Projeto de distribuicdo de circuitos alimentadores e protecdes dos quadros de

forca;

c) Diagrama unifilar geral;
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d) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuicdo e

forca (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha tnica;
e) DCI - Declaragdo de Carga Instalada e demanda prevista.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e

outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

41.2. Luminotécnica

O projeto luminotécnico deverad ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004,
NBR 5101/2018, NR-10, Portaria do INMETRO n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017, o Padrao de
[luminagdo Publica da Prefeitura de Canoas ou as que vierem substitui-las, complementado no

que couber pela Fiscalizacao.

O projeto luminotécnico também deverd ser elaborado em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Lumindrias para Iluminacdo Pudblica Vidria” da
Portaria do INMETRO n.° 62, de 17 de fevereiro de 2022 ou outra que vier a substitui-la, sendo
que o nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminacdo pretendido deverd atender aos
requisitos do "Nivel A" do Regulamento, salvo em casos especiais devidamente justificados e

autorizados por escrito pela Fiscalizacao.

O projeto deverd compreender todas as informacOes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do calculo luminotécnico e memorial descritivo;
b) Projeto de luminotécnico;

¢) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de ilumina¢do (QDIL) e

detalhamento do quadro de comando de iluminagdo (automacdo / contatoras).

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacOes e

outros elementos necessérios a compreensao da execucao.

41.3 Entrada de energia

O projeto de entrada de energia devera ser elaborado em conformidade com NBR

5410/2004, NR-10, GED 13 e demais atos normativos da concessionaria local, bem como

51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Escritorio de Projetos

SEI'N©. 24.0.000037853-0

orientagdes e instrugdes adicionais emanadas pela Fiscalizacao.

O projeto completo deverd compreender todas as informagdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma:

a) Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrio conforme

exigéncia da concessiondria local);

b) Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribui¢do e

forca, com respectivos quadros de cargas;
¢) Memorial do calculo e memorial descritivo;
d) Projeto completo e memorial do cubiculo de abrigo para a entrada de energia;
e) Relagdo de material de montagem.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagem, tubulagdes, fixacOes e

outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

O projeto devera ser aprovado junto da Concessiondria de energia local, e s6 podera ser

considerado como concluido apds essa aprovagdo.

LOTE 42. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

O projeto de instalacdes elétricas de rede comum deverd ser elaborado em
conformidade com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no
que couber pela norma da concessionaria local, bem como orientagdes e instrugdes adicionais

fornecidas pela Fiscalizacao.

O projeto devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execugdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do calculo e memorial descritivo;
b) Projeto de tomadas de uso geral e forga;
c) Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de forga;

d) Diagrama unifilar geral;
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e) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuicdo e

forca (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha tnica;

f) Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para corre¢cdo de fator de

poténcia;
DCI - Declaragdo de Carga Instalada e demanda prevista.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacOes e

outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

LOTE 43. PROJETO DE REDE LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO VOZ E
DADQOS

O projeto completo de rede 16gica (cabeamento estruturado) devera ser elaborado em
conformidade com NBR 14.565/2019 da ABNT, ou a que vier substitui-la, complementado no
que couber pela norma da concessiondria local, bem como orientagdes e instru¢des adicionais

fornecidas pela Fiscalizagao.

O projeto completo deverd compreender todas as informagdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

a) Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrdo conforme

exigéncias da Concessiondria local);

b) Projeto de tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado, no minimo,

categoria 6/1000MBps/250Mhz;
¢) Projeto com diagrama de conexdes em elevacio;
d) Projeto de instalacdo da sala do servidor (rack, central telefonica, servidor, etc.);
e) Memorial de calculo e descritivo;

f) Detalhamento do rack, switch e demais elementos de conectividade e

distribuicao;

g) Plantas e detalhes da rede de distribui¢do horizontal por andar e transi¢des por

shafts e mochetas entre andares.
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Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacOes e

outros elementos necessérios a compreensao da execucao.

LOTE 44. PROJETO DE SONORIZACAO

O projeto completo de sonorizacdo deverd ser elaborado em conformidade com as
normas pertinentes ou a que vier substitui-la, complementado no que couber orientacdes e

instrugdes adicionais fornecidas pela Fiscalizac3o.

O projeto completo deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial de calculo e descritivo.
b) Plantas, cortes, elevacdes e detalhes das redes e instalacdo de equipamentos.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e

outros elementos necessarios a compreensio da execucao.

LOTE 45. PROJETO LUMINOTECNICO

O projeto luminotécnico devera ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004,
NBR ISO/CIE 8995, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela

Fiscalizacao.

O projeto luminotécnico também devera ser elaborado em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de
Servicos e Publicos", anexo da Portaria n® 372/2010 do INMETRO, ou outra que vier a
substitui-la, sendo que o nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminag¢do pretendido
deverd atender aos requisitos do "Nivel A" do Regulamento, salvo em casos especiais

devidamente justificados e autorizados por escrito pela Fiscalizacao.

O projeto deverd compreender todas as informagdes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do calculo luminotécnico e memorial descritivo;

b) Projeto de iluminacdo (incluindo ilumina¢do de emergéncia e balizamento de

rotas de fuga conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);
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¢) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de ilumina¢do (QDIL) e

detalhamento do quadro de comando de iluminagdo (automacdo / contatoras).

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e

outros elementos necessérios a compreensao da execucao.

LOTE 46. PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)

O projeto completo de Sistemas de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA
deverd ser elaborado em conformidade com NBR 5419/2015 da ABNT, ou a que vier substitui-

la, e complementado com orientacdes e instrucdes adicionais fornecidas pela Fiscalizag@o.

Sempre que possivel o projeto devera utilizar a estrutura da propria edificacio para as
descidas do SPDA. No projeto de aterramento deverd ser contemplada a construcdo de malha

equipotencializada em ponto comum.

O projeto completo deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execugdo da obra.

O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e

outros elementos necessarios a compreensio da execugao.

LOTE 47. LAUDO TECNICO DE BAIXA TENSAO - CONFORMIDADE DAS
INSTALACOES ELETRICAS DE BT COM AS NORMAS ABNT E RGE

Elaboracio de Laudo Técnico de conformidade da instalagéo elétrica de Baixa Tensao
com as normas ABNT em especial a NBR 5410/2004 e normas da RGE ou as que vierem
substitui-las. O Laudo Técnico deve considerar a verificacdo dos seguintes setores da instalagdo,

assim como outros quando aplicavel:

a) Entrada de energia;

b) Ramais alimentadores principais;

c¢) QGBTs;

d) Alimentadores secundarios;

e) Centros de Distribui¢do e protecdes;
f)  Circuitos terminais;

g) Circuitos de iluminagdo;
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h) Condutores;
i)  Condutos;
j)  Caixas de passagem;

k) Outros.

LOTE 48. LAUDO TECNICO DE MEDIA TENSAO - CONFORMIDADE DAS
INSTALACOES ELETRICAS DE MTCOM AS NORMAS ABNT E RGE

Elaboracdo de Laudo Técnico de conformidade da instalagdo elétrica de Média Tensao
com as normas ABNT em especial NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855,
2856, 2858, 2859 e 2861 ou as que vierem substitui-las. O Laudo Técnico deve considerar a

verificacdo dos seguintes setores da instalacdo, assim como outros quando aplicivel:
a) Postes;
b) Ramal de entrada;
¢) Dutos;
d) Condutos;
e) Caixas de passagem;
f) Condutores de MT;
g) Condutores de BT;
h) Cubiculo de medi¢do/protecao;
1) Aterramentos/malha de terra/equipotencializagdo;
7)) Muflas;
k) Chave seccionadora;
1) Fusiveis;
m) Barramentos;

n) Grade de protecio/ferragens;
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0) Transformador;

p) Quadro de medi¢do/protecio;
q) Disjuntor de BT;

r) Disjuntor de MT;

s) Relé de protecao;

t) TC's;

u) TP's;

v) Outros.

LOTE 49. LAUDO TECNICO DE SPDA - CONFORMIDADE DAS INSTALACOES
COM A NORMA ABNT;

Elaboracdo de Laudo Técnico de conformidade da instalacdo do SPDA com a norma

ABNT NBR 5419/2015, NBR 5410 e NR-10.

LOTE 50. PROJETO DE SUBESTACAO ELETRICA REBAIXADORA ATE 300KVA

O projeto de subestacdo elétrica que devera ser elaborado em conformidade com as
normas NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 ou as
que vierem substitui-las, complementado no que couber pela norma da concessionaria local,

bem como orientacdes e instrucdes adicionais fornecidas pela Fiscalizag@o.

Deve ser apresentado o projeto detalhado da edificagdo (abrigo) do transformador.
Alternativamente, caso seja possivel, o projeto poderd contemplar a solu¢do de instalacido de

transformador no poste, sempre com a aprovagao prévia da Fiscalizagao.

LOTE 51. PROJETO DE SUBESTACAO ELETRICA REBAIXADORA ACIMA DE
300KVA (INCLUINDO O ESTUDO DE PROTECAO DE SELETIVIDADE DAS

PROTECOES)

O projeto de subestacdo elétrica que devera ser elaborado em conformidade com as
normas NBR.

O projeto de subestacdo elétrica que devera ser elaborado em conformidade com as
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normas NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 ou as
que vierem substitui-las, complementado no que couber pela norma da concessionaria local,

bem como orientagdes e instrucdes adicionais fornecidas pela Fiscalizagdo.

Deve ser apresentado o projeto detalhado incluindo o estudo de protecio de seletividade
das protecdes e a edificacdo (abrigo) do transformador. Alternativamente, caso seja possivel, o
projeto podera contemplar a solucdo de instalacdo de transformador no poste, sempre com a

aprovacao prévia da Fiscalizac@o.

LOTE 52. ESTUDO DE PROTECAO E SELETIVIDADE DAS PROTECOES EM MT
COM APROVACAO DA CONCESSIONARIA RGE

Elaboragdo de estudo de protecdo e seletividade das protecdes em MT com aprovagdo
da concessiondria RGE para instalagdes existentes ou como complementa¢do de projetos. O

Estudo devera ser entregue com aprovagdo da concessionaria RGE.

LOTE 53. REVALIDACAO / NOVA APROVACAO DE PROJETO DE SUBESTACAO
ELETRICA REBAIXADORA ATE 300KVA

A partir de um projeto existente e ja aprovado na Concessiondria de Energia efetuar
revisdo do projeto (célculos, diagramas, desenhos, memoriais e orcamento) e elaborar os ajustes
necessarios para adequacdo as normas ABNT e da RGE. Ap6s os ajustes, encaminhar nova

aprovacao na Concessionaria de Energia.

LOTE 54. REVALIDACAO / NOVA APROVACAO DE PROJETO DE SUBESTACAO
ELETRICA REBAIXADORA ACIMA DE 300KVA

A partir de um projeto existente e ja aprovado na Concessiondria de Energia efetuar
revisdo do projeto (célculos, diagramas, protecdes, desenhos, memoriais e orcamento) e elaborar
0s ajustes necessrios para adequacio as normas ABNT e da RGE. Apds os ajustes, encaminhar

nova aprovagdo na Concessiondria de Energia.

LOTE 55. INSPECAO TECNICA — MEDICAO CONTINUA DE GRANDEZAS
ELETRICAS COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO

Medicdo continua com instrumenta¢do eletronica para multi medi¢do de grandezas

elétricas (analisador de redes) para inspecdo de casos de demanda, energia, etc. O resultado
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deverd ser entregue através de Laudo Técnico.

LOTE 56 . PROJETO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PRPCI,
INCLUINDO O PPCI - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS (COM
LEVANTAMENTO CADASTRAL)

O projeto completo de Prevencdo e Protecio Contra Incéndio (PRPCI), incluindo o
Plano de Prevencdo Contra Incéndio (PPCI) devera ser elaborado em conformidade com NBR
12693, NBR 13714, NBR 10897/NB 1135, NBR 14100 da ABNT, ou a que vier substitui-las e
normas do Corpo de Bombeiros ou outros 6rgdos municipais, complementado no que couber

com orientagdes e instrugdes adicionais fornecidas pela Fiscalizagdo.

O projeto completo devera compreender todos os servicos necessarios a adequacio do
imével as normas vigentes e obtencdo do alvara do Corpo de Bombeiros, bem como todas as
informacdes e detalhamentos para o perfeito entendimento da execugdo da obra, devendo ser

apresentado na seguinte forma, quando necessério:
a) Indicagdo do tipo, capacidade e localizagc@o dos extintores;

b) Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento

dos reservatdrios inferiores e superiores;
¢) Detalhamento da instalacdo de hidrantes e extintores;
d) Detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessario;

e) Detalhamento das escadas de emergéncia (antecamara, corrimdo, revestimento

dos degraus, indicacio das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.);
f) Detalhamento da rede de chuveiros autométicos (sprinkler);
g) Detalhamento da rede de pressurizacao das escadas de incéndio, se houver;
h) Sinalizacdo (visual, tétil e sonora) da rota de fuga;

1) Detalhamento da iluminagdo de emergéncia e sua respectiva alimentacdo

elétrica;

j) Detalhamento do Sistema de Alarme e da Central de Alarme, se necessarios, €
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sua respectiva alimentacio elétrica;
k) Memorial de calculo e descritivo.

O projeto deverd ainda conter o detalhamento das instalacdes de acionamento de
conjunto moto-bomba, se for o caso, e indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes,

fixacdes e outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

O projeto devera ser devidamente aprovado junto ao Corpo de Bombeiros bem como
em outros Orgdos, se eventualmente necessario. O projeto sé deverd ser considerado como

concluido depois de cumpridas todas as exigéncias e aprovado junto a Corpo de Bombeiros.

No PPCI deverio constar todas as informagdes necessdrias tanto a aprovagdo junto ao
Corpo de Bombeiro quanto para a sua completa execu¢do na obra (especial atencdo as ligacOes

elétricas).

LOTE 57 . PLANO SIMPLIFICADO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA
INCENDIO — PSPCI (COM LEVANTAMENTO CADASTRAL)

O projeto completo enquadrado no plano simplificado de prevencdo e prote¢do contra
incéndio - PSPCI, com érea total edificada até 750m2, risco baixo ou médio, até 3 pavimentos, e

mais detalhes conforme orientacdes das normas pertinentes.

Devera compreender todos os servigos necessarios a adequacdo do imével as normas
vigentes e obtencdo do alvard do Corpo de Bombeiros, bem como todas as informagdes e
detalhamentos para o perfeito entendimento da execug@o da obra (especial atencdo as ligacdes

elétricas).

LOTE 58. PROJETO DE FUNDACOES E ESTRUTURAL

As referéncias apresentadas para o projeto de fundacdo e estrutura tem como base o
sistema de concreto armado, podendo, no entanto, ser adotada execu¢do de outro sistema
estrutural adequado a dindmica funcional da situacdo especifica, tais como estruturas metélicas,
pré-fabricadas ou pré-moldadas, desde que seus valores estejam dentro dos limites
orcamentarios definidos e que tal sistema seja previamente aprovado pela Fiscalizacdo na fase

de anteprojeto.

58.1 Projeto de Fundacoes
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O projeto completo de fundacdo deverd ser feito de acordo com os resultados das
sondagens do terreno, que deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Quando ja existentes, a
CONTRATANTE disponibilizard as sondagens para o desenvolvimento do projeto de

fundagdes.

O projeto de fundacdes devera apresentar todos os elementos e informacdes necessarios

a sua perfeita execugdo considerando o tipo de estrutura definido, tais como:

a) Locacdo dos elementos de apoio das fundagdes (sapatas, estacas, tubuldes, etc.)

referentes ao prédio;

b) Dimensionamento de todas as pecas estruturais (sapatas, brocas, estacas,
tubuldes, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou

estruturado, se houver);
¢) Nome de todas as pecas estruturais;
d) Numerar as estacas de 1 a n;
e) Detalhes;
f) Indicagdo de cargas e momentos nas fundacdes;
g) Indicacdo do fck do concreto;
h) Tabelas com quantitativos de aco e concreto;

i) Para Sapatas e tubuldes indicar a taxa de solo, conforme indica¢do do consultor

de fundagoes;

j) Para Estacas especificar o tipo, quantidade, dimensdo, capacidade de carga

nominal e detalhar emendas;
k) Para Tubuldes indicar o tipo de escavagdo (manual ou mecanica);
Quanto a indicacao de niveis, apresentar:
a) Face superior dos baldrames em relacio aos pisos acabados;

b) Em Sapatas isoladas fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida no
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Parecer Técnico sobre fundagdes, caso contrario, indicar a profundidade
méixima e minima de apoio que foram consideradas no calculo da estrutura.
Devera constar do projeto: "O construtor devera consultar o projetista, caso seja

ultrapassada a profundidade maxima de apoio considerada.";

Para Estacas e tubuldes indicar a cota da face superior dos blocos de
coroamento em relagdo aos pisos acabados, indicar também a cota de

arrasamento das estacas.

58.2. Projeto Estrutural

O projeto de estrutura devera apresentar todos os elementos e informagdes necessarios a

sua perfeita execugdo considerando o tipo de estrutura definido para a constru¢do, devendo

conter:

a)

b)

9)

d)

Indicacdo de eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes,

escadas);
Cortes e elevacdes totais e/ou parciais;

Detalhamento.

Quando estruturas em concreto devem ser apresentados:

a)

b)

Para Lajes indicar local, tipo, dimensdes e quantitativos de concreto e aco por
prancha;

Quando laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos ceramicos ou outros
materiaistambém indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da
laje indicando; distancia entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da
capa;

Indicacao do fck do concreto;

Indicacgdo da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

Indicagdo e detalhamento de paredes portantes demonstrando pilares, cintas e
ferragens de amarracdo;

Indicagdao e detalhamento de pilaretes e cinta de amarracdo em oitdes de

alvenaria;
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g) Detalhamento de vergas e contravergas;
h) Detalhes de armagdes de aco e quantitativos;

1) Para Brises indicar dimensionamento de pecas estruturais e detalhes de fixacao.
Quando estruturas de madeira e metélicas devem ser apresentados:

a) Plantas e elevacOes em escalas convenientes;

b) Dimensao e sec¢do de todas as pecas;

c) Detalhes ampliados de nds de ligacdo com todos os elementos, como chapas,
pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;

d) Detalhe dos chumbadores de fixacao;

e) Tipo de telha, quando se referir a estrutura de coberturas;

f) Tipo de madeira ou tipo de ago;

g) Esquema e detalhes dos contraventamentos;

Para estrutura metélica apresentar também tabela resumo de todas as pecas, peso total

do aco, metragem quadrada da estrutura em projecdo e peso por metro quadrado.

LOTE 59. PROJETO DE FUNDACOES

O projeto completo de fundacdo deverd ser feito de acordo com os resultados das
sondagens do terreno, que deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Quando ja existentes, a
CONTRATANTE disponibilizard as sondagens para o desenvolvimento do projeto de

fundagdes.

O projeto de fundacdes devera apresentar todos os elementos e informacdes necessarios

a sua perfeita execugdo considerando o tipo de estrutura definido, tais como:

a) Locacdo dos elementos de apoio das fundagdes (sapatas, estacas, tubuldes, etc.)

referentes ao prédio;

b) Dimensionamento de todas as pecas estruturais (sapatas, brocas, estacas,
tubuldes, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou

estruturado, se houver);
¢) Nome de todas as pecas estruturais;

d) Numerar as estacas de 1 a n;
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e) Detalhes;

f) Indicagdo de cargas e momentos nas fundacdes;
g) Indicagdo do fck do concreto;

h) Tabelas com quantitativos de aco e concreto;

1) Para Sapatas e tubuldes indicar a taxa de solo, conforme indica¢do do consultor

de fundacoes;

j) Para Estacas especificar o tipo, quantidade, dimensdo, capacidade de carga

nominal e detalhar emendas;
k) Para Tubuldes indicar o tipo de escavag¢do (manual ou mecénica);
Quanto a indicacao de niveis, apresentar:

a) Face superior dos baldrames em relacio aos pisos acabados;

b) Em Sapatas isoladas fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida
no Parecer Técnico sobre fundagdes, caso contrario, indicar a profundidade
méaxima e minima de apoio que foram consideradas no célculo da estrutura.
Devera constar do projeto: "O construtor deverd consultar o projetista, caso
seja ultrapassada a profundidade méxima de apoio considerada.";

c) Para Estacas e tubuldes indicar a cota da face superior dos blocos de
coroamento em relacdo aos pisos acabados, indicar também a cota de

arrasamento das estacas.

LOTE 60. PROJETO ESTRUTURAL

O projeto de estrutura devera apresentar todos os elementos e informagdes necessarios a
sua perfeita execugdo considerando o tipo de estrutura definido para a constru¢do, devendo

conter:
a) Indicagdo de eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

b) Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes,

escadas);
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c) Cortes e elevagdes totais e/ou parciais;
d) Detalhamento.
Quando estruturas em concreto
Devem ser apresentados:
Para Lajes indicar local, tipo, dimensdes e quantitativos de concreto e aco por prancha

Quando laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos cerdmicos ou outros
materiaistambém indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando;

distancia entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;
Indicacio do fck do concreto;
Indicacgdo da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

Indicagado e detalhamento de paredes portantes demonstrando pilares, cintas e ferragens

de amarracao;
Indicacdo e detalhamento de pilaretes e cinta de amarracao em oitdes de alvenaria;
Detalhamento de vergas e contravergas;
Detalhes de armagdes de ago e quantitativos;
Para Brises indicar dimensionamento de pegas estruturais e detalhes de fixac3o.
Quando estruturas de madeira e metalicas
Devem ser apresentados:
Plantas e elevacOes em escalas convenientes;
Dimensao e sec¢do de todas as pegas;

Detalhes ampliados de nds de ligacdo com todos os elementos, como chapas, pinos,

parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;

Detalhe dos chumbadores de fixacio;
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Tipo de telha, quando se referir a estrutura de coberturas;
Tipo de madeira ou tipo de ago;
Esquema e detalhes dos contraventamentos;

Para estrutura metélica apresentar também tabela resumo de todas as pecas, peso total

do aco, metragem quadrada da estrutura em projecdo e peso por metro quadrado.

LOTE 61. PROJETO DE MURO

Projeto executivo completo de muro de contengdo ou ndo, podendo ser de
concreto armado, de gravidade ou outra solugdao proposta pela CONTRATADA, desde que
aprovada pela FISCALIZACAO.

O trabalho deverd incluir todos os projetos necessarios, tais como: levantamento
planialtimétrico do local, planta de situacdo e localizacdo, sondagens necessdrias, projeto de
fundacdes, projeto estrutural, outros projetos necessirios, memoria de cdlculo, memoriais,
especificacdes, detalhamentos, orcamento, cronograma e demais elementos necessarios a

perfeita execu¢do da obra.

A quantificacdo de projeto para fins de contratacdo serd por m? de muro. Serd o

resultado da multiplicagdo do comprimento estimado pela altura projetada.

LOTE 62. PROJETO DE CLIMATIZACAO (AR CONDICIONADO E EXAUSTAOQ)

O projeto de climatizagao devera ser elaborado em conformidade com as normas
técnicas vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 6401, NBR 10080, NBR 14880,
Recomendag¢des Normativas da ABRAVA - RN 02 e 03, Normas Internacionais, como a
ASHRAE e ARI 550/590 Portaria do Ministério da Saide e Resolucio ANVISA,
complementado no que couber com orientacdes e instrucdes adicionais fornecidas pela

Fiscalizacao.

Os projetos de climatizacio deverao ser elaborados em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de
Servigos e Publicos", anexo da Portaria n° 163/2009 do INMETRO, ou a que vier a substitui-la,
sendo que o nivel de eficiéncia energética do sistema de ar condicionado pretendido devera

atender aos requisitos minimos do "Nivel B" do Regulamento.
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O projeto completo deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execugdo da obra, devendo ser apresentado:

a) Projeto de instalagdao dos equipamentos de ar condicionado (aparelho de janela,
mini-split; self-contained com condensac@o a ar incorporada ou remota ou split;
splitdo; roof-top integrado ou dividido, self-contained com condensacdo a dgua;
split com tecnologia VRV - volume varidvel de refrigerante, central de dgua

gelada com condensagdo a ar ou condensacio a dgua, etc.);
b) Projeto de ventilagdo mecénica, de insuflacdo e/ou exaustdo;

c) Projeto de rede de dutos, grelhas, difusores, dampers, volumes de ar variavel -

VAV, que garantam adequadamente a insufla¢do, exaustdo e renovacdo do ar;
d) Projeto de tubulagdes hidraulicas, frigorigenas, elétricas, etc.;
e) Diagrama unifilar de ligacdes elétricas de comando e forca dos equipamentos;
f) Diagrama isométrico de tubulacao hidraulica e refrigerante;
g) Memoria de célculo de carga térmica e dimensionamentos.
O projeto devera ser constituido de desenhos, parte descritiva e planilhas.

A parte grafica deverd ser composta de plantas de cada pavimento com todas as
dimensodes, cortes em quantidade suficiente para o devido entendimento e visualizagdo das
instalagOes e arquitetura, leiaute das casas de maquinas e detalhamentos gerais em escala maior
(1:20), desenho com as instalacdes tipicas, vista isométrica das tubulagdes, desenhos com
encaminhamentos de drenos e alimentagdo elétrica, diagramas unifilares dos quadros elétricos
de forca e comando, diagramas de sistema de automacio, legendas numeradas com descrigdes
dos equipamentos e componentes da instalacdo, quadros de dimensdes e simbologias e outras

visualizagdes necessarias para o perfeito entendimento do projeto.

O projeto devera ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e

outros elementos necessérios a compreensao da execucao.
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A parte descritiva deverd ser composta de Especificacdes Técnicas dos Equipamentos
com indicacdo dos critérios de selecdo, Memorial Descritivo das Instalacdes, apresentacdo das
normas técnicas aplicdveis, bem como as memorias de calculo da carga térmica, do
dimensionamento das redes hidriulicas, de dutos, drenos e de interligacdo e alimentacdo elétrica

do quadro de distribui¢ao até os equipamentos.

Poderd ser efetuada a apresentacio de projeto unico incluindo solugdes com
combinacdo de mais de um tipo de condicionamento/ventilacdo mecanica, desde que nio haja

prejuizo de informacdes e/ou visualizagdo do projeto.

Os equipamentos de ar condicionado tipo janela, mini-split e hi-wall, quando
especificados, deverdo ser obrigatoriamente certificados pelo INMETRO com o "Nivel A" de

eficiéncia energética (Selo Procel).

LOTE 63. PROJETO DE REFORMA SEM AMPLIACAO (COM LEVANTAMENTO
CADASTRAL)

Um conjunto de projetos incluindo estudos, arquitetdnico e todos os complementares
conforme a planilha abaixo e considerando as descri¢cdes individuais ja referidas nos itens

anteriores.

Os projetos necessarios deverdo ser aprovados em todos os Orgdos competentes e

atender as normas pertinentes.

Caso necessario, a CONTRATADA deverd providenciar todos os documentos e
detalhamentos necessarios a regularizacio e aprovacdo do imével, objeto da reforma, junto as

Secretarias pertinentes, sem 6nus 8 CONTRATANTE.
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Projeto de reforma sem ampliacédo

1 |Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até 3.000m2 0,20

2 |Estudos, laudos e licengas ambientais para edificacéo (lotes até 1,5 ha) 0,001 lote
3 |Projeto arquitetdnico executivo 0,50 m2
4 |Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de agua) 0,50 m2
5 |Projeto de instalages elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensé&o 0,50 m2
6 |Projeto de rede logica e cabeamento estruturado voz e dados 0,50 m2
7 |Projeto de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA) 0,50 m2
8 |Projeto de combate e protegédo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de prevengao contra incéndios 0,50 m2
9 |Projeto de funidagdes e estrutural 0,50 m2
10 |Projeto de rede GLP - gés liquefeito de petréleo ou GN — gas natural 0,10 m2
11 |Projeto de climatizag@o (ar condicionado e exaustio) 0,10 m2
12 Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagéo arquitetonico e 0.002 unid

complementares) ’

Os quantitativos referidos na planilha acima s@o estimados, para fins de célculo, para

que se possa chegar a um valor por unidade de medida padrao, ndo cabendo alteracgio.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacao
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas or¢camentarias do conjunto, de
modo a ndo suscitar ddvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a

prejudicar sua integral execugdo.

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificacGes" e
para o "projeto de terraplenagem para edificacdes" o servico deverd atender o necessario para a

realizacdo do projeto, considerando um lote até 3000m2.

LOTE 64. PROJETO COMPLETO DE EDIFICACAO

Um conjunto de projetos incluindo estudos, arquitetdnico e todos os complementares
conforme a planilha abaixo e considerando as descri¢cdes individuais ja referidas nos itens

anteriores.

Os projetos necessarios deverdo ser aprovados em todos os Orgdos competentes e

atender as normas pertinentes.

Caso necessario, a CONTRATADA deverd providenciar todos os documentos e
detalhamentos necessarios a regularizacdo e aprovacdo do imdvel, objeto da reforma, junto as

Secretarias pertinentes, sem 6nus a CONTRATANTE.
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Projeto completo de edificacdo

1 |Senico geotécnico de sondagem a percussdo 0,01
2 |Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes até 3.000m2 0,50
3 |Estudos, laudos e licencas ambientais para edificacdo (lotes até 1.5 ha) 0,001
4 |Projeto de terraplenagem para edificagdo 1,00
5 |Projeto arguitetdnico executivo 1,00
6 |Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento d'agua) 1,00
7 |Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo 1,00
8 |Projeto de rede ldgica e cabeamento estruturado voz e dados 0,10
9 |Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) 1,00
10 |Projeto de combate e protecdo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de prevencdo contra 1,00
11 |Projeto de fundacdes e estrutural 1,00
12 |Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petrdleo ou GN — gas natural 0,10
13 |Projeto de ar condicionado e exaustdo 0,10
14 |Orcamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagdo arquitetdnico e 0,002

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de célculo, para

que se possa chegar a um valor por unidade de medida padrao, ndo cabendo alteragio.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacio
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentarias do conjunto, de
modo a ndo suscitar ddvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a

prejudicar sua integral execugdo.

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificacdes” e
para o "projeto de terraplenagem para edificacdes" o servico devera atender o necessario para a

realizacdo do projeto, considerando um lote até 3000m2.

LOTE 65. CONJUNTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (COM
LEVANTAMENTO CADASTRAL)

Um conjunto de projetos incluindo todos os complementares conforme a planilha

abaixo e considerando as descrig¢des individuais ja referidas nos itens anteriores.

Os projetos necessarios deverdo ser aprovados em todos os Orgdos competentes e

atender as normas pertinentes.

Caso necessario, a CONTRATADA deverd providenciar todos os documentos e
detalhamentos necessarios a regularizacdo e aprovacdo do imdvel, objeto da reforma, junto as

Secretarias pertinentes, sem 6nus a CONTRATANTE.
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Conjunto de projetos complementares

1 |Senigo geotécnico de sondagem a percussdo 0,01 m2
2 |Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até 3.000m2 0,50 m2
3 |Estudos, laudos e licengas ambientais para edificagao (lotes até 1,5 ha) 0,001 lote
4 |Projeto de terraplenagem para edificagdo 1,00 m2
5 |Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de agua) 1,00 m2
6 |Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensao 1,00 m2
7 |Projeto de rede l6gica e cabeamento estruturado voz e dados 0,10 m2
8 |Projeto de sistema de protegé@o contra descargas atmosféricas (SPDA) 1,00 m2
9 |Projeto de combate e protegcdo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de prevencéo contra incéndios 1,00 m2
10 [Projeto de fundagdes e estrutural 1,00 m2
11 [Projeto de rede GLP - gés liquefeito de petréleo ou GN — gés natural 0,10 m2
12 [Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaustéo) 0,10 m2
13 Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagao arquitetonico e 0.002 unid
complementares) ’

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de célculo, para

que se possa chegar a um valor por unidade de medida padrao, ndo cabendo alteragio.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagio
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentarias do conjunto, de
modo a ndo suscitar ddvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a

prejudicar sua integral execugdo.

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificacdes” e
para o "projeto de terraplenagem para edificacdes" o servigo devera atender o necessario para a

realizacdo do projeto, considerando um lote até 3000m2.

LOTE 66. PROJETO ARQUITETURA DE INTERIORES (COM LEVANTAMENTO
CADASTRAL)

Conjunto de estudos de fatores como ergonomia, conforto acustico e térmico,

luminotécnica, entre outros, aliados com a estética e a funcionalidade do ambiente, de acordo

com as necessidades das pessoas que irdo utilizar.
Compdem o projeto de interiores:

a) Layout: através de entrevista inicial com o cliente, sera feito o levantamento de
dados para o projeto, bem como o estudo do perfil do usuério, definindo suas
necessidades e objetivos, ap6s isto é feito um estudo de layout com a disposicao

do mobiliario.

b) Projeto Luminotécnico: elaborado a partir da andlise de cada ambiente,
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considerando a fun¢do a ser desempenhada no local, da quantidade de luz
necessdria para o conforto visual, além de critérios econdmicos e estéticos. Nele
sdo definidos os pontos de iluminagdo, lumindrias, tipos de lampadas, bem

como o posicionamento dos interruptores.

Projeto de Instalagdes Elétricas: no qual serdo demarcados os pontos elétricos
(tomadas, pontos de informatica, TV, telefone, som, condicionamento térmico,
etc) posicionados a partir de layout pré-estabelecido. Sdo apresentados também

os circuitos elétricos necessérios e a interligacdo as instalacdes existentes.

Projeto de Paginacdao de Revestimento: onde sdo definidos os materiais dos
revestimentos de piso e parede, como ficardo dispostas as pecas e como ¢ feita a
sua aplicacdo. Este cuidado garante que os revestimentos sejam aplicados na
posi¢do correta e de maneira correta, principalmente quando o revestimento
deve formar desenhos especificos, ou casar juntas de piso e parede, por

exemplo.

Projeto de Gesso: composto por desenhos que mostram as areas projetadas com
gesso e gesso acartonado, seja em paredes, nichos, molduras, forros, sancas,

entre outros, para que o projeto seja executado corretamente.

Projeto de Moveis: composto por desenhos detalhados para a execugdo dos
méveis sob medida ou modulados, especificos para cada ambiente atendendo as
necessidades do usuério, seguindo aspectos funcionais e estéticos, buscando a

racionalizacdo dos espagos.

Moveis Complementares: pesquisa e consultoria na escolha de méveis prontos
(sofa, cadeiras, mesas, poltronas, etc.), buscando o conforto e harmonia do

ambiente.

Consultoria: auxilio na escolha de itens decorativos (tecidos, cortinas,

mobilirio pronto, etc.) compativeis com o estilo, cores e padrdes estéticos.

Projeto de Paisagismo: complementar ao projeto de interiores, inserindo
elementos naturais em harmonia com a decoragdo, propiciando um ambiente

agradavel.
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LOTE 67. PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA

Projeto executivo completo de quadra esportiva coberta que deverd incluir todos os
trabalhos necessarios, tais como levantamento planialtimétrico, planta de situagdo e localizagao,
sondagens, projeto de fundagdes, projeto estrutural, outros projetos necessarios, memoria de
calculo, memoriais, especificacdes técnicas, detalhamentos, or¢amento, cronograma e demais

elementos necessarios a perfeita execucio da obra.

LOTE 68. PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA ABERTA

Projeto executivo completo de quadra esportiva aberta que devera incluir todos os
trabalhos necessarios, tais como levantamento planialtimétrico, planta de situagdo e localizagdo,
sondagens, projeto de fundacdes, projeto estrutural, outros projetos necessarios, memoria de
célculo, memoriais, especificacdes técnicas, detalhamentos, or¢amento, cronograma e demais

elementos necessarios a perfeita execugdo da obra.

LOTE 69. PROJETO DE TERRAPLENAGEM PARA EDIFICACAQO

O projeto de terraplenagem serd desenvolvido tendo como base os estudos topograficos e

geotécnicos, o projeto geométrico e constituir-se-a de:
a) Calculo do movimento de terra;

b) Indicacdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e

grau de compactagdo a ser observado;

c) Analise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e

adequacdo do material as condi¢des climéticas durante a execugdo.

d) Detalhes das secOes transversais tipo e solucdes particulares para o caso de

dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantag@o do projeto.

Nos trechos em projeto em que for feita a implantacio de rua, a terraplenagem deverd
ser executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superficie na largura prevista no

Projeto Geométrico e observando as diferencas de cotas entre os passeios e a pista de rolamento.

Os desenhos deverdo ser apresentados na escala 1:50.
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LOTE _70. PROJETO GEOMETRICO _E__ TERRAPLENAGEM __ PARA
PAVIMENTACAO

70.1. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico serd desenvolvido com base nos estudos topograficos e na diretriz

de projeto fornecida pelo Municipio de Canoas, contratado ou ja existente.

70.1.1 Projeto planimétrico

O projeto planimétrico, com a representacdo grafica dos dados obtidos nos Estudos

Topograficos e elementos geométricos projetados devera conter os elementos a seguir descritos:
a) Desenho em planta na escala 1:500;

b) Elementos definidos das curvas de concordancia, PI, PC, PT, raio,

desenvolvimento, angulos centrais, etc.

c) Alinhamentos prediais, divisas, entradas de garagens, arvores (tipo e porte),

postes, torres, caixas de inspe¢ao, etc.;
d) Cotas e posicdes dos RNs;
e) Representacdo dos “OFF-SETs” em planta;
f) Marcagao das interferéncias a serem removidas.

70.1.2. Projeto altimétrico

O projeto altimétrico devera conter os elementos a seguir descritos:

a) Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua

nas escalas 1:500 na horizontal e 1:100 na vertical;
b) Percentagens das rampas e seus comprimentos;
¢) Localiza¢do do ponto baixo em curvas concavas;
d) Comprimento das projecdes das curvas de concordancia vertical;

e) Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical;
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f) Representagdo convencional das obras de artes correntes;
g) Estaqueamento;
h) Inclinacdo minima longitudinal 0,5% e transversal 2%;

1) Secdes Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da

pista e alinhamento predial).

O projeto altimétrico (greide) devera ser compatibilizado com as cotas das soleiras das
residéncias existentes, de forma a nio prejudicar as condi¢des de acesso existentes, buscando

sempre possiveis melhorias.
Devera ser compatibilizado o projeto geométrico entre lotes da mesma via.
70.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem sera desenvolvido tendo como base os estudos topograficos

e geotécnicos, 0 projeto geométrico e constituir-se-a de:
a) Célculo do movimento de terra;

b) Indicacdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e

grau de compactagdo a ser observado;

c) Andlise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e

adequacdo do material as condi¢des climaticas durante a execucao;

d) Detalhes das se¢cOes transversais tipo e solucdes particulares para o caso de

dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantagdo do projeto.

Nos trechos em projeto em que for feita a implantacdo de rua, a terraplenagem devera
ser executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superficie na largura prevista no

Projeto Geométrico e observando as diferencas de cotas entre os passeios e a pista de rolamento.

Os desenhos deverdo ser apresentados na escala 1:50.
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LOTE 71. PROJETO GEOMETRICO, TERRAPLENAGEM E DIMENSIONAMENTO
DA PAVIMENTACAO

71.1. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico serd desenvolvido com base nos estudos topograficos e na diretriz

de projeto fornecida pelo Municipio de Canoas, contratado ou ja existente.

71.1.1 Projeto planimétrico

O projeto planimétrico, com a representacdo grafica dos dados obtidos nos Estudos

Topogréficos e elementos geométricos projetados deverd conter os elementos a seguir descritos:
g) Desenho em planta na escala 1:500;

h) Elementos definidos das curvas de concordancia, PI, PC, PT, raio,

desenvolvimento, angulos centrais, etc.

1) Alinhamentos prediais, divisas, entradas de garagens, arvores (tipo e porte),

postes, torres, caixas de inspe¢ao, etc.;
J) Cotas e posicdes dos RNs;
k) Representacao dos “OFF-SETs” em planta;
I) Marcagdo das interferéncias a serem removidas.

71.1.2. Projeto altimétrico

O projeto altimétrico devera conter os elementos a seguir descritos:

j) Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua

nas escalas 1:500 na horizontal e 1:100 na vertical;
k) Percentagens das rampas e seus comprimentos;
1) Localizagdo do ponto baixo em curvas concavas;
m) Comprimento das projecdes das curvas de concordincia vertical;

n) Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical;
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0) Representacdo convencional das obras de artes correntes;
p) Estaqueamento;
q) Inclinacdo minima longitudinal 0,5% e transversal 2%;

r) Secdes Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da

pista e alinhamento predial).

O projeto altimétrico (greide) devera ser compatibilizado com as cotas das soleiras das
residéncias existentes, de forma a nio prejudicar as condi¢des de acesso existentes, buscando

sempre possiveis melhorias.
Devera ser compatibilizado o projeto geométrico entre lotes da mesma via.
71.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem sera desenvolvido tendo como base os estudos topograficos

e geotécnicos, 0 projeto geométrico e constituir-se-a de:
e) Calculo do movimento de terra;

f) Indica¢do dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e

grau de compactagdo a ser observado;

g) Andlise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e

adequacdo do material as condi¢des climaticas durante a execucao;

h) Detalhes das se¢Oes transversais tipo e solucdes particulares para o caso de

dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantagdo do projeto.

Nos trechos em projeto em que for feita a implantacdo de rua, a terraplenagem devera
ser executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superficie na largura prevista no

Projeto Geométrico e observando as diferencas de cotas entre os passeios € a pista de rolamento.
Os desenhos deverdo ser apresentados na escala 1:50.

71.3. PROJETO DE PAVIMENTACAO
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O projeto de pavimentacdo terd como base os estudos geotécnicos, o projeto geométrico
e os estudos de trafego (volume projetado para 20 anos, classificacdo e carga por eixo dos

veiculos) e constituir-se-a de:
a) Defini¢do dos valores caracteristicos do subleito para cada subtrecho;
b) Defini¢do dos materiais a serem utilizadas nas diversas camadas do pavimento;
¢) Dimensionamento do pavimento com C.B.U.Q. da pista de rolamento;
d) Desenhos apresentando a se¢do transversal.

Para o dimensionamento do pavimento flexivel deverd ser utilizado um dos dois
métodos preconizados pelo DNIT: Metodologia DNER-1966/1981 do Eng. Murilo Lopes de
Souza e metodologia da resiliéncia DNER-PR 0269/94 do Eng. Ernesto S. Presussler e uma

carga por eixo de 8,2 t.

A secdo transversal tipo de pavimentacao para os diversos trechos homogéneos devera
ser apresentada em escala 1:50; contendo todas as informacdes necessirias quanto ao
pavimento, inclusive com estacas de referéncia do projeto geométrico para cada se¢do tipo. No
caso de solucdes diferenciadas para cada trecho, deverdo ser apresentadas as respectivas segdes

tipo para cada caso com indica¢do das respectivas estacas de referéncia.

O ndmero “N” (nimero de solicitagdes por eixo) deverd ser definido através de
contagem de trafego no local e de projecdes levando em conta os novos empreendimentos

aprovados para a regiao.

O indice de suporte do subleito serd calculado com base nos resultados dos ensaios realizados

com os materiais do subleito e das ocorréncias de materiais indicados para terraplenagem.

LOTE 72 . PROJETO COMPLETO DE PAVIMENTACAO (DIMENSIONAMENTO
PELO METODO MEDINA)

Um conjunto de projetos incluindo estudos e todos os complementares conforme a
planilha abaixo e considerando as descricdes individuais ja referidas nos itens anteriores, com

excecdo do método de dimensionamento que devera ser o MEDINA.
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Os projetos necessarios deverdo ser aprovados em todos os Orgdos competentes e

atender as normas pertinentes.

Projeto completo de pavimentacgéao

Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentagéo 1,00
Senigos topograficos para pavimentagao 8.000,00 | m2
3 |Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagéo 1,00 km

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de calculo, para

que se possa chegar a um valor por unidade de medida padrio, ndo cabendo alteragio.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacio
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas or¢camentarias do conjunto, de
modo a ndo suscitar duvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a

prejudicar sua integral execugao.

LOTE 73 . PROJETO COMPLETO DE PAVIMETACAO COM BLOCOS DE
CONCRETO

Um conjunto de projetos com dimensionamento para blocos, incluindo estudos e todos
os complementares conforme a planilha abaixo e considerando as descricdes individuais ja

referidas nos itens anteriores.

Os projetos necessarios deverdo ser aprovados em todos os Orgdos competentes e
atender as normas pertinentes.

Projeto completo de pavimentacgéao

Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentagéo 1,00
2 [Senigos topograficos para pavimentagédo 8.000,00 | m2
3 |Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagéo 1,00 km

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de calculo, para

que se possa chegar a um valor por unidade de medida padrio, ndo cabendo alteragio.
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Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacdo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas or¢amentarias do conjunto, de
modo a ndo suscitar ddvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretagdes que venham a

prejudicar sua integral execugao.

LOTE _74. ORCAMENTO E _CRONOGRAMA _FISICO-FINANCEIRO PARA
EDIFICACOES (COMPATIBILIZACAO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES)

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execucdo da obra de edificacio

conforme projeto a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

LOTE 75. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PARA VIAS

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execucdo da obra da via conforme

projeto a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

LOTE _76. ORCAMENTO E CRONOGRAMA _FISICO-FINANCEIRO PARA
LOTEAMENTOS

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execucio das obras de implantacdo do

loteamento conforme projeto a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

LOTE 77. LAUDO DE INSPECAO PREDIAL

Elaboracdao de laudo de inspecdo predial conforme determina a lei 5737/2013 e o

decreto Municipal.

LOTE 78. PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE PLATAFORMA ELEVATORIA
OU ELEVADOR EM EDIFICACAO

Projeto executivo com o objetivo de atender a demanda, compra e execug¢do da obra para a
instalacao.

LOTE 79. PROJETO COMPLETO DE LOTEAMENTO

O projeto completo de loteamento deverd apresentar documentacdo necessiria para
aprovacdo em duas fases, sendo elas aprovacdo de EVU (ou EIV quando necessario) e

aprovacdo do loteamento (apds aprovacao do EVU/EIV).
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O Estudo de Viabilidade Urbanistica para Loteamentos com até 50ha deverd ser
realizado conforme Art. 190 do PDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e
Ambiental), Lei 5961/2015. Devera conter toda a documentagdo exigida no roteiro de EVU,
disponibilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitagdo (SMDUH)
e apresentar Anteprojeto Urbanistico com levantamento planialtimétrico e cadastral, planta geral
do loteamento; tragcado de arruamento; lotes numerados; localizagdo das vias publicas;
dimensdes gerais; identificacdo das areas destinadas a equipamentos publicos, urbanos e
comunitarios e areas com restricio de uso como faixas ndo edificantes; identificacdo de

vegetacdo, corpos d'dgua, nascentes; planilha de areas, etc.;

Para loteamentos passiveis de EIV (acima de 50ha), além dos documentos solicitados

no EVU, atender ao preconizado nos artigos 191 ao 193 do PDUA;

A Comissdo de Controle Urbanistico,6 a responsavel em unificar as
informacdes das diversas secretarias e, também pela deliberacdo final para a aprovacdo dos

empreendimentos passiveis de EVU e EIV.

Apbs aprovacdo do EVU ou EIV pela CCU, aprovagdo do anteprojeto urbanistico pela
SMDUH/DDUG e finalizacdo do processo de EVU ou EIV, deverdo ser apresentados os

seguintes elementos minimos:

a) Licenca Prévia — LP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura
Municipal de Canoas);

b) Certiddo de Viabilidade Urbanistica ou aprovacdo de Estudo de Impacto de
Vizinhanga (CCU);

¢) Anuéncias COMAER, METROPLAN, CONCESSIONARIAS e OUTROS,
quando necessario;

d) Levantamento planialtimétrico e cadastral da érea;

e) Investigacdo e ensaios geotécnicos de solo;

f) Projeto do loteamento, com todas as exigéncias do roteiro disponibilizado pela
SMDUH;

g) Memorial Descritivo do Loteamento (Lotes, vias e equipamentos comunitrios);

h) Projeto de rede de abastecimento de &gua aprovado na concessiondria-
(CORSAN);

1) Projeto elétrico aprovado na concessiondria;
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j) Projeto de rede de esgoto sanitirio aprovado na concessiondria (CORSAN) e
estacdes de bombeamento necessarias;

k) Projeto de drenagem pluvial e bacias de amortecimento necessérias;

1) Projeto de iluminagdo publica aprovado;

m) Projeto de terraplanagem aprovado;

n) Projeto geométrico aprovado;

0) Projeto de pavimentagdo aprovado;

p) Projeto de sinalizag¢do aprovado;

q) Projeto de arborizacdo de vias e Projeto de pracas aprovado;

r) Projeto de colocagdo de hidrante aprovado pela CORSAN e anuéncia dos
bombeiros_(Decreto Estadual n°® 37312/97);

s) Orgamento e cronograma das obras de implantacao.

t) Memoriais e ART/RRT.

80. PROJETO DE DESMEMBRAMENTO, FRACIONAMENTO E

UNIFICACAO

0

projeto completo de desmembramento, fracionamento ou unificacdo devera

apresentar documentacdo conforme roteiro disponibilizado pela Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Urbano e Habitacio (SMDUH) para sua aprovacido. Sendo composto pelos

seguintes elementos minimos:

a)
b)

c)

d)

Projeto com a situacio atual e a situagdo proposta (em dnica prancha);
Levantamento topografico;
Declaragdao do responsdvel técnico sobre a existéncia ou ndo de Area de

Preservacdao Permanente

Memorial descritivo com a situacdo atual (conforme matricula) e a situago

proposta;

Indicacdo de prédios existentes no lote com o contorno das areas construidas e areas
respectivas, metragens externas e amarracdes ao lote, identificados quanto a
regularidade (regular ou irregular). Se regular, informar o nimero do cadastro

imobiliario do imével (BCI);

Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT);
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g) Certiddo de lindeiros - fornecida pela smf/pmc a ser solicitada em -

https://sistemas.canoas.rs.gov.br/demandas/publico - assunto, certiddes, sub assunto,

certiddes de imdveis requeridas pelo registro de imdveis e/ou tabelionatos.

Conforme a Lei 5961/15, anexo 4.3, os desmembramentos acima do quarteirdo
estruturador, exigem Estudo de viabilidade Urbanistica (EVU). Em caso de EVU, seguir o
mesmo roteiro do EVU de loteamento, porém incluir certiddo de lindeiros na documentacdo e

fica dispensado da apresentacdo de diretriz do DEP.

O projeto ser4 concluido apds averbag@o no cartério de Registro de Imédveis.
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ANEXO II - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitacdo,
na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, com adocio do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

1.1.1. Da divisao da licitacao: Adjudicacao por ITEM.

2. CRITERIOS DE AVALIACAO TECNICA DAS PROPOSTAS
2.1. Habilitacao Técnica

3. DA HABILITACAO

3.1. Qualificacido Técnica

As atividades técnicas de interesse deverdo ser compativeis com o objeto social da
empresa e a certiddo de registro de pessoa juridica no CREA ou CAU ou do 6rgao

competente.

A. Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, devidamente registrado pelo
CREA/CAU e acompanhado(s) da(s) CAT(s) (Certidao de Acervo Técnico) emitida(s)
por CREA/CAU, e Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, demonstrando a elaboragdo satisfatoria de servigos similares ao objeto da

presente licitacdo, que devera ser no minimo o seguinte:

A.1. Em nome do Profissional, nos termos da lei de licitacdes 14133/2021, com
elaboracdo de servigos similares ao objeto da licitacdo. O profissional do referido

atestado devera ser relacionado como responsavel técnico do objeto a ser contratado.

A.2. Em nome da empresa licitante (chamado de Atestado Técnico
Operacional), nos termos da Lei 14133/2021, que comprove a elaboracdo de servigo

similar ao objeto da licitacao.

A.3. O mesmo atestado poderd atender os requisitos A.1 e A.2.
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B - indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada

membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;
C -prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
D-registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, quando for o caso;

E - declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condig¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.
4. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP
4.1. Da formalizacdo da ARP e do Cadastro Reserva

4.1.1. O Registro de Precos sera formalizado com a(s) licitante(s) vencedora(s) por meio
da Ata de Registro de Precos, documento vinculativo e obrigacional, observadas as

disposi¢des contidas na Lei n.° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°® 45/2024.

4.1.1.1. Da Ata de Registro de Precos constard o objeto, o(s) quantitativo(s), o(s)
preco(s), o fornecedor, o(s) Orgﬁo(s) Participante(s) e a(s) condi¢des a serem praticadas,

conforme definido neste Termo de Referéncia.

4.1.2. Os demais licitantes poderdo reduzir seus precos iguais ao valor da proposta da

licitante vencedora, para fins de formacao do Cadastro Reserva.

4.1.2.1. Os registros dos licitantes que mantiverem sua proposta original e os de

formacdo do Cadastro Reserva, se for o caso, serdo juntados aos autos do processo.

4.1.2.2. A convocacao das licitantes que compdem o Cadastro Reserva sera facultada ao
Municipio quando a licitante vencedora nao assinar a Ata de Registro de Precos ou
quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos nas

situacdes mencionadas nos subitens 4.5 e 4.6.

4.1.2.3. A ordem de classificacdo das licitantes registradas em Cadastro Reserva sera

respeitada nas contratagoes.
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4.1.2.3.1. Para fins da ordem de classificacdo, as licitantes que aceitarem cotar os bens
com pregos iguais aos da licitante vencedora antecederdo aqueles que optarem por

manter sua proposta original.

4.1.2.4. A andlise dos documentos de habilitacio das licitantes que compordo o
Cadastro Reserva sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo de licitante

remanescente conforme hipdteses mencionadas no subitem 4.1.2.2.

4.1.2.5. Na hipétese de inexistir Cadastro Reserva que aceite a contratagdo, observados
o valor estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista neste Termo de

Referéncia, o Municipio podera:

a) convocar as licitantes remanescentes para negociacdo, observada a ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco

adjudicado; ou

b) adjudicar e firmar contrato nas condi¢des ofertadas pelas licitantes remanescentes,

observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negocia¢do de melhor condi¢do.

4.1.3. O(s) fornecedor(es) que tenha(m) seu preco registrado obrigar-se-4 a cumprir as
condic¢des dispostas na Ata de Registro de Precos, aplicando-o ao quantitativo solicitado
pela Administra¢do, de acordo com a quantidade registrada, sujeita(s) as penalidades

cabiveis em caso de descumprimento.

4.1.4. O(s) preco(s) registrado(s) com indicacdo do fornecedor serdo divulgados no
diario oficial do Municipio e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP e

ficardo disponiveis durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

4.1.5. A existéncia de precos registrados implicarda compromisso de fornecimento nas
condic¢des estabelecidas, mas nfo obriga a Administracdo Publica Municipal a contratar,

facultando-se a realizacao de licita¢do especifica para a aquisi¢ao pretendida.

4.1.6. O Orgio Participante do registro de precos deverd, quando da necessidade de
contratacdo, recorrer ao Orgdo Gerenciador da Ata de Registro de Precos, para que este

proceda a indicagdo do fornecedor e respectivo preco a ser praticado.
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4.1.7. O quantitativo previsto para o(s) item(ns) com preco registrado na Ata de
Registro de Precos poderd ser remanejado pelo Orgdo Gerenciador entre 6rgdos

participantes do registro de pregos.

4.1.8. Sera vedada a participacdo do(s) Orgdo(s) em mais de uma Ata de Registro de
Precos com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tenha participado,
salvo na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior a0 maximo previsto

neste Termo de Referéncia. (art. 82, VIII, Lein® 14.133/2021)
4.2. Das condicoes e do prazo para assinatura da Ata de Registro de Precos

4.2.1. Homologado o resultado da licitagdo, o Orgﬁo Gerenciador, respeitada a ordem de
classificacdo e a quantidade de fornecedor(es) a ser(em) registrado(s), convocara a(s)
licitante(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de Pregos, que devera(ao)
firmar a contrata¢do no prazo instituido no subitem 4.2.2, sob pena de decair do direito

a contratagcdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia.

4.2.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) tera(ao) o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos
para assinatura da Ata, contados da data de convocacio feita, por escrito, pelo Orgio

Gerenciador.

4.2.2.1. O prazo para assinatura da Ata do Sistema de Registro de Precos podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacio devidamente justificada,

apresentada pela licitante vencedora dentro do prazo e aceite do Municipio.
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4.2.2.2. O prazo para assinatura da Ata do Sistema de Registro de Precos podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacio devidamente justificada,

apresentada pela licitante vencedora dentro do prazo e aceite do Municipio.

4.2.3. Ap6s cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata tera efeito de compromisso de

fornecimento nas condi¢des estabelecidas.

4.2.4. A assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser por meio do Sistema
Eletronico de Informagdes (SEI), desde que o fornecedor tenha um Certificado emitido
por uma Autoridade Certificadora (AC), credenciada na Infraestrutura de Chaves

Publicas Brasileira (ICP - Brasil), na forma da legislacio vigente.

4.2.4.1. O cadastro poderd ser realizado via sitio eletronico do municipio, na aba

Servigos > Carta de Servicos > SEI! Usuario Externo.
4.3. Da negociacao do(s) preco(s) registrado(s)

4.3.1. Na hipotese do preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado,
por motivo superveniente, o0 Orgdo Gerenciador convocara o fornecedor para negociar a

reducdo do prego registrado.

4.3.2. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor serd liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem

aplicacdo de penalidades administrativas.

4.3.3. Na hipotese prevista no subitem 4.3.2, o Orgdo Gerenciador convocard os
fornecedores do Cadastro Reserva, na ordem de classificac@o, para verificar se aceitam

reduzir seus precos aos valores de mercado, observado o disposto no subitem 4.5.4.

4.3.4. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o Orgio Gerenciador procederd ao
cancelamento da Ata de Registro de Pregos, nos termos do disposto no subitem 4.6, e

adotara as medidas cabiveis para a obtenc@o de contratacdo mais vantajosa.
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4.3.5. Na hipétese de reducdo do preco registrado, o Orgdo Gerenciador comunicard aos
orgdos que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Precos, para

que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacao.

4.3.6. Na hipétese do preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o
fornecedor nao puder cumprir as obrigagdes estabelecidas na Ata de Registro de Precos,
serd facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragdo do preco registrado,
mediante comprovacdo de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o

COMpromisso.

4.3.7. Para fins do disposto no subitem 4.3.6, o fornecedor encaminhard solicitacdo de
reequilibrio econdmico-financeiro, conforme art. 23 do Decreto Municipal 045/2024 e

art. 63 do Decreto Municipal n°® 549/2023.

4.3.8. Na hipdtese de ndao comprovacdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido serd indeferido pelo Orgdo Gerenciador e o
fornecedor deverd cumprir as obrigacdes estabelecidas na Ata de Registro de Precos,
sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no subitem 4.5, sem
prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacao

aplicavel.

4.3.9. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto
no subitem 4.3.8, o Orgdo Gerenciador convocara os fornecedores do Cadastro Reserva,
na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados,

observado o disposto nos subitens 4.1.2.2 ¢ 4.1.2.4.

4.3.10. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o Orgdo Gerenciador procederd ao
cancelamento da Ata de Registro de Precos, nos termos do disposto no subitem 4.6 e

adotara as medidas cabiveis para a obtenc@o da contratacdo mais vantajosa.

4.3.11. Na hipétese de comprovacio do disposto nos subitens 4.3.6 e 4.3.7, o Orgdo

Gerenciador atualizard o preco registrado, de acordo com o Decreto Municipal n

45/2024.
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4.4. Da alteracio ou atualizacao do(s) preco(s) registrado(s)

4.4.1. O(s) preco(s) registrado(s) poderd(dao) ser alterado(s) ou atualizado(s) em
decorréncia de eventual reducdo do(s) preco(s) praticado(s) no mercado ou de fato que

eleve o custo dos bens registrados, nas seguintes situacdes:

a) em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizam a
execuc¢do da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do

caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021;

b) em caso de criagdo, alteragdo ou extincao de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada repercussdo sobre o(s) prego(s)

registrado(s);

¢) conforme condi¢des de reajuste ou repactuacdo de precos referidos neste Termo de

Referéncia.
4.5. Do cancelamento do registro do fornecedor

4.5.1. O registro do fornecedor serd cancelado pelo Orgio Gerenciador quando o

fornecedor:
a) descumprir as condi¢des da Ata de Registro de Precos sem motivo justificado;

b) ndo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

sem justificativa razodavel,
¢) nao aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista no subitem 4.3.8; ou

d) sofrer sancdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de

2021.

4.5.2. Na hipétese prevista na alinea ‘d’ do subitem 4.5.1, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, o Orgio

Gerenciador poderd, mediante decisdo fundamentada, optar pela manuten¢do do registro
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de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da Ata, enquanto perdurarem os efeitos

da sancao.

4.5.3. O cancelamento do registro de precos sera formalizado por despacho do Orgdo

Gerenciador, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

4.5.4. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o Orgdo Gerenciador
podera convocar os licitantes que compdem o Cadastro Reserva, observando a ordem de

classificacao.
4.6. Do cancelamento dos precos registrados

4.6.1. O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo Orgio
Gerenciador, em determinada Ata de Registro de Precos, total ou parcialmente, nas

seguintes hip6teses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior; ou

¢) se ndo houver éxito nas negociacoes.

5. DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

5.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Precos, o Municipio podera
convocar o fornecedor registrado para assinar o(s) possivel(is) Termo(s) de Contrato(s),
no prazo instituido, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das

sancoes previstas neste termo de referéncia.

5.2. O fornecedor registrado terd o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos para
assinatura do Termo de Contrato, contados da data de convocagdo feita, por escrito,

pelo Municipio.

5.3. O(s) referido(s) prazo(s) podera(ao) ser prorrogado(s) a critério do Municipio,

mediante apresentacdo de justificativa pelo fornecedor.
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5.4. A assinatura do contrato poderd ser por meio do Sistema Eletronico de Informacdes
(SEI), desde que o fornecedor tenha um Certificado emitido por uma Autoridade
Certificadora (AC), credenciada na Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP -

Brasil), na forma da legislacdo vigente.

5.4.1. O cadastro podera ser realizado via sitio eletrdnico do municipio, na aba Servicos

> Carta de Servicos > SEI! Usuario Externo.
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ANEXO III - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOS
SERVICOS SUBCONTRATADOS

AO PREGOEIRO

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS
SUBCONTRATADOS

(Raz@o Social da licitante) , por meio de seu Responsavel

Legal, declara, sob as penas da lei, que se responsabilizara pela execucao dos servigos
subcontratados, com total cumprimento das determinacdes contidas no Termo de

Referéncia.
Os servicos subcontratados serao:
() assisténcia técnica

() instalacdo

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de 2024.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IV - ORIENTACOES

1.1 ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE PROJETOS

1.1.1. Os projetos para construcdo, reforma ou ampliacdo de um empreendimento serdo
elaborados em trés etapas sucessivas: estudo preliminar ou anteprojeto, projeto basico e
projeto executivo. Todos esses estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma
que guardem sintonia entre si, tenham consisténcia material e atendam as diretrizes
gerais do programa de necessidades e dos estudos de viabilidade. Os projetos devem ser
elaborados de acordo com as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais/distritais € municipais direta ou indiretamente aplicdveis a obras publicas, e

em conformidade com as normas técnicas devidas.

1.1.2. A elaboracdo dos projetos, além de observar as caracteristicas e condi¢des do
local de execucdo dos servicos ou obra e seu impacto ambiental, tem de considerar os

seguintes requisitos:
a) seguranca;
b) funcionalidade e adequagdo ao interesse publico;

c¢) possibilidade de emprego de mado-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas

existentes no local para execu¢do, de modo a diminuir os custos de transporte;

d) facilidade e economia na execucdo, conservacdo € operacdo, sem prejuizo da

durabilidade da obra ou servigo;
e) adocao das normas técnicas de satde e de seguranca do trabalho adequadas;
f) infraestrutura de acesso;

g) aspectos relativos a insolagdo, iluminac¢do e ventilagdo.
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1.1.3. O responsével pela autoria dos projetos deve providenciar o alvard de constru¢cdo
e suas aprovagdes pelos 6rgaos competentes, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros, concessionarias de servigos publicos (energia, telefonia, saneamento, etc.) e
entidades de protecdo sanitaria e do meio ambiente. Mesmo que o encaminhamento para
aprovacao formal nas diversas institui¢cdes de fiscalizagdo e controle ndo seja realizado
diretamente pelo autor do projeto, serdo de sua responsabilidade as eventuais
modificagdes necessarias a sua aprovagdo. A aprovacdo do projeto ndo exime seus
autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdao

pertinentes as atividades profissionais.

1.1.4. Tratando- se de servigco de elaborac@o de projeto executivo, este deve apresentar
os elementos necessirios a realizacdo do empreendimento com nivel maximo de

detalhamento de todas as suas etapas.

1.1.5. Salientamos que o0s projetos executivos contratados para subsidiar processos
licitatérios, além de conterem todas as informagdes e detalhes pertinentes ao projeto,
deverdo ser entregues acompanhados dos documentos adequados e suficientes para
publicacdo de edital. Este material devera ser produzido embasado na lei de licitagdes

vigente, possibilitando a elabora¢do de propostas das empresas interessadas no certame.

1.1.6. Nas fases de preparacdo dos servigcos, desenvolvimento dos anteprojetos e
projetos, serdo realizadas reunides com a participacio da Fiscaliza¢do e da Contratada,
para que sejam dirimidas as dudvidas, levantadas e solucionadas as diversas
interferéncias, com vistas ao bom andamento dos trabalhos de todas as especialidades.
Sdo obrigatdrias reunides presenciais e inclusive visitas ao local da futura obra para
dirimir qualquer divida e desenvolver o projeto de forma que explicite a real

necessidade do empreendimento.
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1.1.7. Ainda que informadas e discutidas as decisdes de projeto com a fiscalizacio e
equipe técnica da CONTRATANTE, os resultados técnicos e legais, e a garantia de
aprovaciao junto a concessiondrias e Orgdos reguladores/fiscalizadores, dos projetos
produzidos sdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, ndo podendo esta se
eximir dos resultados justificando que a CONTRATANTE teve ciéncia das decisdes

adotadas ao longo do processo.

1.1.8. A elaboragdo dos projetos devera primar pela eficiéncia, alta qualidade com
racionalizacdo de custos, e pelo aproveitamento de recursos que propiciem

maximizacao de eficiéncia energética e menores impactos ambientais.

1.1.9. Caso, por imposi¢des técnicas, or¢camentarias ou de concep¢do de projeto, seja
necessdria a utilizacdo de método construtivo ou de instalagdo especifico, o(s) projeto(s)
e respectivo(s) memorial(is) deverd(ao) definir claramente as etapas de execucdo,
inclusive com apresentagao de detalhamentos em forma de desenhos técnicos nas

pranchas das respectivas especialidades.

1.1.10. Todos os trabalhos devem possuir capa de rosto com a identificacdo da empresa
responsavel com seus dados: razdo social e CNPJ, além da identificacdo do responséavel
técnico com a sua ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica ou documento similar do 6rgdo de classe competente

correspondente.

1.1.11. Se solicitado pela FISCALIZACAO a empresa deverad atender o decreto da
presidéncia da republica n® 10.306 de 2 de abril de 2020 ou outra instrucdo que a
substituir, que estabelece a utilizagdo da metodologia BIM, Building Information

Modelling para a elaborac@o dos projetos.

1.1.12. Todos os projetos deverdo ser acompanhados de memorial descritivo,
especificacdes técnicas, orcamento e cronograma fisico-financeiro ( com preferéncia de
uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilizacdo de parametros de custos por
metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra fonte de consulta valida para

aqueles itens que nao constarem na base de dados do SINAPI.)
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. O custo desse servigo devera estar considerado no valor estimado de cada projeto.

1.2. ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

1.2.1. Todos os projetos deverdo ser acompanhados de memorial descritivo e
especificacdes técnicas. O custo desse servico devera estar considerado no valor

estimado de cada projeto.

1.2.2. As especificagdes técnicas sdo representadas por um documento que caracteriza
0s materiais, equipamentos € servi¢cos a serem utilizados na obra, visando a desempenho
técnico determinado. Deverdo ser elaboradas em conformidade com normas técnicas e
praticas especificas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos € servigos
previstos no projeto. As especificacdes técnicas ndo poderdo reproduzir catilogos de
determinado fornecedor ou fabricante, de modo a permitir alternativas de fornecimento.
Quando de sua elaboragdo, devem ser definidas as condicdes de aceitagdo de produto
similar, para ndo restringir a uma tunica marca aceitavel. Se a referéncia de marca ou
modelo for indispensavel para a perfeita caracterizacdo do material ou equipamento, a

especificacdo devera conter obrigatoriamente a expressao “ou equivalente”.
1.2.3. As discriminacdes técnicas deverao ser estruturadas do seguinte modo:
a) Titulo (ex.: Memorial Descritivo de Servicos de Obras Civis);

b) Objeto (ex.: Reforma de Escola);

¢) Local do servico (nome da unidade e endereco completo);

d) Referéncia de projetos (indicacdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se

reporta(m) o memorial);

e) Introdugdo (sumario contendo observacdes importantes em relagdo a exigéncias e
condi¢cdes preliminares para execucdo dos servicos, tais como placa de obra,
atendimento de posturas especiais, horario de execug¢do dos trabalhos, ndo

interrupcao do funcionamento das operagdes normais, etc.);
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f) Descricdo dos Servicos (descricao dos servigos a executar);
g) Relacdo de anexos (se houver);
h) Local e data;

i) Identificacdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CREA ou

CAU, formacdo) por especialidade.

1.2.4. Todas as laudas do memorial deverao conter a logomarca da CONTRATADA e
da PREFEITURA, bem como numerag¢do sequencial de péginas e identificagdo no

rodapé do arquivo e data.

1.2.5. A descri¢do dos servicos devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a
nao suscitar duvidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (servigos iniciais,
fundacdo, superestruturas, revestimentos, etc. e sempre ter a mesma ordem de
itemizagdo do or¢amento discriminado. Quando necessirio, a CONTRATANTE podera
exigir a elaboragdo de memorial itemizado nos padrdes exigidos pelas instituicdes

financiadoras da obra a ser construida.

1.2.6. As citagdes de normas técnicas e outras determinagdes legais deverdo, sempre que
possivel, conter a indicagdo do numero do documento, 6rgdo emissor e sua

vigéncia/versao (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. més/ano).

1.2.7. Eventuais anexos do memorial deverdao ser numerados de forma sequencial em
algarismos romanos (ex.: ANEXO [, II, ...) e sua citacdo no corpo do memorial devera

ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).
1.2.8. Todo o Memorial deve estar agrupado em um unico arquivo digital.

1.3. ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO E
CRONOGRAMA

1.3.1. Todos os projetos deverao ser acompanhados de orcamento e cronograma

fisico-financeiro. O custo desse servico devera estar considerado no valor estimado

de cada projeto.
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1.3.2. O orcamento servird de paradigma para a Administracdo fixar os critérios de
aceitabilidade de precos — total e unitarios — sendo a principal referéncia para a anélise

das propostas das empresas participantes do certame licitatério.
1.3.3. Considerar na elaborag@o do or¢amento e cronograma:

a) 0s servicos necessarios para a exata execucdo da obra, que constam dos projetos,

memoriais descritivos e especificagdes técnicas;

b) os quantitativos desses servigos;

¢) o custo unitario dos servicos;

d) o custo direto da obra;

e) as despesas indiretas e a remuneragdo da construtora.

1.3.4. Os custos diretos e a taxa de Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), a qual engloba

os custos indiretos e o lucro, devem compor o preco final estimado para a obra.

1.3.5. A planilha de orcamento devera indicar a fonte dos valores, inclusive com link do

endereco eletronico.

2. PADROES DE APRESENTACAO

Os projetos deverao ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa,
limpa e clara e deverdao conter todos os elementos necessdrios para a perfeita

compreensdo e entendimento das solu¢des adotadas.

2.1. Os desenhos deverao obedecer aos seguintes padroes de apresentacdo grafica e

formato:
I. Modelo de prancha A1 (regra geral para todos os projetos).

II. Os arquivos de textos deverdo ser de tamanho A4 com formatagdo

segundo as normas da ABNT, letra Arial 12, espaco 1.
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2.2. Os estudos e desenhos em arquivos digitais deverdo ser entregues da

seguinte forma:
I. Gravados e compartilhados para dowload;

II. Cada volume do projeto deverd possuir um arquivo digital dnico,
idéntico, em pdf, incluindo os memoriais, plantas, assinaturas e

aprovacdes pertinentes.
Os arquivos deverao ter a seguinte organizacao no dispositivo:
I. Pasta com o nome da obra;
II. Sub-pasta por tipo de projeto.
2.3. Volume de entrega

Deverao ser entregues, ao final, dois jogos plotados e aprovados de cada projeto

(aprovados nos respectivos organismos).

Os volumes de entrega final deverdo obedecer a seguinte ordem, naquilo que for

pertinente:
I. Folha titulo;
II. Ficha técnica;
11. Indice;
IV. Mapa de situagdo;
V. Mapa geral da rua;
V1. Relatério;
VII. Indice das pranchas dos projetos e seus contetidos;

VIII. Projetos;
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IX. Memorial descritivo;

X. Orcamento;

XI. Cronograma;

XII. Planilhas de Composicao de Precos Unitarios;
XIII. Memoéria de calculo dos quantitativos
XIV.Outros.

O memorial descritivo devera ser entregue em volume encadernado observando
que os itens das especificagdes estejam numerados de acordo com os itens do

orcamento.
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ANEXO V - FATOR DE MODERACAO

Sera aplicado Fator de Moderagdo sobre os valores de alguns servigos.

No momento da definicao do objeto e da formagdo da planilha de pregos para a
contratacio dos servicos a FISCALIZACAO devera estabelecer o Valor Unitario do
fator de Moderacao (VUFM). O VUEM sera obtido através da multiplicagdao do preco
unitario da proposta vencedora pelo fator de moderacdo (FM) conforme as condicdes

apresentadas a seguir.

Quando projetos para areas abertas o Fator de Moderaciao incidira sobre os
seguintes servicos:

LOTE 35. Projeto urbanistico de equipamento ptblico
LOTE 36. Projeto de mobiliirio urbano
LOTE 37. Projeto paisagistico

LOTE 57. Projeto de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio - PrPCI, incluindo o

PPCI - Plano de prevengdo contra incéndios (com levantamento cadastral)

LOTE 58. PSPCI - Plano Simplificado de prevencdo contra incéndios (com

levantamento cadastral)

LOTE 42. Projeto de Instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia

em Baixa Tensao para pragas e parques.

O Fator de Moderagao (FM) sera aplicado conforme a tabela que segue.

Area total de projeto em m? Fator de Moderacao (FM)
Até 10.000,00 1,0

10.001,00 a 30.000,00 0,6

30.001,00 a Acima 0,3

Exemplos:
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1. Se o servico for um PARQUE COM AREA TOTAL DE 50.000,00 m?, o
valor unitario considerando o Fator de Moderacao (VUFM) sera igual ao valor unitario
da proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderagdo para areas

maiores que 30.001 m? obtido na tabela.
VUFM = VUPYV x 0,6 (Fator de Moderagao para areas acima de 30.001,00 m2)
VUFM = 0,6 VUPV

2. Se o servigo for uma PRACA COM AREA TOTAL DE 22.000,00 m2, o valor
unitario considerando o Fator de Modera¢ao (VUFM) serd igual ao valor unitirio da
proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderagdo para areas entre

10.001,00 m? e 30.000,00 m?2 obtido na tabela.

VUFM= VUPV x 0,3 (Fator de Moderacao para areas entre 10.001,00 m? e
30.000,00 m2)

VUFM = 0,3 VUPV

3. Se o servigo for uma PRACA COM AREA TOTAL DE 9.000,00 m2, o valor
unitario considerando o Fator de Moderagao (VUFM) serd igual ao valor unitario da

proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderagao para areas menores

que 10.000,00 m? obtido na tabela.

VUFM= VUPV x 1,0 (Fator de Moderacdo para areas menores que 10.000,00

m?)

VUFM = VUPV

Quando projetos para edificacdes o Fator de Moderacao incidira sobre os

seguintes servicos:

LOTE 5. Levantamento cadastral de edificagdes existentes com desenho em

dwg.
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LOTE 41. Projeto de instalacdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia

em Baixa Tensao.
LOTE 43. Projeto de instalacdes elétricas em Baixa Tensao.
LOTE 44. Projeto de rede 16gica e cabeamento estruturado voz e dados
LOTE 45. Projeto de sonorizagdao
LOTE 46. Projeto luminotécnico
LOTE 47. Projeto de sistema de prote¢ao contra descargas atmosféricas (SPDA)

LOTE 57. Projeto de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio - PrPCI, incluindo o

PPCI - Plano de prevencgdo contra incéndios (com levantamento cadastral)
LOTE 58. PSPCI - Plano Simplificado de prevenc¢do contra incéndios
LOTE 64. Projeto de reforma sem amplia¢do (com levantamento cadastral)
LOTE 65. Projeto completo de edificacdo (com levantamento cadastral)
LOTE 66. Conjunto de projetos complementares (com levantamento cadastral)

LOTE 63. Projeto de climatiza¢do

O Fator de Moderagao (FM) sera aplicado conforme a tabela que segue.

REPETIGAO DE PAVIMENTOS

SEM PAVIMENTOS
REPETIDOS

1,00 0.90 0.80 0.70

DE 2 A 4 PAVIMENTOS DE 5 A 8 PAVIMENTOS ACIMA DE 8 PAVIMENTOS

PADRAO DE ACABAMENTO

BAIXO NORMAL ALTO

0.80 1,00 1.20

PROGRAMA DE NECESSIDADES

SIMPLES MNORMAL COMPLEXO

0.80 1,00 1.20
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Exemplos:

1. Se o servico for uma ESCOLA “sem pavimentos repetidos”, padrao de
acabamento ‘“normal” e programa de necessidades “normal”, o valor unitario
considerando o fator de moderacdo (VUFM) sera igual ao valor unitario da proposta

vencedora (VUPV) conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 1 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 1 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM=VUPVx1x1x1

VUFM= VUPV

2. Se o servico for um HOSPITAL “sem pavimentos repetidos”, padrio de
acabamento “alto” e programa de necessidades ‘“‘complexo”, o valor unitario

considerando o fator de moderagcao (VUFM) serd conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 1 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1,20 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 1,20 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM= VUPV x 1 x1,20x 1,20

VUFM= VUPV x 1,44

3. Se o servico for um PREDIO ADMINISTRATIVO “de 2 a 4 pavimentos”,
padrdao de acabamento “normal” e programa de necessidades “normal”, o valor unitario

considerando o fator de moderagcao (VUFM) serd conforme o seguinte:
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VUFM= VUPV x 0,90 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1,00 (PADRAO
DE ACABAMENTO) x 1,00 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM= VUPV x 0,90 x 1,00 x 1,00

VUFM= VUPV x 0,90

4. Se o servico for uma QUADRA COBERTA, “sem pavimentos repetidos”,
padrao de acabamento “normal” e programa de necessidades “simples”, o valor unitario

considerando o fator de moderacao (VUFM) serd conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 1,00 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1,00 (PADRAO
DE ACABAMENTO) x 0,80 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM= VUPV x 1,00 x 1,00 x 0,80

VUFM= VUPYV x 0,80
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ANEXO VI — ORCAMENTOQ, COMPOSICOES DE SERVICO E MEMORIA DOS

QUANTITATIVOS ESTIMADOS

ORCAMENTO ESTIMADO

OBJETO:

REGISTRO DE PREGOS DE PROJETOS E SERVICOS TECNICOS

ENDEREGCO: MUNICIPIO DE CANOAS/RS

FATOR K:

11,60%

BASE: DATA DA EMISSAO SINAPI DESONERADO: 17/05/2024

BASE: PLEO: fev/24

‘ ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT. ‘COMPOSICJ-\0| VI‘ALOR TOTAL (R$) COTA

UNITARIO (R$)
A |E_STUDOS E SONDAGENS
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentacdo km 30,00 COMP 1 RS  10.979,78 | RS 329.393,40 | PREFERENCIAL
2 Servico geotécnico de sondagem a percussao m 720,00 COMP 2 RS 161,57 | RS 116.330,40 | PREFERENCIAL
3 Servigo geotécrﬂco de sondagem rotativa m 720,00 COMP 3 RS 456,60 | RS 328.752,00 | PREFERENCIAL
4 Mobilizagdo e desmobilizagéo para sondagem a percusséo ou rotativa cj 36,00 COMP 4 RS 2.046,18 [ RS 73.662,48 EXCLUSIVA
B LEVANTAMENTOS E TOPOGRAFIA
5 Levantamento e cadastro de edificacdes existentes com desenho em dwg m2 18.650,00| COMP 5 RS 15,88 | RS 296.162,00 | PREFERENCIAL
6 Servigos topograficos para Eavimenta(;z“so m2 240.000,00] COMP 6 RS 0,91 | RS 218.400,00 | PREFERENCIAL
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes até 3.000m2 m2 48.000,00| COMP 7 RS 4,08 | RS 195.840,00 | PREFERENCIAL
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 50.000,00 COMP 8 RS 3,47 | RS 173.500,00 | PREFERENCIAL
el Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes acima de 10.000m2 m2 30.000,00 COMP 9 RS 3,06 | RS 91.800,00 | PREFERENCIAL
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificacdes, lotes até 3.000m2 m2 30.000,00] COMP 10 RS 2,55 | RS 76.500,00 EXCLUSIVA
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificacdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 60.000,00] COMP 11 RS 1,68 | RS 100.800,00 | PREFERENCIAL
12 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificacBes, lotes acima de 10.000m2 m2 90.000,00f COMP 12 RS 1,33 [RS 119.700,00 | PREFERENCIAL
13 Levantamento cadastral de redes de drenagem m 840.000,00 COMP 13 RS 0,40 | RS 336.000,00 | PREFERENCIAL
14 Leva.nfamento aer.ofoFogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanisticos e cadastro técnico 2 9.870,00] comP 14 RS 34,65 | RS 341.095,50 | PREFERENCIAL
municipal no municipio
c AMBIENTAL
15 Estudos, laudos e licencas ambientais para edificacdo (lotes até 1,5 ha) lote 16,00 COMP 15 RS 6.357,95 [ RS 101.727,20 | PREFERENCIAL
16 Estudos, laudos e licencas ambientais para loteamentos ha 20,00 COMP 16 RS 4.784,64 | RS 95.692,80 | PREFERENCIAL
17 Estudos, laudos e Hcenéas ambientais Sara arruamentos e canalizagdes km 30,00 COMP 17 RS 7.089,55 | RS 212.686,50 | PREFERENCIAL
D DRENAGEM, AGUA E ESGOTO
18 Estudos hidrolégicos e projeto de drenagem km 30,00 COMP 18 RS 8.115,90 | RS 243.477,00 | PREFERENCIAL
19 Projeto de redes de abastecimento de dgua km 30,00 COMP 19 RS 3.969,09 | RS 119.072,70 | PREFERENCIAL
20 Projeto de redes de esgoto cloacal km 30,00 COMP 20 RS 4.427,07 | RS 132.812,10 | PREFERENCIAL
21 Projeto completo de estacdo elevatdria de bombeamento de esgoto cloacal unid 1,000 COMP21 RS 6.825,23 [ RS 6.825,23 EXCLUSIVA
22 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 I/s unid 1,00 comp 22 RS 232.785,32 [ RS 232.785,32 | PREFERENCIAL
E VIARIO
23 |Estudo de tréfego (por unidade de intersecéo) unid 50,00 COMP 23 RS 5.300,21 | RS 265.010,50 | PREFERENCIAL
24 EIT, Estudo de impacto de transito unid 60,000 COMP 24 RS 5.928,00 | RS 355.680,00 | PREFERENCIAL
25 Projeto de sinalizacdo vidria km 30,00 comP 25 RS 1.526,57 | RS 45.797,10 EXCLUSIVA
26 Projeto de ciclovia km 30,00 COMP 26 RS 4.305,13 | RS 129.153,90 | PREFERENCIAL
F GAs
27 Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petréleo ou GN — gas natural m2 5.000,00] COMP 27 RS 7,94 | RS 39.700,00 EXCLUSIVA
G REDE ELETRICA E VIDEOMONITORAMENTO
28 Projeto, padréo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT em poste km 30,00 COMP 28 RS 6.411,62 | RS 192.348,60 | PREFERENCIAL
29 Projeto, padréo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT para iluminacdo em poste km 30,00 COMP 29 RS 9.464,77 | RS 283.943,10 | PREFERENCIAL
30 Projeto de cdmeras de videomonitoramento km 30,00 COMP 30 RS 9.013,95 [ RS 270.418,50 | PREFERENCIAL
H ARQUITETURA E URBANISMO
31 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetonico m2 16.800,00] COMP 31 RS 13,91 | RS 233.688,00 | PREFERENCIAL
32 Projeto basico de arquitetura m2 16.800,00] COMP 32 RS 20,53 [ RS 344.904,00 | PREFERENCIAL
33 Projeto arquitetdnico executivo m2 10.080,00] COMP 33 RS 34,46 | RS 347.356,80 | PREFERENCIAL
34 Projeto legal de arquitetura m2 13.055,00) COMP 34 RS 16,03 | RS 209.271,65 | PREFERENCIAL
35 Projeto urbanistico de equipamento publico m2 35.000,00] COMP 35 RS 9,07 | RS 317.450,00 | PREFERENCIAL
36 Projeto paisagistico m2 40.000,00] COMP 36 RS 8,18 | RS 327.200,00 | PREFERENCIAL
37 EIV, estudo de impacto de vizinhanca unid 10,00 COMP 37 RS 3.382,03 [ RS 33.820,30 EXCLUSIVA
38 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid 10,00] COMP 38 RS  13.265,64 [ RS 132.656,40 | PREFERENCIAL
luvias e abastecimento de dgua) m2 24.000,00] COMP 39 RS 4,27 | RS 102.480,00 | PREFERENCIAL

J
40 Projeto de instalaces elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2 24.000,00 COMP 40 RS 10,18 | RS 244.320,00 | PREFERENCIAL
41 Projeto de instalages elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tens&o para Parques e Pracas m2 24.000,00] COMP 41 RS 9,22 | RS 221.280,00 | PREFERENCIAL
42 Projeto de instalagdes elétricas em Baixa Tensdo m2 19.200,00] COMP 42 RS 17,84 | RS 342.528,00 | PREFERENCIAL
43 Projeto de rede Iégica e cabeamento estruturado voz e dados m2 24.000,00) COMP 43 RS 5,87 | RS 140.880,00 | PREFERENCIAL
44 Projeto de sonorizacéo m2 24.000,00] COMP 44 RS 6,89 | RS 165.360,00 | PREFERENCIAL
45 Projeto luminotécnico m2 24.000,00] COMP 45 RS 4,12 [ RS 98.880,00 | PREFERENCIAL
46 Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 24.000,00] COMP 46 RS 5,18 | RS 124.320,00 | PREFERENCIAL
47 Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2 24.000,00] COMP 47 RS 11,97 | RS 287.280,00 | PREFERENCIAL
48 Laudo Técnico de Média Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2 5.500,00 COMP 48 RS 13,83 | RS 76.065,00 EXCLUSIVA
49 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2 5.500,00] COMP 49 RS 9,68 | RS 53.240,00 EXCLUSIVA
50 Projeto de subestacdo rebaixadora até 300kVA unid 10,00] COMP 50 RS 4.037,42 | RS 40.374,20 EXCLUSIVA
51 Projeto de subestac&o rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de protecdo de seletividade das protecdes) unid 5,00 COMPS51 RS 4.420,76 | RS 22.103,80 EXCLUSIVA
52 Elaboracdo de estudo de protecdo e seletividade das protecSes em MT com aprovacéo da concessiondria RGE unid 5,00 COMP 52 RS 7.421,31 [ RS 37.106,55 EXCLUSIVA
53 Revalidacdo / Nova Aprovagio de projeto de subestaco rebaixadora até 300kVA unid 10,00 COMP 53 RS 4.647,09 | RS 46.470,90 EXCLUSIVA
54 Revalidacdo / Nova Aprovacdo de projeto de subestacio rebaixadora acima de 300kVA unid 5,000 COMP 54 RS 8.773,76 | RS 43.868,80 EXCLUSIVA
55 Inspec¢do Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emissdo de Laudo Técnico dia 100,00] COMP 55 RS 1.212,98 | RS 121.298,00 | PREFERENCIAL
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K PREVENCAO DE INCENDIO

56 Projeto de Prevenc&o e Protecdo Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano de prevenc&o contra incéndios m2 18.650,00) COMP 56 RS 3,72 | RS 69.378,00 EXCLUSIVA

57 Plano simplificado de prevengdo e protecdo contra incéndio — PSPCI m2 3.650,00 COMP 57 RS 1,23 | RS 4.489,50 EXCLUSIVA

L ESTRUTURAL

58 Projeto de fundagdes e estrutural m2 21.600,00] COMP 58 RS 15,86 | RS 342.576,00 | PREFERENCIAL

59 Projeto de fundag¢des m2 19.200,00 COMP 59 RS 6,26 | RS 120.192,00 | PREFERENCIAL

60 Projeto estrutural m2 24.000,00] COMP 60 RS 11,22 | RS 269.280,00 | PREFERENCIAL

61 Projeto de muro m2 3.650,00 COMP 61 S 3,12 | RS 11.388,00 EXCLUSIVA

] CLIMATIZACAO

62 Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaustdo) m2 29.808,00] COMP 62 RS 11,31 | RS 337.128,48 | PREFERENCIAL

N PROJETOS E REFORMA

63 Projeto de reforma sem ampliagdo m2 5.820,00 COMP 63 RS 61,59 | RS 358.453,80 | PREFERENCIAL

64 Projeto completo de edificagdo m2 3.270,00| COMP 64 RS 109,49 | RS 358.032,30 | PREFERENCIAL

65 Conjunto de projetos complementares m2 4.800,00) COMP 65 RS 72,33 | RS 347.184,00 | PREFERENCIAL

66 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2 4.800,00] COMP 66 RS 17,16 | RS 82.368,00 | PREFERENCIAL

67 Projeto de quadra esportiva coberta unid 12,00 COMP 67 RS  28.051,77 | RS 336.621,24 | PREFERENCIAL

68 Projeto de quadra esportiva aberta unid 20,00 COMP 68 RS 5.535,36 | RS 110.707,20 | PREFERENCIAL
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO

69 Projeto de terraplenagem para edificacdo m2 3.270,00 COMP 69 RS 2,97 | RS 9.711,90 EXCLUSIVA

70 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentagdo km 30,00 COMP 70 RS 4.979,13 | RS 149.373,90| PREFERENCIAL

71 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentacdo km 30,000 cowmp71 RS 5.650,25 | RS 169.507,50 | PREFERENCIAL

72 Projeto completo de pavimentagéo (Dimensionamento pelo Método Medina) km 11,00 COMP 72 RS  31.220,54 | RS 343.425,94 | PREFERENCIAL

73 Projeto completo de pavimetagdo com blocos de concreto km 28,000 COMP73 RS  12.524,28 | RS 350.679,84| PREFERENCIAL
ORCAMENTO

74 Orcamento e cronograma fisico financeiro para edificacdes (compatibilizacdo arquiteténico e complementares) o] 50,00 COMP74 |RS 6.474,52 | RS 323.726,00 | PREFERENCIAL

75 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para vias cj 10,00 COMP75 RS 7.362,11 | RS 73.621,10 EXCLUSIVA

76 Orcamento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos cj 5,00 COMP 76 RS  14.724,23 | RS 73.621,15 EXCLUSIVA
DIVERSOS

77 Laudo de inspecdo predial unid 10.000,00] COMP 77 RS 3,09 | RS 30.900,00 EXCLUSIVA

78 Projeto executivo completo de plataforma elevatdria ou elevador em edificacdo unid 20,00 COMP78 RS 8.893,68 | RS 177.873,60 | PREFERENCIAL

79 Projeto completo de loteamento Ha 22,00 ComP79 RS  15.664,26 | RS 344.613,72 | PREFERENCIAL

80 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificacdo m2 10.000,00] COMP 80 RS 4,26 | RS 42.600,00 EXCLUSIVA

TOTAL GERAL R$ 14.477.621,90

OBSERVACOES

Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiéncia entre 6-9 anos.
Engenheiro ou arquiteto Sénior: profissionais com tempo de experiéncia acima de 10 anos.

Sera exigido do contratado, quando a composi¢do de servigo mencionar arquiteto ou engenheiro pleno ou sénior, que eles

tenham a experiéncia de trabalho indicada em questdo por meio de atestados técnicos.

Os profissionais e as horas consideradas nas composigdes sdo estimadas, ndo eximindo a contratada de realizar todo o trabalho

especificado em cada item de servigo constante do memorial descritivo.
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COMPOSICOES DE SERVICO FATOR K: 11,60%
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentagdo km
céDIGO INSUMO OU COMPOSICAO UNID. VALOR COEFICIENTE| TOTALRS
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 41,42 6,0000| RS 248,52
12012 PLEO |SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 10,0000] R$  5.300,00
12002 PLEO |SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 22,0000 RS  4.290,00
RS 9.838,52
COM FATORK:| R$ 10.979,78
2 Servigo geotécnico de sondagem a percussdo m
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 41,42 0,2000| RS 8,28
12002 PLEO  [SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 0,7000| RS 136,50
RS 144,78
COM FATORK:| R$ 161,57
3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa m
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 41,42 0,1000| RS 4,14
12012 PLEO |SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 0,5000| RS 265,00
12011 PLEO |SONDAGEM ROTATIVA SOLO NAO ROCHOSO M RS 280,00 0,5000| R$ 140,00
RS 409,14
COM FATORK:| R$ 456,60
4 Mobilizagdo e desmobilizagdo para sondagem a percussao ou rotativa j
12001 PLEO |INSTALACAO EQUIPAMENTO SONDAGEM A PERCUSSAO UNID RS 1.100,00 0,4600| RS 506,00
12010 PLEO |INSTALAGCAO EQUIPAMENTO SONDAGEM ROTATIVA UNID RS 2.950,00 0,4500| RS 1.327,50
RS 1.833,50
COMFATORK:| R$  2.046,18
5 Levantamento e cadastro de edificagdes existentes com desenho em dwg m2
cODIGO INSUMO OU COMPOSICAO UNID. VALOR COEFICIENTE| TOTALRS
90768 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 101,17 0,1000| RS 10,11
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,553 0,1500| RS 4,12
RS 14,23
COM FATORK:| R$ 15,88
6 Servicos topograficos para pavimentagdo m2
cODIGO INSUMO OU COMPOSICAO UNID. VALOR COEFICIENTE| TOTALRS
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,85 0,0180| RS 0,55
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,05 0,0180| RS 0,27
RS 0,82
COM FATORK:| R$ 0,91
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edifica¢Ges, lotes até 3.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,85 0,0800| RS 2,46
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,05 0,0800| RS 1,20
RS 3,66
COM FATORK:| R$ 4,08
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagBes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,85 0,0680| RS 2,09
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,05 0,0680| RS 1,02
RS 3,11
COM FATORK:| R$ 3,47
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes acima de 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,85 0,0600| RS 1,85
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,05 0,0600| RS 0,90
RS 2,75
COM FATORK:| R$ 3,06
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificacbes, lotes até 3.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,85 0,0500| R$ 1,54
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,05 0,0500| R$ 0,75
RS 2,29
COM FATORK:| R$ 2,55
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11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes de 3.001m?2 até 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,85 0,0200| RS 0,61
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,05 0,0600] RS 0,90
RS 1,51
COM FATORK:| R$ 1,68

12 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagGes, lotes acima de 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,85 0,0100| RS 0,30
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,05 0,0600] RS 0,90
R$ 1,20
COM FATORK:| R$ 1,33

13 Levantamento cadastral de redes de drenagem m
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,85 0,0050| RS 0,15
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,05 0,0050| RS 0,07

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4,

POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO
5678 CAP. 0,26 M3PESO OPERACIONAL MIiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE CHP RS 147,59 0,0010( RS 0,14
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RS 0,36
COM FATORK:| R$ 0,40

14 Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanisticos e cadast Ha
90778 ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,2200| RS 24,03
90772 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEM H RS 29,28 0,2400| RS 7,02
RS 31,05

COMFATORK:| R$ 34,65

15 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificacdo (lotes até 1,5 ha) lote
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 44,0000] RS  4.807,44
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,77 45,0000{ RS 889,65
R$  5.697,09

COMFATORK:| R$  6.357,95

16 Estudos, laudos e licengas ambientais para loteamentos ha
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 32,0000f RS 3.496,32
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 22,60 35,0000{ RS 791,00
RS 4.287,32

COMFATORK:| R$  4.784,64

17 Estudos, laudos e licengas ambientais para arruamentos e canalizagdes km
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 50,0000f RS  5.463,00
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,77 45,0000] RS 889,65
RS 6.352,65

COMFATORK:| R$  7.089,55

18 Estudos hidroldgicos e projeto de drenagem km
90779 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 112,09 48,0000f RS  5.380,32
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 40,0000f RS  1.101,20
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,77 40,0000{ RS 790,80
RS 7.272,32

COMFATORK:|{ R$  8.115,90

19 Projeto de redes de abastecimento de dgua km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 26,0000 RS 2.840,76
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 26,0000] RS 715,78
RS 3.556,54

COMFATORK:|{ R$  3.969,09

20 Projeto de redes de esgoto cloacal km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 29,0000 RS 3.168,54
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 29,0000| RS 798,37
RS 3.966,91

COMFATORK:| R$  4.427,07
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21 Projeto completo de estagdo elevatéria de bombeamento de esgoto cloacal unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 30,0000f RS  3.277,80
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,77 60,0000f RS  1.186,20
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 60,0000f RS 1.651,80
RS 6.115,80
COMFATORK:| R$  6.825,23
22 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 /s unid
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,85 100,0000{ RS  3.085,00
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,05 100,0000{ RS  1.505,00
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 400,0000] RS 43.704,00
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 400,0000] RS 43.704,00
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 400,0000] RS 43.704,00
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 300,0000] RS 32.115,00
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 200,0000] RS 21.852,00
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,77 400,0000] RS 7.908,00
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 400,0000] RS 11.012,00
R$ 208.589,00
COM FATOR K:| R$ 232.785,32
23 Estudo de trafego (por unidade de intersegdo) unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 30,0000f RS  3.277,80
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 30,0000| RS 878,40
COMPLEMENTARES
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,77 30,0000{ RS 593,10
RS 4.749,30
COMFATORK:| R$  5.300,21
24 EIT, Estudo de impacto de transito unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 30,0000f RS  3.277,80
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 50,0000 RS 1.464,00
COMPLEMENTARES
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,77 30,0000] RS 593,10
RS 5.334,90
R$  5.928,00
25 Projeto de sinalizagdo viaria km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 10,0000 RS 1.092,60
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 10,0000 RS 275,30
RS 1.367,90
COMFATORK:| R$  1.526,57
26 Projeto de ciclovia km
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 28,0000] RS  3.059,28
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 29,0000| RS 798,37
RS 3.857,65
COMFATORK:| R$  4.305,13
27 Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petréleo ou GN —gas natural m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0400| RS 4,37
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,1000| RS 2,75
RS 7,12
COM FATORK:| R$ 7,94
28 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT em poste km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 42,0000f RS  4.588,92
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 42,0000f RS  1.156,26
RS 5.745,18
COMFATORK:| R$  6.411,62
29 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT para iluminagdo em poste km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 62,0000[ RS  6.774,12
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 62,0000] RS  1.706,86
RS 8.480,98
COM FATORK:| R$  9.464,77
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30 Projeto de cdmeras de videomonitoramento km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 57,0000 RS 6.227,82
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,82 60,0000f RS 1.849,20
R$  8.077,02

COMFATORK:| R$  9.013,95

31 Anteprojeto arquiteténico m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0600| RS 6,42
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,2200| RS 6,05
RS 12,47

COM FATOR K:| R$ 13,91

32 Projeto basico de arquitetura m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1000| RS 10,70
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,2800| RS 7,70
RS 18,40

COM FATOR K:| R$ 20,53

33 Projeto arquitetdnico executivo m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1600| RS 17,12
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,5000| RS 13,76
RS 30,88

COM FATOR K:| R$ 34,46

34 Projeto legal de arquitetura m2
90768 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0700| RS 7,49
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,2500| RS 6,88
RS 14,37

COM FATOR K:| R$ 16,03

35 Projeto urbanistico de equipamento publico m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0400| RS 4,28
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,1400| RS 3,85
RS 8,13
COM FATOR K:| R$ 9,07

36 Projeto paisagistico m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0300| RS 3,21
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,1500| RS 4,12
RS 7,33
COM FATOR K:| R$ 8,18

37 EIV, estudo de impacto de vizinhanga unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 14,0000 RS 1.498,70
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 10,0000] RS 1.092,60
38255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 15,0000| RS 439,20

COMPLEMENTARES

R$  3.030,50

COMFATORK:| R$  3.382,03

38 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 60,0000] RS 6.423,00
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 35,0000] RS 3.824,10
T AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 56,0000 RS 1.639,68
COMPLEMENTARES

RS 11.886,78
COMFATOR K:| R$  13.265,64

39 Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de dgua) m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0200| RS 2,18
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,0600| RS 1,65
RS 3,83
COM FATOR K:| R$ 4,27

40 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0470| RS 5,13
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,82 0,1300| RS 4,00
RS 9,13

COM FATORK:| R$ 10,18
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41 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo para Parques e Pragas m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0420| RS 4,58
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,82 0,1200| RS 3,69
RS 8,27
COM FATORK:| R$ 9,22

42 Projeto de instalagdes elétricas em Baixa Tensdo m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0900| RS 9,83
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,82 0,2000| RS 6,16
RS 15,99
COMFATOR K:| R$ 17,84

43 Projeto de rede ldgica e cabeamento estruturado voz e dados m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0200| RS 2,18
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,82 0,1000| RS 3,08
RS 5,26
COM FATORK:| R$ 5,87

44 Projeto de sonorizagdo m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0200| RS 2,18
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,82 0,1300| RS 4,00
RS 6,18
COM FATORK:| R$ 6,89

45 Projeto luminotécnico m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0100| R$ 1,09
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,82 0,0850| RS 2,61
RS 3,70
COM FATORK:| R$ 4,12

46 Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0150| RS 1,63
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,1100| RS 3,02
RS 4,65
COM FATORK:| R$ 5,18

47 Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0500| RS 5,46
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,1800| RS 5,27

COMPLEMENTARES

RS 10,73

COMFATORK:| R$ 11,97

48 Laudo Técnico de Média Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,2000] RS 585
COMPLEMENTARES
RS 12,40

COMFATORK:| R$ 13,83

49 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalages com a norma ABNT m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0500| RS 5,46
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,1100| RS 322
COMPLEMENTARES
RS 8,68
COM FATORK:| R$ 9,68
50 Projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 24,0000 RS 2.622,24
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 34,0000| RS 995,52
COMPLEMENTARES
RS 3.617,76

COMFATORK:{ R$  4.037,42
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5 Projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de unid
protecdo de seletividade das protecdes)
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 25,0000f RS 2.731,50
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 42,0000| RS 1.229,76
RS 3.961,26
COMFATORK:| R$  4.420,76
Elaboragdo de estudo de protecgdo e seletividade das prote¢cdes em MT com unid
aprovagao da concessiondria RGE
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 48,0000] RS 5.244,48
98255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 48,0000| RS  1.405,44
COMPLEMENTARES ! ! !
RS  6.649,92
COMFATORK:[ R$  7.421,31
53 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid
90777 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 29,0000f RS  3.168,54
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 34,0000( RS 995,52
COMPLEMENTARES
RS 4.164,06
COMFATORK:| R$  4.647,09
54 Revalidacdo / Nova Aprovacdo de projeto de subestacdo rebaixadora acima de 300kVA unid
90777 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 54,0000] RS 5.900,04
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 67,0000[ RS  1.961,76
COMPLEMENTARES
R$ 7.861,80
COMFATORK:| R$  8.773,76
55 Inspegdo Técnica - Medicdo continua de grandezas elétricas com emissdo de Laudo Técnico dia
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 7,0000| RS 764,82
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 11,0000( RS 322,08
R$  1.086,90
COMFATORK:[ R$  1.212,98
56 Projeto de Prevengdo e Protegdo Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano de prevencgdo contra incéndios m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0200{ RS 2,14
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 0,0410( RS 1,20
RS 3,34
COM FATOR K:| R$ 3,72
57 Plano simplificado de prevencdo e protegdo contraincéndio — PSPCI m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0080| RS 0,85
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 0,0090( RS 0,26
RS 1,11
COM FATOR K:| R$ 1,23
58 Projeto de fundagdes e estrutural m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0900| RS 9,83
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 0,1500| RS 4,39
COMPLEMENTARES
RS 14,22
COM FATOR K:| R$ 15,86
59 Projeto de fundagdes m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0300| RS 3,27
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 0,0800| RS 2,34
COMPLEMENTARES
RS 5,61
COM FATOR K:| R$ 6,26
60 Projeto estrutural m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600[ RS 6,55
28255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 0,1200| RS 351
COMPLEMENTARES
RS 10,06
COMFATORK:| R$ 11,22
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61 Projeto de muro m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0070| RS 0,76
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 0,0700| RS 2,04
COMPLEMENTARES
RS 2,80
COM FATORK:| R$ 3,12
62 Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaustdo) m2
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0500] RS 5,46
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 0,1600| RS 4,68
COMPLEMENTARES
RS 10,14

COMFATORK:| R$ 11,31

63 Projeto de reforma sem ampliacdo m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 107,05 0,1000| RS 10,70
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1000| RS 10,92
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0300| RS 3,27
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0300| RS 3,27
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,4000| RS 11,01
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,77 0,0700| RS 1,38
RS AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 0,5000| RS 14,64
COMPLEMENTARES
R$ 55,19
COMFATORK:| R$ 61,59
64 Projeto completo de edificagdo m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,2200| RS 23,55
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,2200| RS 24,03
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0500| RS 5,46
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1400| RS 15,29
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,5000] RS 13,76
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,77 0,0700| RS 1,38
e AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,5000| RS 14,64
COMPLEMENTARES
R$ 98,11
COM FATORK:| R$ 109,49
65 Conjunto de projetos complementares m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1400| RS 14,98
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1400| RS 15,29
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,3500| RS 9,63
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,77 0,0800| RS 1,58
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 0,3500| RS 10,24
COMPLEMENTARES
RS 64,82
COM FATORK:| R$ 72,33
66 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 107,05 0,1000| RS 10,70
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,1700| RS 4,68
RS 15,38
COM FATORK:| R$ 17,16
67 Projeto de quadra esportiva coberta unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 107,05 80,0000f RS  8.564,00
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 80,0000f RS  8.740,80
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000 RS 2.185,20
e AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 80,0000{ RS 2.342,40
COMPLEMENTARES
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 120,0000f RS  3.303,60

RS 25.136,00
COMFATORK:| R$ 28.051,77
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68 Projeto de quadra esportiva aberta unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 10,0000 RS 1.070,50
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 10,0000 RS 1.092,60
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 10,0000 R$  1.092,60
28255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 30,0000] RS 878,40
COMPLEMENTARES
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 30,0000{ RS 825,90
RS 4.960,00
COMFATORK:| R$  5.535,36
69 Projeto de terraplenagem para edificagdo m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0150| RS 1,63
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,0380| RS 1,04
RS 2,67
COM FATORK:| R$ 2,97
70 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentagdo km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 30,0000f RS  3.277,80
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 43,0000[ RS  1.183,79
RS 4.461,59
COMFATORK:| R$  4.979,13
71 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagdo km
90778 ENGENHEIRO CIVILPLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 35,0000f RS  3.824,10
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 45,0000f RS  1.238,85
RS 5.062,95
COMFATORK:| R$  5.650,25
72 Projeto completo de pavimentagdo (Dimensionamento pelo Método Medina) km
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,85 8,0000| RS 246,80
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,05 8,0000| RS 120,40
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 41,42 15,0000| RS 621,30
12012 PLEO |SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 20,0000] RS 10.600,00
12002 PLEO  |SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 30,0000f R$  5.850,00
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 75,0000f RS  8.194,50
28255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 80,0000| RS 2.342,40
COMPLEMENTARES
RS 27.975,40
COM FATORK:| R$ 31.220,54
73 Projeto completo de pavimetagdo com blocos de concreto km
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,85 8,0000| RS 246,80
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,05 8,0000| RS 120,40
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 41,42 4,0000| RS 165,68
12012 PLEO |SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 9,0000] RS  4.770,00
12002 PLEO |SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 21,0000 RS  4.095,00
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 10,0000 RS  1.092,60
38255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 25,0000 RS 732,00
COMPLEMENTARES
RS 11.222,48
COMFATORK:| R$ 12.524,28
74 Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagdo arquitetonico e complementares) cj
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 21,0000 RS  2.294,46
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 21,0000 RS  2.248,05
38255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 43,0000 RS 1.250,04
COMPLEMENTARES
RS 5.801,55
COMFATORK:| R$  6.474,52
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75 Orcamento e cronograma fisico-financeiro para vias j
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 24,0000 RS 2.622,24
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 24,0000 RS 2.569,20
e AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 48,0000 RS 1.405,44
COMPLEMENTARES
R$  6.596,88

COMFATORK:| R$  7.362,11

76 Orcamento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos ¢l
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 48,0000f RS  5.244,48
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 48,0000f RS  5.138,40
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 / H RS 29,28 96,0000| RS  2.810,88
COMPLEMENTARES

R$ 13.193,76
COMFATORK:| R$ 14.724,23

77 Laudo de inspecdo predial unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0100| RS 1,07
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0100| RS 1,09
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,0210] RS 0,61
COMPLEMENTARES
RS 2,77
COM FATORK:| R$ 3,09
78 Projeto executivo completo de plataforma elevatdria ou elevador em edificagdo unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 5,0000| RS 535,25
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 30,0000f RS  3.277,80
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 30,0000f RS  3.277,80
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 30,0000( RS 878,40
COMPLEMENTARES
RS 7.969,25
COMFATORK:| R$  8.893,68
79 Projeto completo de loteamento Ha
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,85 40,0000f RS  1.234,00
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,05 40,0000| RS 602,00
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 30,0000f RS 3.211,50
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 23,0000 RS 2.512,98
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 5,0000| RS 546,30
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 15,0000] RS  1.638,90
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 80,0000f RS  2.202,40
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,77 80,0000f RS  1.581,60
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 80,0000 RS  2.342,40
COMPLEMENTARES
RS 14.036,08
COM FATORK:| R$ 15.664,26
80 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificacdo m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 30,85 0,1000| RS 3,08
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,05 0,1000| RS 1,50
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0100| RS 1,07
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 27,53 0,1000| RS 2,75
RS 3,82
COM FATORK:| R$ 4,26

OBSERVACOES

Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiéncia
entre 6-9 anos.

Engenheiro ou arquiteto Sénior: profissionais com tempo de experiéncia
acima de 10 anos.

Sera exigido do contratado, quando a composig¢do de servigo mencionar
arquiteto ou engenheiro pleno ou sénior, que eles tenham a experiéncia
de trabalho indicada em questdo por meio de atestados técnicos.

Os profissionais e as horas consideradas nas composi¢des sdo
estimadas, ndo eximindo a contratada de realizar todo o trabalho
especificado em cada item de servico constante do memorial descritivo.
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS
OBJETO: REGISTRO DE PREGOS DE PROJETOS E SERVIGOS TECNICOS
ENDERECO:  MUNICIPIO DE CANOAS/RS

| 1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentagdo km

Previsdo de pavimentagdo km 30,00

| 2 Servico geotécnico de sondagem a percussdo m |
Numero de edificagdes publicas 177,00
Quantidade estimada de terrenos a realizar os servigos 12,00
Profundidade estimada por furo 20,00
Numero de furos por terreno 3,00
| 3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa m |
Numero de edificagbes publicas 177,00
Quantidade estimada de terrenos a realizar os servigos 20,00
Profundidade estimada por furo 12,00
Numero de furos por terreno 3,00
4 Mobilizagdo e desmobilizagdo para sondagem a percussdo ou rotativa Cj

Escolas 85,00
Unidades de salde 45,00
Centros de referéncia Assistencia Social 7,00
Demais prédios publicos 40,00
177,00

previsao 36,00

5 Levantamento e cadastro de edificagbes existentes com desenho em dwg m2
area
Quantidade estimada total (m?)
(m?)
5 Escolas 2200,00 11000,00
5 Unidades de satde 350,00 1750,00
5 Cras/Creas 180,00 900,00
2 Parques e pragas 2000,00| 4000,00
5 demais prédios publicos 200,00 1000,00
18.650,00
6 Servigos topograficos para pavimentagdo m?2
Previsdo de pavimentagdoem m 30000,00
Gabarito da via 16m - sec¢do transversal 16,00
Previsdo de 50% 0,50
240000,00
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até 3.000m2 m2
AREA
SECRETARIA | CARACTERISTICA DO PROJETO ESTIMADA |QUANTIDADE| TOTAL (m?)
(m?)
SME CONSTRUCAO NOVA 3000,00 5 15000,00
SMS CONSTRUCAO NOVA 3000,00| 3 9000,00
OUTRAS  |SECRETARIAS 3000,00| 8 24000,00
48000,00
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8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagBes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2|
TODAS  |SECRETARIAS 10000,00 5 50000,00
50000,00
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagBes, lotes acima de 10.000m2 m2
TODAS  |SECRETARIAS 15000,00] 2 30000,00
30000,00
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagGes, lotes até 3.000m2 m?2|
TODAS SECRETARIAS 15000,00 2 30000,00
30000,00
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m?2
TODAS SECRETARIAS | 15000,00| 4 60000,00
60000,00
12 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes acima de 10.000m2 m2
TODAS  |SECRETARIAS 15000,00 6 90000,00
90000,00
Levantamento cadastral de redes m
de drenagem
TOTAL
PERCENTUAL
ESTIMADO
SMO REDES PLUVIAIS 2400000,00 0,35 840.000,00
840.000,00
Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos -
urbanisticos e cadastro técnico municipal no municipio
TOTAL PERCENTUAL
ESTIMADO
SMO  |4reada cidade | 13160000 075 9.870,00
9.870,00
15 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificacdo (lotes até 1,5 ha) lote |
TODAS |SECRETARIAS | 16,00|
16 Estudos, laudos e licengas ambientais para loteamentos ha |
TODAS |SECRETARIAS 20,00|
17 Estudos, laudos e licengas ambientais para arruamentos e canalizagGes km |
TODAS SECRETARIAS 30,00|
18 Estudos hidrolégicos e projeto de drenagem km |
SMO | 30,00]
19 Projeto de redes de abastecimento de dgua km |
SMO | 30,00]
20 Projeto de redes de esgoto cloacal km |
SMO 30,00]
21 Projeto completo de estagdo elevatdria de bombeamento de esgoto cloacal unid |
SMO | 5,00]
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| 22 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.0001/s unid |
[smo [ 1,00]
| 23 Estudo de trafego (por unidade de intersegdo) unid |
[smT™ [ 50,00]

24 EIT, Estudo de impacto de transito unid |
[smTm [ 60,00]
| 25 Projeto de sinalizagdo viaria km |
[smT™ [ 30,00]
| 26 Projeto de ciclovia km |
[ [ 30,00
| 27 Projeto de rede GLP - gds liquefeito de petréleo ou GN —gds natural m2 |
[ [ 5000,00]
| 28 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT em poste km |
[ [ 30,00]
| 29 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT para iluminagdo em poste km |
[ [ 30,00]
| 30 Projeto de cdmeras de videomonitoramento km |
[ [ 30,00
| 32 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetonico m2 |
[ 35% [ 16800,00]
| 34 Projeto basico de arquitetura m2 |
[ 35% [ 16800,00]
| 33 Projeto arquitetdnico executivo m2 |
[ 21% [ 10080,00]
| 34 Projeto legal de arquitetura m2 |
[ 70% [ 1305500
| 35 Projeto urbanistico de equipamento publico m2 |
[ 35% [ 35000,00]
| 36 Projeto paisagistico m2 |
[ 40% [ 40000,00]
| 37 EIV, estudo de impacto de vizinhanga unid |
[ [ 10,00]
| 38 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid |
[ [ 10,00]
| 39 Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de dgua) m2 |
[ 50% [ 24000,00]
| 40 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2 |
[ 50% [ 24000,00]

| 41 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo para Paim2 |

[ 50% [ 24000,00]
| 42 Projeto de instalagBes elétricas em Baixa Tensdo m2 |
[ 40% [ 19200,00]
| 43 Projeto de rede |dgica e cabeamento estruturado voz e dados m2 |
[ 50% [ 24000,00]
| 44 Projeto de sonorizagdo m2 |
[ 50% [ 24000,00]
| 45 Projeto luminotécnico m2 |
[ 50% [ 24000,00]
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| 46 Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 |
[ 50% [ 24000,00]

Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de BT
47 com as normas ABNT e RGE m2
50% [ 24000,00]

Laudo Técnico de Média Tens&o - Conformidade das instalagdes elétricas de MT |

48 com as normas ABNT e RGE m2
50% | 5500,00]
| 49 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2 |
| 50% I 5500,00]
| 50 Projeto de subestacdo rebaixadora até 300kVA unid |
[ [ 10,00]

| 51 Projeto de subestacdo rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de protegdo de selet unid |
[ | 5,00]

| 53 Revalidagdo / Nova Aprovagio de projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid |
[ [ 10,00]

Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora acima de
54 300kVA unid
| 5,00]

Inspegdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emissdo de
55 Laudo Técnico dia
| 100,00]

Projeto de Prevengdo e Protegdo Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano |

56 de prevencdo contra incéndios m2
[ 18650,00]
| 57 Plano simplificado de prevencdo e protecdo contra incéndio — PSPCI m2 |
| I 3650,00]
| 58 Projeto de fundagdes e estrutural m2 |
| 45% [ 21600,00]
| 59 Projeto de fundagdes m2 |
| 40% [ 19200,00]
| 60 Projeto estrutural m2 |
| 50% [ 24000,00]
61 Projeto de muro m2 |
SMS 500,00
SME 1150,00
DEMAIS SECRETARIAS 2000,00
3650,00
62 Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaustdo) m2
SME 91000,00|
SMS 14600,00|
DEMAIS SECRETARIAS 60000,00
18% 29808,00
63 Projeto de reforma sem ampliagdo m2
SME 31265,00
SMS 5250,00|
DEMAIS SECRETARIAS 5000,00
14% 5820,00|
64 Projeto completo de edificagdo m2
SME 15000,00
SMS 9000,00
DEMAIS SECRETARIAS 24000,00
6,8% 3270,00
65 Conjunto de projetos complementares m2
SME 15000,00
SMS 9000,00
DEMAIS SECRETARIAS 24000,00
10,0% 4800,00|
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66 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2 |

ESTIMADO 10% | 4800,00|
67 Projeto de quadra esportiva coberta unid |

SME E DEMAIS SECRETARIAS | 12,00|
68|Pr0jeto de quadra esportiva aberta unid |

SME E DEMAIS SECRETARIAS | 20,00]
69|Pr0jeto de terraplenagem para edificagdo m2 |

SMO | 3270,00]
70|Pr0jeto geométrico e terraplenagem para pavimentagdo km |

SMO | 30,00]
71|Pr0jeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagdo km |

SMO [ 30,00]
72|Pr0jeto completo de pavimentagdo (Dimensionamento pelo Método Medina) km |

SMO [ 11,00|
73|Pr0jeto completo de pavimetagdo com blocos de concreto km |

SMO [ 28,00|

Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificacdes (compatibilizagdo
74 arquitetdnico e complementares) j

SME 83,00

SMS 24,00

DEMAIS SECRETARIAS 20,00

39% 50,00
75|Orgament0 e cronograma fisico-financeiro para vias [¢] |

SMO | 10,00]
76|Orgament0 e cronograma fisico-financeiro para loteamentos [¢] |

5,00]
77 Laudo de inspegdo predial unid |

ESTIMADO 10% [ 10000,00]
78 Projeto executivo completo de plataforma elevatdria ou elevador em edificagdo unid |

SME 40,00

DEMAIS SECRETARIAS 12,00

30% 20,00
79|Projeto completo de loteamento Ha |

SMDUH [ 22,00]
80|Projeto de desemembramento, fracionamento e unificagdo m2 |

SMDUH | 10000,00]
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