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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 3662023 - DLOG-PROJETOS

Em atencdo a Lei 14.133/22, art. 18, paragrafo 1°, foi elaborado Estudo Técnico Preliminar a fim de
subsidiar processo licitatorio de aquisicao de unidade condensadora LG Mult-V 48Hp trifasico 220V para
Assembleia Legislativa do RS.

O presente estudo foi realizado pela equipe técnica da Divisao de Projetos e Manutengao para recompor a
capacidade instalada do sistema de climatizagdo da ALRS.

I) Da necessidade da contratacio.

Com intuito de repor a capacidade do parque instalado da ALRS, que durante temporal de Janeiro de 2024
teve unidade condensadora do sistema de climatizagao da ALRS atingida por um galho que se desprendeu
de uma das arvores dos jardins de inverno desta Casa Legislativa.

II) Demonstracao da previsio da contratacio no Plano de Previsio Anual (item dispensavel,
conforme justifica-se).

A ser informado pelo DOF.

I1I) Requisitos da Contratacio (item dispensavel, conforme justifica-se).

1. Objeto: tratam-se de materiais de uso comum disponiveis no mercado - caracteristica, composi¢ao,
validade minima, ndo demandando condi¢ao indispenséavel, sugere-se marca, quando for o caso, em razao
da eficiéncia quanto ao resultado pretendido, durabilidade e por ser o padrdo utilizado na Casa;

2. Fornecedor, condi¢des de fornecimento, recebimento, e demais requisitos contratuais seguem o que
determina a Lei n° 14.133/2022, ndo havendo requisito em especial a acrescentar;

IV) Estimativa das Quantidades
Necessita-se da maquina para repor a capacidade do parque instalado da ALRS.

Descricao e quantidades conforme quadro abaixo:

Item Descricido Qtd.

1 | Unidade Condensadora LG Mult V-5 48Hp Heat Recovery trifasico 220V* | un. | 1

*O critério de especificagdo técnica do equipamento da marca LG, justifica-se em razdo da padronizagdo
e pela compatibilidade com os sistemas ja instalados, amparados pelo art. 40, inciso V, alinea a e art. 41,



inciso I, alineas a e b da Lei. 14.133/2021.

V) Levantamento de Mercado (item dispensavel conforme justifica-se)

Consoante ao art. 23, inciso 11, da Lei n® 14.133 de 2021 - que permite utilizar contratagdes similares feitas
pela Administragdo publica por até 1 ano como valor de referéncia - aproveitamos a aquisi¢do de
equipamentos similares no processo 000007278-01.00/23-6, conforme explicado a seguir.

No processo supracitado, foram adquiridos um sistema de 34Hp e um de 36Hp pelos montantes de R$
130.886,50 ¢ R$ 140.018,11 respectivamente, entregues na obra, implicando no valor por Hp adquirido de
RS 3.849,60 para o primeiro ¢ R$ 3.889,39 para o segundo. Optou-se entdo pelo menor valor por Hp
contratado para formar o referencial da unidade de 48Hp que se deseja. Desta feita, utilizando a
metodologia descrita, chegou-se a quantia de R$184.780,80 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e
oitenta reais e oitenta centavos), considerando o item entregue na Assembleia Legislativa.

VI) Estimativa do Valor da Contratacao

Estima-se o montante aproximado de R$184.780,80 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e oitenta
reais e oitenta centavos), conforme art. 23, inciso II, da Lei n® 14.133 de 2021.

VII) Descricao da Solucio

Aquisicao de equipamento novo, em razao de ndo ser vantajoso recuperar o equipamento danificado.

VIII) Demonstrativo dos Resultados
Economicidade. Eficiéncia

- A aquisi¢@o por meio de dispensa eletronica traz economicidade para a Casa, visto disputa dos licitantes
pelo menor preco, a0 mesmo tempo em que da celeridade ao processo.

- Preservar a qualidade e a seguranca das instalagdes prediais do complexo da Assembleia Legislativa,
bem como proporcionar bem estar aos individuos que utilizam o local diariamente atendendo rapidamente
as demandas.

IX) Providéncias Prévias ao Contrato

Nao se aplica.

X) Contratacoes Correlatas

Nao ha contratagdo correlata ou interdependente em andamento.

XI) Impactos Ambientais

Impacto Ambiental de baixa monta considerando que ap6s a aplicagdo dos bens, restam embalagens as
quais dar-se-ao o devido descarte.

XII) Viabilidade da Contratacao

Posiciona-se, portanto, a Divisdo de Projetos e Manutengdo, tendo por base este Estudo Técnico
Preliminar (ETP), pela realizacdo de certame licitatorio de Cotagdo Eletronica, o qual melhor atende a
necessidade de aquisicdo dos materiais, considerando controle e organizac¢ao da aquisi¢ao e do custo.

Viabilidade Técnica - Custo de aquisi¢do estimado conforme item VI, o qual sera despendido de forma
unica; riscos possiveis de pequena monta, mas gerencidveis no quesito operacional abaixo descrito.



Viabilidade Operacional - Aquisicdo de bens comuns no mercado, a pronta entrega no mercado local e
com prazo de recebimento definido do TR e Edital. Possibilidade de atraso na entrega remota e prevista
sancao ao fornecedor.

Viabilidade Or¢amentaria - Competéncia do Departamento de Or¢camento e Financas apds autorizagdo da
autoridade competente quanto a deflagragdo do processo licitatdrio para aquisi¢ao.

Aprovam e assinam o presente documento,

Analista Legislativo - Engenheiro Mecanico
Coordenador da Divisao de Projetos e Manutengao
Diretor do Departamento de Logistica

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Ferreira Pereira, Diretor(a), em 31/07/2024, as
09:31, conforme o art. 4°, § 3°, da Resolucdo n°® 3.145/2015.
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Documento assinado eletronicamente por Pedro Bolzan Rodrigues Righi, Coordenador(a), em
31/07/2024, as 09:45, conforme o art. 4°, § 3°, da Resolucdo n°® 3.145/2015.
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