

	PROJETO DE GALERIA/DRENAGEM VIÁRIA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS		
OBRA:	PROJETO DE GALERIA/DRENAGEM VIÁRIA	
LOCAL:	AVENIDA A/RUA 23	
TRECHO:	AVENIDA A/RUA 23	
DATA:	AGOSTO/2024	
ENCARGOS SOCIAIS RS AGOSTO/2024 - SEM DESONERAÇÃO		
GRUPO	DESCRIÇÃO	MENSALISTA
A	GRUPO A	
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
	TOTAL GRUPO A	36,80%
B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	não incide
B2	Feriados	não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,69%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
7030	Dias de Chuvas	não incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,34%
B10	Salário Maternidade	0,02%
	TOTAL GRUPO B	17,09%
C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,99%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,27%
C3	Férias Indenizadas	2,69%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,30%
C5	Indenização Adicional	0,34%
	TOTAL GRUPO C	10,59%
D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,29%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%
	TOTAL GRUPO D	6,71%
	TOTAL (A+B+C+D)	71,19%