
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 
Secretaria Municipal de Licitações e 
Contratos 

 

1 

EDITAL Nº. 137/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA POR SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS Nº. 039/2024 – COM ALTERAÇÕES 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica da área de arquitetura e/ou engenharia para a 

prestação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia para a Prefeitura de Canoas/RS, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

Recebimento das propostas: até às 9 horas do dia 29/10/2024. Abertura das propostas: às 9 horas 

e 01 min do dia 29/10/2024. Início da disputa: às 9 horas do dia 30/10/2024, no site 

https://pregaobanrisul.com.br/. Edital: site www.canoas.rs.gov.br e 

https://pregaobanrisul.com.br/.  
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EDITAL Nº. 137/2024 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 039/2024 – 

COM ALTERAÇÕES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANOAS 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 14.477.621,90 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 29/10/2024 às 9 h (horário de Brasília) 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço por item 

MODO DE DISPUTA: Aberto  

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTAS PARA ME/EPP: Não  

LICITAÇÃO COM COTA EXCLUSIVA: Sim  

AMPLA PARTICIPAÇÃO ME/EPP: Sim  

PERMITIDA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS EM CONSÓRCIO: Sim  

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO SEI N.º24.0.000037853-0 

Torna-se público que o MUNICÍPIO DE CANOAS, por meio da Secretaria Municipal de 

Licitações e Contratos – SMLC, situada na Rua Cândido Machado, nº. 429, 4º. Andar, Bairro 

Centro, CEP: 92.010-270 em Canoas/RS realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, 

na forma ELETRÔNICA. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n.º 14.133/2021, Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, Decreto Municipal nº 110/2024, Decreto Municipal nº 

549/2023, Decreto Municipal nº 59/2024, Decreto Municipal nº. 45/2024, demais legislações 

pertinentes e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é Contratação de pessoa jurídica da área de arquitetura e/ou 

engenharia para a prestação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia para a Prefeitura de 

Canoas/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para 

atender as necessidades da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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1.2. A forma como a licitação está dividida pode ser verificada no Anexo I do Termo de 

Referência deste Edital.  

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como eventuais adesões são 

as que constam da minuta da Ata de Registro de Preços. 

2.2. É vedada a participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com 

o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de 

ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital. 

2.3. Havendo formalização de ata de registro de preços para cota principal e para cota reservada 

às ME/EPPs, em relação ao mesmo objeto e para licitantes distintos, será priorizada a aquisição 

dos produtos da cota reservada, ressalvados os casos em que esta for, justificadamente, 

inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido. 

2.3.1. A prioridade na aquisição a que se refere o presente subitem será instrumentalizada na 

proporção de quatro para um (4x1) em relação aos itens da cota reservada e da cota principal, 

respectivamente. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Os interessados em participar na presente licitação deverão estar regularmente credenciados 

junto ao provedor do sistema, dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis) 

através do site www.pregaobanrisul.com.br necessitando estar credenciadas junto à Seção de 

Cadastro da Central de Compras/RS - CELIC, podendo também ser acessada através do site 

www.celic.rs.gov.br. 

3.2.  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

3.2.1. A chave de identificação e a senha recebida junto a CELIC poderão ser utilizadas em 

qualquer concorrência, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou outro fato 

impeditivo de participação de licitação em órgãos públicos. 

3.2.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao BANRISUL 
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S/A. (provedor do sistema) ou ao Município de Canoas responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.2.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

3.3. O credenciamento do licitante ou de seu representante implica a responsabilidade legal pelos 

atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 

à concorrência. 

3.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

3.5. No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento e a operação do 

sistema eletrônico devem ser realizados pela empresa líder do consórcio. 

3.6. O Anexo I do Termo de Referência indicará, se for caso, para quais itens a participação será 

exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006. 

3.6.1. A obtenção do benefício a que se refere o subitem anterior fica limitada às microempresas 

e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não 

tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolam a 

receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte 

e, quando for o caso, as equiparadas, nos limites previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 e 

para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei Federal nº. 14.133/2021.  

3.8. Para fins de fruição do tratamento favorecido no âmbito do certame, equiparam-se às 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do Decreto Municipal nº 110/2024: 

3.8.1. o microempreendedor individual; 

3.8.2. o agricultor familiar; 

3.8.3. o produtor rural pessoa física; e 

3.8.4. a sociedade cooperativa. 
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3.9. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 

termos, cláusulas e condições constantes deste Edital, bem como a observância dos preceitos 

legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento. 

3.10. Não poderão disputar esta licitação: 

3.10.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.10.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.10.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, 

responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento 

de bens a ela necessários; 

3.10.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.10.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau; 

3.10.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n.º 6.404, 

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;  

3.10.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.10.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 

possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, 
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nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal n.º 

14.133/2021. 

3.11. O impedimento de que trata o item 3.10.4. será também aplicado à licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a 

ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a 

empresa a que se referem os itens 3.10.2. e 3.10.3. poderão participar no apoio das atividades de 

planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob 

supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.14. O disposto nos itens 3.10.2. e 3.10.3. não impede a licitação ou a contratação de serviço 

que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, 

nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.15. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar 

pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja 

declarada inidônea nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.  

3.16. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação o licitante com decretação de 

falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, salvo mediante autorização do 

juízo em que tramita o procedimento da recuperação judicial, sendo necessário apresentação dos 

seguintes documentos relativos à habilitação: 

3.16.1. Autorização do juízo em que tramita o procedimento da recuperação judicial, certificando 

que a empresa está apta  econômica  e  financeiramente  a  suportar  o  cumprimento  de  um  

futuro contrato com a Administração Pública, levando em consideração o objeto a ser contratado 

neste certame específico; 

3.16.2. Plano de homologação da recuperação judicial em pleno vigor; 
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3.16.3. Certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 

sede da licitante; 

3.16.4. Todos os demais documentos referentes à habilitação previstos no edital; 

3.16.5. A apresentação dos documentos elencados neste subitem é obrigatória, salvo existência 

expressa na referida ordem judicial. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas, 

lances e de julgamento. 

4.2. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com 

a descrição do objeto ofertado, o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de 

julgamento adotado, até a data e o horário estabelecidos no edital.  

4.2.1. As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 

data da abertura da licitação.  

4.2.2. Em caso de omissão do prazo de validade na proposta, será considerado o prazo de 60 

(sessenta) dias.  

4.2.3. A proposta deverá ser apresentada contemplando a totalidade do quantitativo exigido no 

edital.  

4.3. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarará, em campo próprio do sistema, 

que: 

4.3.1. tem conhecimento e atende a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas 

previstas neste edital; 

4.3.2. assume o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados 

eletronicamente pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando requeridos pela 

Administração Pública; 

4.3.3. os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização no ato da 

assinatura de ata de registro de preço, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os 

efeitos legais, incorrendo nas sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, conforme a 
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legislação aplicável, em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e 

criminal; 

4.3.4. a licitante não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do 

art. 7o da Constituição Federal); 

4.3.5 a licitante tem conhecimento acerca das condutas passíveis de penalidades elencadas no 

Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, 

conforme legislação aplicável; 

4.3.6 até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua participação, salvo disposição 

extraordinária prevista em lei específica; 

4.3.7 a licitante cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV); 

4.3.8. sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes. 

4.4. A licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada deverá 

declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos 

no artigo 3° da Lei Complementar nº. 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal 

nº. 14.133/2021. 

4.4.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aqueles itens; 

4.4.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, ou, quando for o caso, para as equiparadas, a assinalação do campo “não” apenas 

produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº. 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte, equiparada 

ou sociedade cooperativa. 
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4.4.3. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao 

vencedor da cota principal referente ao mesmo objeto, ou diante da recusa, aos licitantes 

remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.  

4.4.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, considerando o mesmo 

objeto, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço ofertado. 

4.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 e 4.4 sujeitará a licitante às sanções 

previstas na Lei Federal nº. 14.133/2021, neste Edital e seus anexos, sem prejuízo quanto à 

eventual responsabilização criminal. 

4.6. As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  

4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 

de habilitação pela licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 

pública e da fase de envio de lances. 

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, a licitante poderá parametrizar o seu 

valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da 

proposta e obedecerá às seguintes regras: 

4.8.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

melhor oferta; e 

4.8.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo 

estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.9. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 

poderá ser alterado pela licitante durante a fase de disputa, sendo vedado: 

4.9.1. valor superior a lance já registrado pela licitante no sistema, quando adotado o critério de 

julgamento por menor preço; e 

4.9.2.  percentual de desconto inferior ao lance já registrado pela licitante no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por maior desconto. 
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4.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do 

subitem 4.9. possuirá caráter sigiloso para as demais licitantes e para o órgão ou entidade 

promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estritamente e permanentemente aos órgãos 

de controle externo e interno. 

4.11. Caberá à licitante interessada em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 

4.12. A licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de 

acesso.  

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO, FORMULAÇÃO 

DE LANCES E DESEMPATE DAS PROPOSTAS 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, 

quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até o prazo previsto em edital para 

recebimento das propostas. 

5.3. O Agente de Contratação/Comissão de Contratação verificará as propostas apresentadas e 

desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste edital. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada 

no sistema, com acompanhamento em tempo real pelos licitantes. 

5.3.1. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de 

Contratação/Comissão de Contratação. 

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão de Contratação e as licitantes, sendo que a comunicação ocorrerá 

exclusivamente pelo sistema eletrônico. 

5.5. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
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5.6. Caso seja adotado o modo de disputa “fechado”, as licitantes apresentarão suas propostas 

que permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. 

5.7. Caso seja adotado o modo de disputa “aberto”, as licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com prorrogações. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da 

fase de lances.  

5.8. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

5.9. O lance deverá ser ofertado considerando o critério de julgamento definido no presente 

Edital. 

5.10. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

5.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 

minutos do período de duração da sessão pública. 

5.12.1. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 2 

(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

5.12.2. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante. 

5.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem 

final de classificação. 

5.12.4. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão de Contratação, no 

decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 

às licitantes para a recepção dos lances. 
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5.12.5. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação/comissão 

persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de 

Contratação/Comissão de Contratação às participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

5.13. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior, conforme o critério de julgamento definido no presente Edital, ao último por ela 

ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 

percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

5.14.Excepcionalmente, o Agente de Contratação/Comissão de Contratação poderá, durante a 

disputa, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter 

competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. 

5.14.1. Eventual exclusão de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem 

prejuízo do direito de defesa. 

5.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.16. Em relação a itens/lotes não exclusivos para participação das beneficiárias da Lei 

Complementar n°. 123/2006, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as 

beneficiárias da Lei Complementar n°. 123/2006 participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº. 

123/2006. 

5.16.1. Nessas condições, as propostas das beneficiárias da Lei Complementar n°. 123/2006 que 

se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 
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5.16.3. Caso a beneficiária da Lei Complementar n°. 123/2006 melhor classificada desista ou não 

se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.16.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas beneficiárias da Lei 

Complementar n°. 123/2006 que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

5.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei Federal n.º 14.133/2021, nesta ordem: 

a) disputa final, hipótese em que as licitantes empatadas poderão apresentar nova proposta em 

ato contínuo à classificação; 

b) avaliação do desempenho contratual prévio das licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de ateste de cumprimento de 

obrigações previstos na referida Lei; 

c) desenvolvimento pela licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 

trabalho, conforme regulamento; 

d) desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos 

de controle. 

5.18. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 

Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão 

ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

b) empresas brasileiras; 

c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal n.º 12.187, de 29 

de dezembro de 2009. 
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5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta da primeira 

colocada permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a 

contratação, o agente de contratação/comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após 

definido o resultado do julgamento. 

5.19.1. A negociação poderá ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo após a negociação, for 

desclassificada em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 

Administração. 

5.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

5.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todas as licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

5.19.4. O Agente de Contratação/Comissão de Contratação solicitará à licitante mais bem 

classificada que, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance 

ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Termo de Referência e 

já apresentados. 

5.19.4.1. É facultado ao agente de contratação/comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir 

de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo. 

5.20. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão de Contratação iniciará a 

fase de aceitação e julgamento da proposta. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

6.1. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições 

de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

6.2. Caso a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às beneficiárias da Lei Complementar n.º 123/2006, o Agente de 

Contratação/Comissão de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com 

os subitens 3.6.1 e 4.4 deste edital. 
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6.3. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente 

de Contratação/Comissão de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto artigo 29 a 35 da IN 

SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

6.4. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

a) contiver vícios insanáveis; 

b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 

6.5. Eventual inexequibilidade, para o caso de bens e serviços em geral, só será declarada após 

diligências do contratação/comissão, que comprovem cabalmente:  

a) que o custo da licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.5.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o subitem acima, só será considerada após 

diligência do agente de contratação/comissão, que comprove: 

a) que o custo da licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.6. Em contratação de obras e serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

6.6.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, 

semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor 

global estimado. 
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6.6.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, 

conforme planilha anexa ao edital. 

6.6.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução. 

6.6.4. Será exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este 

último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

6.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a licitante 

comprove a exequibilidade da proposta. 

6.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela 

Administração, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada para apresentar Planilha 

por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

6.8.1. Em se tratando de obras e serviços de engenharia, a licitante vencedora será convocada a 

apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e 

dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com 

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 

respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos 

preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-

integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 

cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

6.8.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 

exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá 

indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução 

contratual. 
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6.8.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, 

ou não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, 

o licitante deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade; 

6.8.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela 

Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem 

dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, 

comprovem a exequibilidade da proposta. 

6.8.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada 

pela Contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a 

justa remuneração do serviço. 

6.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pela licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que 

não haja majoração do preço. 

6.9.1. O ajuste de que trata este subitem se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas. 

6.10.  Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 

poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

6.11. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra e/ou prova de conceito, o 

licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de 

Referência, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.12. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras e/ou prova de conceito, cuja presença será facultada 

a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

6.13. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

6.14. No caso de não haver entrega da amostra e/ou realização de prova de conceito, ou ainda 

ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação/Comissão de 

Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 

licitante será desclassificada. 
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6.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pela primeira classificada não for(em) aceita(s) ou o 

licitante não for aprovado na prova de conceito, o Agente de Contratação/Comissão de 

Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pela segunda classificada. 

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e/ou prova de conceito e, assim, sucessivamente, 

até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.               

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante 

arrematante. Para fins de habilitação, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, no prazo 

máximo de 01 (um) dia útil, contado a partir da solicitação do Agente de Contratação/Comissão 

de Contratação, podendo o prazo ser prorrogado a critério da Administração: 

7.1.1. Habilitação Jurídica 

7.1.1.1. Registro Comercial, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – 

CCMEI, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso 

de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato 

constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou 

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, em vigor. 

a) A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado acima, devendo 

vir acompanhado de todas as alterações posteriores, caso houver. 

b) Somente será(ão) habilitado(s) a(s) licitantes(s) que apresentar(em), além de toda a 

documentação exigida, o ramo pertinente ao objeto desta contratação no seu objeto social. 

7.1.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista 

7.1.2.1. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de 

Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as 

contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°. 8.212, 

de 24 de julho de 1991, em vigor. 

7.1.2.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor. 
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7.1.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação 

tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. 

7.1.2.4. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em 

vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

7.1.2.5. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em vigor. 

7.1.2.6. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

7.1.2.7. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual.  

7.1.3. Qualificação Econômico-Financeira   

7.1.3.1. Certidão negativa em matéria falimentar, de recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da licitante. Será admitida a participação de empresas em 

processo de recuperação judicial ou extrajudicial, mediante atendimento do subitem 3.16. e 

seguintes.  

7.1.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, e autenticados em órgão competente, que 

comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 

03 meses da data de apresentação da proposta. Com base nos dados extraídos do balanço será 

avaliada a capacidade financeira da licitante, na forma do Decreto Municipal nº 589/2005, com a 

apuração dos seguintes índices: 

a) para Obras e Serviços de Engenharia: 

Liquidez Corrente (LC) = AC/PC (deve ser igual ou superior a 1,0) 

Liquidez Geral (LG) = (AC + RLP)/(PC + ELP) (deve ser igual ou superior a 1,0)  

Solvência Geral (SG) = AT/(PC + ELP) (deve ser igual ou superior a 1,5) 

b) para Aquisição de Bens e outros Serviços: 

Liquidez Corrente (LC) = AC/PC (deve ser igual ou superior a 1,0) 

Liquidez Geral (LG) = (AC + RLP)/(PC + ELP) (deve ser igual ou superior a 1,0)  

Solvência Geral (SG) = AT/(PC + ELP) (deve ser igual ou superior a 1,0) 
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7.1.3.2.1. A documentação necessária para a comprovação da capacidade econômico-financeira 

da licitante será constituída pelas demonstrações contábeis constantes do balanço patrimonial, 

demonstração de resultado do exercício e notas explicativas, referente dos 2 (dois) últimos 

exercícios sociais. De acordo com a data de abertura da licitação, há a impossibilidade de se 

exigir o balanço patrimonial antes do decurso do prazo de quatro meses seguintes ao término 

deste. Neste caso, poderão ser apresentadas as demonstrações contábeis do penúltimo exercício 

social.  

7.1.3.2.2.  As empresas que não tenham concluído seu primeiro exercício social deverão atender 

a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis 

pelo balanço de abertura, registrado em órgão competente. 

7.1.3.3. Toda a documentação para comprovação da capacidade econômica financeira, deve 

contemplar os últimos 02 exercícios sociais e constituir-se-á : 

7.1.3.3.1. As empresas com escrituração digital deverão apresentar a impressão do arquivo 

gerado pelo SPED contábil com as demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais, apresentando: 

 a) Termo de Abertura e Encerramento; 

 b) Balanço Patrimonial (do arquivo SPED contábil); 

 c) Demonstração de Resultado do Exercício (do arquivo SPED contábil); 

 d) Campo J800 com as Notas Explicativas. 

OBS-1: Não serão aceitas Demonstrações Contábeis, registradas em outro órgão competente, 

caso a empresa tenha feito a entrega do SPED Contábil, de acordo com art.39-A e art.39-B da 

Lei nº 8.934/1994. 

OBS-2:  No momento da análise financeira, a Administração se reservará o direito de exigir a 

cópia de segurança do arquivo SPED, devidamente autenticado pela Receita Federal do Brasil, 

para fins de verificação de autenticidade 

7.1.3.3.2. As empresas com escrituração em meio papel deverão apresentar demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, autenticados em órgão competente, como 

segue: 

a) Termo de Abertura e Encerramento; 

b) Balanço Patrimonial; 

c) Demonstração do Resultado do Exercício; 

d) Notas Explicativas. 
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7.1.3.4. É dispensada a exigência do item 6.1.3.2 para o Microempreendedor Individual – MEI, 

que está prescindido da elaboração do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis 

na forma do §2º do art. 1.179 do Código Civil – Lei n° 10.406/02; 

7.1.4. Qualificação Técnica 

7.1.4.1.  Os documentos de qualificação técnica estão previstos no Termo de Referência.  

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 

7.3. Na hipótese de a licitante vencedora ser empresa estrangeira que não funcione no País, para 

fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por 

tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de 

janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 

consulados ou embaixadas. 

7.4. Participação de empresas em consórcio 

7.4.1. Admitida a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio, nos termos 

do art. 15 da Lei Federal nº. 14.133/2021, observa-se-à o que segue:   

7.4.1.1. A habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos 

de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será 

observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

7.4.1.2. A comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados, discriminará os poderes e encargos de cada consorciado e indicará 

a etapa do objeto a que cada um ficará responsável, com o respectivo percentual de participação, 

devendo ser entregue juntamente com os documentos de habilitação. 

7.4.1.3. Deverá ser indicada a empresa líder do consórcio, que será responsável por sua 

representação perante a Administração. 

7.4.1.4. A empresa consorciada fica impedida de participar isoladamente desta licitação, assim 

como de integrar mais de um consórcio. 
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7.4.1.5. Os integrantes do consórcio respondem de forma solidária pelos atos praticados em 

consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do contrato. 

7.4.1.6. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem 7.4.1.2. 

7.4.1.7. Em relação à habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o 

consórcio, em relação ao valor exigido para os licitantes individuais, exceto se o consórcio for 

formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte.  

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação deverão ser apresentados de forma legível, 

conforme exigido neste edital e Termo de Referência, no tocante à qualificação técnica. 

7.5.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral (CRC), emitido pela 

Secretaria Municipal de Licitações e Contratos. 

7.5.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados 

de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.5.3. Na falta de consignação do prazo de validade nas certidões, serão consideradas válidas 

pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. 

7.6. É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PREGÃO 

ONLINE BANRISUL e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

7.7. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão de Contratação, em sítios eletrônicos 

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 

habilitação. 

7.7.1. A verificação dos documentos somente será feita em relação à licitante arrematante. 

7.8. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação/Comissão de Contratação verificará se o 

licitante atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei 
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Federal nº. 14.133/2021, legislação correlata e no subitem 3.9 do edital, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas - CNEP, mantidos pela Controladoria Geral da União 

(https://certidoes.cgu.gov.br/);  

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);  

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:1:111412168369472:::::). 

7.8.1. Para a consulta de pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 

“a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/).  

7.8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s) 

sócio(s) majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei Federal n°. 8.429, de 02 

de junho de 1992. 

7.8.3. Caso conste na Consulta de Situação da licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput). 

7.8.4. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

7.8.5. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual inabilitação. (IN 

nº 3/2018, art. 29, §2º). 

7.8.6. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

7.9. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei Federal n.º 

14.133/2021, art. 64, eIN 73/2022, art. 39, §4º): 
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a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelas licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

c) nos termos do Acórdão 1211/21-Plenário – TCU, ao licitante que, por equívoco ou falha, 

deixar de incluir documento, não o juntando com os demais comprovantes de habilitação e 

proposta, será oportunizado apresentar o documento ausente comprobatório, o qual será 

solicitado e avaliado pelo Agente de Contratação/Comissão de Contratação. 

7.9.1. A condição estipulada no item supra não exime o licitante de apresentar toda a 

documentação solicitada no ato convocatório e somente servirá para sanar a falta de apresentação 

quando comprovada que a condição já se encontrava atendida em momento anterior à diligência. 

7.9.2. Constatada a situação acima referida, o Agente de Contratação/Comissão de Contratação 

notificará o licitante para que efetue a regularização dos documentos em campo próprio no 

sistema eletrônico, no prazo mínimo de 1 (um) dia útil a contar da notificação.  

7.10. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação ou a Comissão de 

Contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.11. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão de Contratação examinará a proposta subsequente e assim 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

presente edital. 

7.12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação da 

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que 

trata o subitem anterior. 

7.13. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não 

caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.          
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8. DOS RECURSOS  

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 

da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da 

ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 

ou inabilitação da licitante: 

a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

b) o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

c) o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

d) na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal n.º 

14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação 

da ata de julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelas demais licitantes será de 3 (três) 

dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 

assegurada à vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

8.7. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

8.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. As sanções estão previstas em capítulo específico do termo de referência. 
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10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 

da Lei Federal n.º 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data 

da abertura do certame. 

10.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico PREGÃO ONLINE BANRISUL 

10.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Agente de Contratação/Comissão de Contratação, até 3 (três) dias úteis anteriores à data 

designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico PREGÃO 

ONLINE BANRISUL. 

10.4. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame. 

10.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

10.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo Agente de Contratação/Comissão de Contratação, nos autos do processo de 

licitação. 

10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

11. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

11.1. Poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participante: órgãos e 

entidades da Administração Pública Municipal.  

11.2. As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados 

na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 

11.3. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
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órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem à 

ata de registro de preços.  

11.4. Será vedada aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal a adesão à ata de 

registro de preços gerenciada pelo Município de Canoas.  

12. DO CADASTRO DE RESERVA 

12.1. Para fins de formação de cadastro de reserva, serão registrados, em anexo à ata, os valores: 

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preços iguais ao valor da proposta da licitante 

vencedora; e 

b) os valores dos licitantes que, desejando fazer parte do cadastro de reserva, optarem por manter 

os valores de suas respectivas propostas. 

12.2. A ordem de classificação dos licitantes registrados em cadastro de reserva será respeitada 

nas respectivas contratações. 

12.2.1. Para fins de ordem de classificação, os licitantes que aceitarem cotar os bens com preços 

iguais aos da licitante vencedora antecederão aqueles que optarem por manter sua proposta 

original. 

12.2.2. A análise dos documentos de habilitação das licitantes que comporão o cadastro de 

reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação de licitante 

remanescente, diante das hipóteses mencionadas no subitem 12.2.3. 

12.2.3. A convocação das licitantes que compõem o Cadastro Reserva será facultada ao 

Município quando a licitante vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços ou quando 

houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços nas situações 

mencionadas na minuta da ata de registro de preços. 

12.2.4. Na hipótese de o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas 

condições estabelecidas neste edital, fica facultado à Administração convocar os licitantes 

remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 

nas condições propostas pelo primeiro classificado. 
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12.2.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes de que trata o subitem 12.1., alínea "a", aceitar a 

formalização da ata, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização 

na forma prevista no edital, poderá: 

a) convocar os licitantes de que trata a alínea “b” do subitem 12.1. para negociação, na ordem de 

classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do 

adjudicatário original; ou 

b) adjudicar e firmar a ata nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a 

ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do agente de 

contratação/comissão em sentido contrário. 

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 
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13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 

e do interesse público. 

13.9. Em caso de divergência entre as disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), no sistema eletrônico PREGÃO ONLINE BANRISUL no endereço eletrônico 

www.canoas.rs.gov.br. 

13.11.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

Anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência (Apêndice Anexo I - Estudo Técnico Preliminar) 

Anexo II - Minuta de Ata de Registro de Preços 

Canoas, 22 de agosto de 2024. 

 

 

Cristina Santos Tietbohl 
Secretária Municipal de Licitações e Contratos 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA – RP ESTUDOS E PROJETOS 

TERMO DE REFERÊNCIA – RP ESTUDOS E PROJETOS 

Sumário 
1. TERMO DE REFERÊNCIA 32 

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES MÁXIMAS DA CONTRATAÇÃO 46 

LOTE 1. SONDAGENS E ESTUDOS GEOTÉCNICOS (10 PONTOS/KM) PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 48 

LOTE 2.  SERVIÇO GEOTÉCNICO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO 48 

LOTE 3.  SERVIÇO GEOTÉCNICO DE SONDAGEM ROTATIVA 48 

LOTE 4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO OU SONDAGEM ROTATIVA 49 

LOTE 5.   LEVANTAMENTO E CADASTRAL DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES COM DESENHO EM DWG 49 

LOTE 6.  SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO 49 

LOTE 07. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENOS COM EDIFICAÇÕES, LOTES ATÉ 3.000M2 52 

LOTE 08. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENOS COM EDIFICAÇÕES, LOTES DE 3.001M2 A 10.000M2 52 

LOTE 09. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENOS COM EDIFICAÇÕES, LOTES ACIMA DE 10.000M2 52 

LOTE 10. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES, LOTES ATÉ 3.000M2 53 

LOTE 11. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES, LOTES DE 3.001M2 A 10.000M2 53 

LOTE 12. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENOS SEM EDIFICAÇÕES, LOTES ACIMA DE 10.000M2 53 

LOTE 13.  LEVANTAMENTO CADASTRAL DE REDES DE DRENAGEM 54 

LOTE 14.  LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO COM DRONE, PARA EFEITOS DE PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS URBANÍSTICOS E 
CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO 54 

LOTE 15. ESTUDOS, LAUDOS E LICENÇAS AMBIENTAIS PARA EDIFICAÇÃO (LOTES ATÉ 1,5 HA) 55 

LOTE 16. ESTUDOS, LAUDOS E LICENÇAS AMBIENTAIS PARA LOTEAMENTOS 56 

LOTE 17. ESTUDOS, LAUDOS E LICENÇAS AMBIENTAIS PARA ARRUAMENTOS E CANALIZAÇÕES 56 

LOTE 18. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E PROJETO DE DRENAGEM 56 

LOTE 19 . PROJETO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 57 

LOTE 20 . PROJETO DE REDES DE ESGOTO CLOACAL 57 

LOTE 21.  PROJETO COMPLETO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO CLOACAL 57 

LOTE 22.  PROJETO COMPLETO DE CASA DE BOMBAS DE ESGOTO PLUVIAL CAPACIDADE ATÉ 20.000 L/S 57 

LOTE 23.  ESTUDO DE TRÁFEGO (POR UNIDADE DE INTERSEÇÃO) 58 

LOTE 24.  EIT, ESTUDO DE IMPACTO DE TRÂNSITO 59 

LOTE 25. PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 60 

LOTE 26. PROJETO DE CICLOVIA 60 

LOTE 27. PROJETO DE REDE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO OU GN – GÁS NATURAL 60 

LOTE 28.  PROJETO, PADRÃO RGE, DE REDE ELÉTRICA MT/BT EM POSTE 61 

LOTE 29.  PROJETO, PADRÃO RGE, DE REDE ELÉTRICA MT/BT E ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTE 61 

LOTE 30. PROJETO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO 61 

LOTE 31. ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO 61 

LOTE 32. PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA 63 

LOTE 33. PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO 65 

LOTE 34. PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA 67 

LOTE 35. PROJETO URBANÍSTICO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO 68 

LOTE 36. PROJETO PAISAGÍSTICO 68 

LOTE 37.  EIV  - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 69 

LOTE 38.  EVU - ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA 69 

LOTE 39 . PROJETO HIDROSSANITÁRIO (ESGOTO CLOACAL, PLUVIAL E ABASTECIMENTO DE ÁGUA) 70 

LOTE 40. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LUMINOTÉCNICA E ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO 71 

LOTE 41.  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LUMINOTÉCNICA E ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO PARA PRAÇAS E PARQUES
 73 

LOTE 42. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 75 

LOTE 43. PROJETO DE REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO VOZ E DADOS 75 

LOTE 44. PROJETO DE SONORIZAÇÃO 76 

LOTE 45. PROJETO LUMINOTÉCNICO 76 

LOTE 46. PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 77 

LOTE 47. LAUDO TÉCNICO DE BAIXA TENSÃO - CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BT COM AS NORMAS ABNT E RGE 77 

LOTE 48.  LAUDO TÉCNICO DE MÉDIA TENSÃO - CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MTCOM AS NORMAS ABNT E RGE 78 

LOTE 49. LAUDO TÉCNICO DE SPDA - CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES COM A NORMA ABNT; 79 

LOTE 50.  PROJETO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA REBAIXADORA ATÉ 300KVA 79 
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1. TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Da definição do objeto  

Contratação de pessoa jurídica da área de arquitetura e/ou engenharia para a 

prestação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia para a Prefeitura de 

Canoas/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

1.1.1. A prestação de serviço será conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

1.1.2. A descrição do (s) item (ns) e a(s) quantidade(s) da contratação encontram-se no 

Anexo I deste Termo de Referência.  

1.1.3. O Estudo Técnico Preliminar é um documento preparatório ao Termo de 

Referência, sendo que na ocorrência de alguma divergência entre ambos, prevalecerá o 

disposto neste Termo de Referência. 

1.2. Da estimativa do valor da contratação e preço(s) máximo(s) 

1.2.1. O custo estimado da contratação, bem como o(s) preço(s) máximo(s) unitário(s) e 

do(s) lote(s), consta(m) no Anexo VI deste Termo de Referência. 

1.3. Da classificação do objeto 

1.3.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo bem de luxo, conforme 

Decreto Federal nº. 10.818/2021. 

1.3.2. O objeto desta contratação se enquadra na descrição de serviço técnico 

especializado. Cada serviço do lote está especificado no anexo I deste documento. 

1.4. Do Registro de Preços 

1.4.1. A presente contratação será por Sistema de Registro de Preços, nos termos dos 

artigos 82 a 86 da Lei n.º 14.133/2021, com regulamentação dada pelo Decreto 

Municipal nº 045/2024, de acordo com o procedimento disposto neste Termo de 

Referência, conforme competências abaixo: 

1.4.1.1. Órgão gerenciador: Secretaria Municipal de Licitações e Contratos (SMLC) 
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1.4.1.2. Órgão Coordenador: Gabinete do Prefeito- Escritório de Projetos 

1.4.1.3. Órgãos participantes:  

a)Todas as secretarias poderão se utilizar do RP, gerenciado peloEscritório de Projetos 

1.4.2. Da adoção do Registro de Preços 

1.4.2.1. O sistema de registro de preços está amparado pela(s) hipóteses(s) abaixo:  

a) há necessidade de contratações permanentes ou frequentes em razão das 

características do objeto;  

c) não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado em razão da 

natureza e características do objeto; 

d) é conveniente para atendimento a mais de um órgão da Administração.  

1.5. Da vigência da contratação 

1.5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado do primeiro 

dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), e poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovado que o preço 

é vantajoso. 

1.5.1.1. A prorrogação de que trata este item é condicionada à:  

a) apresentação de relatório favorável do órgão coordenador, com ateste, pela 

autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a 

Administração, permitida a negociação com a CONTRATADA; 

b) comprovação de que o valor da Contratação permaneça economicamente vantajoso 

para a Administração; 

c) manifestação expressa do interesse da CONTRATADA na prorrogação e a 

comprovação de que mantém todas as condições de habilitação e qualificação. 

1.5.1.1.1. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na Ata de 

Registro de Preços. No caso de prorrogação, o quantitativo da Ata de Registro de Preços 

será renovado. 
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1.5.1.2. Na ocorrência de formalização de contrato, este deverá ser assinado dentro do 

prazo de validade da Ata de Registro de Preços, entrando em vigor no primeiro dia útil 

subsequente à data de assinatura do contrato ou ordem de início de serviços, e sua 

vigência observará as condições mencionadas no artigo 105 da Lei n° 14.133/21. 

1.5.1.3. O término do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços não implica 

extinção das obrigações dela decorrentes, ainda em execução. 

1.5.1.4 Atendidos os requisitos previstos no artigo 86 da Lei nº 14.133/2021, a ata de 

registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por órgão ou entidade que 

não participou do certame, mediante anuência do órgão gerenciador e da signatária da 

ata. 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO, DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA 

CONTRATAÇÃO E DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO 

PROCEDIMENTO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 

2.1. A fundamentação, a descrição da necessidade da contratação, e a justificativa da 

escolha do procedimento por sistema de registro de preço encontram-se pormenorizadas 

em tópicos específicos do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de 

Referência. 

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O 

CICLO DE VIDA E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico 

específico do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência. 

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Os requisitos da contratação encontram-se pormenorizados em tópico específico do 

Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência. 

5. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

5.1. Os critérios de sustentabilidade encontram-se pormenorizados no tópico Descrição 

dos Requisitos da Contratação do Estudo Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de 

Referência. 
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6. DO MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

6.1. Do prazo de entrega do objeto 

6.1.1. O(s) prazo(s) de entregado objeto deverá(ão) atender aos seguintes critérios: 

a) O prazo de entrega dos serviços será de acordo com acomplexidade do mesmo,  

estando especificado respectivo contrato. 

6.1.2. Caso não seja possível fornecer o objeto na data prevista, a CONTRATADA 

deverá comunicar o CONTRATANTE das razões respectivas, com pelo menos 30 

(trinta) dias consecutivos de antecedência, para que qualquer pleito de prorrogação de 

prazo seja analisado pela Secretaria requisitante, ressalvadas situações de caso fortuito e 

força maior. 

6.1.3. A cada solicitação de fornecimento, a nota de empenho ou outro instrumentohábil 

será enviada à CONTRATADA via correio eletrônico (e-mail), contendo a indicação do 

item, quantidade, valor, local e prazo de entrega. 

6.1.4. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, entregar a totalidade do objeto 

solicitado, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência. 

6.2. Do local de entrega 

6.2.1. Por se tratar de estudos, levantamentos, sondagens, entre outros, o item não se 

aplica aos objetos a serem contratados. 

6.3. Das condições de entrega   

6.3.1. O número do empenho, autorização de compra ou outro instrumento hábil deverá 

vir indicado em cada nota fiscal. Não serão aceitas entregas cujo objeto e/ou nota fiscal 

não estejam rigorosamente de acordo com o empenho, autorização de compra ou outro 

instrumento hábil. 
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6.3.3. Todo e qualquer fornecimento de objeto fora do estabelecido neste Termo de 

Referência será, imediatamente, notificada a CONTRATADA que ficará obrigada a 

substituí-lo no prazo estipulado pelo fiscal do contrato, ficando entendido que correrá 

por sua conta e risco tal substituição, sujeitando-se, também, às sanções previstas neste 

Termo de Referência. A notificação poderá ser feita de forma eletrônica com 

confirmação de leitura ou com a devolução da notificação assinada respondendo o 

respetivo email. 

6.3.4. O mero recebimento do objeto não caracteriza a aceitação do mesmo. 

6.4. Do prazo de validade do objeto 

6.4.1. Esta exigência não se aplica a esta contratação. 

6.5. Da substituição do objeto 

6.5.1. A CONTRATADA deverá entregar o objeto conforme definições a serem 

estabelecidas em contrato ou outro instrumento hábil, quando for o caso, determinado 

pela Secretaria requisitante. Não serão aceitos itens com apresentação diferente daquela 

constante na proposta vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde que 

atendidas as seguintes condições: 

a) o pedido de substituição deverá ser protocolado junto à secretaria requisitante, 

acompanhado da comprovação da impossibilidade de entregar o item com a 

apresentação exatamente igual ou superior à ofertada na proposta vencedora 

previamente aceita, assim como a indicação da nova apresentação. 

b) a nova apresentação deverá atender a todas as exigências deste Termo de Referência 

e, se for o caso, obter parecer favorável da amostra emitido pela Secretaria requisitante 

de acordo com os critérios de avaliação estabelecidos neste Termo de Referência. 

6.5.1.1. O preço ofertado não será alterado nas substituições da apresentação do item 

ofertado. 

6.6. Da documentação necessária na entrega do objeto 

6.6.1. Esta exigência não se aplica a esta contratação. 

6.7. Da garantia do objeto. 

6.7.1.Esta exigência não se aplica a esta contratação. 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 
Secretaria Municipal de Licitações e 
Contratos 

 

37 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO E DO CONSÓRCIO 

7.1. A CONTRATADA poderá subcontratar os serviçosde topografia e sondagem 

quando se tratarem de serviços acessórios para a elaboração do projeto, sendo, 

entretanto, responsável por esses serviços, nos termos do artigo 122 da Lei nº. 

14.133/21 e suas alterações. 

7.1.1. Havendo necessidade de subcontratação deverá ser dada preferência na 

contratação de microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei n°. 

123/2006 e alterações. 

7.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato da Secretaria 

requisitante, quando requisitado e no prazo estabelecido pelo mesmo, mediante 

notificação escrita, os seguintes documentos: 

7.2.1. Documentação da subcontratada, se for o caso, referente ao Registro Comercial, 

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações; Prova de Regularidade 

com a Fazenda Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; Prova de 

Regularidade com a Fazenda Municipal (totalidade dos tributos); Prova de Regularidade 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Certidão Negativa de Falência, 

Concordata ou de Recuperação Judicial (Lei n°. 11.101/2005); Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas; e, se for o caso, Declaração de enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, assinada por representante legal e por 

contador ou técnico em contabilidade da empresa e documentos referentes à 

qualificação técnica exigida neste termo de referência, limitados a 25% (vinte e cinco 

por cento) do objeto a ser licitado. Todos os documentos deverão ser apresentados 

atualizados e em vigor.  

7.3.Será permitida a participação de empresa consorciada nos termos do artigo 15 da 

Lei nº14.133/21. 

8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1.O objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento 

e fiscalização, mediantetermo detalhado, quando verificado o cumprimento das 

exigências de caráter técnico;definitivamente, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente,mediante termo detalhado que comprove o atendimento das 

exigências contratuais. 
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9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

9.1. Compete ao CONTRATANTE: 

9.1.1. Receber, fiscalizar, orientar, contestar, dirimir dúvidas emergentes da execução 

do objeto contratado; 

9.1.2. Receber o objeto e lavrar termo de recebimento provisório. Se o objeto contratado 

não estiver de acordo com as especificações do CONTRATANTE, rejeitá-lo, no todo ou 

em parte. Do contrário, após a análise de compatibilidade entre o contratado e o 

efetivamente entregue, será lavrado o termo de recebimento definitivo; 

9.1.2.1. Notificar à CONTRATADA, por ESCRITO, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

9.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADAno valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência. 

9.2. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. A CONTRATADA cumprirá todas as obrigações constantes no Edital, Termo de 

Referência, seus Anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos 

e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

10.1.1. Proceder à entrega do objeto no prazo e local fixados, acompanhado da 

respectiva nota fiscal; 

10.1.2. Considerar os preços propostos completos e suficientes para o fornecimento do 

objeto desta contratação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento 

adicional devido a erro ou à má interpretação de parte da CONTRATADA; 

10.1.3. Arcar com os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, 

trabalhistas, tributários, itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, 

material, responsabilidade civil e outros resultantes do contrato, bem como os riscos 
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atinentes à atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens, 

objeto desta contratação; 

10.1.3.1. Entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e 

parafiscais, os instituídos por leis sociais, emolumentos, fornecimento de mão de obra 

especializada, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material 

e de pessoal, estada, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou 

necessária, não especificada neste Termo de Referência; 

10.1.4. Indenizar terceiros e ao CONTRATANTE os possíveis prejuízos ou danos 

durante a contratação, em conformidade com o artigo 120 da Lei n.º 14.133/21; 

10.1.5. Arcar com todas as despesas necessárias à execução do objeto contratado; 

10.1.6. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

10.1.7. Substituir o objeto avariado no prazo estabelecido neste Termo de Referência, 

ou não sendo possível, indenizar o valor correspondente acrescido de perdas e danos, 

mediante toda e qualquer impugnação feita pelo CONTRATANTE; 

10.1.8. Prestar informações sobre a utilização do objeto; 

10.1.9. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

durante toda a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

10.1.10. Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais 

características do objeto, bem como a observação às normas técnicas; 

10.1.11.Informar à Secretaria requisitante, durante o período de vigência da ata de 

registro de preços e do contrato, qualquer alteração de endereço, telefone, correio 

eletrônico (e-mail) ou outros dados. 

10.1.12. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 

aplicáveis ao objeto do contrato. 

10.1.13. Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados, quando aplicáveis, 

os documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal 

pertinente, independente de citação: 
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a) Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Canoas; 

b) Legislação Municipal de Licenciamento Ambiental; 

c) Normas das concessionárias locais de serviços e do Corpo de Bombeiros; 

d) Resoluções da ANVISA, quando se tratar de Estabelecimento Assistencial 

de Saúde; 

e) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de 

Metrologia); 

f) Regramentos específicos aplicáveis ao objeto (situação aplicável quando a 

futura obra está vinculada a alguma fonte de recurso externa); 

g) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 
SINAPI. 

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11.1. O contrato ou instrumento equivalente deverá ser executado fielmente pelas 

partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n.º 14.133/21, e cada 

parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei n.º 

14.133/21, art. 115, caput). 

11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato ou do 

instrumento equivalente, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente 

pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei 

n.º 14.133/21, art. 115, § 5.º). 

11.3. A execução do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser acompanhada e 

fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 

14.133/21, art. 117, caput). 

11.4. A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato ou do instrumento 

equivalente em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua 

execução ou de materiais nela empregados (Lei n.º 14.133/21, art. 119). 

11.5. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato ou do instrumento 
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equivalente, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo CONTRATANTE (Lei n.º 14.133/21, art. 120). 

11.6. Somente a CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato ou do 

instrumento equivalente (Lei n.º 14.133/21, art. 121, caput). 

11.6.1. A inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos trabalhistas, 

fiscais e comerciais não transfere à Administração a responsabilidade pelo seu 

pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato ou do instrumento equivalente (Lei 

n.º 14.133/21, art. 121, § 1.º). 

11.7. As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser 

realizadas de forma eletrônica, com verificação de recebimento. Quando o ato exigir a 

formalidade da comunicação escrita, esta pode, excepcionalmente, ser realizada em 

meio físico. 

11.7.1. Por meios de comunicação por escrito entende-se: ofícios e e-mails. 

11.8 Dúvidas a respeito da execução contratual podem ser sanadas através de pedido de 

esclarecimento, o qual deve ser apresentado via sistema, nos termos do edital.   

11.9. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 

11.9.1. Emitir a ordem de início de serviço ou documento similar. 

11.9.2. Acompanhar e fiscalizar a execução bem como indicar as ocorrências 

verificadas. 

11.9.3.Encaminhar os documentos com as ocorrências que impliquem possíveis sanções 

à Contratada. 

11.9.4. Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as 

providências tempestivas necessárias ao bom andamento do serviço. 

12. DO PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado a cada entrega do objeto, acompanhado da respectiva 

nota fiscal, até o 30.º dia consecutivo, após o ateste realizado pelo servidor 

responsável/fiscal do contrato. A data do referido ateste será a mesma informada na 

emissão/inclusão do Termo de Recebimento Definitivo. 
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12.2. A CONTRATADA deverá emitir documento fiscal em conformidade com a 

legislação tributária, sob pena de devolução para que haja o acerto do faturamento. 

12.2.1. Na hipótese de existência de erros na nota fiscal de cobrança e/ou outra 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento será interrompido e 

ficará pendente até que a CONTRATADA adote as medidas saneadoras, voltando a 

correr na sua íntegra após a CONTRATADA ter solucionado o problema, seguindo a 

legislação vigente quanto à ordem cronológica de pagamentos do CONTRATANTE. 

12.3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições 

determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 

normativas vigentes. 

12.4. Quando os recursos para execução do objeto forem oriundos de convênios, 

contratos de repasse e financiamentos, os pagamentos ficarão condicionados também ao 

repasse dos recursos pelo respectivo órgão concedente. 

12.5. A atualização financeira dos valores a serem pagos terá como base a variação do 

Índice Nacional de Custo da Construção – INCC-M/FGV, apurado pela Fundação 

Getúlio Vargas, contados desde a data final do período de adimplemento de cada 

parcela até a data do efetivo pagamento. 

12.6. Para fins de adjudicação, homologação e empenho, o preço do item/grupo poderá 

sofrer, automaticamente, uma pequena variação para menos, resultante da necessidade 

de serem obtidos valores unitários com até duas casas decimais, sendo que serão 

desconsideradas todas as casas posteriores à segunda. 

12.7. Poderá ser emitida nota de empenho em substituição ao contrato, nos termos do 

artigo 95, da Lei n.º 14.133/21, quando se tratar de fornecimento não-contínuo, para os 

itens com prazo de entrega imediata, integral e dos quais não resultem obrigações 

futuras. 

13. DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO 

13.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) 

meses, contados da data do orçamento estimado. 

13.2. Após o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, os preços 

iniciaispoderão ser reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, da tabela 
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Sinapi,exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 

daanualidade.  

13.2.1. O reajuste deverá ser pleiteado pela CONTRATADA em até 90 (noventa) dias 

apósa ocorrência do lapso temporal que o autoriza, nos termos do subitem anterior, 

desde queainda vigente a ata de registro de preços. 

13.3. Não requerido o reajuste no prazo previsto no subitem anterior, haverá a renúncia 

tácita a este. 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

14.1. Não haverá a exigência da garantia de execução contratual. 

15. DO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 

DADOS – LEI N. 13.709/2018 (LGPD) 

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a: 

a) cumprir as solicitações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); 

b) cumprir com o estabelecido pelo CONTRATANTE para o tratamento de dados e 

dentro das finalidades necessárias ao cumprimento do objeto contratado; 

c) guardar o mais absoluto sigilo sobre os dados pessoais que lhes forem confiados por 

força da execução do contrato, estendendo tal obrigação a eventuais empregados, 

assumindo a responsabilidade e as consequências advindas da sua divulgação não 

autorizada ou utilização indevida, inclusive cível e penal; 

d) não utilizar os dados obtidos por meio desse ajuste para finalidade diversa; 

e) notificar o CONTRATANTE em caso de vazamento de dados que conduza à 

destruição, perda, alteração ou divulgação não autorizada de dados, por escrito, no 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da descoberta da referida violação; 

f) fornecer informações úteis ao CONTRATANTE sobre a natureza e âmbito dos Dados 

Pessoais possivelmente afetados e as medidas corretivas tomadas ou planejadas; 

g) implementar medidas corretivas a fim de impedir violações e a fim de limitar o seu 

impacto sobre os titulares de dados, na medida do possível. 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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16.1.A  CONTRATADA que cometer qualquer conduta que infrinja as condições e 

prazos estabelecidos no instrumento, em contrato ou na legislação pertinente à execução 

do objeto ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, conforme 

disposto na Lei n.º 14.133/21,  às sanções a seguir estabelecidas, aplicáveis após regular 

Procedimento Administrativo  Especial de Punição – PAEP, em conformidade com o 

Decreto Municipal n.º 59/2024 ou  outro que vier a substituí-lo. 

16.1.1.Advertência escrita, para a correção de irregularidades que não possuam  

gravidade suficiente para caracterizar infração passível de levar a uma medida mais  

drástica.   

16.1.2. Multa moratória, tendo como parâmetro os seguintes valores contratuais e  

percentuais:  

Valores contratuais % por dia de atraso de cumprimento 
de qualquer obrigação deste contrato 

 Até R$ 500.000,00 0,30% 
R$ 500.001,00 a R$ 1. 500.000,00 0,20% 
R$1. 500.001,00 a R$ 5.000.000,00 0,08% 
R$ 5.000.001,00 a R$ 20.000.000,00 0,04% 
R$ acima de R$ 20.000.000,00 0,02% 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1.As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) do(s) Órgão(s) requisitante(s), a ser(em) informada(s) a cada 

solicitação. 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1. Dúvidas referentes ao objeto deste Pregão devem ser sanadas através de pedido de 

esclarecimento, o qual deve ser apresentado via sistema, nos termos do edital. 

18.2. Todo serviço solicitado compreende o conjunto completo de dados e informações 

pertinentes àquele serviço (inclusive confecção de relatórios, memoriais descritivos, 

orçamentos, etc.), necessários para definições e decisões acerca de empreendimentos em 

planejamento ou execução pela Contratante. 

18.3.Todas as informações e documentações produzidas deverão ser consolidadas em 

relatório com parecer conclusivo considerando aspectos técnicos, legais e valores 

relativos de custo. 
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18.4. Deverão ser emitidas RRT - Registro de Responsabilidade Técnica e ou ART - 

Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar do órgão de classe 

competente, conforme o caso, para todos os serviços. 

18.5. Todos os serviços e projetos, de todas as especialidades, após a aprovação da 

solução definitiva pela Fiscalização, deverão contemplar a compatibilização dos 

projetos, considerando as interferências dos projetos de cada especialidade, definidas e 

incorporadas à solução final, quando for o caso. 

18.6. Todos os projetos devem ser aprovados, quando exigível, pelas concessionárias 

públicas e ou pelos órgãos municipais, estaduais ou federais, bem como pelo agente 

financiador ou seu preposto, se existir. Os honorários e taxas relativos a estes 

procedimentos estão incluídos no valor do custo do projeto, não ensejando nenhum ônus 

adicional para a Contratante. 

18.7. É de responsabilidade da Contratada o pagamento de taxas de emolumentos 

cobrados pelos órgãos públicos (Concessionárias, Corpo de Bombeiros, órgãos 

ambientais, etc.). 

18.8. Fazem parte deste Termo de Referência: 

ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES MÁXIMAS DA 

CONTRATAÇÃO; 

ANEXO II – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR; 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOS 

SERVIÇOS SUBCONTRATADOS; 

ANEXO IV- ORIENTAÇÕES. 

ANEXO V – FATOR DE MODERAÇÃO; 

Anexo VI – ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES DE SERVIÇO E MEMÓRIA DOS 

QUANTITATIVOS ESTIMADOS. 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 

Eng. Maurício da Rocha 

Matrícula 101216 
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ANEXO I - DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADES MÁXIMAS DA 
CONTRATAÇÃO 

 

  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT.

A ESTUDOS E SONDAGENS
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentação km 30,00
2 Serviço geotécnico de sondagem a percussão m 720,00
3 Serviço geotécnico de sondagem rotativa m 720,00
4 Mobilização e desmobilização para sondagem a percussão ou rotativa cj 36,00
B LEVANTAMENTOS E TOPOGRAFIA
5 Levantamento e cadastro de edificações existentes com desenho em dwg m2 18.650,00
6 Serviços topográficos para pavimentação m2 240.000,00
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes até 3.000m2 m2 48.000,00
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 50.000,00
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes acima de 10.000m2 m2 30.000,00

10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes até 3.000m2 m2 30.000,00
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 60.000,00
12 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes acima de 10.000m2 m2 90.000,00
13 Levantamento cadastral de redes de drenagem m 840.000,00

14
Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanísticos e cadastro técnico 
municipal no município

km2 9.870,00

C AMBIENTAL
15 Estudos, laudos e licenças ambientais para edificação (lotes até 1,5 ha) lote 16,00
16 Estudos, laudos e licenças ambientais para loteamentos ha 20,00
17 Estudos, laudos e licenças ambientais para arruamentos e canalizações km 30,00
D DRENAGEM, ÁGUA E ESGOTO
18 Estudos hidrológicos e projeto de drenagem km 30,00
19 Projeto de redes de abastecimento de água km 30,00
20 Projeto de redes de esgoto cloacal km 30,00
21 Projeto completo de estação elevatória de bombeamento de esgoto cloacal unid 1,00
22 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 l/s unid 1,00
E VIÁRIO

23 Estudo de tráfego (por unidade de interseção) unid 50,00
24 EIT, Estudo de impacto de trânsito unid 60,00
25 Projeto de sinalização viária km 30,00
26 Projeto de ciclovia km 30,00
F GÁS

27 Projeto de rede GLP - gás liquefeito de petróleo ou GN – gás natural m2 5.000,00
G REDE ELÉTRICA E VIDEOMONITORAMENTO
28 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT em poste km 30,00
29 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT para iluminação em poste km 30,00
30 Projeto de câmeras de videomonitoramento km 30,00
H ARQUITETURA E URBANISMO
31 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetônico m2 16.800,00
32 Projeto básico de arquitetura m2 16.800,00
33 Projeto arquitetônico executivo m2 10.080,00
34 Projeto legal de arquitetura m2 13.055,00
35 Projeto urbanístico de equipamento público m2 35.000,00
36 Projeto paisagístico m2 40.000,00
37 EIV, estudo de impacto de vizinhança unid 10,00
38 EVU, estudo de viabilidade urbanística unid 10,00
I HIDROSSANITÁRIO

39 Projeto hidrossanitário (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de água) m2 24.000,00
J ELÉTRICA

40 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão m2 24.000,00
41 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão para Parques e Praças m2 24.000,00
42 Projeto de instalações elétricas em Baixa Tensão m2 19.200,00
43 Projeto de rede lógica e cabeamento estruturado voz e dados m2 24.000,00
44 Projeto de sonorização m2 24.000,00
45 Projeto luminotécnico m2 24.000,00
46 Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 24.000,00
47 Laudo Técnico de Baixa Tensão - Conformidade das instalações elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2 24.000,00
48 Laudo Técnico de Média Tensão - Conformidade das instalações elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2 5.500,00
49 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalações com a norma ABNT m2 5.500,00
50 Projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid 10,00
51 Projeto de subestação rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de proteção de seletividade das proteções) unid 5,00
52 Elaboração de estudo de proteção e seletividade das proteções em MT com aprovação da concessionária RGE unid 5,00
53 Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid 10,00
54 Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora acima de 300kVA unid 5,00
55 Inspeção Técnica - Medição contínua de grandezas elétricas com emissão de Laudo Técnico dia 100,00
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K PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
56 Projeto de Prevenção e Proteção Conra Incêndio - PrPCI, incluindo o PPCI - Plano de prevenção contra incêndios m2 18.650,00
57 Plano simplificado de prevenção e proteção contra incêndio – PSPCI m2 3.650,00
L ESTRUTURAL

58 Projeto de fundações e estrutural m2 21.600,00
59 Projeto de fundações m2 19.200,00
60 Projeto estrutural m2 24.000,00
61 Projeto de muro m2 3.650,00
M CLIMATIZAÇÃO
62 Projeto de climatização (ar condicionado e exaustão) m2 29.808,00
N PROJETOS E REFORMA
63 Projeto de reforma sem ampliação m2 5.820,00
64 Projeto completo de edificação m2 3.270,00
65 Conjunto de projetos complementares m2 4.800,00
66 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2 4.800,00
67 Projeto de quadra esportiva coberta unid 12,00
68 Projeto de quadra esportiva aberta unid 20,00

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
69 Projeto de terraplenagem para edificação m2 3.270,00
70 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentação km 30,00
71 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentação km 30,00
72 Projeto completo de pavimentação (Dimensionamento pelo Método Medina) km 11,00
73 Projeto completo de pavimetação com blocos de concreto km 28,00

ORÇAMENTO
74 Orçamento e cronograma físico financeiro para edificações (compatibilização arquitetônico e complementares) cj 50,00
75 Orçamento e cronograma físico-financeiro para vias cj 10,00
76 Orçamento e cronograma físico-financeiro para loteamentos cj 5,00

DIVERSOS
77 Laudo de inspeção predial unid 10.000,00
78 Projeto executivo completo de plataforma elevatória ou elevador em edificação unid 20,00
79 Projeto completo de loteamento Ha 22,00
80 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificação m2 10.000,00

OBSERVAÇÕES

Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiência entre 6-9 anos.
Engenheiro ou arquiteto Sênior: profissionais com tempo de experiência acima de 10 anos.
Será exigido do contratado, quando a composição de serviço mencionar arquiteto ou engenheiro pleno ou sênior, que eles tenham 
a experiência de trabalho indicada em questão por meio de atestados técnicos.
Os profissionais e as horas consideradas nas composições são estimadas, não eximindo a contratada de realizar todo o trabalho 
especificado em cada item de serviço constante do memorial descritivo.
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LOTE 1. SONDAGENS E ESTUDOS GEOTÉCNICOS (10 PONTOS/KM) PARA 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

Ao longo da locação do eixo, alternando bordos e eixo, serão executadas 

sondagens e coleta com retirada de amostras para caracterização do material até um 

metro e meio abaixo do greide projetado, definindo o perfil geotécnico do terreno bem 

como a localização do lençol freático. As sondagens serão realizadas com espaçamento 

de 100 em 100 metros e nos intervalos quando houver variação de material. Nos casos 

em que esta distância coincida com o cruzamento de outra via, a sondagem deverá ser 

deslocada para antes ou depois do cruzamento. 

Com o material coletado nas sondagens deverão ser realizados os seguintes 

ensaios: 

a) Caracterização; 

b) Compactação; 

c) ISC; 

d) Umidade natural; 

e) Granulometria. 

O perfil de sondagem deverá ser apresentado nas escalasHorizontal 1:500 e 

Vertical 1:20. 

LOTE 2.  SERVIÇO GEOTÉCNICO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO 

Sondagem a percussão para investigação do solo conforme a norma brasileira 

pertinente, com ensaio D=3”, profundidade até o impenetrável, laudo e outros custos 

necessários a execução do serviço. Exclui mobilização e desmobilização. 

 

LOTE 3.  SERVIÇO GEOTÉCNICO DE SONDAGEM ROTATIVA 

Sondagem rotativa para investigação do solo conforme a norma brasileira 

pertinente, laudo e outros custos necessários a execução do serviço. Exclui mobilização 

e desmobilização. 
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LOTE 4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO 

OU SONDAGEM ROTATIVA 

Todos os custos necessários para mobilizar e desmobilizar o serviço de 

sondagem rotativa ou a percussão. 

LOTE 5.   LEVANTAMENTO E CADASTRAL DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES COM 

DESENHO EM DWG 

O Levantamento Cadastral deverá representar a situação atual do imóvel, 

mostrando o terreno, imóveis confrontantes, passeio e interferências imediatas e 

principalmente a construção, com todos os elementos civis (arquitetura), instalações 

(elétrica, hidrossanitárias, incêndio, climatização, etc.), layout (se houver), acabamentos 

e outros detalhes necessários.Sem topografia. 

O material a ser entregue deverá conter  implantação, planta de situação, planta 

de  localização, plantas baixas, cortes, fachadas, cobertura e tabelas de áreas e 

acabamentos, que inclui todas as áreas cobertas e descobertas do imóvel. Deverá 

acompanhar um laudo conclusivo acerca da situação do imóvel na data em que é 

levantado. 

LOTE 6. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO 

Levantamentos Topográficos completos (atendendo à lei Municipal 5689/2012) 

que se desenvolverão de acordo com as definições da diretriz do projeto. 

A execução desses estudos deverá compreender as seguintes etapas: 

a) Locação do eixo; 

b) Nivelamento e contranivelamento do eixo de locação; 

c) Seções transversais; 

d) Amarração dos pontos notáveis; 

e) Cadastro; 

f) Levantamento das interferências junto à CORSAN, RGE, DEP/SMO, 

ALL, TRANSPETRO, SULGÁS e todas as concessionárias de serviços 

públicos. 
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6.1. Planimetria 

O eixo deverá ser marcado e materializado de 20 em 20 metros, quando 

necessário, através de sistema que mais se adapte às condições da via. 

Deverão ser cadastrados: 

a) Alinhamentos prediais; 

b) Divisas de lotes, numeração predial e tipo de edificação, se for 

necessário; 

c) Entradas de garagem e guias rebaixadas; 

d) Árvores e respectivos diâmetros; 

e) Postes, torres e respectivos diâmetros e dimensões; 

f) Meio-fio, bueiros, valas, redes pluviais; 

g) Caixas de inspeção (PMC e demais concessionárias e usuários da via 

pública); 

h) Tipo de revestimento existente entre o meio-fio e o alinhamento predial, 

especificando o tipo de pavimento, as dimensões e seu posicionamento; 

i) Mobiliário urbano (abrigos de ônibus, floreiras, lixeiras, telefone público, 

j) Bancos, etc.); 

k) Demais ocorrências que possam interferir na elaboração dos projetos. 

O cadastro deverá ser efetuado nas vias ao longo dos respectivos eixos, 

obedecendo ao gabarito previsto no Plano Diretor. 

O cadastro deverá estar apoiado a uma poligonal, que será orientada ao Norte 

Magnético, estando georreferenciada no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado 

oficialmente pelo município.  

Cuidado especial deverá ser dado no levantamento de todas as interferências 

existentes no trecho, tais como, adutoras, redes de fibras óticas, tubulações de gás, etc. 

Todas as interferências deverão ser representadas em desenho.  
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6.2. Altimetria 

Deverá conter levantamento do perfil longitudinal do eixo das ruas em todos os 

seus respectivos trechos bem como numa extensão de cinquenta metros à esquerda e à 

direita dos eixos das vias transversais. 

Deverá conter, também, pontos de nivelamento das entradas de garagens, caixas 

de inspeção, galerias (extremidades). 

A cota inicial deverá ser referida a 01 (um) marco oficial. 

Deverão ser levantadas seções transversais em todas as estacas. 

Deverão ser levantados perfis dos acessos residenciais quando a garagem, em 

decorrência do projeto, ficar localizada a uma cota de 0,5m acima ou abaixo do nível da 

calçada. 

Nos casos em que houver fundos de vale que cruzem a via e for necessária a 

execução de galeria celular o levantamento deverá ser feito 100,00 (cem) metros à 

jusante e a montante ao longo do eixo do fundo de vale. 

Os desenhos deverão ser apresentados nas seguintes escalas: 

- Planimétrico 1:500; 

- Altimétrico 1:500 (horizontal) 1:100 (vertical). 

O estudo deverá ser georreferenciado no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, 

adotado oficialmente pelo município. 

O levantamento também poderá ser utilizado, e para isso desenvolivdo pela 

Contratada, para cadastro de vias públicas a fim de balizar trabalhos relacionados à 

Secretaria Municipal de Transporte e Mobiliade. 
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LOTE 07. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENOS 

COM EDIFICAÇÕES, LOTES ATÉ 3.000M2 

LOTE 08. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENOS 

COM EDIFICAÇÕES, LOTES DE 3.001M2 A 10.000M2 

LOTE 09. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENOS 

COM EDIFICAÇÕES, LOTES ACIMA DE 10.000M2 

O levantamento planialtimétrico de terreno deverá conter planta cadastral do 

mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere, georreferenciada 

no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo município.  

A planta deverá indicar as características principais do terreno, com cotas, 

contendo, no mínimo:  

a) Dimensões das linhas de divisa, mesmo que de maneira aproximada, no 

caso de divisas irregulares;  

b) Coordenadas dos vértices do terreno;  

c) Obstáculos no interior do terreno, tais como rochas, árvores, depressões; 

d) Demarcação da edificação existente no lote; 

e) Obstáculos externos próximos do terreno, tais como postes e bueiros;  

f) Vias próximas do terreno;  

g) Identificação das edificações vizinhas (porte, idade aproximada, defeitos 

visíveis);  

h) Existência de infraestrutura pública na região, tais como rede de esgoto e 

águas pluviais, telefonia, fibras ópticas, energia aérea ou enterrada 

(necessária consulta às concessionárias);  

i) Outros detalhes existentes próximo ao terreno (rios, lagos, canais, vias 

expressas, viadutos, trincheiras, indústrias, postos de combustível, 

comércio). 

O trabalho deverá ser entregue contemplando ainda relatório técnico que resuma 

as informações mínimas exigidas e outras informações pertinentes ao terreno em 

questão não listadas. 
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LOTE 10. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENOS 

SEM EDIFICAÇÕES, LOTES ATÉ 3.000M2 

LOTE 11. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENOS 

SEM EDIFICAÇÕES, LOTES DE 3.001M2 A 10.000M2 

LOTE 12. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TERRENOS 

SEM EDIFICAÇÕES, LOTES ACIMA DE 10.000M2 

O levantamento planialtimétrico de terreno deverá conter planta cadastral do 

mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere, georreferenciada 

no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo município.  

A planta deverá indicar as características principais do terreno, com cotas, 

contendo, no mínimo:  

a) Dimensões das linhas de divisa, mesmo que de maneira aproximada, no 

caso de divisas irregulares;  

b) Coordenadas dos vértices do terreno;  

c) Obstáculos no interior do terreno, tais como rochas, árvores, depressões, 

edificações existentes;  

d) Obstáculos externos próximos do terreno, tais como postes e bueiros;  

e) Vias próximas do terreno;  

f) Identificação das edificações vizinhas (porte, idade aproximada, defeitos 

visíveis);  

g) Existência de infraestrutura pública na região, tais como rede de esgoto e 

águas pluviais, telefonia, fibras ópticas, energia aérea ou enterrada 

(necessária consulta às concessionárias);  

h) Outros detalhes existentes próximo ao terreno (rios, lagos, canais, vias 

expressas, viadutos, trincheiras, indústrias, postos de combustível, 

comércio). 

O trabalho deverá ser entregue contemplando ainda relatório técnico que resuma 

as informações mínimas exigidas e outras informações pertinentes ao terreno em 

questão não listadas. 
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LOTE 13. LEVANTAMENTO CADASTRAL DE REDES DE DRENAGEM 

O levantamento planialtimétrico das redes ou galerias deverá conter planta 

cadastral do mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere, 

georreferenciada no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo 

município.  

O trabalho deverá identificar o diâmetro do tubo ou dimensões da aduela, 

incluindo cotas de fundo e demais informações necessárias para a perfeita identificação 

da rede pluvial. Se necessário a contratada deverá fornecer e utilizar retroescavadeira 

para a abertura e o posterior fechamento das tampas de inspeção. 

LOTE 14.  LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO COM DRONE, PARA 

EFEITOS DE PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS URBANÍSTICOS E 

CADASTRO TÉCNICO MUNICIPAL NO MUNICÍPIO 

Produção a partir de levantamento planialtimétrico, com a utilização de veículo aéreo 
não tripulado. 
O levantamento aerofotogramétrico deverá ser realizado por empresas inscritas no 
Ministério da Defesa, conforme Portaria 3726/GM- MD. Sendo tal condição 
indispensável para a assinatura do contrato. 
O levantamento aerofotogramétrico será realizado com drone multirotor ou vant, de 
características e configurações equivalentes ao multicóptero PHANTOM 4 OU DJI 
MAVIC AIR 3 ou superior, e outros equipamentos complementares, conforme consta 
abaixo. O levantamento deve ser realizado a uma altura de voo máxima de 150 metros 
com GSD resultante de 10 cm, com recobrimento lateral e longitudinal entre as fotos de 
80%; 
 
Os trabalhos, quanto à forma de levantamento, obedecerão aos seguintes tipos: 
a) Planimétrico de lotes e construções, com precisão horizontal de 2 a 5 
centímetros; 
b) Altimétrico, com precisão vertical de 5 a 10 centímetros. 
 
Os trabalhos deverão ser apresentados nos seguintes formatos, conforme solicitado 
pela contratante: 
a) Núvem de pontos em formato digital (.TXT e .LAS); 
b) Ortomosaico georreferenciado e ajustado na base cartográfica (.TIF e .DWG – 
DATUM SIRGAS 2000); 
c) Modelo digital de terreno (MDT) e superfície (MDS) (.DWG e .TIF) 
 
O voo deve ser realizado em condição climática favorável de preferência em horário de 
maior luminosidade para evitar eventuais sombras; 
Deverá ser utilizado equipamento do tipo GNSS RTK ou L1/L2 para coleta de 
coordenadas de pontos de controle de campo com precisão até 10 cm com intuito de 
provera adequada amarração do mosaico de fotografias aéreas; 
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Os pontos de apoio de campo devem considerar como base (amarração do 
levantamento) os marcos topográficos existentes no local e indicados pela Prefeitura de 
Canoas;  
Deverão ser utilizados marcadores geométricos com forma e dimensões conhecidas para 
locação dos pontos de controle de campo que permitam também a verificação das 
deformações associadas ao mosaico aerofotogramétrico resultante;  
O processamento do conjunto de fotografias aéreas deverá ser realizado em aplicativo 
computacional de aerofotogrametria com funções específicas de mosaicagem, correção 
e ajustamento de imagem, georreferenciamento e ortorretificação;  
O aplicativo de fotogrametria deverá possibilitar a emissão de relatório para controle de 
qualidade dos dados produzidos;  
 
Deverá ser produzida nuvem de pontos extraída do mosaico aerofotogramétrico 
georreferenciado e ortorretificado;  
A nuvem de pontos deve ser objeto de filtragens e processamentos específicos para fins 
de classificação, remoção de vegetação, o tanto quanto possível, pontos espúrios e 
deformações;  
Após a aplicação das técnicas de controle de qualidade à nuvem de pontos, deve ser 
realizada a obtenção do modelo digital de elevação e extração das curvas de nível 
representativas das formas do terreno, com equidistância vertical de 0,50 cm;  
 
Após os processamentos deverão ser gerados arquivos em formato SHAPE FILE (.SHP) 
e .MXD do mosaico aerofotogramétrico, das feições ambientais e da planialtimetria da 
área de interesse. Para os dados topográficos também deve ser entregue arquivo no 
formato SHP e DXF;  
Documentação cartográfica: deverão ser geradas plantas impressas dos seguintes temas: 
(i) Mosaico Aerofotogramétrico; (ii) Planta Topográfica Planialtimétrica;  
Cada mapa a ser gerado conterá grade de coordenadas geográficas ou UTM com datum 
SIRGAS 2000. Todos os documentos serão assinados pelo respectivo responsável 
técnico;  
Para cada campanha de levantamento aéreo deverá ser produzido relatório técnico 
devidamente acompanhado por ART de profissional habilitado perante o CREA para 
serviços de levantamento aerofotogramétrico com drone;  
O relatório técnico a ser entregue para a contratante deverá ser impresso em duas vias 
com as respectivas plotagens de plantas e mapas e com uma cópia integral do relatório 
de processamento produzido pelo aplicativo de fotogrametria que permita a avaliação da 
qualidade do processamento realizado. Além dos dados processados, deve ser entregue 
também o conjunto de fotos brutas. 
 

LOTE 15. ESTUDOS, LAUDOS E LICENÇAS AMBIENTAIS PARA EDIFICAÇÃO 

(LOTES ATÉ 1,5 HA) 

Realização de estudos, laudos e outros documentos necessários, conforme a 

orientação dos órgãos de Meio Ambiente, com encaminhamento e obtenção de Licença 

Prévia e Licença de Instalação de área para execução da obra. 
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LOTE 16. ESTUDOS, LAUDOS E LICENÇAS AMBIENTAIS PARA LOTEAMENTOS 

Realização de estudos laudos e outros documentos necessários, conforme a 

orientaçãodos órgãos de Meio Ambiente, com encaminhamento e obtenção de Licença 

Prévia e Licença de Instalação da área para execução da obra. 

LOTE 17. ESTUDOS, LAUDOS E LICENÇAS AMBIENTAIS PARA ARRUAMENTOS 

E CANALIZAÇÕES 

Realização de estudos laudos e outros documentos necessários, conforme a 

orientação dos órgãos de Meio Ambiente, encaminhamento e obtenção de Licença 

Prévia e Licença de Instalação da área para execução da obra. 

 
LOTE 18. ESTUDOS HIDROLÓGICOS E PROJETO DE DRENAGEM 

Estudos hidrológicos necessários para a implantação de rede de drenagem constituídos 

de: 

a) Coleta de dados hidrológicos; 

b) Avaliação do vulto das obras de arte especiais; 

c) Curvas de Intensidade – Duração – Frequência; 

d) Curvas de Altura – Duração – Frequência; 

e) Histograma com as distribuições mensais dos números de dias de chuva 

mínimos, médios e máximos. 

f) Os tempos de recorrência da enchente de projeto devem ser revistos para cada 

caso particular, ficando adotados como referência os seguintes valores: 

g) Drenagem superficial, 5 a10 anos; 

h) Galerias de águas pluviais, 10 anos; 

i) Galerias celulares, 25 anos; 

j) Pontes, 100 anos. 

k) Para a determinação da chuva crítica da região e consequente vazão superficial, 

poderão ser usados os seguintes métodos: 

l) Método racional; 
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m) Método do hidrograma unitário sintético. 

O lançamento final e as redes pluviais projetadas serão apresentadas em planta e 

também em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde deverão constar as 

principais interferências com outras redes e obstáculos. 

O lançamento final deverá ter seu caminhamento amarrado ao sistema viário e 

equipamentos existentes, quando esses existirem. 

Serão apresentados detalhes executivos de todos os elementos constituintes do sistema. 

Aprovação nos órgãos competentes. 

LOTE 19 . PROJETO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Projeto de rede de abastecimento de água conforme as normas pertinentes, incluindo 

todos os detalhamentos necessários à execução da obra. 

Aprovação nos órgãos competentes. 

LOTE 20 . PROJETO DE REDES DE ESGOTO CLOACAL 

Projeto de rede de esgoto cloacal conforme as normas pertinentes, incluindo todos os 

detalhamentos necessários à execução da obra. 

Aprovação nos órgãos competentes. 

LOTE 21.  PROJETO COMPLETO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

CLOACAL 

Projeto completo de estação elevatória para bombeamento de esgoto cloacal, conforme 

as normas pertinentes, incluindo todos os detalhamentos necessários à execução da obra. 

Aprovação nos órgãos competentes. 

LOTE 22.  PROJETO COMPLETO DE CASA DE BOMBAS DE ESGOTO PLUVIAL 

CAPACIDADE ATÉ 20.000 L/S 

Conjunto de projetos completos para a a execução e operação da casa de bombas, 

considerando as descrições individuais referidas neste documento, no mínimo conforme a lista 

abaixo: 

1. Serviço geotécnico de sondagem a percussão; 

2. Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes até 

3.000m2; 
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3. Estudos, laudos e licenças ambientais para edificação (lotes até 1,5 ha); 

4. Projeto de terraplenagem para edificação; 

5. Projeto arquitetônico executivo; 

6. Projeto hidrossanitário (esgoto cloacal, pluvial e abastecimento de água); 

7. Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa 

Tensão; 

8. Projeto de rede lógica e cabeamento estruturado voz e dados; 

9. Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); 

10. Projeto de combate e proteção contra incêndios incluindo o PPCI - Plano de 

prevenção contra incêndios; 

11. Projeto de fundações e estrutural; 

12. Projeto de climatização (ar condicionado e exaustão) 

13. Estudo hidrológico da bacia que será atendida com definição e projeto completo 

dos conjuntos motor-bomba; 

14. Projeto dos religadores automáticos externos, ramal de entrada em Média 

Tensão, subestação,  incluindo quadros de proteção e medição em média tensão; 

15. Projeto de sistema de automação para o funcionamento das motobombas; 

16. Projeto de iluminação externa em postes; 

17. Orçamento e cronograma físico financeiro; 

Os projetos necessários deverão ser aprovados em todos os órgãos competentes e 

atender as normas pertinentes.  

Os projetos de diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização 

entre si, refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de 

modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a 

prejudicar sua integral execução. 

LOTE 23.  ESTUDO DE TRÁFEGO (POR UNIDADE DE INTERSEÇÃO) 

Avaliar a capacidade e os níveis de serviço atuais e futuros das principais 

interseções, pelo método ICU (IntersectionCapacityUtilization), a partir de contagens 

realizadas em campo, em dias típicos, a combinar.  
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Com isso, propor alternativas visando melhoria dos níveis de serviço, sobretudo 

nos cruzamentos saturados (nível de serviço D/E ou pior), como mudanças de sentido, 

mudança da capacidade viária, abertura de novas vias ou implantação de outras medidas 

de gerenciamento de tráfego, planejamento de transportes ou de operação de 

transportes, levando em consideração as configurações geométricas do local, 

elaborando, assim, um Plano Funcional Viário. O Plano Funcional Viário servirá como 

base para Projeto Geométrico e Projeto de Sinalização, posterior. 

LOTE 24.  EIT, ESTUDO DE IMPACTO DE TRÂNSITO 

O Estudo de Impacto de Trânsito (EIT) tem como objetivo analisar os impactos de um 

empreendimento ou intervenção no sistema viário local, seguindo etapas definidas. A 

primeira etapa trata-se do diagnóstico, que envolve o levantamento das características 

do empreendimento/intervenção e da infraestrutura viária existente. Para isso, são 

realizadas contagens de tráfego, a serem definidas, para caracterizar o fluxo atual, 

identificar pontos críticos e calcular o nível de serviço (NS) pela metodologia ICU 

(IntersectionCapacityUtilization). Em seguida, é realizado um prognóstico para o ano 

futuro (a combinar), utilizando modelos estatísticos baseados em progressões para 

expandir os dados das contagens. 

No caso de empreendimentos, deve ser aplicado o Modelo de 4 Etapas (geração, 

distribuição, divisão modal e alocação de tráfego). As viagens geradas devem ser 

somadas às contagens expandidas para obter os NS futuros, que serão comparados com 

os NS sem o empreendimento, considerando todos os modais de transporte. A análise 

interna do empreendimento deve abranger todos os modais, observando entradas, 

saídas, logística interna, características e peculiaridades. Deverão ser realizados cálculos 

de filas nos acessos e verificação de raios de giro nas conversões, considerando o 

veículo de projeto, com possibilidade de simulações e modelagens de tráfego. Ao final, 

deverão ser propostas medidas mitigadoras ou compensatórias para reduzir os impactos 

negativos, como melhorias na infraestrutura e gerenciamento da demanda. 

Para intervenções, deverão ser modelados cenários distintos (a definir), modificando a 

infraestrutura, tais como alteração nos sentidos de vias, implantação de semaforização, 

rotatórias ou proibições de conversões, entre outros. Cada cenário deve ser simulado e 

analisado com base nos cálculos dos NS no horizonte futuro, comparando-os com a 

situação sem modificação e calculando os possíveis atrasos. Deve ser elaborado Plano 
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Funcional do cenário proposto após a análise. O Plano Funcional Viário servirá como 

base para Projeto Geométrico e Projeto de Sinalização, posterior. 

Os produtos entregues incluem um relatório técnico detalhado com as etapas realizadas, 

incluindo as contagens de tráfego e memorial de cálculo, mapas, plantas e apresentação 

dos resultados. A definição dos pontos de contagem, modelos de tráfego, cenários e 

medidas mitigadoras será feita em conjunto com a equipe técnica da prefeitura, 

considerando as características de cada empreendimento/intervenção e do sistema viário 

local. 

LOTE 25. PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

O Projeto de Sinalização viária deve ser elaborado conforme normas pertinentes e 

deverá ser aprovado pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade - SMTM. Ele 

deverá abranger a Sinalização Vertical, Horizontal e Semafórica (incluindo programação 

semafórica).  

O projeto deverá conter a tipologia, desenho em planta baixa e quantitativo da 

sinalização horizontal, vertical, semafórica e pontos de parada do transporte coletivo, conforme 

as características da via, de acordo com as diretrizes da SMTM (Secretaria Municipal de 

Transporte e Mobilidade). Ressalta-se que o projeto deve englobar diversos modais, tais como 

veículos motores, ciclistas e pedestres. Ainda, devem ser considerados os projetos de 

empreendimentos na área de abrangência já aprovados pela prefeitura. 

A apresentação do projeto deverá ser em prancha formato A1, escala 1:500, com 

detalhamento em escala 1:250, quando necessário. 

LOTE 26. PROJETO DE CICLOVIA 

Projeto de ciclovia incluindo o projeto geométrico, terraplenagem, pavimentação e 

sinalização aprovado nas Secretarias pertinentes (SMTM, SMDUH e outras necessárias). 

LOTE 27. PROJETO DE REDE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO OU GN – 

GÁS NATURAL 

Projeto de rede GLP, gás liquefeito de petróleo, ou GN, gás natural,conforme as normas 

pertinentes. 

A área total estimada para o cálculo do quantitativo será: 

a) Quando interna, a soma das áreas dos ambientes atingidos pela passagem da 

rede e não a área total da edificação; 
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b) Quando externa, área obtida através da multiplicação da extensão da rede por 

um metro de largura. 

LOTE 28. PROJETO, PADRÃO RGE, DE REDE ELÉTRICA MT/BT EM POSTE 

Desenvolvimento de projeto de rede elétrica em poste conforme normas ABNT,RGE, 

legislações pertinentes e aprovação pela concessionária de energia. 

LOTE 29. PROJETO, PADRÃO RGE, DE REDE ELÉTRICA MT/BT E ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA EM POSTE 

Desenvolvimento de projeto de rede elétrica em poste conforme normas ABNT, das 

RGE, e legislações pertinentes, com aprovação pela concessionária de energia. O projeto de 

Iluminação Pública deverá seguir as normas 5101/2018, NR-10, Portaria do INMETRO n.º 62, 

de 17 de fevereiro de 2022, o Padrão de Iluminação Pública da Prefeitura de Canoas e será 

submetido à aprovação da SMSU - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 

LOTE 30. PROJETO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO 

Desenvolvimento de projeto de câmeras de videomonitoramento conforme normas das 

concessionárias e legislações pertinentes. O projeto deverá atender as diretrizes da SMSP - 

Secretaria Municipal de Segurança Pública. 

LOTE 31. ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO 

O anteprojeto arquitetônico é o documento que integra a fase de planejamento das 

contratações públicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratação, analisar 

a viabilidade técnica de implementá-la, bem como instruir o arcabouço básico para a elaboração 

do Projeto Básico. 

Deve apresentar os principais elementos – plantas baixas, cortes e fachadas – de 

arquitetura, da estrutura e das instalações em geral do empreendimento, além de determinar o 

padrão de acabamento, o custo médio e o prazo de execução. 

Informações de referência a utilizar: 

a) programa de necessidade de arquitetura;  

b) Levantamento topográfico e cadastral; 

c) Outras informações existentes.  

Informações técnicas a produzir:  

a)  Vistoria do terreno e elaboração de levantamento fotográfico,indicações de 

confrontações e limites, edificações vizinhas, árvores, obstáculos naturais ou 
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artificiais existentes, orientação solar, níveis, área total;  

b) Levantamento dos serviços públicos existentes e análise do sistema viário do 

entorno imediato;  

c) Consulta à legislação pertinente e Órgãos Públicos e Concessionárias 

envolvidos na aprovação do projeto, com obtenção de informações básicas 

(alinhamento, boletim de cadastro imobiliário - BCI, planta cadastral, certidão 

de quitação do IPTU, tipo de zoneamento, taxa de ocupação do terreno, limites 

de afastamento, necessidade de EVU ou EIV, necessidade e tipo de 

licenciamento ambiental,disponibilidade de atendimento de energia elétrica, 

telefonia, água e esgoto entre outros);  

d) Levantamento de restrições envolvendo questões relativas a patrimônio 

histórico, meio ambiente, trafego viário e aéreo, e exigências de órgão tais como 

IPHAN, IBAMA ou qualquer outro relacionado a esses aspectos;  

e) Levantamento de aspectos relevantes da área, entre elas o tipo de fundação 

tipicamente utilizada, consistência do solo e ocorrência de inundações na 

região; 

f) Programa arquitetônico, áreas dos ambientes constantes no programa, área total 

da edificação e área projetada no terreno, fluxograma dos ambientes; 

No material gráfico do Estudo ou Anteprojeto deverá ser apresentado:  

a) Levantamento topográfico com definição o geral do terreno: relevo, limites, 

confrontantes, área, localização, amarração e posicionamento; 

b) Planta de situação do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos e 

indicação de esquina mais próxima;  

c) Planta de implantação da edificação no terreno, recuos em relação às divisas e 

indicação dos acessos; 

d) Planta e cortes de Terraplenagem; 

e) Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicação dos ambientes 

internos, suas áreas, mobiliários e equipamentos fixos;  

f) Cortes (mínimo 2, 1 longitudinal e 1 transversal); 

g) Fachadas de todos os lados da edificação; 
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h) Planta de Cobertura; 

i) Maquete eletrônica (3D). 

Quadro discriminativo de áreas comuns (garagem/estacionamento, instalações, 

pavimento diferenciado e tipo, demais áreas técnicas, jardins, afastamentos);  

A estimativa preliminar de custo deverá indicar as previsões de custo em estrutura com 

mínimo de três níveis (modalidade, especialidade técnica e total), com preferência de uso da 

base de dados do SINAPI, admitindo-se utilização de parâmetros de custos por metro quadrado 

adotados pelo SINDUSCON ou outra fonte de consulta válida para aqueles itens que não 

constarem na base de dados do SINAPI. 

Todas as informações e documentações produzidas deverão ser consolidadas em 

relatório com parecer conclusivo sobre a viabilidade da execução da proposição projetada 

considerando aspectos técnicos, legais e valores relativos de custo. 

LOTE 32. PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA 

Trata-se do conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com 

base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 

adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do 

custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. 

Informações de referência a utilizar: 

a) Anteprojeto de arquitetura;  

b) Anteprojetos produzidos por outras atividades técnicas; 

c) Outras informações. 

Informações técnicas a produzir:  

a) Levantamento fotográfico, a partir de vistoria do terreno indicações de 

confrontações e limites, edificações vizinhas, árvores, obstáculos naturais ou 

artificiais existentes, orientação solar, níveis, área total;  

b) Levantamento dos serviços públicos existentes e análise do sistema viário do 

entorno imediato;  

c) Consulta à legislação pertinente e Órgãos Públicos e Concessionárias envolvidos 

na aprovação do projeto, com obtenção de informações básicas (alinhamento, 

boletim de cadastro imobiliário - BCI, planta cadastral, certidão de quitação do 
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IPTU, tipo de zoneamento, taxa de ocupação do terreno, limites de afastamento, 

necessidade de EVU ou EIV, necessidade e tipo de licenciamento ambiental, 

disponibilidade de atendimento de energia elétrica, telefonia, água e esgoto entre 

outros);  

d) Levantamento de restrições envolvendo questões relativas a patrimônio histórico, 

meio ambiente, trafego viário e aéreo, e exigências de órgão tais como IPHAN, 

IBAMA ou qualquer outro relacionado a esses aspectos;  

e) Levantamento de aspectos relevantes da área, entre elas o tipo de fundação 

tipicamente utilizada, consistência do solo e ocorrência de inundações na região; 

f) Programa arquitetônico, áreas dos ambientes constantes no programa, área total 

da edificação e área projetada no terreno, fluxograma dos ambientes; 

No material gráfico do Projeto Básico deverá ser apresentado:  

a) Levantamento topográfico com definição o geral do terreno: relevo, limites, 

confrontantes, área, localização, amarração e posicionamento; 

b) Planta de situação do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos e 

indicação de esquina mais próxima;  

c) Planta de implantação da edificação no terreno, recuos em relação às divisas e 

indicação dos acessos; 

d) Planta e cortes de Terraplenagem; 

e) Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicação dos ambientes 

internos, suas áreas, mobiliários e equipamentos fixos;  

f) Cortes Longitudinais (mínimo 2) e cortes transversais (mínimo 2); 

g) Fachadas de todos os lados da edificação; 

h) Planta de Cobertura; 

i) Detalhes construtivos; 

j) Quadro discriminativo de áreas comuns (garagem/estacionamento, instalações, 

pavimento diferenciado e tipo, demais áreas técnicas, jardins, afastamentos);  

k) Projeto Luminotécnico, com layout, especificação e quantitativos de luminárias 

e lâmpadas. Mostrar o layout do mobiliário sob o projeto para melhor 

compreensão; 
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l) Projeto de layout elétrico, com identificação dos pontos elétricos e planilha de 

quantitativos.Mostrar o layout do mobiliário sob o projeto para melhor 

compreensão; 

m) A estimativa preliminar de custo deverá indicar as previsões de custo em 

estrutura com mínimo de três níveis (modalidade, especialidade técnica e total), 

com preferência de uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilização de 

parâmetros de custos por metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra 

fonte de consulta válida para aqueles itens que não constarem na base de dados 

do SINAPI. 

n) Memorial justificativo; 

o) Memorial quantitativo itemizado; 

p) Maquete eletrônica (interiores ou exteriores, parciais ou gerais);  

q) Maquete (opcionais). 

LOTE 33. PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO 

O projeto executivocompleto de arquitetura deverá compreender todas as informações e 

detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra em conformidade com a NBR 

13531 e 13532, NBR 6492/NB 43, NBR 9050, NBR 12517 da ABNT, ou as que vierem 

substituí-las ou complementá-las. 

Salientamos que os projetos executivos contratados para subsidiar processos licitatórios, 

além de conterem todas as informações e detalhes pertinentes ao projeto, deverão ser entregues 

acompanhados dos documentos adequados e suficientespara publicação de edital. Este material 

deverá ser produzido embasado na lei de licitações vigente, possibilitando a elaboração de 

propostas das empresas interessadas no certame licitatório e consequente escolha da proposta 

mais vantajosa para a Administração.  

O material deverá ser apresentado na seguinte forma:  

a) Levantamento topográfico com definição o geral do terreno: relevo, limites, 

confrontantes, área, localização, amarração e posicionamento; 

b) Planta de situação do terreno, indicando aposição do lote relativamente ao 

quarteirão, com a distância a uma das esquinas, dimensões do lote e sua 

orientação magnética; 

c) Planta de implantação da edificação,contendo a posição da edificação 

relativamente às linhas de divisa do lote e outras construções nele 
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existentes,identificando a existência de boca de lobo, postes, hidrante, telefone 

público, parada de ônibus e outros mobiliários urbanos em frente ao lote, bem 

como arborização, nascente e outros elementos naturais dentro do lote, largura, 

pavimentação e declividade da calçada pública com piso tátil, rebaixo do meio-

fio e rampa de entradas de veículos a serem executadas. Deve indicar 

ampliações e detalhes necessários à perfeita locação e implantação das 

edificações e sistema viário interno,compatibilizada com acesso das redes de 

infraestrutura; 

d) Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicação dos ambientes 

internos, suas áreas, mobiliários e equipamentos fixos, mostrando o sistema 

estrutural, indicando a existência de plantas parciais e detalhes nas áreas mais 

complexas com legendas necessárias e suficientes. Apresentar legendas e 

quantitativos dos itens;  

e) Cortes de todos os ângulos necessários à perfeita visualização da edificação, 

mostrando o sistema estrutural e acrescentando indicações de cortes parciais e 

detalhes especiais tais como equipamentos fixos, peças metálicas etc.;  

f) Elevações de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos e 

incorporando as esquadrias definidas e chamadas para detalhes especiais;  

g) Plantas e cortes parciais em compartimentos e áreas que, devido à sua 

complexidade, exijam maior detalhamento tais como sanitários, copa/cozinha, 

escadas, acesso principal, detalhando sempre que necessário os arremates, 

paginação de revestimentos, bancadas, parapeitos etc.;  

h) Planta de cobertura com detalhamento da estrutura de sustentação, sistema de 

impermeabilização, arremates, rufos e assentamento de telhadocom as devidas 

legendas;  

i) Desenhos de componentes arquitetônicos (bancadas, esquadrias,brises, guarda-

corpos, corrimão, escadas, rampas, equipamentos e mobiliários fixos, etc.) 

representados e dimensionados, através de plantas, cortes e elevações, planilha 

de acabamentos e planilha de quantitativos;  

j) Mapa geral de esquadrias com detalhamento,relacionando tipos e quantidades, 

definindo detalhes de acabamentos, ferragens e arremates diversos, 

acompanhado de planilha de quantitativos;  

k) Plantas detalhadas de todos os forros e pisos, incluindo paginação; 
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l) Detalhamento de revestimentos, acabamentos, divisórias, equipamentos, 

mobiliários fixos de áreas molhadas,além de tabela de acabamentos; 

m) Planta da área externa com indicação de materiais de acabamento e tratamento 

paisagístico com quantitativo; 

n) Memorial descritivo e especificações completas de todos os materiais e serviços 

e modos de execução que compõem o projeto;  

o) Soluções e detalhes de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiências e 

mobilidade reduzida (rotas acessíveis,sinalizações tátil, podotátil, sonoras e 

visuais,banheiros, rampas, corredores, portas, corrimãos,plataformas elevatórias 

e elevadores, entre outros, de acordo com a NBR9050/2015 e suas 

atualizações).  

p) Memorial justificativo; 

q) Memorial quantitativo itemizado; 

r) Orçamento e cronograma físico-financeiro para execução da obra de edificação,  

com preferência de uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilização de 

parâmetros de custos por metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra 

fonte de consulta válida para aqueles itens que não constarem na base de dados 

do SINAPI. 

LOTE 34. PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA 

Projeto Legal é o projeto que servirá para aprovação ou regularização de edificação 

pública junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH). 

Deverá ser elaborado conforme orientações do Código de Obras e Edificações do Município de 

Canoas e Plano Diretor Urbano Ambiental de Canoas,bem como demais legislações correlatas 

vigentes. 

O material a ser produzido deverá ser suficiente e necessário à aprovação junto à 

Prefeitura Municipal. Quando necessário à aprovação a CONTRATADA deverá providenciar o 

EIV (estudo de impacto de vizinhança) ou EVU (estudo de viabilidade urbanística) conforme 

solicitado no Plano Diretor de Canoas. 

O projeto legal poderá ser utilizado para a regularização de uma edificação em que não 

existe projeto ou um projeto existente no banco de dados da Prefeitura. 

Informações de referência a utilizar: 
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a) Legislação municipal, estadual e federal pertinentes (leis, decretos, portarias e 

normas); 

b) Normas técnicas (INMETRO e ABNT) 

c) Documentos técnicos a apresentar: desenhos e textos exigidos em leis, decretos, 

portarias ou normas e relativos aos diversos órgãos públicos ou companhias 

concessionárias de serviços nos quais o projeto legal deva ser submetido para 

análise e aprovação.  

LOTE 35. PROJETO URBANÍSTICO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO 

Projeto urbanístico de equipamento público incluindo todas os complementares 

necessários para a obtenção do objeto da contratação, dentre os quais levantamento 

planialtimétrico, paisagismo, mobiliário urbano e elementos edificados correlatos, arborização, 

sinalização viária, hidrossanitário, elétrico, climatização, terraplenagem, pavimentação, 

drenagem, iluminação pública,acessibilidade, memoriais, especificações técnicas e orçamento 

para obra. 

O projeto deverá atender a todas as normas pertinentes e ser devidamente aprovado pela 

CONTRATADA nas Secretarias junto à Prefeitura Municipal. 

LOTE 36. PROJETO PAISAGÍSTICO 

Projeto executivo completo de paisagismo que deverá incluir todos os trabalhos, 

projetos e demais elementos necessários à perfeita execução da obra. 

Dependendo da complexidade do objeto, deve ser composto por: 

a) Levantamento Planialtimétrico; 

b) Implantação Geral; 

c) Projeto de terraplenagem; 

d) Planta de Pisos/pavimentação;  

e) Planta de vegetação;  

f) Projeto Lumínico e elétrico; 

g) Projeto de Drenagem; 

h) Projeto de irrigação; 

i) Projeto de Água e Esgoto; 

j) Projeto completo de elementos construídos, tais como coretos, quiosques, 
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pergolados, muros e outros que integrem o paisagismo;  

k) Detalhamento de elementos que componham o paisagismo, como Mobiliário 

Urbano; 

l) Especificações técnicas. 

LOTE 37.  EIV  - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 

O Estudo de Viabilidade Urbanística deverá ser realizado conforme regramento do 

PDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), Lei 5961/2015 e conforme 

roteiro atualizado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação. 

Deverá conter, no mínimo: 

a) Capa; 

b) Identificação do empreendimento; 

c) Identificação do autor do EVU e do empreendedor; 

d) Informações necessárias à análise técnica de adequação do empreendimento ou 

atividade às condições locais; 

e) Descrição da área de vizinhança e da respectiva população; 

f) Compatibilização com planos e programas governamentais, com a legislação 

urbanística e ambiental e com a infraestrutura urbana e o sistema viário na área 

de vizinhança. 

LOTE 38.  EVU - ESTUDO DE VIABILIDADE URBANÍSTICA 

O Estudo de Viabilidade Urbanística deverá ser realizado conforme regramento do PDUA 

(Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), Lei 5961/2015 e conforme roteiro 

atualizado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação. 

Deverá conter, no mínimo: 

g) Capa; 

h) Identificação do empreendimento; 

i) Identificação do autor do EVU e do empreendedor; 

j) Caracterização do empreendimento; 

k) Planta do EVU; 

l) Demais documentos obrigatórios. 
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LOTE 39. PROJETO HIDROSSANITÁRIO (ESGOTO CLOACAL, PLUVIAL E 

ABASTECIMENTO DEÁGUA) 

O projeto hidrossanitário deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5626/NB 

92, NBR 8160/NB 19, NBR 10844, NBR 9649/NB 567 da ABNT, ou as que vierem substituí-

las e normas da Concessionária local, complementado no que couber com orientações e 

instruções adicionais fornecidas pela Fiscalização. 

O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o 

perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:  

40.1. Projeto de distribuição de água fria 

Distribuição em planta da alimentação de reservatórios inferiores e superiores; 

a) Isométricos em escala 1:20 ou 1:25;  

b) Diagramas verticais de distribuição de ramais e colunas;  

c) Detalhamento da furação da caixa de água para alimentação dos tubos;  

d) Detalhamento dos barriletes (inferior e superior);  

e) Dimensionamento dos conjuntos moto-bomba e tubulações de recalque; 

f) Dimensionamento dos reservatórios inferiores e superiores considerando a 

reserva técnica para combate a incêndio.  

40.2. Projeto de coleta de esgoto sanitário e águas pluviais  

Distribuição em planta dos ramais primários e secundários de escoamento dos efluentes 

de esgoto e águas pluviais;  

a) Detalhamento das caixas de inspeção, de retenção de areia, de gordura, de 

passagem, etc.;  

b) Detalhamento da ligação em rede pública ou, na ausência desta, de sistema de 

tratamento individual (fossa, filtro e sumidouro) com memorial de cálculo 

indicando as características referentes à disposição no solo (coeficiente de 

infiltração, presença de lençol freático, etc.);  

c) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;  

d) Detalhamento do processo de impermeabilização, se necessário.  

40.3.Projeto de aproveitamento de águas pluviais 
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a) Estudo de precipitação anual do local;  

b) Dimensionamento do reservatório, considerando o consumo para fins não 

potáveis;  

c) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;  

d) Especificação da tubulação e identificação distinta da rede de água potável da 

concessionária, com a aplicação de placas de sinalização de uso restrito (não 

potável);  

e) Especificação do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva 

(first flush);  

f) Instalação de hidrômetro individual na saída do reservatório. 

O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução. 

LOTE 40. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LUMINOTÉCNICA E 

ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO 

40.1. Instalações elétricas 

O projeto de instalações elétricas de rede comum deverá ser elaborado em conformidade 

com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substituí-las, complementado no que couber 

pela norma da concessionária local, bem como orientações e instruções adicionais fornecidas 

pela Fiscalização.  

O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito 

entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:  

a) Memorial do cálculo e memorial descritivo;  

b) Projeto de tomadas de uso geral e específico para todos os equipamentos 

previstos, inclusive aparelhos de ar-condicionado do projeto de climatização;  

c) Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de força;  

d) Diagrama unifilar geral;  

e) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuição e 

força (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha única;  

f) Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correção de fator de 
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potência;  

g) DCI - declaração de carga instalada e demanda prevista.  

Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações, 

ligações com a rede de aterramento e outros elementos necessários à compreensão da execução.  

40.2. Luminotécnica 

O projeto luminotécnico deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004, 

NBR ISO/CIE 8995, NR-10, ou as que vierem substituí-las, complementado no que couber pela 

Fiscalização.  

O projeto luminotécnico também deverá ser elaborado em conformidade com o 

"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais de 

Serviços Públicos", anexo da Portaria nº 372/2010 do INMETRO, ou outra que vier a substituí-

la, sendo que o nível de eficiência energética do sistema de iluminação pretendido deverá 

atender aos requisitos do "Nível A" do Regulamento, salvo em casos especiais devidamente 

justificados e autorizados por escrito pela Fiscalização.  

O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito 

entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:  

a) Memorial do cálculo luminotécnico e memorial descritivo;  

b) Projeto de iluminação (incluindo iluminação de emergência e balizamento de 

rotas de fuga conforme exigências do Corpo de Bombeiros);  

c) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminação (QDIL) e 

detalhamento do quadro de comando de iluminação (automação / contatoras).  

Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução.  

40.3. Entrada de energia 

O projeto de entrada de energia deverá ser elaborado em conformidade com NBR 

5410/2004, NR-10, GED 13 e demais atos normativos da concessionária local, bem como 

orientações e instruções adicionais emanadas pela Fiscalização. 

O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o 

perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma:  

a) Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrão conforme 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 
Secretaria Municipal de Licitações e 
Contratos 

 

73 

exigência da concessionária local);  

b) Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuição e 

força, com respectivos quadros de cargas;  

c) Relação de material de montagem; 

d) Memorial do cálculo e memorial descritivo; 

e) Projeto completo e memorial do cubículo de abrigo para a entrada de energia. 

Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagem, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução. 

O projeto deverá ser aprovado junto da Concessionária de energia local, e só poderá ser 

considerado como concluído após essa aprovação. 

LOTE 41.  PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LUMINOTÉCNICA E 

ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO PARA PRAÇAS E PARQUES 

41. 1 Instalações elétricas 

O projeto de instalações elétricas de rede comum deverá ser elaborado em conformidade 

com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substituí-las,complementado no que couber pela 

norma da concessionária local bem como orientações e instruções adicionais fornecidas pela 

Fiscalização.  

O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito 

entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:  

a) Memorial do cálculo e memorial descritivo;  

b) Projeto de distribuição de circuitos alimentadores e proteções dos quadros de 

força;  

c) Diagrama unifilar geral;  

d) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuição e 

força (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha única;  

e) DCI - Declaração de Carga Instalada e demanda prevista.  

Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução.  

41.2. Luminotécnica 
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O projeto luminotécnico deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004, 

NBR 5101/2018, NR-10, Portaria do INMETRO n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017, o Padrão de 

Iluminação Pública da Prefeitura de Canoas ou as que vierem substituí-las, complementado no 

que couber pela Fiscalização.  

O projeto luminotécnico também deverá ser elaborado em conformidade com o 

"Regulamento Técnico da Qualidade para Luminárias para Iluminação Pública Viária” da 

Portaria do INMETRO n.º 62, de 17 de fevereiro de 2022  ou outra que vier a substituí-la, sendo 

que o nível de eficiência energética do sistema de iluminação pretendido deverá atender aos 

requisitos do "Nível A" do Regulamento, salvo em casos especiais devidamente justificados e 

autorizados por escrito pela Fiscalização.  

O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito 

entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:  

a) Memorial do cálculo luminotécnico e memorial descritivo;  

b) Projeto de luminotécnico;  

c) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminação (QDIL) e 

detalhamento do quadro de comando de iluminação (automação / contatoras).  

Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução.  

41.3 Entrada de energia 

O projeto de entrada de energia deverá ser elaborado em conformidade com NBR 

5410/2004, NR-10, GED 13 e demais atos normativos da concessionária local, bem como 

orientações e instruções adicionais emanadas pela Fiscalização.  

O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o 

perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma:  

a) Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrão conforme 

exigência da concessionária local);  

b) Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuição e 

força, com respectivos quadros de cargas;  

c) Memorial do cálculo e memorial descritivo; 

d) Projeto completo e memorial do cubículo de abrigo para a entrada de energia; 
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e) Relação de material de montagem.  

Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagem, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução.  

O projeto deverá ser aprovado junto da Concessionária de energia local, e só poderá ser 

considerado como concluído após essa aprovação. 

LOTE 42. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO 

O projeto de instalações elétricas de rede comum deverá ser elaborado em 

conformidade com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substituí-las, complementado no 

que couber pela norma da concessionária local, bem como orientações e instruções adicionais 

fornecidas pela Fiscalização.  

O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito 

entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:  

a) Memorial do cálculo e memorial descritivo;  

b) Projeto de tomadas de uso geral e força;  

c) Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de força;  

d) Diagrama unifilar geral;  

e) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuição e 

força (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha única;  

f) Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correção de fator de 

potência;  

DCI - Declaração de Carga Instalada e demanda prevista.  

Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução.  

LOTE 43. PROJETO DE REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO VOZ E 

DADOS 

O projeto completo de rede lógica (cabeamento estruturado) deverá ser elaborado em 

conformidade com NBR 14.565/2019 da ABNT, ou a que vier substituí-la, complementado no 

que couber pela norma da concessionária local, bem como orientações e instruções 

adicionaisfornecidas pela Fiscalização.  
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O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o 

perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:  

a) Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrão conforme 

exigências da Concessionária local); 

b) Projeto de tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado, no mínimo, 

categoria 6/1000MBps/250Mhz;  

c) Projeto com diagrama de conexões em elevação;  

d) Projeto de instalação da sala do servidor (rack, central telefônica, servidor, etc.);  

e) Memorial de cálculo e descritivo; 

f) Detalhamento do rack, switch e demais elementos de conectividade e 

distribuição; 

g) Plantas e detalhes da rede de distribuição horizontal por andar e transições por 

shafts e mochetas entre andares. 

Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução.  

LOTE 44. PROJETO DE SONORIZAÇÃO 

O projeto completo de sonorização deverá ser elaborado em conformidade com as 

normas pertinentes ou a que vier substituí-la, complementado no que couber orientações e 

instruções adicionais fornecidas pela Fiscalização.  

O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o 

perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:  

a) Memorial de cálculo e descritivo. 

b) Plantas, cortes, elevações e detalhes das redes e instalação de equipamentos. 

Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução.  

LOTE 45. PROJETO LUMINOTÉCNICO 

O projeto luminotécnico deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004, 

NBR ISO/CIE 8995, NR-10, ou as que vierem substituí-las, complementado no que couber pela 

Fiscalização.  



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 
Secretaria Municipal de Licitações e 
Contratos 

 

77 

O projeto luminotécnico também deverá ser elaborado em conformidade com o 

"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de 

Serviços e Públicos", anexo da Portaria nº 372/2010 do INMETRO, ou outra que vier a 

substituí-la, sendo que o nível de eficiência energética do sistema de iluminação pretendido 

deverá atender aos requisitos do "Nível A" do Regulamento, salvo em casos especiais 

devidamente justificados e autorizados por escrito pela Fiscalização.  

O projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito 

entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:  

a) Memorial do cálculo luminotécnico e memorial descritivo;  

b) Projeto de iluminação (incluindo iluminação de emergência e balizamento de 

rotas de fuga conforme exigências do Corpo de Bombeiros);  

c) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminação (QDIL) e 

detalhamento do quadro de comando de iluminação (automação / contatoras).  

Os projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução.  

LOTE 46. PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

O projeto completo de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA 

deverá ser elaborado em conformidade com NBR 5419/2015 da ABNT, ou a que vier substituí-

la, e complementado com orientações e instruções adicionais fornecidas pela Fiscalização. 

 Sempre que possível o projeto deverá utilizar a estrutura da própria edificação para as 

descidas do SPDA. No projeto de aterramento deverá ser contemplada a construção de malha 

equipotencializada em ponto comum.  

O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o 

perfeito entendimento da execução da obra.  

O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução. 

LOTE 47. LAUDO TÉCNICO DE BAIXA TENSÃO - CONFORMIDADE DAS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BTCOM ASNORMAS ABNT E RGE 

Elaboração de Laudo Técnico de conformidade da instalação elétrica de Baixa Tensão 

com as normas ABNT em especial a NBR 5410/2004 e normas da RGE ou as que vierem 
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substituí-las. O Laudo Técnico deve considerar a verificação dos seguintes setores da instalação, 

assim como outros quando aplicável: 

a) Entrada de energia; 

b) Ramais alimentadores principais; 

c) QGBTs; 

d) Alimentadores secundários; 

e) Centros de Distribuição e proteções; 

f) Circuitos terminais; 

g) Circuitos de iluminação; 

h) Condutores; 

i) Condutos; 

j) Caixas de passagem; 

k) Outros. 

LOTE 48.  LAUDO TÉCNICO DE MÉDIA TENSÃO - CONFORMIDADE DAS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MTCOM AS NORMAS ABNT E RGE 

Elaboração de Laudo Técnico de conformidade da instalação elétrica de Média Tensão 

com as normas ABNT em especial NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 

2856, 2858, 2859 e 2861 ou as que vierem substituí-las. O Laudo Técnico deve considerar a 

verificação dos seguintes setores da instalação, assim como outros quando aplicável: 

a) Postes; 

b) Ramal de entrada; 

c) Dutos; 

d) Condutos; 

e) Caixas de passagem; 

f) Condutores de MT; 

g) Condutores de BT; 

h) Cubículo de medição/proteção; 

i) Aterramentos/malha de terra/equipotencialização; 

j) Muflas; 

k) Chave seccionadora; 
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l) Fusíveis; 

m) Barramentos; 

n) Grade de proteção/ferragens; 

o) Transformador; 

p) Quadro de medição/proteção; 

q) Disjuntor de BT; 

r) Disjuntor de MT; 

s) Relé de proteção; 

t) TC`s; 

u) TP`s; 

v) Outros. 

LOTE 49. LAUDO TÉCNICO DE SPDA - CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES 

COM A NORMA ABNT; 

 Elaboração de Laudo Técnico de conformidade da instalação do SPDA com a norma 

ABNT NBR 5419/2015, NBR 5410 e NR-10. 

LOTE 50. PROJETO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA REBAIXADORA ATÉ 300KVA 

O projeto de subestação elétrica que deverá ser elaborado em conformidade com as 

normas NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 ou as 

que vierem substituí-las, complementado no que couber pela norma da concessionária local, 

bem como orientações e instruções adicionais fornecidas pela Fiscalização. 

Deve ser apresentado o projeto detalhado da edificação (abrigo) do transformador. 

Alternativamente, caso seja possível, o projeto poderá contemplar a solução de instalação de 

transformador no poste, sempre com a aprovação prévia da Fiscalização. 

LOTE 51.  PROJETO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA REBAIXADORA ACIMA DE 

300KVA(INCLUINDO O ESTUDO DE PROTEÇÃO DE SELETIVIDADE DAS 

PROTEÇÕES) 

O projeto de subestação elétrica que deverá ser elaborado em conformidade com as 
normas NBR. 
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O projeto de subestação elétrica que deverá ser elaborado em conformidade com as 

normas NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 ou as 

que vierem substituí-las, complementado no que couber pela norma da concessionária local, 

bem como orientações e instruções adicionais fornecidas pela Fiscalização. 

Deve ser apresentado o projeto detalhadoincluindo o estudo de proteção de seletividade 

das proteções e a edificação (abrigo) do transformador. Alternativamente, caso seja possível, o 

projeto poderá contemplar a solução de instalação de transformador no poste, sempre com a 

aprovação prévia da Fiscalização. 

LOTE 52. ESTUDO DE PROTEÇÃO E SELETIVIDADE DAS PROTEÇÕES EM MT 
COM APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RGE 

Elaboração de estudo de proteção e seletividade das proteções em MT com aprovação 

da concessionária RGE para instalações existentes ou como complementação de projetos. O 

Estudo deverá ser entregue com aprovação da concessionária RGE. 

LOTE53. REVALIDAÇÃO / NOVA APROVAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO 

ELÉTRICA REBAIXADORA ATÉ 300KVA 

A partir de um projeto existente e já aprovado na Concessionária de Energia efetuar 

revisão do projeto (cálculos, diagramas, desenhos, memoriais e orçamento) e elaborar os ajustes 

necessários para adequação às normas ABNT e da RGE. Após os ajustes, encaminhar nova 

aprovação na Concessionária de Energia. 

LOTE 54. REVALIDAÇÃO / NOVA APROVAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO 

ELÉTRICA REBAIXADORA ACIMA DE 300KVA 

A partir de um projeto existente e já aprovado na Concessionária de Energia efetuar 

revisão do projeto (cálculos, diagramas, proteções, desenhos, memoriais e orçamento) e elaborar 

os ajustes necessários para adequação às normas ABNT e da RGE. Após os ajustes, encaminhar 

nova aprovação na Concessionária de Energia. 

LOTE 55. INSPEÇÃO TÉCNICA – MEDIÇÃO CONTÍNUA DE GRANDEZAS 

ELÉTRICAS COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO 

 Medição contínua com instrumentação eletrônica para multi medição de grandezas 

elétricas (analisador de redes) para inspeção de casos de demanda, energia, etc. O resultado 

deverá ser entregue através de Laudo Técnico. 
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LOTE 56 . PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PRPCI, 

INCLUINDO O PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA  INCÊNDIOS (COM 

LEVANTAMENTO CADASTRAL) 

O projeto completo de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PRPCI), incluindo o 

Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) deverá ser elaborado em conformidade com NBR 

12693, NBR 13714, NBR 10897/NB 1135, NBR 14100 da ABNT, ou a que vier substituí-las e 

normas do Corpo de Bombeiros ou outros órgãos municipais, complementado no que couber 

com orientações e instruções adicionais fornecidas pela Fiscalização.  

O projeto completo deverá compreender todos os serviços necessários à adequação do 

imóvel às normas vigentes e obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros, bem como todas as 

informações e detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser 

apresentado na seguinte forma, quando necessário:  

a) Indicação do tipo, capacidade e localização dos extintores;  

b) Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento 

dos reservatórios inferiores e superiores;  

c) Detalhamento da instalação de hidrantes e extintores;  

d) Detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessário; 

e) Detalhamento das escadas de emergência (antecâmara, corrimão, revestimento 

dos degraus, indicação das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.);  

f) Detalhamento da rede de chuveiros automáticos (sprinkler);  

g) Detalhamento da rede de pressurização das escadas de incêndio, se houver;  

h) Sinalização (visual, tátil e sonora) da rota de fuga; 

i) Detalhamento da iluminação de emergência e sua respectiva alimentação 

elétrica; 

j) Detalhamento do Sistema de Alarme e da Central de Alarme, se necessários, e 

sua respectiva alimentação elétrica; 

k) Memorial de cálculo e descritivo.  

O projeto deverá ainda conter o detalhamento das instalações de acionamento de 

conjunto moto-bomba, se for o caso, e indicar detalhamentos de montagens, tubulações, 

fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução.  
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O projeto deverá ser devidamente aprovado junto ao Corpo de Bombeiros bem como 

em outros órgãos, se eventualmente necessário. O projeto só deverá ser considerado como 

concluído depois decumpridas todas as exigências e aprovado junto a Corpo de Bombeiros. 

No PPCI deverão constar todas as informações necessárias tanto à aprovação junto ao 

Corpo de Bombeiro quanto para a sua completa execução na obra (especial atenção às ligações 

elétricas). 

LOTE 57. PLANO SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO – PSPCI (COM LEVANTAMENTO CADASTRAL) 

O projeto completo enquadrado no plano simplificado de prevenção e proteção contra 

incêndio - PSPCI, com área total edificada até 750m2, risco baixo ou médio, até 3 pavimentos, e 

mais detalhes conforme orientações das normas pertinentes. 

Deverá compreender todos os serviços necessários à adequação do imóvel às normas 

vigentes e obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros, bem como todas as informações e 

detalhamentos para o perfeito entendimento da execução da obra (especial atenção às ligações 

elétricas). 

LOTE 58. PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL 

As referências apresentadas para o projeto de fundação e estrutura tem como base o 

sistema de concreto armado, podendo, no entanto, ser adotada execução de outro sistema 

estrutural adequado à dinâmica funcional da situação específica, tais como estruturas metálicas, 

pré-fabricadas ou pré-moldadas, desde que seus valores estejam dentro dos limites 

orçamentários definidos e que tal sistema seja previamente aprovado pela Fiscalização na fase 

de anteprojeto. 

58.1 Projeto de Fundações 

O projeto completo de fundação deverá ser feito de acordo com os resultados das 

sondagens do terreno, que deverão ser realizadas pela CONTRATADA. Quando já existentes, a 

CONTRATANTE disponibilizará as sondagens para o desenvolvimento do projeto de 

fundações. 

O projeto de fundações deverá apresentar todos os elementos e informações necessários 

à sua perfeita execução considerando o tipo de estrutura definido, tais como: 

a) Locação dos elementos de apoio das fundações (sapatas, estacas, tubulões, etc.) 

referentes ao prédio;  

b) Dimensionamento de todas as peças estruturais (sapatas, brocas, estacas, 
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tubulões, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou 

estruturado, se houver);  

c) Nome de todas as peças estruturais;  

d) Numerar as estacas de 1 a n;  

e) Detalhes;  

f) Indicação de cargas e momentos nas fundações;  

g) Indicação do fck do concreto; 

h) Tabelas com quantitativos de aço e concreto; 

i) Para Sapatas e tubulões indicar a taxa de solo, conforme indicação do consultor 

de fundações;  

j) Para Estacas especificar o tipo, quantidade, dimensão, capacidade de carga 

nominal e detalhar emendas;  

k) Para Tubulões indicar o tipo de escavação (manual ou mecânica); 

Quanto à indicação de níveis, apresentar:  

a) Face superior dos baldrames em relação aos pisos acabados; 

b) Em Sapatas isoladas fornecer a cota de apoio só quando claramente definida no 

Parecer Técnico sobre fundações, caso contrário, indicar a profundidade 

máxima e mínima de apoio que foram consideradas no cálculo da estrutura. 

Deverá constar do projeto: "O construtor deverá consultar o projetista, caso seja 

ultrapassada a profundidade máxima de apoio considerada.";  

c) Para Estacas e tubulões indicar a cota da face superior dos blocos de 

coroamento em relação aos pisos acabados, indicar também a cota de 

arrasamento das estacas.  

58.2. Projeto Estrutural 

O projeto de estrutura deverá apresentar todos os elementos e informações necessários à 

sua perfeita execução considerando o tipo de estrutura definido para a construção, devendo 

conter: 

a) Indicação de eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;  

b) Nomes e dimensionamento de todas as peças estruturais (pilares, vigas, lajes, 
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escadas);  

c) Cortes e elevações totais e/ou parciais; 

d) Detalhamento. 

Quando estruturas em concreto devem ser apresentados: 

a) Para Lajes indicar local, tipo, dimensões e quantitativos de concreto e aço por 

prancha; 

b) Quando laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos cerâmicos ou outros 

materiaistambém indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da 

laje indicando; distância entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da 

capa;  

c) Indicação do fck do concreto;  

d) Indicação da sobrecarga da cobertura e dos pisos;  

e) Indicação e detalhamento de paredes portantes demonstrando pilares, cintas e 

ferragens de amarração;  

f) Indicação e detalhamento de pilaretes e cinta de amarração em oitões de 

alvenaria; 

g) Detalhamento de vergas e contravergas; 

h) Detalhes de armações de aço e quantitativos; 

i) Para Brises indicar dimensionamento de peças estruturais e detalhes de fixação. 

Quando estruturas de madeira e metálicas devem ser apresentados: 

a) Plantas e elevações em escalas convenientes;  

b) Dimensão e secção de todas as peças;  

c) Detalhes ampliados de nós de ligação com todos os elementos, como chapas, 

pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;  

d) Detalhe dos chumbadores de fixação;  

e) Tipo de telha, quando se referir a estrutura de coberturas; 

f) Tipo de madeira ou tipo de aço;  

g) Esquema e detalhes dos contraventamentos; 

Para estrutura metálica apresentar também tabela resumo de todas as peças, peso total 

do aço, metragem quadrada da estrutura em projeção e peso por metro quadrado. 
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LOTE 59. PROJETO DE FUNDAÇÕES 

O projeto completo de fundação deverá ser feito de acordo com os resultados das 

sondagens do terreno, que deverão ser realizadas pela CONTRATADA. Quando já existentes, a 

CONTRATANTE disponibilizará as sondagens para o desenvolvimento do projeto de 

fundações. 

O projeto de fundações deverá apresentar todos os elementos e informações necessários 

à sua perfeita execução considerando o tipo de estrutura definido, tais como: 

a) Locação dos elementos de apoio das fundações (sapatas, estacas, tubulões, etc.) 

referentes ao prédio;  

b) Dimensionamento de todas as peças estruturais (sapatas, brocas, estacas, 

tubulões, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou 

estruturado, se houver);  

c) Nome de todas as peças estruturais;  

d) Numerar as estacas de 1 a n;  

e) Detalhes;  

f) Indicação de cargas e momentos nas fundações;  

g) Indicação do fck do concreto; 

h) Tabelas com quantitativos de aço e concreto; 

i) Para Sapatas e tubulões indicar a taxa de solo, conforme indicação do consultor 

de fundações;  

j) Para Estacas especificar o tipo, quantidade, dimensão, capacidade de carga 

nominal e detalhar emendas;  

k) Para Tubulões indicar o tipo de escavação (manual ou mecânica); 

Quanto à indicação de níveis, apresentar:  

a) Face superior dos baldrames em relação aos pisos acabados; 

b) Em Sapatas isoladas fornecer a cota de apoio só quando claramente definida 

no Parecer Técnico sobre fundações, caso contrário, indicar a profundidade 

máxima e mínima de apoio que foram consideradas no cálculo da estrutura. 

Deverá constar do projeto: "O construtor deverá consultar o projetista, caso 

seja ultrapassada a profundidade máxima de apoio considerada."; 
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c) Para Estacas e tubulões indicar a cota da face superior dos blocos de 

coroamento em relação aos pisos acabados, indicar também a cota de 

arrasamento das estacas.  

LOTE 60. PROJETO  ESTRUTURAL 

O projeto de estrutura deverá apresentar todos os elementos e informações necessários à 

sua perfeita execução considerando o tipo de estrutura definido para a construção, devendo 

conter: 

a) Indicação de eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;  

b) Nomes e dimensionamento de todas as peças estruturais (pilares, vigas, lajes, 

escadas);  

c) Cortes e elevações totais e/ou parciais; 

d) Detalhamento. 

Quando estruturas em concreto 

Devem ser apresentados: 

Para Lajes indicar local, tipo, dimensões e quantitativos de concreto e aço por prancha 

Quando laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos cerâmicos ou outros 

materiaistambém indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando; 

distância entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;  

Indicação do fck do concreto;  

Indicação da sobrecarga da cobertura e dos pisos;  

Indicação e detalhamento de paredes portantes demonstrando pilares, cintas e ferragens 

de amarração;  

Indicação e detalhamento de pilaretes e cinta de amarração em oitões de alvenaria; 

Detalhamento de vergas e contravergas; 

Detalhes de armações de aço e quantitativos; 

Para Brises indicar dimensionamento de peças estruturais e detalhes de fixação. 

Quando estruturas de madeira e metálicas 
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Devem ser apresentados: 

Plantas e elevações em escalas convenientes;  

Dimensão e secção de todas as peças;  

Detalhes ampliados de nós de ligação com todos os elementos, como chapas, pinos, 

parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;  

Detalhe dos chumbadores de fixação;  

Tipo de telha, quando se referir a estrutura de coberturas; 

Tipo de madeira ou tipo de aço;  

Esquema e detalhes dos contraventamentos; 

Para estrutura metálica apresentar também tabela resumo de todas as peças, peso total 

do aço, metragem quadrada da estrutura em projeção e peso por metro quadrado. 

LOTE 61. PROJETO DE MURO 

  Projeto executivo completo de muro de contenção ou não, podendo ser de 

concreto armado, de gravidade ou outra solução proposta pela CONTRATADA, desde que 

aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 O trabalho deverá incluir todos os projetos necessários, tais como: levantamento 

planialtimétrico do local, planta de situação e localização, sondagens necessárias, projeto de 

fundações, projeto estrutural, outros projetos necessários, memória de cálculo, memoriais, 

especificações, detalhamentos, orçamento, cronograma e demais elementos necessários à 

perfeita execução da obra. 

 A quantificação de projeto para fins de contratação será por m² de muro. Será o 

resultado da multiplicação do comprimento estimado pela altura projetada. 

LOTE 62. PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO) 

O projeto de climatização deverá ser elaborado em conformidade com as normas 

técnicas vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 6401, NBR 10080, NBR 14880, 

Recomendações Normativas da ABRAVA - RN 02 e 03, Normas Internacionais, como a 

ASHRAE e ARI 550/590 Portaria do Ministério da Saúde e Resolução ANVISA, 

complementado no que couber com orientações e instruções adicionais fornecidas pela 

Fiscalização. 
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Os projetos de climatização deverão ser elaborados em conformidade com o 

"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de 

Serviços e Públicos", anexo da Portaria nº 163/2009 do INMETRO, ou a que vier a substituí-la, 

sendo que o nível de eficiência energética do sistema de ar condicionado pretendido deverá 

atender aos requisitos mínimos do "Nível B" do Regulamento. 

O projeto completo deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o 

perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado:  

a) Projeto de instalação dos equipamentos de ar condicionado (aparelho de janela, 

mini-split; self-contained com condensação a ar incorporada ou remota ou split; 

splitão; roof-top integrado ou dividido, self-contained com condensação a água; 

split com tecnologia VRV - volume variável de refrigerante, central de água 

gelada com condensação a ar ou condensação a água, etc.); 

b) Projeto de ventilação mecânica, de insuflação e/ou exaustão;  

c) Projeto de rede de dutos, grelhas, difusores, dampers, volumes de ar variável - 

VAV, que garantam adequadamente a insuflação, exaustão e renovação do ar;  

d) Projeto de tubulações hidráulicas, frigorígenas, elétricas, etc.;  

e) Diagrama unifilar de ligações elétricas de comando e força dos equipamentos;  

f) Diagrama isométrico de tubulação hidráulica e refrigerante;  

g) Memória de cálculo de carga térmica e dimensionamentos. 

O projeto deverá ser constituído de desenhos, parte descritiva e planilhas.  

A parte gráfica deverá ser composta de plantas de cada pavimento com todas as 

dimensões, cortes em quantidade suficiente para o devido entendimento e visualização das 

instalações e arquitetura, leiaute das casas de máquinas e detalhamentos gerais em escala maior 

(1:20), desenho com as instalações típicas, vista isométrica das tubulações, desenhos com 

encaminhamentos de drenos e alimentação elétrica, diagramas unifilares dos quadros elétricos 

de força e comando, diagramas de sistema de automação, legendas numeradas com descrições 

dos equipamentos e componentes da instalação, quadros de dimensões e simbologias e outras 

visualizações necessárias para o perfeito entendimento do projeto. 

O projeto deverá ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e 

outros elementos necessários à compreensão da execução.  
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A parte descritiva deverá ser composta de Especificações Técnicas dos Equipamentos 

com indicação dos critérios de seleção, Memorial Descritivo das Instalações, apresentação das 

normas técnicas aplicáveis, bem como as memórias de cálculo da carga térmica, do 

dimensionamento das redes hidráulicas, de dutos, drenos e de interligação e alimentação elétrica 

do quadro de distribuição até os equipamentos.  

Poderá ser efetuada a apresentação de projeto único incluindo soluções com 

combinação de mais de um tipo de condicionamento/ventilação mecânica, desde que não haja 

prejuízo de informações e/ou visualização do projeto.  

Os equipamentos de ar condicionado tipo janela, mini-split e hi-wall, quando 

especificados, deverão ser obrigatoriamente certificados pelo INMETRO com o "Nível A" de 

eficiência energética (Selo Procel). 

LOTE 63. PROJETO DE REFORMA SEM AMPLIAÇÃO (COM LEVANTAMENTO 

CADASTRAL) 

Um conjunto de projetos incluindo estudos, arquitetônico e todos os complementares 

conforme a planilha abaixo e considerando as descrições individuais já referidas nos itens 

anteriores. 

Os projetos necessários deverão ser aprovados em todos os órgãos competentes e 

atender as normas pertinentes.  

Caso necessário, a CONTRATADA deverá providenciar todos os documentos e 

detalhamentos necessários à regularização e aprovação do imóvel, objeto da reforma, junto às 

Secretarias pertinentes, sem ônus à CONTRATANTE. 

 

Os quantitativos referidos na planilha acima são estimados, para fins de cálculo, para 

que se possa chegar a um valor por unidade de medida padrão, não cabendo alteração. 

Projeto de reforma sem ampliação

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. unid.

1 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes até 3.000m2 0,20 m2
2 Estudos, laudos e licenças ambientais para edificação (lotes até 1,5 ha) 0,001 lote
3 Projeto arquitetônico executivo 0,50 m2
4 Projeto hidrossanitário (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de água) 0,50 m2
5 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão 0,50 m2
6 Projeto de rede lógica e cabeamento estruturado voz e dados 0,50 m2
7 Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 0,50 m2

8 Projeto de combate e proteção contra incêndios incluindo o PPCI - Plano de prevenção contra incêndios 0,50 m2

9 Projeto de funidações e estrutural 0,50 m2
10 Projeto de rede GLP - gás liquefeito de petróleo ou GN – gás natural 0,10 m2
11 Projeto de climatização (ar condicionado e exaustão) 0,10 m2

12
Orçamento e cronograma físico financeiro para edificações (compatibilização arquitetônico e 
complementares)

0,002 unid
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Os projetos de diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização 

entre si, refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de 

modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a

prejudicar sua integral execução.

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificações" e 

para o "projeto de terraplenagem para edificações" o serviço deverá atender o necessário para a 

realização do projeto, considerando um

LOTE 64. PROJETO COMPLETO D

Um conjunto de projetos incluindo estudos, arquitetônico e todos os complementares 

conforme a planilha abaixo e considerando as descrições individuais já referidas nos itens 

anteriores. 

Os projetos necessários deverão ser aprovados em todos os órgãos competentes e 

atender as normas pertinentes. 

Caso necessário, a CONTRATADA deverá providenciar todos os documentos e 

detalhamentos necessários à regularização e aprovação do imóvel, objeto da reforma, j

Secretarias pertinentes, sem ônus à CONTRATANTE.

Os quantitativos referidos na planilha acima são estimados, para fins de cálculo, para 

que se possa chegar a um valor por unidade de medida padrão, não cabendo alteração.

Os projetos de diferentes e

entre si, refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de 

modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a 

prejudicar sua integral execução.
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tos de diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização 

entre si, refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de 

modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a

prejudicar sua integral execução. 

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificações" e 

para o "projeto de terraplenagem para edificações" o serviço deverá atender o necessário para a 

realização do projeto, considerando um lote até 3000m2. 

. PROJETO COMPLETO DE EDIFICAÇÃO 

Um conjunto de projetos incluindo estudos, arquitetônico e todos os complementares 

conforme a planilha abaixo e considerando as descrições individuais já referidas nos itens 

necessários deverão ser aprovados em todos os órgãos competentes e 

atender as normas pertinentes.  

Caso necessário, a CONTRATADA deverá providenciar todos os documentos e 

detalhamentos necessários à regularização e aprovação do imóvel, objeto da reforma, j

Secretarias pertinentes, sem ônus à CONTRATANTE. 

Os quantitativos referidos na planilha acima são estimados, para fins de cálculo, para 

que se possa chegar a um valor por unidade de medida padrão, não cabendo alteração.

Os projetos de diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização 

entre si, refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de 

modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a 

egral execução. 
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tos de diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização 

entre si, refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de 

modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a 

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificações" e 

para o "projeto de terraplenagem para edificações" o serviço deverá atender o necessário para a 

Um conjunto de projetos incluindo estudos, arquitetônico e todos os complementares 

conforme a planilha abaixo e considerando as descrições individuais já referidas nos itens 

necessários deverão ser aprovados em todos os órgãos competentes e 

Caso necessário, a CONTRATADA deverá providenciar todos os documentos e 

detalhamentos necessários à regularização e aprovação do imóvel, objeto da reforma, junto às 

Os quantitativos referidos na planilha acima são estimados, para fins de cálculo, para 

que se possa chegar a um valor por unidade de medida padrão, não cabendo alteração. 

specialidades deverão apresentar perfeita compatibilização 

entre si, refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de 

modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a 
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Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificações" e 

para o "projeto de terraplenagem para edificações" o serviço deverá atender o necessário para a 

realização do projeto, considerando um lote até 3000m2. 

LOTE 65. CONJUNTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (COM 

LEVANTAMENTO CADASTRAL) 

Um conjunto de projetos incluindo todos os complementares conforme a planilha 

abaixo e considerando as descrições individuais já referidas nos itens anteriores. 

Os projetos necessários deverão ser aprovados em todos os órgãos competentes e 

atender as normas pertinentes.  

Caso necessário, a CONTRATADA deverá providenciar todos os documentos e 

detalhamentos necessários à regularização e aprovação do imóvel, objeto da reforma, junto às 

Secretarias pertinentes, sem ônus à CONTRATANTE. 

 

Os quantitativos referidos na planilha acima são estimados, para fins de cálculo, para 

que se possa chegar a um valor por unidade de medida padrão, não cabendo alteração. 

Os projetos de diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização 

entre si, refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de 

modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a 

prejudicar sua integral execução. 

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificações" e 

para o "projeto de terraplenagem para edificações" o serviço deverá atender o necessário para a 

realização do projeto, considerando um lote até 3000m2. 

Conjunto de projetos complementares

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. unid.

1 Serviço geotécnico de sondagem a percussão 0,01 m2
2 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes até 3.000m2 0,50 m2
3 Estudos, laudos e licenças ambientais para edificação (lotes até 1,5 ha) 0,001 lote
4 Projeto de terraplenagem para edificação 1,00 m2
5 Projeto hidrossanitário (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de água) 1,00 m2
6 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão 1,00 m2
7 Projeto de rede lógica e cabeamento estruturado voz e dados 0,10 m2
8 Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 1,00 m2

9 Projeto de combate e proteção contra incêndios incluindo o PPCI - Plano de prevenção contra incêndios 1,00 m2

10 Projeto de fundações e estrutural 1,00 m2
11 Projeto de rede GLP - gás liquefeito de petróleo ou GN – gás natural 0,10 m2
12 Projeto de climatização (ar condicionado e exaustão) 0,10 m2

13
Orçamento e cronograma físico financeiro para edificações (compatibilização arquitetônico e 
complementares)

0,002 unid
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LOTE 66. PROJETO ARQUITETURA DE INTERIORES (COM LEVANTAMENTO 
CADASTRAL) 

Conjunto de estudos de fatores como ergonomia, conforto acústico e térmico, 

luminotécnica, entre outros, aliados com a estética e a funcionalidade do ambiente, de acordo 

com as necessidades das pessoas que irão utilizar. 

Compõem o projeto de interiores: 

a) Layout: através de entrevista inicial com o cliente, será feito o levantamento de 

dados para o projeto, bem como o estudo do perfil do usuário, definindo suas 

necessidades e objetivos, após isto é feito um estudo de layout com a disposição 

do mobiliário. 

b) Projeto Luminotécnico: elaborado a partir da análise de cada ambiente, 

considerando a função a ser desempenhada no local, da quantidade de luz 

necessária para o conforto visual, além de critérios econômicos e estéticos. Nele 

são definidos os pontos de iluminação, luminárias, tipos de lâmpadas, bem 

como o posicionamento dos interruptores. 

c) Projeto de Instalações Elétricas: no qual serão demarcados os pontos elétricos 

(tomadas, pontos de informática, TV, telefone, som, condicionamento térmico, 

etc) posicionados a partir de layout pré-estabelecido. São apresentados também 

os circuitos elétricos necessários e a interligação às instalações existentes. 

d) Projeto de Paginação de Revestimento: onde são definidos os materiais dos 

revestimentos de piso e parede, como ficarão dispostas as peças e como é feita a 

sua aplicação. Este cuidado garante que os revestimentos sejam aplicados na 

posição correta e de maneira correta, principalmente quando o revestimento 

deve formar desenhos específicos, ou casar juntas de piso e parede, por 

exemplo. 

e) Projeto de Gesso: composto por desenhos que mostram as áreas projetadas com 

gesso e gesso acartonado, seja em paredes, nichos, molduras, forros, sancas, 

entre outros, para que o projeto seja executado corretamente. 

f) Projeto de Móveis: composto por desenhos detalhados para a execução dos 

móveis sob medida ou modulados, específicos para cada ambiente atendendo as 

necessidades do usuário, seguindo aspectos funcionais e estéticos, buscando a 

racionalização dos espaços. 

g) Móveis Complementares: pesquisa e consultoria na escolha de móveis prontos 
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(sofá, cadeiras, mesas, poltronas, etc.), buscando o conforto e harmonia do 

ambiente. 

h) Consultoria: auxílio na escolha de itens decorativos (tecidos, cortinas, 

mobiliário pronto, etc.) compatíveis com o estilo, cores e padrões estéticos. 

i)  Projeto de Paisagismo: complementar ao projeto de interiores, inserindo 

elementos naturais em harmonia com a decoração, propiciando um ambiente 

agradável. 

 
LOTE 67. PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA 

Projeto executivo completo de quadra esportiva coberta que deverá incluir todos os 

trabalhos necessários, tais como levantamento planialtimétrico, planta de situação e localização, 

sondagens, projeto de fundações, projeto estrutural, outros projetos necessários, memória de 

cálculo, memoriais, especificações técnicas, detalhamentos, orçamento, cronograma e demais 

elementos necessários à perfeita execução da obra. 

LOTE 68. PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA ABERTA 

Projeto executivo completo de quadra esportiva aberta que deverá incluir todos os 

trabalhos necessários, tais como levantamento planialtimétrico, planta de situação e localização, 

sondagens, projeto de fundações, projeto estrutural, outros projetos necessários, memória de 

cálculo, memoriais, especificações técnicas, detalhamentos, orçamento, cronograma e demais 

elementos necessários à perfeita execução da obra. 

LOTE 69. PROJETO DE TERRAPLENAGEM PARA EDIFICAÇÃO 

O projeto de terraplenagem será desenvolvido tendo como base os estudos topográficos e 

geotécnicos, o projeto geométrico e constituir-se-á de: 

a) Cálculo do movimento de terra; 

b) Indicação dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterroe 

grau de compactação a ser observado; 

c) Análise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorrências e 

adequação do material às condições climáticas durante a execução. 

d) Detalhes das seções transversais tipo e soluções particulares para o caso de 

dificuldade de acesso aos moradores em decorrência da implantação do projeto. 
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Nos trechos em projeto em que for feita a implantação de rua, a terraplenagem deverá 

ser executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superfície na largura prevista no 

Projeto Geométrico e observando as diferenças de cotas entre os passeios e a pista de rolamento.  

Os desenhos deverão ser apresentados na escala 1:50. 

LOTE 70. PROJETO GEOMÉTRICO E TERRAPLENAGEM PARA 
PAVIMENTAÇÃO 

70.1. PROJETO GEOMÉTRICO 

O projeto geométrico será desenvolvido com base nos estudos topográficos e na diretriz 

de projeto fornecida pelo Município de Canoas, contratado ou já existente. 

70.1.1 Projeto planimétrico 

O projeto planimétrico, com a representação gráfica dos dados obtidos nos Estudos 

Topográficos e elementos geométricos projetados deverá conter os elementos a seguir descritos: 

a) Desenho em planta na escala 1:500; 

b) Elementos definidos das curvas de concordância, PI, PC, PT, raio, 

desenvolvimento, ângulos centrais, etc. 

c) Alinhamentos prediais, divisas, entradas de garagens, árvores (tipo e porte), 

postes, torres, caixas de inspeção, etc.; 

d) Cotas e posições dos RNs; 

e) Representação dos “OFF-SETs” em planta; 

f) Marcação das interferências a serem removidas. 

70.1.2. Projeto altimétrico 

O projeto altimétrico deverá conter os elementos a seguir descritos: 

a) Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua 

nas escalas 1:500 na horizontal e 1:100 na vertical; 

b) Percentagens das rampas e seus comprimentos; 

c) Localização do ponto baixo em curvas côncavas; 

d) Comprimento das projeções das curvas de concordância vertical; 

e) Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical; 
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f) Representação convencional das obras de artes correntes; 

g) Estaqueamento; 

h) Inclinação mínima longitudinal 0,5% e transversal 2%; 

i) Seções Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da 

pista e alinhamento predial). 

O projeto altimétrico (greide) deverá ser compatibilizado com as cotas das soleiras das 

residências existentes, de forma a não prejudicar as condições de acesso existentes, buscando 

sempre possíveis melhorias. 

Deverá ser compatibilizado o projeto geométrico entre lotes da mesma via. 

70.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

O projeto de terraplenagem será desenvolvido tendo como base os estudos topográficos 

e geotécnicos, o projeto geométrico e constituir-se-á de: 

a) Cálculo do movimento de terra; 

b) Indicação dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e 

grau de compactação a ser observado; 

c) Análise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorrências e 

adequação do material às condições climáticas durante a execução; 

d) Detalhes das seções transversais tipo e soluções particulares para o caso de 

dificuldade de acesso aos moradores em decorrência da implantação do projeto. 

Nos trechos em projeto em que for feita a implantação de rua, a terraplenagem deverá 

ser executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superfície na largura prevista no 

Projeto Geométrico e observando as diferenças de cotas entre os passeios e a pista de rolamento.  

Os desenhos deverão ser apresentados na escala 1:50. 

LOTE 71. PROJETO GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM E DIMENSIONAMENTO 

DA PAVIMENTAÇÃO 

71.1. PROJETO GEOMÉTRICO 

O projeto geométrico será desenvolvido com base nos estudos topográficos e na diretriz 

de projeto fornecida pelo Município de Canoas, contratado ou já existente. 

71.1.1 Projeto planimétrico 
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O projeto planimétrico, com a representação gráfica dos dados obtidos nos Estudos 

Topográficos e elementos geométricos projetados deverá conter os elementos a seguir descritos: 

g) Desenho em planta na escala 1:500; 

h) Elementos definidos das curvas de concordância, PI, PC, PT, raio, 

desenvolvimento, ângulos centrais, etc. 

i) Alinhamentos prediais, divisas, entradas de garagens, árvores (tipo e porte), 

postes, torres, caixas de inspeção, etc.; 

j) Cotas e posições dos RNs; 

k) Representação dos “OFF-SETs” em planta; 

l) Marcação das interferências a serem removidas. 

71.1.2. Projeto altimétrico 

O projeto altimétrico deverá conter os elementos a seguir descritos: 

j) Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua 

nas escalas 1:500 na horizontal e 1:100 na vertical; 

k) Percentagens das rampas e seus comprimentos; 

l) Localização do ponto baixo em curvas côncavas; 

m) Comprimento das projeções das curvas de concordância vertical; 

n) Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical; 

o) Representação convencional das obras de artes correntes; 

p) Estaqueamento; 

q) Inclinação mínima longitudinal 0,5% e transversal 2%; 

r) Seções Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da 

pista e alinhamento predial). 

O projeto altimétrico (greide) deverá ser compatibilizado com as cotas das soleiras das 

residências existentes, de forma a não prejudicar as condições de acesso existentes, buscando 

sempre possíveis melhorias. 

Deverá ser compatibilizado o projeto geométrico entre lotes da mesma via. 
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71.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 

O projeto de terraplenagem será desenvolvido tendo como base os estudos topográficos 

e geotécnicos, o projeto geométrico e constituir-se-á de: 

e) Cálculo do movimento de terra; 

f) Indicação dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e 

grau de compactação a ser observado; 

g) Análise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorrências e 

adequação do material às condições climáticas durante a execução; 

h) Detalhes das seções transversais tipo e soluções particulares para o caso de 

dificuldade de acesso aos moradores em decorrência da implantação do projeto. 

Nos trechos em projeto em que for feita a implantação de rua, a terraplenagem deverá 

ser executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superfície na largura prevista no 

Projeto Geométrico e observando as diferenças de cotas entre os passeios e a pista de rolamento.  

Os desenhos deverão ser apresentados na escala 1:50. 

71.3. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

O projeto de pavimentação terá como base os estudos geotécnicos, o projeto geométrico 

e os estudos de tráfego (volume projetado para 20 anos, classificação e carga por eixo dos 

veículos) e constituir-se-á de: 

a) Definição dos valores característicos do subleito para cada subtrecho;  

b) Definição dos materiais a serem utilizadas nas diversas camadas do pavimento; 

c) Dimensionamento do pavimento com C.B.U.Q. da pista de rolamento;  

d) Desenhos apresentando a seção transversal. 

Para o dimensionamento do pavimento flexível deverá ser utilizado um dos dois 

métodos preconizados pelo DNIT: Metodologia DNER-1966/1981 do Eng. Murilo Lopes de 

Souza e metodologia da resiliência DNER-PR 0269/94 do Eng. Ernesto S. Presussler e uma 

carga por eixo de 8,2 t.  
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A seção transversal tipo de pavimentação para os diversos trechos homogêneos deverá 

ser apresentada em escala 1:50; contendo todas as informações necessárias quanto ao 

pavimento, inclusive com estacas de referência do projeto geométrico para cada seção tipo. No 

caso de soluções diferenciadas para cada trecho, deverão ser apresentadas as respectivas seções 

tipo para cada caso com indicação das respectivas estacas de referência. 

O número “N” (número de solicitações por eixo) deverá ser definido através de 

contagem de tráfego no local e de projeções levando em conta os novos empreendimentos 

aprovados para a região. 

O índice de suporte do subleito será calculado com base nos resultados dos ensaios realizados 

com os materiais do subleito e das ocorrências de materiais indicados para terraplenagem. 

LOTE 72. PROJETO COMPLETO DE PAVIMENTAÇÃO (DIMENSIONAMENTO 

PELO MÉTODO MEDINA) 

Um conjunto de projetos incluindo estudos e todos os complementares conforme a 

planilha abaixo e considerando as descrições individuais já referidas nos itens anteriores, com 

exceção do método de dimensionamento que deverá ser o MEDINA. 

Os projetos necessários deverão ser aprovados em todos os órgãos competentes e 

atender as normas pertinentes.  

 

Os quantitativos referidos na planilha acima são estimados, para fins de cálculo, para 

que se possa chegar a um valor por unidade de medida padrão, não cabendo alteração. 

Os projetos de diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização 

entre si, refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de 

modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a 

prejudicar sua integral execução. 

LOTE 73. PROJETO COMPLETO DE PAVIMETAÇÃO COM BLOCOS DE 

CONCRETO 

Um conjunto de projetos com dimensionamento para blocos, incluindo estudos e todos 

os complementares conforme a planilha abaixo e considerando as descrições individuais já 

referidas nos itens anteriores. 

Projeto completo de pavimentação

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. unid.

1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentação 1,00 km
2 Serviços topográficos para pavimentação 8.000,00 m2
3 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentação 1,00 km
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Os projetos necessários deverão ser aprovados em todos os órgãos competentes e 

atender as normas pertinentes.  

 

Os quantitativos referidos na planilha acima são estimados, para fins de cálculo, para 

que se possa chegar a um valor por unidade de medida padrão, não cabendo alteração. 

Os projetos de diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização 

entre si, refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de 

modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a 

prejudicar sua integral execução. 

LOTE 74. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA 

EDIFICAÇÕES (COMPATIBILIZAÇÃO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES) 

Orçamento e cronograma físico-financeiro para execução da obra de edificação 

conforme projeto a ser fornecido pela Prefeitura Municipal. 

LOTE 75. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA VIAS 

Orçamento e cronograma físico-financeiro para execução da obra da via conforme 

projeto a ser fornecido pela Prefeitura Municipal. 

 

LOTE 76. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA 

LOTEAMENTOS 

Orçamento e cronograma físico-financeiro para execução das obras de implantação do 

loteamento conforme projeto a ser fornecido pela Prefeitura Municipal. 

LOTE 77. LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL 

Elaboração de laudo de inspeção predial conforme determina a lei 5737/2013 e o 

decreto Municipal.  

LOTE 78. PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA 

OU ELEVADOR EM EDIFICAÇÃO 

Projeto executivo com o objetivo de atender a demanda, compra e execução da obra para a 
instalação. 

Projeto completo de pavimentação

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. unid.

1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentação 1,00 km
2 Serviços topográficos para pavimentação 8.000,00 m2
3 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentação 1,00 km
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LOTE 79.  PROJETO COMPLETO DE LOTEAMENTO 

O projeto completo de loteamento deverá apresentar documentação necessária para 

aprovação em duas fases, sendo elas aprovação de EVU (ou EIV quando necessário) e 

aprovação do loteamento (após aprovação do EVU/EIV). 

O Estudo de Viabilidade Urbanística para Loteamentos com até 50ha deverá ser 

realizado conforme Art. 190 do PDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e 

Ambiental), Lei  5961/2015. Deverá conter toda a documentação exigida no roteiro de EVU, 

disponibilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação(SMDUH) e 

apresentar Anteprojeto Urbanísticocom levantamento planialtimétrico e cadastral, planta geral 

do loteamento; traçado de arruamento; lotes numerados; localização das vias públicas; 

dimensões gerais; identificação das áreas destinadas a equipamentos públicos, urbanos e 

comunitários e áreas com restrição de uso como faixas não edificantes; identificação de 

vegetação, corpos d'água, nascentes; planilha de áreas, etc.; 

Para loteamentos passíveis de EIV (acima de 50ha), além dos documentos solicitados 

no EVU, atender ao preconizado nos artigos 191 ao 193 do PDUA; 

A Comissão de Controle Urbanístico,é a responsável em unificar as 

informações das diversas secretarias e, também pela deliberação final para a aprovação dos 

empreendimentos passíveis de EVU e EIV. 

Após aprovação do EVU ou EIV pela CCU, aprovação do anteprojeto urbanístico pela 

SMDUH/DDUG e finalização do processo de EVU ou EIV, deverãoser apresentados os 

seguintes elementos mínimos: 

a) Licença Prévia – LP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal de Canoas); 

b) Certidão de Viabilidade Urbanística ou aprovação de Estudo de Impacto de 

Vizinhança (CCU); 

c) Anuências COMAER, METROPLAN, CONCESSIONÁRIAS e OUTROS, 

quando  necessário; 

d) Levantamento planialtimétrico e cadastral da área; 

e) Investigação e ensaios geotécnicos de solo; 

f) Projeto do loteamento, com todas as exigências do roteiro disponibilizado pela 

SMDUH; 

g) Memorial Descritivo do Loteamento (Lotes, vias e equipamentos comunitários); 

h) Projeto de rede de abastecimento de águaaprovado na concessionária- 

(CORSAN); 
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i) Projeto elétrico aprovado na concessionária; 

j) Projeto de rede de esgoto sanitário aprovado na concessionária (CORSAN)e 

estações de bombeamento necessárias; 

k) Projeto de drenagem pluvial e bacias de amortecimento necessárias; 

l) Projeto de iluminação pública aprovado; 

m) Projeto de terraplanagem aprovado; 

n) Projeto geométrico aprovado; 

o) Projeto de pavimentação aprovado; 

p) Projeto de sinalização aprovado; 

q) Projeto de arborização de vias e Projeto de praças aprovado; 

r) Projeto de colocação de hidrante aprovado pela CORSAN e anuência dos 
bombeiros_(Decreto Estadual n° 37312/97); 

s) Orçamento e cronograma das obras de implantação. 

t) Memoriais e ART/RRT. 

LOTE 80. PROJETO DE DESMEMBRAMENTO, FRACIONAMENTO E 

UNIFICAÇÃO 

O projeto completo de desmembramento, fracionamento ou unificação deverá 

apresentar documentação conforme roteiro disponibilizado pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação (SMDUH) para sua aprovação. Sendo composto pelos 

seguintes elementos mínimos: 

a) Projeto com a situação atual e a situação proposta (em única prancha); 

b) Levantamento topográfico; 

c) Declaração do responsável técnico sobre a existência ou não de Área de 

Preservação Permanente 

d) Memorial descritivo com a situação atual (conforme matrícula) e a situação 

proposta; 

e) Indicação de prédios existentes no lote com o contorno das áreas construídas e áreas 

respectivas, metragens externas e amarrações ao lote, identificados quanto à 

regularidade (regular ou irregular). Se regular, informar o número do cadastro 

imobiliário do imóvel (BCI); 

f) Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT); 

g) Certidão de lindeiros - fornecida pela smf/pmc a ser solicitada em -  

https://sistemas.canoas.rs.gov.br/demandas/publico  - assunto, certidões, sub assunto, 

certidões de imóveis requeridas pelo registro de imóveis e/ou tabelionatos.  
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Conforme a Lei 5961/15, anexo 4.3, os desmembramentos acima do quarteirão 

estruturador, exigem  Estudo de viabilidade Urbanística (EVU). Em caso de EVU, seguir o 

mesmo roteiro do EVU de loteamento, porém incluir certidão de lindeiros na documentação e 

fica dispensado da apresentação de diretriz do DEP. 

 O projeto será concluído após averbação no cartório de Registro de Imóveis. 
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ANEXO II - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, 

na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, com adoção do critério de julgamento 

pelo MENOR PREÇO. 

1.1.1. Da divisão da licitação: Adjudicação por ITEM. 

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS PROPOSTAS 

2.1. Habilitação Técnica 

3. DA HABILITAÇÃO 

3.1. Qualificação Técnica 

As atividades técnicas de interesse deverão ser compatíveis com o objeto social da 

empresa e a certidão de registro de pessoa jurídica no CREA ou CAU ou do órgão 

competente. 

A. Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, devidamente registrado pelo 

CREA/CAU e acompanhado(s) da(s) CAT(s) (Certidão de Acervo Técnico) emitida(s) 

por CREA/CAU, e Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, demonstrando a elaboração satisfatória de serviços similares ao objeto da 

presente licitação, que deverá ser no mínimo o seguinte:  

 A.1. Em nome do Profissional, nos termos da lei de licitações 14133/2021, com 

elaboração de serviços similares ao objeto da licitação. O profissional do referido 

atestado deverá ser relacionado como responsável técnico do objeto a ser contratado. 

 A.2. Em nome da empresa licitante (chamado de Atestado Técnico 

Operacional), nos termos da Lei 14133/2021, que comprove a elaboração de serviço 

similar ao objeto da licitação. 

A.3. O mesmo atestado poderá atender os requisitos A.1 e A.2. 

B - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 

membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

C -prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso; 
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D-registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso; 

E - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

4. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

4.1. Da formalização da ARP e do Cadastro Reserva 

4.1.1. O Registro de Preços será formalizado com a(s) licitante(s) vencedora(s) por meio 

da Ata de Registro de Preços, documento vinculativo e obrigacional, observadas as 

disposições contidas na Lei n.º 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 45/2024. 

4.1.1.1. Da Ata de Registro de Preços constará o objeto, o(s) quantitativo(s), o(s) 

preço(s), o fornecedor, o(s) Órgão(s) Participante(s) e a(s) condições a serem praticadas, 

conforme definido neste Termo de Referência. 

4.1.2. Os demais licitantes poderão reduzir seus preços iguais ao valor da proposta da 

licitante vencedora, para fins de formação do Cadastro Reserva. 

4.1.2.1. Os registros dos licitantes que mantiverem sua proposta original e os de 

formação do Cadastro Reserva, se for o caso, serão juntados aos autos do processo. 

4.1.2.2. A convocação das licitantes que compõem o Cadastro Reserva será facultada ao 

Município quando a licitante vencedora não assinar a Ata de Registro de Preços ou 

quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços nas 

situações mencionadas nos subitens 4.5 e 4.6. 

4.1.2.3. A ordem de classificação das licitantes registradas em Cadastro Reserva será 

respeitada nas contratações. 

4.1.2.3.1. Para fins da ordem de classificação, as licitantes que aceitarem cotar os bens 

com preços iguais aos da licitante vencedora antecederão aqueles que optarem por 

manter sua proposta original. 

4.1.2.4. A análise dos documentos de habilitação das licitantes que comporão o 

Cadastro Reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação de licitante 

remanescente conforme hipóteses mencionadas no subitem 4.1.2.2. 
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4.1.2.5. Na hipótese de inexistir Cadastro Reserva que aceite a contratação, observados 

o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista neste Termo de 

Referência, o Município poderá: 

a) convocar as licitantes remanescentes para negociação, observada a ordem de 

classificação, com vistas a obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço 

adjudicado; ou 

b) adjudicar e firmar contrato nas condições ofertadas pelas licitantes remanescentes, 

observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

4.1.3. O(s) fornecedor(es) que tenha(m) seu preço registrado obrigar-se-á a cumprir as 

condições dispostas na Ata de Registro de Preços, aplicando-o ao quantitativo solicitado 

pela Administração, de acordo com a quantidade registrada, sujeita(s) às penalidades 

cabíveis em caso de descumprimento. 

4.1.4. O(s) preço(s) registrado(s) com indicação do fornecedor serão divulgados no 

diário oficial do Município e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e 

ficarão disponíveis durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

4.1.5. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas 

condições estabelecidas, mas não obriga a Administração Pública Municipal a contratar, 

facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida. 

4.1.6. O Órgão Participante do registro de preços deverá, quando da necessidade de 

contratação, recorrer ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este 

proceda a indicação do fornecedor e respectivo preço a ser praticado. 

4.1.7. O quantitativo previsto para o(s) item(ns) com preço registrado na Ata de 

Registro de Preços poderá ser remanejado pelo Órgão Gerenciador entre órgãos 

participantes do registro de preços. 

4.1.8. Será vedada a participação do(s) Órgão(s) em mais de uma Ata de Registro de 

Preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tenha participado, 

salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto 

neste Termo de Referência. (art. 82, VIII,  Lei n° 14.133/2021) 
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4.2. Das condições e do prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços 

4.2.1. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de fornecedor(es) a ser(em) registrado(s), convocará a(s) 

licitante(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, que deverá(ão) 

firmar a contratação no prazo instituído no subitem 4.2.2, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência. 

4.2.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo de até5 (cinco) dias consecutivos 

para assinatura da Ata, contados da data de convocação feita, por escrito, pelo Órgão 

Gerenciador. 

4.2.2.1. O prazo para assinatura da Ata do Sistema de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação devidamente justificada, 

apresentada pela licitante vencedora dentro do prazo e aceite do Município. 

4.2.2.2. O prazo para assinatura da Ata do Sistema de Registro de Preços poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação devidamente justificada, 

apresentada pela licitante vencedora dentro do prazo e aceite do Município. 

4.2.3. Após cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata terá efeito de compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas. 

4.2.4. A assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser por meio do Sistema 

Eletrônico de Informações (SEI), desde que o fornecedor tenha um Certificado emitido 

por uma Autoridade Certificadora (AC), credenciada na Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira (ICP - Brasil), na forma da legislação vigente.  

4.2.4.1. O cadastro poderá ser realizado via sítio eletrônico do município, na aba 

Serviços > Carta de Serviços > SEI! Usuário Externo. 

4.3. Da negociação do(s) preço(s) registrado(s) 

4.3.1. Na hipótese do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, 

por motivo superveniente, o Órgão Gerenciador convocará o fornecedor para negociar a 

redução do preço registrado. 

4.3.2. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o 

fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem 

aplicação de penalidades administrativas. 
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4.3.3. Na hipótese prevista no subitem 4.3.2, o Órgão Gerenciador convocará os 

fornecedores do Cadastro Reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam 

reduzir seus preços aos valores de mercado, observado o disposto no subitem 4.5.4. 

4.3.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá ao 

cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do disposto no subitem 4.6, e 

adotará as medidas cabíveis para a obtenção de contratação mais vantajosa. 

4.3.5. Na hipótese de redução do preço registrado, o Órgão Gerenciador comunicará aos 

órgãos que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços, para 

que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação. 

4.3.6. Na hipótese do preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o 

fornecedor não puder cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, 

será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, 

mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o 

compromisso. 

4.3.7. Para fins do disposto no subitem 4.3.6, o fornecedor encaminhará solicitação de 

reequilíbrio econômico-financeiro, conforme art. 23 do Decreto Municipal 045/2024 e 

art. 63 do Decreto Municipal nº 549/2023. 

4.3.8. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que 

inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo Órgão Gerenciador e o 

fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, 

sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no subitem 4.5, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação 

aplicável. 

4.3.9. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto 

no subitem 4.3.8, o Órgão Gerenciador convocará os fornecedores do Cadastro Reserva, 

na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, 

observado o disposto nos subitens 4.1.2.2 e 4.1.2.4. 

4.3.10. Se não obtiver êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador procederá ao 

cancelamento da Ata de Registro de Preços, nos termos do disposto no subitem 4.6 e 

adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 
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4.3.11. Na hipótese de comprovação do disposto nos subitens 4.3.6 e 4.3.7, o Órgão 

Gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com o Decreto Municipal nº 

45/2024. 

4.4. Da alteração ou atualização do(s) preço(s) registrado(s) 

4.4.1. O(s) preço(s) registrado(s) poderá(ão) ser alterado(s) ou atualizado(s) em 

decorrência de eventual redução do(s) preço(s) praticado(s) no mercado ou de fato que 

eleve o custo dos bens registrados, nas seguintes situações: 

a) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizam a 

execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do 

caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021; 

b) em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou 

superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre o(s) preço(s) 

registrado(s);  

c) conforme condições de reajuste ou repactuação de preços referidos neste Termo de 

Referência. 

4.5. Do cancelamento do registro do fornecedor 

4.5.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo Órgão Gerenciador quando o 

fornecedor: 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços sem motivo justificado; 

b) não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

sem justificativa razoável; 

c) não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no subitem 4.3.8; ou 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

4.5.2. Na hipótese prevista na alínea ‘d’ do subitem 4.5.1, caso a penalidade aplicada ao 

fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, o Órgão 

Gerenciador poderá, mediante decisão fundamentada, optar pela manutenção do registro 
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de preços, vedadas novas contratações derivadas da Ata, enquanto perdurarem os efeitos 

da sanção. 

4.5.3. O cancelamento do registro de preços será formalizado por despacho do Órgão 

Gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

4.5.4. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o Órgão Gerenciador 

poderá convocar os licitantes que compõem o Cadastro Reserva, observando a ordem de 

classificação. 

4.6. Do cancelamento dos preços registrados 

4.6.1. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo Órgão 

Gerenciador, em determinada Ata de Registro de Preços, total ou parcialmente, nas 

seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 

a) por razão de interesse público; 

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou 

c) se não houver êxito nas negociações. 

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

5.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município poderá 

convocar o fornecedor registrado para assinar o(s) possível(is) Termo(s) de Contrato(s), 

no prazo instituído, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste termo de referência. 

5.2. O fornecedor registrado terá o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos para 

assinatura do Termo de Contrato, contados da data de convocação feita, por escrito, 

pelo Município. 

5.3. O(s) referido(s) prazo(s) poderá(ão) ser prorrogado(s) a critério do Município, 

mediante apresentação de justificativa pelo fornecedor. 

5.4. A assinatura do contrato poderá ser por meio do Sistema Eletrônico de Informações 

(SEI), desde que o fornecedor tenha um Certificado emitido por uma Autoridade 

Certificadora (AC), credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP - 

Brasil), na forma da legislação vigente.  



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 
Secretaria Municipal de Licitações e 
Contratos 

 

110 

5.4.1. O cadastro poderá ser realizado via sítio eletrônico do município, na aba Serviços 

> Carta de Serviços > SEI! Usuário Externo. 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE 

AOSSERVIÇOS SUBCONTRATADOS 

 

AO PREGOEIRO 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOSSERVIÇOS 

SUBCONTRATADOS 

 

(Razão Social da licitante) ____________________, por meio de seu Responsável 

Legal, declara, sob as penas da lei, que se responsabilizará pela execução dos serviços 

subcontratados, com total cumprimento das determinações contidas no Termo de 

Referência. 

Os serviços subcontratados serão: 

( ) assistência técnica 

( ) instalação 

( )………. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

____________________, ______ de __________________ de 2024. 

 

_____________________________________________________________ 

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa 
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ANEXO IV - ORIENTAÇÕES 

1.1 ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

1.1.1.Os projetos para construção, reforma ou ampliação de um empreendimento serão 

elaborados em três etapas sucessivas: estudo preliminar ou anteprojeto, projeto básico e 

projeto executivo. Todos esses estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma 

que guardem sintonia entre si, tenham consistência material e atendam às diretrizes 

gerais do programa de necessidades e dos estudos de viabilidade. Os projetos devem ser 

elaborados de acordo com as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, 

estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente aplicáveis a obras públicas, e 

em conformidade com as normas técnicas devidas. 

1.1.2.A elaboração dos projetos, além de observar as características e condições do local 

de execução dos serviços ou obra e seu impacto ambiental, tem de considerar os 

seguintes requisitos:  

a) segurança;  

b) funcionalidade e adequação ao interesse público;  

c) possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas 

existentes no local para execução, de modo a diminuir os custos de transporte; 

d) facilidade e economia na execução, conservação e operação, sem prejuízo da 

durabilidade da obra ou serviço; 

e) adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas; 

f)  infraestrutura de acesso;  

g) aspectos relativos à insolação, iluminação e ventilação. 
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1.1.3.O responsável pela autoria dos projetos deve providenciar o alvará de construção e 

suas aprovações pelos órgãos competentes, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de 

Bombeiros, concessionárias de serviços públicos (energia, telefonia, saneamento, etc.) e 

entidades de proteção sanitária e do meio ambiente. Mesmo que o encaminhamento para 

aprovação formal nas diversas instituições de fiscalização e controle não seja realizado 

diretamente pelo autor do projeto, serão de sua responsabilidade as eventuais 

modificações necessárias à sua aprovação. A aprovação do projeto não exime seus 

autores das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação 

pertinentes às atividades profissionais. 

1.1.4.Tratando- se de serviço de elaboração de projeto executivo, este deve apresentar 

os elementos necessários à realização do empreendimento com nível máximo de 

detalhamento de todas as suas etapas.  

1.1.5.Salientamos que os projetos executivos contratados para subsidiar processos 

licitatórios, além de conterem todas as informações e detalhes pertinentes ao projeto, 

deverão ser entregues acompanhados dos documentos adequados e suficientespara 

publicação de edital. Este material deverá ser produzido embasado na lei de licitações 

vigente, possibilitando a elaboração de propostas das empresas interessadas no certame. 

1.1.6.Nas fases de preparação dos serviços, desenvolvimento dos anteprojetos e 

projetos, serão realizadas reuniões com a participação da Fiscalização e da Contratada, 

para que sejam dirimidas as dúvidas, levantadas e solucionadas as diversas 

interferências, com vistas ao bom andamento dos trabalhos de todas as especialidades. 

São obrigatórias reuniões presenciais e inclusive visitas ao local da futura obra para 

dirimir qualquer dúvida e desenvolver o projeto de forma que explicite a real 

necessidade do empreendimento. 

1.1.7.Ainda que informadas e discutidas as decisões de projeto com a fiscalização e 

equipe técnica da CONTRATANTE, os resultados técnicos e legais, e a garantia de 

aprovação junto a concessionárias e órgãos reguladores/fiscalizadores, dos projetos 

produzidos são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não podendo esta se 

eximir dos resultados justificando que a CONTRATANTE teve ciência das decisões 

adotadas ao longo do processo.  



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 
Secretaria Municipal de Licitações e 
Contratos 

 

114 

1.1.8.A elaboração dos projetos deverá primar pela eficiência, alta qualidade com 

racionalização de custos, e pelo aproveitamento de recursos que propiciem 

maximização de eficiência energética e menores impactos ambientais. 

1.1.9.Caso, por imposições técnicas, orçamentárias ou de concepção de projeto, seja 

necessária a utilização de método construtivo ou de instalação específico, o(s) projeto(s) 

e respectivo(s) memorial(is) deverá(ão) definir claramente as etapas de execução, 

inclusive com apresentação de detalhamentos em forma de desenhos técnicos nas 

pranchas das respectivas especialidades. 

1.1.10.Todos os trabalhos devem possuir capa de rosto com a identificação da empresa 

responsável com seus dados: razão social e CNPJ, além da identificação do responsável 

técnico com a sua ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou RRT – Registro de 

Responsabilidade Técnica ou documento similar do órgão de classe competente 

correspondente. 

1.1.11.Se solicitado pela FISCALIZAÇÃO a empresa deverá atender o decreto da 

presidência da república nº 10.306 de 2 de abril de 2020 ou outra instrução que a 

substituir, que estabelece a utilização da metodologia BIM, Building 

InformationModelling para a elaboração dos projetos. 

1.1.12. Todos os projetos deverão ser acompanhados de memorial descritivo, 

especificações técnicas, orçamento e cronograma físico-financeiro  ( com preferência de 

uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilização de parâmetros de custos por 

metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra fonte de consulta válida para 

aqueles itens que não constarem na base de dados do SINAPI.) 

. O custo desse serviço deverá estar considerado no valor estimado de cada projeto. 

1.2.ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.2.1.Todos os projetos deverão ser acompanhados de memorial descritivo e 

especificações técnicas. O custo desse serviço deverá estar considerado no valor 

estimado de cada projeto. 
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1.2.2.As especificações técnicas são representadas por um documento que caracteriza os 

materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados na obra, visando a desempenho 

técnico determinado. Deverão ser elaboradas em conformidade com normas técnicas e 

práticas específicas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e serviços 

previstos no projeto. As especificações técnicas não poderão reproduzir catálogos de 

determinado fornecedor ou fabricante, de modo a permitir alternativas de fornecimento. 

Quando de sua elaboração, devem ser definidas as condições de aceitação de produto 

similar, para não restringir a uma única marca aceitável. Se a referência de marca ou 

modelo for indispensável para a perfeita caracterização do material ou equipamento, a 

especificação deverá conter obrigatoriamente a expressão “ou equivalente”. 

1.2.3.As discriminações técnicas deverão ser estruturadas do seguinte modo:  

a) Título (ex.: Memorial Descritivo de Serviços de Obras Civis);  

b) Objeto (ex.: Reforma de Escola);  

c) Local do serviço (nome da unidade e endereço completo);  

d) Referência de projetos (indicação do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se 

reporta(m) o memorial);  

e) Introdução (sumário contendo observações importantes em relação a exigências e 

condições preliminares para execução dos serviços, tais como placa de obra, 

atendimento de posturas especiais, horário de execução dos trabalhos, não 

interrupção do funcionamento das operações normais, etc.);  

f) Descrição dos Serviços (descrição dos serviços a executar);  

g) Relação de anexos (se houver);  

h) Local e data;  

i) Identificação e assinatura do Responsável Técnico (nome completo, CREA ou 

CAU, formação) por especialidade.  

1.2.4.Todas as laudas do memorial deverão conter a logomarca da CONTRATADA e 

da PREFEITURA, bem como numeração sequencial de páginas e identificação no 

rodapé do arquivo e data.  
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1.2.5.A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada de modo a não 

suscitar dúvidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (serviços iniciais, 

fundação, superestruturas, revestimentos, etc. e sempre ter a mesma ordem de 

itemização do orçamento discriminado. Quando necessário, a CONTRATANTE poderá 

exigir a elaboração de memorial itemizado nos padrões exigidos pelas instituições 

financiadoras da obra a ser construída. 

1.2.6.As citações de normas técnicas e outras determinações legais deverão, sempre que 

possível, conter a indicação do número do documento, órgão emissor e sua 

vigência/versão (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. mês/ano).  

1.2.7.Eventuais anexos do memorial deverão ser numerados de forma sequencial em 

algarismos romanos (ex.: ANEXO I, II, ...) e sua citação no corpo do memorial deverá 

ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).  

1.2.8.Todo o Memorial deve estar agrupado em um único arquivo digital. 

1.3.  ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E 

CRONOGRAMA 

1.3.1. Todos os projetos deverão ser acompanhados de orçamento e cronograma 

físico-financeiro. O custo desse serviço deverá estar considerado no valor estimado 

de cada projeto. 

1.3.2.O orçamento servirá de paradigma para a Administração fixar os critérios de 

aceitabilidade de preços – total e unitários – sendo a principal referência para a análise 

das propostas das empresas participantes do certame licitatório.   

1.3.3.Considerar na elaboração do orçamento e cronograma:  

a)  os serviços necessários para a exata execução da obra, que constam dos projetos, 

memoriais descritivos e especificações técnicas; 

b) os quantitativos desses serviços; 

c) o custo unitário dos serviços;  

d) o custo direto da obra; 

e)  as despesas indiretas e a remuneração da construtora.  
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1.3.4.Os custos diretos e a taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI), a qual engloba 

os custos indiretos e o lucro, devem compor o preço final estimado para a obra.  

1.3.5.A planilha de orçamento deverá indicar a fonte dos valores, inclusive com link do 

endereço eletrônico. 

2. PADRÕES DE APRESENTAÇÃO 

Os projetos deverão ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa, 

limpa e clara e deverão conter todos os elementos necessários para a perfeita 

compreensão e entendimento das soluções adotadas. 

2.1. Os desenhos deverão obedecer aos seguintes padrões de apresentação gráfica e 

formato: 

I. Modelo de prancha A1 (regra geral para todos os projetos). 

II. Os arquivos de textos deverão ser de tamanho A4 com formatação 

segundo as normas da ABNT, letra Arial 12, espaço 1. 

2.2. Os estudos e desenhos em arquivos digitais deverão ser entregues da 

seguinte forma: 

I. Gravados e compartilhados para dowload; 

II. Cada volume do projeto deverá possuir um arquivo digital único, 

idêntico, em pdf, incluindo os memoriais, plantas, assinaturas e 

aprovações pertinentes.  

Os arquivos deverão ter a seguinte organização no dispositivo: 

I. Pasta com o nome da obra; 

II. Sub-pasta por tipo de projeto. 

2.3. Volume de entrega 

Deverão ser entregues, ao final, dois jogos plotados e aprovados de cada projeto 

(aprovados nos respectivos organismos).  

Os volumes de entrega final deverão obedecer a seguinte ordem, naquilo que for 

pertinente: 
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I. Folha título; 

II. Ficha técnica; 

III. Índice; 

IV. Mapa de situação; 

V. Mapa geral da rua;  

VI. Relatório; 

VII. Índice das pranchas dos projetos e seus conteúdos; 

VIII. Projetos; 

IX. Memorial descritivo; 

X. Orçamento; 

XI. Cronograma; 

XII. Planilhas de Composição de Preços Unitários; 

XIII. Memória de cálculo dos quantitativos 

XIV. Outros. 

O memorial descritivo deverá ser entregue em volume encadernado observando 

que os itens das especificações estejam numerados de acordo com os itens do 

orçamento. 
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ANEXO V - FATOR DE MODERAÇÃO 

Será aplicado Fator de Moderação sobre os valores de alguns serviços. 

No momento da definição do objeto e da formação da planilha de preços para a 

contratação dos serviços a FISCALIZAÇÃO deverá estabelecer o Valor Unitário do 

fator de Moderação (VUFM). O VUFM será obtido através da multiplicaçãodo preço 

unitário da proposta vencedora pelo fator de moderação (FM) conforme as condições 

apresentadas a seguir. 

Quando projetos para áreas abertas o Fator de Moderação incidirá sobre os 
seguintes serviços: 

LOTE 35. Projeto urbanístico de equipamento público 

LOTE 36. Projeto de mobiliário urbano 

LOTE 37. Projeto paisagístico 

LOTE 57. Projeto de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PrPCI, incluindo o 

PPCI - Plano de prevençãocontra incêndios (com levantamento cadastral)  

LOTE 58. PSPCI - Plano Simplificado de prevençãocontra incêndios (com 

levantamento cadastral)  

LOTE 42. Projeto de Instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia 

em Baixa Tensão para praças e parques. 

 

O Fator de Moderação (FM) será aplicado conforme a tabela que segue. 

Área total de projeto em m² Fator de Moderação (FM) 
 Até 10.000,00 1,0 
10.001,00 a 30.000,00 0,6 
30.001,00 a Acima 0,3 

 

Exemplos: 

1. Se o serviço for um PARQUE COM ÁREA TOTAL DE 50.000,00 m², o 

valor unitário considerando o Fator de Moderação (VUFM) será igual ao valor unitário 

da proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderação para áreas 

maiores que 30.001 m² obtido na tabela. 

VUFM = VUPV x 0,6 (Fator de Moderação para áreas acima de 30.001,00 m²) 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 
Secretaria Municipal de Licitações e 
Contratos 

 

120 

VUFM = 0,6 VUPV 

2. Se o serviço for uma PRAÇA COM ÁREA TOTAL DE 22.000,00 m², o valor 

unitário considerando o Fator de Moderação (VUFM) será igual ao valor unitário da 

proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderação para áreas entre 

10.001,00 m² e 30.000,00 m² obtido na tabela. 

VUFM= VUPV x 0,3 (Fator de Moderação para áreas entre 10.001,00 m² e 

30.000,00 m²) 

VUFM = 0,3 VUPV 

3. Se o serviço for uma PRAÇA COM ÁREA TOTAL DE 9.000,00 m², o valor 

unitário considerando o Fator de Moderação (VUFM) será igual ao valor unitário da 

proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderação para áreas menores 

que 10.000,00 m² obtido na tabela. 

VUFM= VUPV x 1,0 (Fator de Moderação para áreas menores que 10.000,00 

m²) 

VUFM = VUPV 

 

Quando projetos para edificações o Fator de Moderação incidirá sobre os 

seguintes serviços: 

LOTE 5. Levantamento cadastral de edificações existentes com desenho em 

dwg. 

LOTE 41.Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em 

Baixa Tensão. 

LOTE 43.Projeto de instalações elétricas em Baixa Tensão. 

LOTE 44. Projeto de rede lógica e cabeamento estruturado voz e dados 

LOTE 45. Projeto de sonorização 

LOTE 46. Projeto luminotécnico 

LOTE 47. Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 
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LOTE 57. Projeto de Prevenção e Proteção Contra Incêndio 

PPCI - Plano de prevençãocontra incêndios (com levantamento cadastral) 

LOTE 58. PSPCI - Plano 

LOTE 64. Projeto de reforma sem ampliação (com levantamento cadastral)

LOTE 65. Projeto completo de edificação (com levantamento cadastral)

LOTE 66. Conjunto de projetos complementares(com levantamento cadastral)

LOTE 63. Projeto de clim

 

 

O Fator de Moderação (FM) será aplicado conforme a tabela que segue.

 

Exemplos: 

1. Se o serviço for uma ESCOLA “sem pavimentos repetidos”, padrão de 

acabamento “normal” e programa de necessidades “normal”, o valor unitário 

considerando o fator de moderação (VUFM) será igual ao valor unitário da proposta 

vencedora (VUPV) conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 1 (REPETIÇÃO DE PAVIMENTOS) x 1 (PADRÃO DE 

ACABAMENTO) x 1 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM= VUPV x 1 x 1 x 1

VUFM= VUPV 
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Projeto de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PrPCI, incluindo o 

Plano de prevençãocontra incêndios (com levantamento cadastral) 

Plano Simplificado de prevenção contra incêndios

de reforma sem ampliação (com levantamento cadastral)

completo de edificação (com levantamento cadastral)

LOTE 66. Conjunto de projetos complementares(com levantamento cadastral)

de climatização 

O Fator de Moderação (FM) será aplicado conforme a tabela que segue.

 

1. Se o serviço for uma ESCOLA “sem pavimentos repetidos”, padrão de 

acabamento “normal” e programa de necessidades “normal”, o valor unitário 

de moderação (VUFM) será igual ao valor unitário da proposta 

vencedora (VUPV) conforme o seguinte: 

VUFM= VUPV x 1 (REPETIÇÃO DE PAVIMENTOS) x 1 (PADRÃO DE 

ACABAMENTO) x 1 (PROGRAMA DE NECESSIDADES) 

VUFM= VUPV x 1 x 1 x 1 
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PrPCI, incluindo o 

Plano de prevençãocontra incêndios (com levantamento cadastral)  

contra incêndios 

de reforma sem ampliação (com levantamento cadastral) 

completo de edificação (com levantamento cadastral) 

LOTE 66. Conjunto de projetos complementares(com levantamento cadastral) 

O Fator de Moderação (FM) será aplicado conforme a tabela que segue. 

1. Se o serviço for uma ESCOLA “sem pavimentos repetidos”, padrão de 

acabamento “normal” e programa de necessidades “normal”, o valor unitário 

de moderação (VUFM) será igual ao valor unitário da proposta 

VUFM= VUPV x 1 (REPETIÇÃO DE PAVIMENTOS) x 1 (PADRÃO DE 
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2. Se o serviço for um HOSPITAL “sem pavimentos repetidos”, padrão de 

acabamento “alto” e programa de necessidades “complexo”, o valor unitário 

considerando o fator de moderação (VUFM) será conforme o seguinte: 

VUFM= VUPV x 1 (REPETIÇÃO DE PAVIMENTOS) x 1,20 (PADRÃO DE 

ACABAMENTO) x 1,20 (PROGRAMA DE NECESSIDADES) 

VUFM= VUPV x 1 x 1,20 x 1,20 

VUFM= VUPV x 1,44 

3. Se o serviço for um PRÉDIO ADMINISTRATIVO “de 2 a 4 pavimentos”, 

padrão de acabamento “normal” e programa de necessidades “normal”, o valor unitário 

considerando o fator de moderação (VUFM) será conforme o seguinte: 

VUFM= VUPV x 0,90 (REPETIÇÃO DE PAVIMENTOS) x 1,00 (PADRÃO 

DE ACABAMENTO) x 1,00 (PROGRAMA DE NECESSIDADES) 

VUFM= VUPV x 0,90 x 1,00 x 1,00 

VUFM= VUPV x 0,90 

4. Se o serviço for uma QUADRA COBERTA, “sem pavimentos repetidos”, 

padrão de acabamento “normal” e programa de necessidades “simples”, o valor unitário 

considerando o fator de moderação (VUFM) será conforme o seguinte: 

VUFM= VUPV x 1,00 (REPETIÇÃO DE PAVIMENTOS) x 1,00 (PADRÃO 

DE ACABAMENTO) x 0,80 (PROGRAMA DE NECESSIDADES) 

VUFM= VUPV x 1,00 x 1,00 x 0,80 

VUFM= VUPV x 0,80 
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ANEXO VI –ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES DE SERVIÇO E MEMÓRIA DOS 

QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

 

  

ORÇAMENTO ESTIMADO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS FATOR K: 11,60%
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE CANOAS/RS

BASE: DATA DA EMISSÃO SINAPI DESONERADO: 17/05/2024
BASE: PLEO: fev/24

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. COMPOSIÇÃO
VALOR 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL (R$) COTA

A ESTUDOS E SONDAGENS
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentação km 30,00 COMP 1 10.979,78R$       329.393,40  R$        PREFERENCIAL 
2 Serviço geotécnico de sondagem a percussão m 720,00 COMP 2 161,57R$            116.330,40  R$        PREFERENCIAL 
3 Serviço geotécnico de sondagem rotativa m 720,00 COMP 3 456,60R$            328.752,00  R$        PREFERENCIAL 
4 Mobilização e desmobilização para sondagem a percussão ou rotativa cj 36,00 COMP 4 2.046,18R$         73.662,48  R$          EXCLUSIVA 
B LEVANTAMENTOS E TOPOGRAFIA
5 Levantamento e cadastro de edificações existentes com desenho em dwg m2 18.650,00 COMP 5 15,88R$              296.162,00  R$        PREFERENCIAL 
6 Serviços topográficos para pavimentação m2 240.000,00 COMP 6 0,91R$                218.400,00  R$        PREFERENCIAL 
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes até 3.000m2 m2 48.000,00 COMP 7 4,08R$                195.840,00  R$        PREFERENCIAL 
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 50.000,00 COMP 8 3,47R$                173.500,00  R$        PREFERENCIAL 
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes acima de 10.000m2 m2 30.000,00 COMP 9 3,06R$                91.800,00  R$          PREFERENCIAL 

10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes até 3.000m2 m2 30.000,00 COMP 10 2,55R$                76.500,00  R$          EXCLUSIVA 
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 60.000,00 COMP 11 1,68R$                100.800,00  R$        PREFERENCIAL 
12 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes acima de 10.000m2 m2 90.000,00 COMP 12 1,33R$                119.700,00  R$        PREFERENCIAL 
13 Levantamento cadastral de redes de drenagem m 840.000,00 COMP 13 0,40R$                336.000,00  R$        PREFERENCIAL 

14
Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanísticos e cadastro técnico 
municipal no município

km2 9.870,00 COMP 14 34,65R$              341.995,50  R$        PREFERENCIAL 

C AMBIENTAL
15 Estudos, laudos e licenças ambientais para edificação (lotes até 1,5 ha) lote 16,00 COMP 15 6.357,95R$         101.727,20  R$        PREFERENCIAL 
16 Estudos, laudos e licenças ambientais para loteamentos ha 20,00 COMP 16 4.784,64R$         95.692,80  R$          PREFERENCIAL 
17 Estudos, laudos e licenças ambientais para arruamentos e canalizações km 30,00 COMP 17 7.089,55R$         212.686,50  R$        PREFERENCIAL 
D DRENAGEM, ÁGUA E ESGOTO
18 Estudos hidrológicos e projeto de drenagem km 30,00 COMP 18 8.115,90R$         243.477,00  R$        PREFERENCIAL 
19 Projeto de redes de abastecimento de água km 30,00 COMP 19 3.969,09R$         119.072,70  R$        PREFERENCIAL 
20 Projeto de redes de esgoto cloacal km 30,00 COMP 20 4.427,07R$         132.812,10  R$        PREFERENCIAL 
21 Projeto completo de estação elevatória de bombeamento de esgoto cloacal unid 1,00 COMP 21 6.825,23R$         6.825,23  R$            EXCLUSIVA 
22 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 l/s unid 1,00 COMP 22 232.785,32R$     232.785,32  R$        PREFERENCIAL 
E VIÁRIO

23 Estudo de tráfego (por unidade de interseção) unid 50,00 COMP 23 5.300,21R$         265.010,50  R$        PREFERENCIAL 
24 EIT, Estudo de impacto de trânsito unid 60,00 COMP 24 5.928,00R$         355.680,00  R$        PREFERENCIAL 
25 Projeto de sinalização viária km 30,00 COMP 25 1.526,57R$         45.797,10  R$          EXCLUSIVA 
26 Projeto de ciclovia km 30,00 COMP 26 4.305,13R$         129.153,90  R$        PREFERENCIAL 
F GÁS

27 Projeto de rede GLP - gás liquefeito de petróleo ou GN – gás natural m2 5.000,00 COMP 27 7,94R$                39.700,00  R$          EXCLUSIVA 
G REDE ELÉTRICA E VIDEOMONITORAMENTO
28 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT em poste km 30,00 COMP 28 6.411,62R$         192.348,60  R$        PREFERENCIAL 
29 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT para iluminação em poste km 30,00 COMP 29 9.464,77R$         283.943,10  R$        PREFERENCIAL 
30 Projeto de câmeras de videomonitoramento km 30,00 COMP 30 9.013,95R$         270.418,50  R$        PREFERENCIAL 
H ARQUITETURA E URBANISMO
31 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetônico m2 16.800,00 COMP 31 13,91R$              233.688,00  R$        PREFERENCIAL 
32 Projeto básico de arquitetura m2 16.800,00 COMP 32 20,53R$              344.904,00  R$        PREFERENCIAL 
33 Projeto arquitetônico executivo m2 10.080,00 COMP 33 34,46R$              347.356,80  R$        PREFERENCIAL 
34 Projeto legal de arquitetura m2 13.055,00 COMP 34 16,03R$              209.271,65  R$        PREFERENCIAL 
35 Projeto urbanístico de equipamento público m2 35.000,00 COMP 35 9,07R$                317.450,00  R$        PREFERENCIAL 
36 Projeto paisagístico m2 40.000,00 COMP 36 8,18R$                327.200,00  R$        PREFERENCIAL 
37 EIV, estudo de impacto de vizinhança unid 10,00 COMP 37 3.382,03R$         33.820,30  R$          EXCLUSIVA 
38 EVU, estudo de viabilidade urbanística unid 10,00 COMP 38 13.265,64R$       132.656,40  R$        PREFERENCIAL 
I HIDROSSANITÁRIO

39 Projeto hidrossanitário (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de água) m2 24.000,00 COMP 39 4,27R$                102.480,00  R$        PREFERENCIAL 
J ELÉTRICA

40 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão m2 24.000,00 COMP 40 10,18R$              244.320,00  R$        PREFERENCIAL 
41 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão para Parques e Praças m2 24.000,00 COMP 41 9,22R$                221.280,00  R$        PREFERENCIAL 
42 Projeto de instalações elétricas em Baixa Tensão m2 19.200,00 COMP 42 17,84R$              342.528,00  R$        PREFERENCIAL 
43 Projeto de rede lógica e cabeamento estruturado voz e dados m2 24.000,00 COMP 43 5,87R$                140.880,00  R$        PREFERENCIAL 
44 Projeto de sonorização m2 24.000,00 COMP 44 6,89R$                165.360,00  R$        PREFERENCIAL 
45 Projeto luminotécnico m2 24.000,00 COMP 45 4,12R$                98.880,00  R$          PREFERENCIAL 
46 Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 24.000,00 COMP 46 5,18R$                124.320,00  R$        PREFERENCIAL 
47 Laudo Técnico de Baixa Tensão - Conformidade das instalações elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2 24.000,00 COMP 47 11,97R$              287.280,00  R$        PREFERENCIAL 
48 Laudo Técnico de Média Tensão - Conformidade das instalações elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2 5.500,00 COMP 48 13,83R$              76.065,00  R$          EXCLUSIVA 
49 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalações com a norma ABNT m2 5.500,00 COMP 49 9,68R$                53.240,00  R$          EXCLUSIVA 
50 Projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid 10,00 COMP 50 4.037,42R$         40.374,20  R$          EXCLUSIVA 
51 Projeto de subestação rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de proteção de seletividade das proteções) unid 5,00 COMP 51 4.420,76R$         22.103,80  R$          EXCLUSIVA 
52 Elaboração de estudo de proteção e seletividade das proteções em MT com aprovação da concessionária RGE unid 5,00 COMP 52 7.421,31R$         37.106,55  R$          EXCLUSIVA 
53 Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid 10,00 COMP 53 4.647,09R$         46.470,90  R$          EXCLUSIVA 
54 Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora acima de 300kVA unid 5,00 COMP 54 8.773,76R$         43.868,80  R$          EXCLUSIVA 
55 Inspeção Técnica - Medição contínua de grandezas elétricas com emissão de Laudo Técnico dia 100,00 COMP 55 1.212,98R$         121.298,00  R$        PREFERENCIAL 
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K PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
56 Projeto de Prevenção e Proteção Conra Incêndio - PrPCI, incluindo o PPCI - Plano de prevenção contra incêndios m2 18.650,00 COMP 56 3,72R$                69.378,00  R$          EXCLUSIVA 
57 Plano simplificado de prevenção e proteção contra incêndio – PSPCI m2 3.650,00 COMP 57 1,23R$                4.489,50  R$            EXCLUSIVA 
L ESTRUTURAL

58 Projeto de fundações e estrutural m2 21.600,00 COMP 58 15,86R$              342.576,00  R$        PREFERENCIAL 
59 Projeto de fundações m2 19.200,00 COMP 59 6,26R$                120.192,00  R$        PREFERENCIAL 
60 Projeto estrutural m2 24.000,00 COMP 60 11,22R$              269.280,00  R$        PREFERENCIAL 
61 Projeto de muro m2 3.650,00 COMP 61 3,12R$                11.388,00  R$          EXCLUSIVA 
M CLIMATIZAÇÃO
62 Projeto de climatização (ar condicionado e exaustão) m2 29.808,00 COMP 62 11,31R$              337.128,48  R$        PREFERENCIAL 
N PROJETOS E REFORMA
63 Projeto de reforma sem ampliação m2 5.820,00 COMP 63 61,59R$              358.453,80  R$        PREFERENCIAL 
64 Projeto completo de edificação m2 3.270,00 COMP 64 109,49R$            358.032,30  R$        PREFERENCIAL 
65 Conjunto de projetos complementares m2 4.800,00 COMP 65 72,33R$              347.184,00  R$        PREFERENCIAL 
66 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2 4.800,00 COMP 66 17,16R$              82.368,00  R$          PREFERENCIAL 
67 Projeto de quadra esportiva coberta unid 12,00 COMP 67 28.051,77R$       336.621,24  R$        PREFERENCIAL 
68 Projeto de quadra esportiva aberta unid 20,00 COMP 68 5.535,36R$         110.707,20  R$        PREFERENCIAL 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
69 Projeto de terraplenagem para edificação m2 3.270,00 COMP 69 2,97R$                9.711,90  R$            EXCLUSIVA 
70 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentação km 30,00 COMP 70 4.979,13R$         149.373,90  R$        PREFERENCIAL 
71 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentação km 30,00 COMP 71 5.650,25R$         169.507,50  R$        PREFERENCIAL 
72 Projeto completo de pavimentação (Dimensionamento pelo Método Medina) km 11,00 COMP 72 31.220,54R$       343.425,94  R$        PREFERENCIAL 
73 Projeto completo de pavimetação com blocos de concreto km 28,00 COMP 73 12.524,28R$       350.679,84  R$        PREFERENCIAL 

ORÇAMENTO
74 Orçamento e cronograma físico financeiro para edificações (compatibilização arquitetônico e complementares) cj 50,00 COMP 74 6.474,52R$         323.726,00  R$        PREFERENCIAL 
75 Orçamento e cronograma físico-financeiro para vias cj 10,00 COMP 75 7.362,11R$         73.621,10  R$          EXCLUSIVA 
76 Orçamento e cronograma físico-financeiro para loteamentos cj 5,00 COMP 76 14.724,23R$       73.621,15  R$          EXCLUSIVA 

DIVERSOS
77 Laudo de inspeção predial unid 10.000,00 COMP 77 3,09R$                30.900,00  R$          EXCLUSIVA 
78 Projeto executivo completo de plataforma elevatória ou elevador em edificação unid 20,00 COMP 78 8.893,68R$         177.873,60  R$        PREFERENCIAL 
79 Projeto completo de loteamento Ha 22,00 COMP 79 15.664,26R$       344.613,72  R$        PREFERENCIAL 
80 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificação m2 10.000,00 COMP 80 4,26R$                42.600,00  R$          EXCLUSIVA 

TOTAL GERAL 14.477.621,90R$   

OBSERVAÇÕES

Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiência entre 6-9 anos.
Engenheiro ou arquiteto Sênior: profissionais com tempo de experiência acima de 10 anos.
Será exigido do contratado, quando a composição de serviço mencionar arquiteto ou engenheiro pleno ou sênior, que eles 
tenham a experiência de trabalho indicada em questão por meio de atestados técnicos.
Os profissionais e as horas consideradas nas composições são estimadas, não eximindo a contratada de realizar todo o trabalho 
especificado em cada item de serviço constante do memorial descritivo.
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COMPOSIÇÕES DE SERVIÇO FATOR K: 11,60%

1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentação km
CÓDIGO INSUMO OU COMPOSIÇÃO UNID. VALOR COEFICIENTE TOTAL R$

88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,42R$        6,0000 248,52R$           
12012 PLEO SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M 530,00R$      10,0000 5.300,00R$       
12002 PLEO SONDAGEM A PERCUSSÃO ATÉ 30M M 195,00R$      22,0000 4.290,00R$       

9.838,52R$       
COM FATOR K: 10.979,78R$    

2 Serviço geotécnico de sondagem a percussão m
88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,42R$        0,2000 8,28R$                

12002 PLEO SONDAGEM A PERCUSSÃO ATÉ 30M M 195,00R$      0,7000 136,50R$           
144,78R$           

COM FATOR K: 161,57R$         

3 Serviço geotécnico de sondagem rotativa m
88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,42R$        0,1000 4,14R$                

12012 PLEO SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M 530,00R$      0,5000 265,00R$           
12011 PLEO SONDAGEM ROTATIVA SOLO NÃO ROCHOSO M 280,00R$      0,5000 140,00R$           

409,14R$           
COM FATOR K: 456,60R$         

4 Mobilização e desmobilização para sondagem a percussão ou rotativa cj
12001 PLEO INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO SONDAGEM A PERCUSSÃO UNID 1.100,00R$  0,4600 506,00R$           
12010 PLEO INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO SONDAGEM ROTATIVA UNID 2.950,00R$  0,4500 1.327,50R$       

1.833,50R$       
COM FATOR K: 2.046,18R$      

5 Levantamento e cadastro de edificações existentes com desenho em dwg m2
CÓDIGO INSUMO OU COMPOSIÇÃO UNID. VALOR COEFICIENTE TOTAL R$

90768 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 101,17R$      0,1000 10,11R$             
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1500 4,12R$                

14,23R$             
COM FATOR K: 15,88R$          

6 Serviços topográficos para pavimentação m2
CÓDIGO INSUMO OU COMPOSIÇÃO UNID. VALOR COEFICIENTE TOTAL R$

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0180 0,55R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0180 0,27R$                

0,82R$                
COM FATOR K: 0,91R$            

7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes até 3.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0800 2,46R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0800 1,20R$                

3,66R$                
COM FATOR K: 4,08R$            

8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0680 2,09R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0680 1,02R$                

3,11R$                
COM FATOR K: 3,47R$            

9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes acima de 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0600 1,85R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0600 0,90R$                

2,75R$                
COM FATOR K: 3,06R$            

10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes até 3.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0500 1,54R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0500 0,75R$                

2,29R$                
COM FATOR K: 2,55R$            
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11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0200 0,61R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0600 0,90R$                

1,51R$                
COM FATOR K: 1,68R$            

12 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes acima de 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0100 0,30R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0600 0,90R$                

1,20R$                
COM FATOR K: 1,33R$            

13 Levantamento cadastral de redes de drenagem m
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0050 0,15R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0050 0,07R$                

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 147,59R$      0,0010 0,14R$                

0,36R$                
COM FATOR K: 0,40R$            

14 Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanísticos e cadastro técnico municipal no municípioHa
90778 ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,2200 24,03R$             
90772 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 29,28R$        0,2400 7,02R$                

31,05R$             
COM FATOR K: 34,65R$          

15 Estudos, laudos e licenças ambientais para edificação (lotes até 1,5 ha) lote
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      44,0000 4.807,44R$       
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        45,0000 889,65R$           

5.697,09R$       
COM FATOR K: 6.357,95R$      

16 Estudos, laudos e licenças ambientais para loteamentos ha
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      32,0000 3.496,32R$       
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,60R$        35,0000 791,00R$           

4.287,32R$       
COM FATOR K: 4.784,64R$      

17 Estudos, laudos e licenças ambientais para arruamentos e canalizações km
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      50,0000 5.463,00R$       
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        45,0000 889,65R$           

6.352,65R$       
COM FATOR K: 7.089,55R$      

18 Estudos hidrológicos e projeto de drenagem km
90779 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112,09R$      48,0000 5.380,32R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        40,0000 1.101,20R$       
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        40,0000 790,80R$           

7.272,32R$       
COM FATOR K: 8.115,90R$      

19 Projeto de redes de abastecimento de água km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      26,0000 2.840,76R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        26,0000 715,78R$           

3.556,54R$       
COM FATOR K: 3.969,09R$      

20 Projeto de redes de esgoto cloacal km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      29,0000 3.168,54R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        29,0000 798,37R$           

3.966,91R$       
COM FATOR K: 4.427,07R$      
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21 Projeto completo de estação elevatória de bombeamento de esgoto cloacal unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      30,0000 3.277,80R$       
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        60,0000 1.186,20R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        60,0000 1.651,80R$       

6.115,80R$       
COM FATOR K: 6.825,23R$      

22 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 l/s unid
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        100,0000 3.085,00R$       
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        100,0000 1.505,00R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      400,0000 43.704,00R$     
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      400,0000 43.704,00R$     
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      400,0000 43.704,00R$     
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      300,0000 32.115,00R$     
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      200,0000 21.852,00R$     
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        400,0000 7.908,00R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        400,0000 11.012,00R$     

208.589,00R$   
COM FATOR K: 232.785,32R$  

23 Estudo de tráfego (por unidade de interseção) unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      30,0000 3.277,80R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        30,0000 878,40R$           

90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        30,0000 593,10R$           
4.749,30R$       

COM FATOR K: 5.300,21R$      

24 EIT, Estudo de impacto de trânsito unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      30,0000 3.277,80R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        50,0000 1.464,00R$       

90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        30,0000 593,10R$           
5.334,90R$       
5.928,00R$       

25 Projeto de sinalização viária km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      10,0000 1.092,60R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        10,0000 275,30R$           

1.367,90R$       
COM FATOR K: 1.526,57R$      

26 Projeto de ciclovia km
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      28,0000 3.059,28R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        29,0000 798,37R$           

3.857,65R$       
COM FATOR K: 4.305,13R$      

27 Projeto de rede GLP - gás liquefeito de petróleo ou GN – gás natural m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0400 4,37R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1000 2,75R$                

7,12R$                
COM FATOR K: 7,94R$            

28 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT em poste km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      42,0000 4.588,92R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        42,0000 1.156,26R$       

5.745,18R$       
COM FATOR K: 6.411,62R$      

29 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT para iluminação em poste km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      62,0000 6.774,12R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        62,0000 1.706,86R$       

8.480,98R$       
COM FATOR K: 9.464,77R$      
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30 Projeto de câmeras de videomonitoramento km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      57,0000 6.227,82R$       
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        60,0000 1.849,20R$       

8.077,02R$       
COM FATOR K: 9.013,95R$      

31 Anteprojeto arquitetônico m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0600 6,42R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,2200 6,05R$                

12,47R$             
COM FATOR K: 13,91R$          

32 Projeto básico de arquitetura m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,1000 10,70R$             
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,2800 7,70R$                

18,40R$             
COM FATOR K: 20,53R$          

33 Projeto arquitetônico executivo m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,1600 17,12R$             
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,5000 13,76R$             

30,88R$             
COM FATOR K: 34,46R$          

34 Projeto legal de arquitetura m2
90768 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0700 7,49R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,2500 6,88R$                

14,37R$             
COM FATOR K: 16,03R$          

35 Projeto urbanístico de equipamento público m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0400 4,28R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1400 3,85R$                

8,13R$                
COM FATOR K: 9,07R$            

36 Projeto paisagístico m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0300 3,21R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1500 4,12R$                

7,33R$                
COM FATOR K: 8,18R$            

37 EIV, estudo de impacto de vizinhança unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      14,0000 1.498,70R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      10,0000 1.092,60R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        15,0000 439,20R$           

3.030,50R$       
COM FATOR K: 3.382,03R$      

38 EVU, estudo de viabilidade urbanística unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      60,0000 6.423,00R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      35,0000 3.824,10R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        56,0000 1.639,68R$       

11.886,78R$     
COM FATOR K: 13.265,64R$    

39 Projeto hidrossanitário (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de água) m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0200 2,18R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,0600 1,65R$                

3,83R$                
COM FATOR K: 4,27R$            

40 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0470 5,13R$                
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        0,1300 4,00R$                

9,13R$                
COM FATOR K: 10,18R$          
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41 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão para Parques e Praças m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0420 4,58R$                
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        0,1200 3,69R$                

8,27R$                
COM FATOR K: 9,22R$            

42 Projeto de instalações elétricas em Baixa Tensão m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0900 9,83R$                
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        0,2000 6,16R$                

15,99R$             
COM FATOR K: 17,84R$          

43 Projeto de rede lógica e cabeamento estruturado voz e dados m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0200 2,18R$                
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        0,1000 3,08R$                

5,26R$                
COM FATOR K: 5,87R$            

44 Projeto de sonorização m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0200 2,18R$                
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        0,1300 4,00R$                

6,18R$                
COM FATOR K: 6,89R$            

45 Projeto luminotécnico m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0100 1,09R$                
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        0,0850 2,61R$                

3,70R$                
COM FATOR K: 4,12R$            

46 Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0150 1,63R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1100 3,02R$                

4,65R$                
COM FATOR K: 5,18R$            

47 Laudo Técnico de Baixa Tensão - Conformidade das instalações elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0500 5,46R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,1800 5,27R$                

10,73R$             
COM FATOR K: 11,97R$          

48 Laudo Técnico de Média Tensão - Conformidade das instalações elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0600 6,55R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,2000 5,85R$                

12,40R$             
COM FATOR K: 13,83R$          

49 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalações com a norma ABNT m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0500 5,46R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,1100 3,22R$                

8,68R$                
COM FATOR K: 9,68R$            

50 Projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      24,0000 2.622,24R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        34,0000 995,52R$           

3.617,76R$       
COM FATOR K: 4.037,42R$      
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51
Projeto de subestação rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de 
proteção de seletividade das proteções)

unid

90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      25,0000 2.731,50R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        42,0000 1.229,76R$       

3.961,26R$       
COM FATOR K: 4.420,76R$      

52
Elaboração de estudo de proteção e seletividade das proteções em MT com 
aprovação da concessionária RGE

unid

90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      48,0000 5.244,48R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        48,0000 1.405,44R$       

6.649,92R$       
COM FATOR K: 7.421,31R$      

53 Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid
90777 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      29,0000 3.168,54R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        34,0000 995,52R$           

4.164,06R$       
COM FATOR K: 4.647,09R$      

54 Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora acima de 300kVA unid
90777 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      54,0000 5.900,04R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        67,0000 1.961,76R$       

7.861,80R$       
COM FATOR K: 8.773,76R$      

55 Inspeção Técnica - Medição contínua de grandezas elétricas com emissão de Laudo Técnico dia
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      7,0000 764,82R$           

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        11,0000 322,08R$           

1.086,90R$       
COM FATOR K: 1.212,98R$      

56 Projeto de Prevenção e Proteção Conra Incêndio - PrPCI, incluindo o PPCI - Plano de prevenção contra incêndios m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0200 2,14R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,0410 1,20R$                

3,34R$                
COM FATOR K: 3,72R$            

57 Plano simplificado de prevenção e proteção contra incêndio – PSPCI m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0080 0,85R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,0090 0,26R$                

1,11R$                
COM FATOR K: 1,23R$            

58 Projeto de fundações e estrutural m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0900 9,83R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,1500 4,39R$                

14,22R$             
COM FATOR K: 15,86R$          

59 Projeto de fundações m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0300 3,27R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,0800 2,34R$                

5,61R$                
COM FATOR K: 6,26R$            

60 Projeto estrutural m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0600 6,55R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,1200 3,51R$                

10,06R$             
COM FATOR K: 11,22R$          
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61 Projeto de muro m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0070 0,76R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,0700 2,04R$                

2,80R$                
COM FATOR K: 3,12R$            

62 Projeto de climatização (ar condicionado e exaustão) m2
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0500 5,46R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,1600 4,68R$                

10,14R$             
COM FATOR K: 11,31R$          

63 Projeto de reforma sem ampliação m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,1000 10,70R$             
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,1000 10,92R$             
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0300 3,27R$                
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0300 3,27R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,4000 11,01R$             
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        0,0700 1,38R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,5000 14,64R$             

55,19R$             
COM FATOR K: 61,59R$          

64 Projeto completo de edificação m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,2200 23,55R$             
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,2200 24,03R$             
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0500 5,46R$                
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,1400 15,29R$             
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,5000 13,76R$             
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        0,0700 1,38R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,5000 14,64R$             

98,11R$             
COM FATOR K: 109,49R$         

65 Conjunto de projetos complementares m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,1400 14,98R$             
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,1400 15,29R$             
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0600 6,55R$                
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0600 6,55R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,3500 9,63R$                
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        0,0800 1,58R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,3500 10,24R$             

64,82R$             
COM FATOR K: 72,33R$          

66 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,1000 10,70R$             
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1700 4,68R$                

15,38R$             
COM FATOR K: 17,16R$          

67 Projeto de quadra esportiva coberta unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      80,0000 8.564,00R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      80,0000 8.740,80R$       
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      20,0000 2.185,20R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        80,0000 2.342,40R$       

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        120,0000 3.303,60R$       
25.136,00R$     

COM FATOR K: 28.051,77R$    
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68 Projeto de quadra esportiva aberta unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      10,0000 1.070,50R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      10,0000 1.092,60R$       
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      10,0000 1.092,60R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        30,0000 878,40R$           

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        30,0000 825,90R$           
4.960,00R$       

COM FATOR K: 5.535,36R$      

69 Projeto de terraplenagem para edificação m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0150 1,63R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,0380 1,04R$                

2,67R$                
COM FATOR K: 2,97R$            

70 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentação km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      30,0000 3.277,80R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        43,0000 1.183,79R$       

4.461,59R$       
COM FATOR K: 4.979,13R$      

71 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentação km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      35,0000 3.824,10R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        45,0000 1.238,85R$       

5.062,95R$       
COM FATOR K: 5.650,25R$      

72 Projeto completo de pavimentação (Dimensionamento pelo Método Medina) km
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        8,0000 246,80R$           
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        8,0000 120,40R$           
88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,42R$        15,0000 621,30R$           

12012 PLEO SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M 530,00R$      20,0000 10.600,00R$     
12002 PLEO SONDAGEM A PERCUSSÃO ATÉ 30M M 195,00R$      30,0000 5.850,00R$       

90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      75,0000 8.194,50R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        80,0000 2.342,40R$       

27.975,40R$     
COM FATOR K: 31.220,54R$    

73 Projeto completo de pavimetação com blocos de concreto km
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        8,0000 246,80R$           
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        8,0000 120,40R$           
88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,42R$        4,0000 165,68R$           

12012 PLEO SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M 530,00R$      9,0000 4.770,00R$       
12002 PLEO SONDAGEM A PERCUSSÃO ATÉ 30M M 195,00R$      21,0000 4.095,00R$       

90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      10,0000 1.092,60R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        25,0000 732,00R$           

11.222,48R$     
COM FATOR K: 12.524,28R$    

74 Orçamento e cronograma físico financeiro para edificações (compatibilização arquitetônico e complementares) cj
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      21,0000 2.294,46R$       
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      21,0000 2.248,05R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        43,0000 1.259,04R$       

5.801,55R$       
COM FATOR K: 6.474,52R$      
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75 Orçamento e cronograma físico-financeiro para vias cj
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      24,0000 2.622,24R$       
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      24,0000 2.569,20R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        48,0000 1.405,44R$       

6.596,88R$       
COM FATOR K: 7.362,11R$      

76 Orçamento e cronograma físico-financeiro para loteamentos cj
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      48,0000 5.244,48R$       
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      48,0000 5.138,40R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        96,0000 2.810,88R$       

13.193,76R$     
COM FATOR K: 14.724,23R$    

77 Laudo de inspeção predial unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0100 1,07R$                
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0100 1,09R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,0210 0,61R$                

2,77R$                
COM FATOR K: 3,09R$            

78 Projeto executivo completo de plataforma elevatória ou elevador em edificação unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      5,0000 535,25R$           
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      30,0000 3.277,80R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      30,0000 3.277,80R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        30,0000 878,40R$           

7.969,25R$       
COM FATOR K: 8.893,68R$      

79 Projeto completo de loteamento Ha
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        40,0000 1.234,00R$       
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        40,0000 602,00R$           
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      30,0000 3.211,50R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      23,0000 2.512,98R$       
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      5,0000 546,30R$           
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      15,0000 1.638,90R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        80,0000 2.202,40R$       
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        80,0000 1.581,60R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        80,0000 2.342,40R$       

14.036,08R$     
COM FATOR K: 15.664,26R$    

80 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificação m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,1000 3,08R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,1000 1,50R$                
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0100 1,07R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1000 2,75R$                

3,82R$                
COM FATOR K: 4,26R$            

OBSERVAÇÕES
Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiência 
entre 6-9 anos.
Engenheiro ou arquiteto Sênior: profissionais com tempo de experiência 
acima de 10 anos.

Será exigido do contratado, quando a composição de serviço mencionar 
arquiteto ou engenheiro pleno ou sênior, que eles tenham a experiência 
de trabalho indicada em questão por meio de atestados técnicos.

Os profissionais e as horas consideradas nas composições são 
estimadas, não eximindo a contratada de realizar todo o trabalho 
especificado em cada item de serviço constante do memorial descritivo.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE CANOAS/RS

1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentação km
Previsão de pavimentação km 30,00

2 Serviço geotécnico de sondagem a percussão m
Número de edificações públicas 177,00
Quantidade estimada de terrenos a realizar os serviços 12,00
Profundidade estimada por furo 20,00
Número de furos por terreno 3,00

720,00

3 Serviço geotécnico de sondagem rotativa m
Número de edificações públicas 177,00
Quantidade estimada de terrenos a realizar os serviços 20,00
Profundidade estimada por furo 12,00
Número de furos por terreno 3,00

720,00

4 Mobilização e desmobilização para sondagem a percussão ou rotativa cj
Escolas 85,00
Unidades de saúde 45,00
Centros de referência Assistencia Social 7,00
Demais prédios públicos 40,00

0,2 177,00
previsão 36,00

5 Levantamento e cadastro de edificações existentes com desenho em dwg m2

Quantidade
área 

estimada 
(m²)

total (m²)

5 Escolas 2200,00 11000,00
5 Unidades de saúde 350,00 1750,00
5 Cras/Creas 180,00 900,00
2 Parques e praças 2000,00 4000,00
5 demais prédios públicos 200,00 1000,00

18.650,00      

6 Serviços topográficos para pavimentação m2
Previsão de pavimentação em m 30000,00
Gabarito da via 16m - seção transversal 16,00
Previsão de 50% 0,50

240000,00

7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes até 3.000m2 m2

SECRETARIA CARACTERÍSTICA DO PROJETO
ÁREA 

ESTIMADA 
(m²)

QUANTIDADE TOTAL (m²)

SME CONSTRUÇÃO NOVA 3000,00 5 15000,00
SMS CONSTRUÇÃO NOVA 3000,00 3 9000,00

OUTRAS SECRETARIAS 3000,00 8 24000,00
48000,00
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8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 10000,00 5 50000,00

50000,00

9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes acima de 10.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 2 30000,00

30000,00

10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes até 3.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 2 30000,00

30000,00

11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 4 60000,00

60000,00

12 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes acima de 10.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 6 90000,00

90000,00

13
Levantamento cadastral de redes 
de drenagem 

m

TOTAL 
ESTIMADO

PERCENTUAL

SMO REDES PLUVIAIS 2400000,00 0,35 840.000,00
840.000,00

14 Ha

TOTAL 
ESTIMADO

PERCENTUAL

SMO área da cidade 13160,00 0,75 9.870,00
9.870,00

15 Estudos, laudos e licenças ambientais para edificação (lotes até 1,5 ha) lote
TODAS SECRETARIAS 16,00

16 Estudos, laudos e licenças ambientais para loteamentos ha
TODAS SECRETARIAS 20,00

17 Estudos, laudos e licenças ambientais para arruamentos e canalizações km
TODAS SECRETARIAS 30,00

18 Estudos hidrológicos e projeto de drenagem km
SMO 30,00

19 Projeto de redes de abastecimento de água km
SMO 30,00

20 Projeto de redes de esgoto cloacal km
SMO 30,00

21 Projeto completo de estação elevatória de bombeamento de esgoto cloacal unid
SMO 5,00

Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos 
urbanísticos e cadastro técnico municipal no município
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22 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 l/s unid
SMO 1,00

23 Estudo de tráfego (por unidade de interseção) unid
SMTM 50,00

24 EIT, Estudo de impacto de trânsito unid
SMTM 60,00

25 Projeto de sinalização viária km
SMTM 30,00

26 Projeto de ciclovia km
30,00  

27 Projeto de rede GLP - gás liquefeito de petróleo ou GN – gás natural m2
5000,00

28 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT em poste km
30,00

29 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT para iluminação em poste km
30,00

30 Projeto de câmeras de videomonitoramento km
30,00

32 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetônico m2
35% 16800,00

34 Projeto básico de arquitetura m2
35% 16800,00

33 Projeto arquitetônico executivo m2
21% 10080,00

34 Projeto legal de arquitetura m2
70% 13055,00

35 Projeto urbanístico de equipamento público m2
35% 35000,00

36 Projeto paisagístico m2
40% 40000,00

37 EIV, estudo de impacto de vizinhança unid
10,00

38 EVU, estudo de viabilidade urbanística unid
10,00

39 Projeto hidrossanitário (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de água) m2
50% 24000,00

40 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão m2
50% 24000,00

41 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão para Parques e Praçasm2
50% 24000,00

42 Projeto de instalações elétricas em Baixa Tensão m2
40% 19200,00

43 Projeto de rede lógica e cabeamento estruturado voz e dados m2
50% 24000,00

44 Projeto de sonorização m2
50% 24000,00

45 Projeto luminotécnico m2
50% 24000,00
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46 Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) m2
50% 24000,00

47 m2
50% 24000,00

48 m2
50% 5500,00

49 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalações com a norma ABNT m2
50% 5500,00

50 Projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid
10,00

51 Projeto de subestação rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de proteção de seletividade das proteções)unid
5,00

53 Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid
10,00

54 unid
5,00

55 dia
100,00

56 m2
18650,00

57 Plano simplificado de prevenção e proteção contra incêndio – PSPCI m2
3650,00

58 Projeto de fundações e estrutural m2
45% 21600,00

59 Projeto de fundações m2
40% 19200,00

60 Projeto estrutural m2
50% 24000,00

61 Projeto de muro m2
SMS 500,00
SME 1150,00
DEMAIS SECRETARIAS 2000,00

3650,00

62 Projeto de climatização (ar condicionado e exaustão) m2
SME 91000,00
SMS 14600,00
DEMAIS SECRETARIAS 60000,00

18% 29808,00

63 Projeto de reforma sem ampliação m2
SME 31265,00
SMS 5250,00
DEMAIS SECRETARIAS 5000,00

14% 5820,00

64 Projeto completo de edificação m2
SME 15000,00
SMS 9000,00
DEMAIS SECRETARIAS 24000,00

6,8% 3270,00

65 Conjunto de projetos complementares m2
SME 15000,00
SMS 9000,00
DEMAIS SECRETARIAS 24000,00

10,0% 4800,00

Projeto de Prevenção e Proteção Conra Incêndio - PrPCI, incluindo o PPCI - Plano 
de prevenção contra incêndios

Laudo Técnico de Baixa Tensão - Conformidade das instalações elétricas de BT 
com as normas ABNT e RGE

Laudo Técnico de Média Tensão - Conformidade das instalações elétricas de MT 
com as normas ABNT e RGE

Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora acima de 
300kVA

Inspeção Técnica - Medição contínua de grandezas elétricas com emissão de 
Laudo Técnico
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66 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2
ESTIMADO 10% 4800,00

67 Projeto de quadra esportiva coberta unid
SME E DEMAIS SECRETARIAS 12,00

68 Projeto de quadra esportiva aberta unid
SME E DEMAIS SECRETARIAS 20,00

69 Projeto de terraplenagem para edificação m2
SMO 3270,00

70 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentação km
SMO 30,00

71 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentação km
SMO 30,00

72 Projeto completo de pavimentação (Dimensionamento pelo Método Medina) km
SMO 11,00

73 Projeto completo de pavimetação com blocos de concreto km
SMO 28,00

74 cj
SME 83,00
SMS 24,00
DEMAIS SECRETARIAS 20,00

39% 50,00

75 Orçamento e cronograma físico-financeiro para vias cj
SMO 10,00

76 Orçamento e cronograma físico-financeiro para loteamentos cj
5,00

77 Laudo de inspeção predial unid
ESTIMADO 10% 10000,00

78 Projeto executivo completo de plataforma elevatória ou elevador em edificação unid
SME 40,00
DEMAIS SECRETARIAS 12,00

30% 20,00

79 Projeto completo de loteamento Ha
SMDUH 22,00

80 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificação m2
SMDUH 10000,00

Orçamento e cronograma físico financeiro para edificações (compatibilização 
arquitetônico e complementares)
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMIMAR 

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS: 

Secretaria Requisitante: Escritório de Projetos 

Processo SEI n° 24.0.000037853-0 

2 - DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO: 

Nome: Eng. Maurício da Rocha 

Matrícula: 101216 

3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

Porque é necessário contratar serviços técnicos de arquitetura e engenharia? 

A Prefeitura Municipal de Canoas não dispõe no seu quadro técnico o número necessário de 

engenheiros e arquitetos para atender todas as demandas por estudos, levantamentos, laudos, 

projetos de engenharia e arquitetura, entre outros, e também com experiência de projetos com 

uso em plataforma BIM (Building Information Modeling), sendo assim, torna-se necessária a 

contratação de empresa de engenharia e arquitetura para a prestação de serviços técnicos. 

Além disso, alguns trabalhos como topografia, sondagens, avaliações, entre outros, 

demandam de um trabalho especializado não disponível na Prefeitura. 

O que se deseja alcançar com essa contratação? 

Atender as demandas dos serviços técnicos de engenharia e arquitetura demandados por 

diversos órgãos municipais. 

O EPRO – Escritório de Projetos, recebe as demandas por serviços técnicos dos diversos 

órgãos municipais. Dentro das atribuições do EPRO está o planejamento, a organização e a 

supervisão dos serviços técnicos de engenharia e arquitetura, além de assessorar direta e 

indiretamente o prefeito municipal no planejamento e na elaboração se subsídios para a 

formulação de políticas públicas de médio e longo prazo voltadas ao desenvolvimento 

municipal e demais secretarias ou órgãos municipais. 
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Os projetos contratados, em observância ao Decreto nº 10.306/2020 de 02 de abril de 2020, 

serão elaborados em plataforma BIM e subsidiarão a contratação de execução das futuras 

obras da Prefeitura Municipal de Canoas.  

Além de obediência ao disposto normativo, a referida plataforma traz os seguintes benefícios: 

melhor qualidade geral do projeto; melhor integração entre as etapas, reduzindo os conflitos 

durante a construção; aproveitamento de elementos de projetos semelhantes anteriores, 

gerando consolidação de experiências e aprimoramento dos trabalhos; identificação e 

detalhamento dos elementos que compõem a obra; otimização na alteração dos projetos; 

melhor exatidão na quantificação dos insumos, e por conseguinte, melhor precisão no custo da 

obra, reduzindo a possibilidade de aditivos; facilitação da manutenção predial; dentre outros.  

4 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO: 

As disposições do Decreto 10.306/2020 e da Lei 14.133/2021, recomenda-se que os projetos 

básicos e termos de referência para a contratação de obras e serviços de engenharia sejam 

adaptados prevendo o uso da tecnologia BIM e poderão ser contratados através de contratação 

específica por objeto; concursos; sistema de registro de preços; contratação direta 

(inexigibilidade de licitação por notória especialização e singularidade do objeto). 

Considerando que a diversificação dos tipos e características dos projetos e serviços técnicos a 

serem contratados, como levantamentos, sondagens, estudos, laudos, projetos de 

infraestrutura e projetos prediais; 

Considerando que as demandas por projetos de engenharia e arquitetura ocorrem conforme a 

aprovação do cadastro junto aos órgãos da União, Estado e/ou financiamento bancário, os 

quais garantem parte ou a totalidade dos recursos financeiros e que possuem prazos para 

serem implementados;  

Considerando não termos como prever com exatidão todos os projetos e serviços técnicos que 

serão necessários com a antecedência devida; 

Desta forma, estamos propondo a contratação, através de registro de preços, dos serviços 

técnicos especializado de engenharia e arquitetura.  

Sustentabilidade:  

Os projetos devem ser desenvolvidos, além de observar as características e condições do local 

de execução dos serviços ou obra e seu impacto ambiental, deverá considerar a possibilidade 
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de utilização das seguintes soluções: uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de 

novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes 

aonde for indispensável; projeto de iluminação, iluminação ambiental, iluminação especifica, 

uso de sensores de presença; uso exclusivo de lâmpadas LED, fluorescentes compactas ou 

tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes; energia solar, ou outra energia limpa 

para o atendimento das instalações; sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes 

gerados; aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 

possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; utilização de 

materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de 

manutenção; possibilidade de emprego de materiais, tecnologia e matérias-primas existentes 

no local para execução, de modo a diminuir os custos de transporte; facilidade e economia na 

execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou serviço; adoção 

das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas; acessibilidade; e 

economia da manutenção e operacionalização da edificação, redução do consumo de energia e 

água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

Direitos autorais 

Em observância ao disposto no art. 93 da Lei nº 14.133/2023, o autor dos projetos ou serviço 

técnico especializado deverá ceder a Prefeitura de Canoas os direitos autorais (patrimoniais) 

que orbitam os projetos desenvolvidos, autorizando-a a efetuar modificações futuras desses 

projetos, se assim desejar. 

Relevância dos requisitos estipulados:  

Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma que guardem sintonia entre 

si, tenham consistência material e atendam às diretrizes gerais do programa de necessidades e 

desde Estudo Técnico Preliminar. A responsabilidade pela elaboração dos projetos será de 

profissionais ou empresas legalmente habilitadas pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) local ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) local. O(s) 

autor(es) deverá(ão) assinar todas as peças que compõem os projetos específicos, indicando o 

número da inscrição de registro das ARTs no CREA ou dos RRTs no CAU, nos termos da Lei 

nº 6.496/1977 e da Lei nº 12.378/2010, respectivamente. Os projetos devem ser elaborados de 

acordo com as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais/distritais e 

municipais direta ou indiretamente aplicáveis a obras públicas, e em conformidade com as 

normas técnicas devidas.  
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5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO: 

A presente contratação visa selecionar empresas de engenharia e/ou arquitetura para a 

prestação de serviços técnicos, mediante registro de preços, para a Prefeitura Municipal de 

Canoas/RS. 

O preço de referência da contratação foi construído a partir dos parâmetros indicados no 

Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013.  

O parâmetro adotado foi por meio de composição de serviço a partir da metodologia utilizada 

pela Caixa Econômica Federal – CEF. Essa metodologia utiliza, para formação de preços de 

referência, as áreas das edificações e os preços dos profissionais/hora extraídos do SINAPI.  

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 

A opção pelo Registro de Preços para a Administração é que a cada demanda o EPRO poderá 

acessá-lo e encaminhar a contratação do trabalho rapidamente, sem a necessidade de um 

processo licitatório específico. Tal procedimento traz agilidade na resolução do problema e o 

trabalho, o estudo, o laudo, o projeto e consequente a obra  poderá ser entregue em um prazo 

menor à população Canoense.  

 
 

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: 

As estimativas das quantidades foi baseada na estrutura organizacional da Prefeitura e nos 

equipamentos públicos existentes na cidade, estimando quantitativos que podem ser utilizados 

ao longo de 1 ano de vigência do Registro de Preços. 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE CANOAS/RS

1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentação km
Previsão de pavimentação km 30,00

2 Serviço geotécnico de sondagem a percussão m
Número de edificações públicas 177,00
Quantidade estimada de terrenos a realizar os serviços 12,00
Profundidade estimada por furo 20,00
Número de furos por terreno 3,00

720,00

3 Serviço geotécnico de sondagem rotativa m
Número de edificações públicas 177,00
Quantidade estimada de terrenos a realizar os serviços 20,00
Profundidade estimada por furo 12,00
Número de furos por terreno 3,00

720,00

4 Mobilização e desmobilização para sondagem a percussão ou rotativa cj
Escolas 85,00
Unidades de saúde 45,00
Centros de referência Assistencia Social 7,00
Demais prédios públicos 40,00

0,2 177,00
previsão 36,00

5 Levantamento e cadastro de edificações existentes com desenho em dwg m2

Quantidade
área 

estimada 
(m²)

total (m²)

5 Escolas 2200,00 11000,00
5 Unidades de saúde 350,00 1750,00
5 Cras/Creas 180,00 900,00
2 Parques e praças 2000,00 4000,00
5 demais prédios públicos 200,00 1000,00

18.650,00      

6 Serviços topográficos para pavimentação m2
Previsão de pavimentação em m 30000,00
Gabarito da via 16m - seção transversal 16,00
Previsão de 50% 0,50

240000,00

7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes até 3.000m2 m2

SECRETARIA CARACTERÍSTICA DO PROJETO
ÁREA 

ESTIMADA 
(m²)

QUANTIDADE TOTAL (m²)

SME CONSTRUÇÃO NOVA 3000,00 5 15000,00
SMS CONSTRUÇÃO NOVA 3000,00 3 9000,00

OUTRAS SECRETARIAS 3000,00 8 24000,00
48000,00
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8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 10000,00 5 50000,00

50000,00

9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes acima de 10.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 2 30000,00

30000,00

10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes até 3.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 2 30000,00

30000,00

11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 4 60000,00

60000,00

12 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes acima de 10.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 6 90000,00

90000,00

13
Levantamento cadastral de redes 
de drenagem 

m

TOTAL 
ESTIMADO

PERCENTUAL

SMO REDES PLUVIAIS 2400000,00 0,35 840.000,00
840.000,00

14 Ha

TOTAL 
ESTIMADO

PERCENTUAL

SMO área da cidade 13160,00 0,75 9.870,00
9.870,00

15 Estudos, laudos e licenças ambientais para edificação (lotes até 1,5 ha) lote
TODAS SECRETARIAS 16,00

16 Estudos, laudos e licenças ambientais para loteamentos ha
TODAS SECRETARIAS 20,00

17 Estudos, laudos e licenças ambientais para arruamentos e canalizações km
TODAS SECRETARIAS 30,00

18 Estudos hidrológicos e projeto de drenagem km
SMO 30,00

19 Projeto de redes de abastecimento de água km
SMO 30,00

20 Projeto de redes de esgoto cloacal km
SMO 30,00

21 Projeto completo de estação elevatória de bombeamento de esgoto cloacal unid
SMO 5,00

Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos 
urbanísticos e cadastro técnico municipal no município
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22 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 l/s unid
SMO 1,00

23 Estudo de tráfego (por unidade de interseção) unid
SMTM 50,00

24 EIT, Estudo de impacto de trânsito unid
SMTM 60,00

25 Projeto de sinalização viária km
SMTM 30,00

26 Projeto de ciclovia km
30,00  

27 Projeto de rede GLP - gás liquefeito de petróleo ou GN – gás natural m2
5000,00

28 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT em poste km
30,00

29 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT para iluminação em poste km
30,00

30 Projeto de câmeras de videomonitoramento km
30,00

32 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetônico m2
35% 16800,00

34 Projeto básico de arquitetura m2
35% 16800,00

33 Projeto arquitetônico executivo m2
21% 10080,00

34 Projeto legal de arquitetura m2
70% 13055,00

35 Projeto urbanístico de equipamento público m2
35% 35000,00

36 Projeto paisagístico m2
40% 40000,00

37 EIV, estudo de impacto de vizinhança unid
10,00

38 EVU, estudo de viabilidade urbanística unid
10,00

39 Projeto hidrossanitário (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de água) m2
50% 24000,00

40 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão m2
50% 24000,00

41 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão para Parques e Praçasm2
50% 24000,00

42 Projeto de instalações elétricas em Baixa Tensão m2
40% 19200,00

43 Projeto de rede lógica e cabeamento estruturado voz e dados m2
50% 24000,00

44 Projeto de sonorização m2
50% 24000,00

45 Projeto luminotécnico m2
50% 24000,00
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46 Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) m2
50% 24000,00

47 m2
50% 24000,00

48 m2
50% 5500,00

49 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalações com a norma ABNT m2
50% 5500,00

50 Projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid
10,00

51 Projeto de subestação rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de proteção de seletividade das proteções)unid
5,00

53 Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid
10,00

54 unid
5,00

55 dia
100,00

56 m2
18650,00

57 Plano simplificado de prevenção e proteção contra incêndio – PSPCI m2
3650,00

58 Projeto de fundações e estrutural m2
45% 21600,00

59 Projeto de fundações m2
40% 19200,00

60 Projeto estrutural m2
50% 24000,00

61 Projeto de muro m2
SMS 500,00
SME 1150,00
DEMAIS SECRETARIAS 2000,00

3650,00

62 Projeto de climatização (ar condicionado e exaustão) m2
SME 91000,00
SMS 14600,00
DEMAIS SECRETARIAS 60000,00

18% 29808,00

63 Projeto de reforma sem ampliação m2
SME 31265,00
SMS 5250,00
DEMAIS SECRETARIAS 5000,00

14% 5820,00

64 Projeto completo de edificação m2
SME 15000,00
SMS 9000,00
DEMAIS SECRETARIAS 24000,00

6,8% 3270,00

65 Conjunto de projetos complementares m2
SME 15000,00
SMS 9000,00
DEMAIS SECRETARIAS 24000,00

10,0% 4800,00

Projeto de Prevenção e Proteção Conra Incêndio - PrPCI, incluindo o PPCI - Plano 
de prevenção contra incêndios

Laudo Técnico de Baixa Tensão - Conformidade das instalações elétricas de BT 
com as normas ABNT e RGE

Laudo Técnico de Média Tensão - Conformidade das instalações elétricas de MT 
com as normas ABNT e RGE

Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora acima de 
300kVA

Inspeção Técnica - Medição contínua de grandezas elétricas com emissão de 
Laudo Técnico
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66 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2
ESTIMADO 10% 4800,00

67 Projeto de quadra esportiva coberta unid
SME E DEMAIS SECRETARIAS 12,00

68 Projeto de quadra esportiva aberta unid
SME E DEMAIS SECRETARIAS 20,00

69 Projeto de terraplenagem para edificação m2
SMO 3270,00

70 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentação km
SMO 30,00

71 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentação km
SMO 30,00

72 Projeto completo de pavimentação (Dimensionamento pelo Método Medina) km
SMO 11,00

73 Projeto completo de pavimetação com blocos de concreto km
SMO 28,00

74 cj
SME 83,00
SMS 24,00
DEMAIS SECRETARIAS 20,00

39% 50,00

75 Orçamento e cronograma físico-financeiro para vias cj
SMO 10,00

76 Orçamento e cronograma físico-financeiro para loteamentos cj
5,00

77 Laudo de inspeção predial unid
ESTIMADO 10% 10000,00

78 Projeto executivo completo de plataforma elevatória ou elevador em edificação unid
SME 40,00
DEMAIS SECRETARIAS 12,00

30% 20,00

79 Projeto completo de loteamento Ha
SMDUH 22,00

80 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificação m2
SMDUH 10000,00

Orçamento e cronograma físico financeiro para edificações (compatibilização 
arquitetônico e complementares)
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8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

 

 

 

 

 

LOTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT. COMPOSIÇÃO
VALOR 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL (R$)

A ESTUDOS E SONDAGENS
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentação km 30,00 COMP 1 10.979,78R$       329.393,40  R$        
2 Serviço geotécnico de sondagem a percussão m 720,00 COMP 2 161,57R$            116.330,40  R$        
3 Serviço geotécnico de sondagem rotativa m 720,00 COMP 3 456,60R$            328.752,00  R$        
4 Mobilização e desmobilização para sondagem a percussão ou rotativa cj 36,00 COMP 4 2.046,18R$         73.662,48  R$          
B LEVANTAMENTOS E TOPOGRAFIA
5 Levantamento e cadastro de edificações existentes com desenho em dwg m2 18.650,00 COMP 5 15,88R$              296.162,00  R$        
6 Serviços topográficos para pavimentação m2 240.000,00 COMP 6 0,91R$                218.400,00  R$        
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes até 3.000m2 m2 48.000,00 COMP 7 4,08R$                195.840,00  R$        
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 50.000,00 COMP 8 3,47R$                173.500,00  R$        
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes acima de 10.000m2 m2 30.000,00 COMP 9 3,06R$                91.800,00  R$          

10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes até 3.000m2 m2 30.000,00 COMP 10 2,55R$                76.500,00  R$          
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 60.000,00 COMP 11 1,68R$                100.800,00  R$        
12 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes acima de 10.000m2 m2 90.000,00 COMP 12 1,33R$                119.700,00  R$        
13 Levantamento cadastral de redes de drenagem m 840.000,00 COMP 13 0,40R$                336.000,00  R$        

14
Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanísticos e cadastro técnico 
municipal no município

km2 9.870,00 COMP 14 34,65R$              341.995,50  R$        

C AMBIENTAL
15 Estudos, laudos e licenças ambientais para edificação (lotes até 1,5 ha) lote 16,00 COMP 15 6.357,95R$         101.727,20  R$        
16 Estudos, laudos e licenças ambientais para loteamentos ha 20,00 COMP 16 4.784,64R$         95.692,80  R$          
17 Estudos, laudos e licenças ambientais para arruamentos e canalizações km 30,00 COMP 17 7.089,55R$         212.686,50  R$        
D DRENAGEM, ÁGUA E ESGOTO
18 Estudos hidrológicos e projeto de drenagem km 30,00 COMP 18 8.115,90R$         243.477,00  R$        
19 Projeto de redes de abastecimento de água km 30,00 COMP 19 3.969,09R$         119.072,70  R$        
20 Projeto de redes de esgoto cloacal km 30,00 COMP 20 4.427,07R$         132.812,10  R$        
21 Projeto completo de estação elevatória de bombeamento de esgoto cloacal unid 1,00 COMP 21 6.825,23R$         6.825,23  R$            
22 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 l/s unid 1,00 COMP 22 232.785,32R$     232.785,32  R$        
E VIÁRIO

23 Estudo de tráfego (por unidade de interseção) unid 50,00 COMP 23 5.300,21R$         265.010,50  R$        
24 EIT, Estudo de impacto de trânsito unid 60,00 COMP 24 5.928,00R$         355.680,00  R$        
25 Projeto de sinalização viária km 30,00 COMP 25 1.526,57R$         45.797,10  R$          
26 Projeto de ciclovia km 30,00 COMP 26 4.305,13R$         129.153,90  R$        
F GÁS

27 Projeto de rede GLP - gás liquefeito de petróleo ou GN – gás natural m2 5.000,00 COMP 27 7,94R$                39.700,00  R$          
G REDE ELÉTRICA E VIDEOMONITORAMENTO
28 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT em poste km 30,00 COMP 28 6.411,62R$         192.348,60  R$        
29 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT para iluminação em poste km 30,00 COMP 29 9.464,77R$         283.943,10  R$        
30 Projeto de câmeras de videomonitoramento km 30,00 COMP 30 9.013,95R$         270.418,50  R$        
H ARQUITETURA E URBANISMO
31 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetônico m2 16.800,00 COMP 31 13,91R$              233.688,00  R$        
32 Projeto básico de arquitetura m2 16.800,00 COMP 32 20,53R$              344.904,00  R$        
33 Projeto arquitetônico executivo m2 10.080,00 COMP 33 34,46R$              347.356,80  R$        
34 Projeto legal de arquitetura m2 13.055,00 COMP 34 16,03R$              209.271,65  R$        
35 Projeto urbanístico de equipamento público m2 35.000,00 COMP 35 9,07R$                317.450,00  R$        
36 Projeto paisagístico m2 40.000,00 COMP 36 8,18R$                327.200,00  R$        
37 EIV, estudo de impacto de vizinhança unid 10,00 COMP 37 3.382,03R$         33.820,30  R$          
38 EVU, estudo de viabilidade urbanística unid 10,00 COMP 38 13.265,64R$       132.656,40  R$        
I HIDROSSANITÁRIO

39 Projeto hidrossanitário (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de água) m2 24.000,00 COMP 39 4,27R$                102.480,00  R$        
J ELÉTRICA

40 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão m2 24.000,00 COMP 40 10,18R$              244.320,00  R$        
41 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão para Parques e Praças m2 24.000,00 COMP 41 9,22R$                221.280,00  R$        
42 Projeto de instalações elétricas em Baixa Tensão m2 19.200,00 COMP 42 17,84R$              342.528,00  R$        
43 Projeto de rede lógica e cabeamento estruturado voz e dados m2 24.000,00 COMP 43 5,87R$                140.880,00  R$        
44 Projeto de sonorização m2 24.000,00 COMP 44 6,89R$                165.360,00  R$        
45 Projeto luminotécnico m2 24.000,00 COMP 45 4,12R$                98.880,00  R$          
46 Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 24.000,00 COMP 46 5,18R$                124.320,00  R$        
47 Laudo Técnico de Baixa Tensão - Conformidade das instalações elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2 24.000,00 COMP 47 11,97R$              287.280,00  R$        
48 Laudo Técnico de Média Tensão - Conformidade das instalações elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2 5.500,00 COMP 48 13,83R$              76.065,00  R$          
49 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalações com a norma ABNT m2 5.500,00 COMP 49 9,68R$                53.240,00  R$          
50 Projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid 10,00 COMP 50 4.037,42R$         40.374,20  R$          
51 Projeto de subestação rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de proteção de seletividade das proteções) unid 5,00 COMP 51 4.420,76R$         22.103,80  R$          
52 Elaboração de estudo de proteção e seletividade das proteções em MT com aprovação da concessionária RGE unid 5,00 COMP 52 7.421,31R$         37.106,55  R$          
53 Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid 10,00 COMP 53 4.647,09R$         46.470,90  R$          
54 Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora acima de 300kVA unid 5,00 COMP 54 8.773,76R$         43.868,80  R$          
55 Inspeção Técnica - Medição contínua de grandezas elétricas com emissão de Laudo Técnico dia 100,00 COMP 55 1.212,98R$         121.298,00  R$        
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Seguem abaixo as composições de serviço que balisaram os preços unitários: 

K PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
56 Projeto de Prevenção e Proteção Conra Incêndio - PrPCI, incluindo o PPCI - Plano de prevenção contra incêndios m2 18.650,00 COMP 56 3,72R$                69.378,00  R$          
57 Plano simplificado de prevenção e proteção contra incêndio – PSPCI m2 3.650,00 COMP 57 1,23R$                4.489,50  R$            
L ESTRUTURAL

58 Projeto de fundações e estrutural m2 21.600,00 COMP 58 15,86R$              342.576,00  R$        
59 Projeto de fundações m2 19.200,00 COMP 59 6,26R$                120.192,00  R$        
60 Projeto estrutural m2 24.000,00 COMP 60 11,22R$              269.280,00  R$        
61 Projeto de muro m2 3.650,00 COMP 61 3,12R$                11.388,00  R$          
M CLIMATIZAÇÃO
62 Projeto de climatização (ar condicionado e exaustão) m2 29.808,00 COMP 62 11,31R$              337.128,48  R$        
N PROJETOS E REFORMA
63 Projeto de reforma sem ampliação m2 5.820,00 COMP 63 61,59R$              358.453,80  R$        
64 Projeto completo de edificação m2 3.270,00 COMP 64 109,49R$            358.032,30  R$        
65 Conjunto de projetos complementares m2 4.800,00 COMP 65 72,33R$              347.184,00  R$        
66 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2 4.800,00 COMP 66 17,16R$              82.368,00  R$          
67 Projeto de quadra esportiva coberta unid 12,00 COMP 67 28.051,77R$       336.621,24  R$        
68 Projeto de quadra esportiva aberta unid 20,00 COMP 68 5.535,36R$         110.707,20  R$        

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
69 Projeto de terraplenagem para edificação m2 3.270,00 COMP 69 2,97R$                9.711,90  R$            
70 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentação km 30,00 COMP 70 4.979,13R$         149.373,90  R$        
71 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentação km 30,00 COMP 71 5.650,25R$         169.507,50  R$        
72 Projeto completo de pavimentação (Dimensionamento pelo Método Medina) km 11,00 COMP 72 31.220,54R$       343.425,94  R$        
73 Projeto completo de pavimetação com blocos de concreto km 28,00 COMP 73 12.524,28R$       350.679,84  R$        

ORÇAMENTO
74 Orçamento e cronograma físico financeiro para edificações (compatibilização arquitetônico e complementares) cj 50,00 COMP 74 6.474,52R$         323.726,00  R$        
75 Orçamento e cronograma físico-financeiro para vias cj 10,00 COMP 75 7.362,11R$         73.621,10  R$          
76 Orçamento e cronograma físico-financeiro para loteamentos cj 5,00 COMP 76 14.724,23R$       73.621,15  R$          

DIVERSOS
77 Laudo de inspeção predial unid 10.000,00 COMP 77 3,09R$                30.900,00  R$          
78 Projeto executivo completo de plataforma elevatória ou elevador em edificação unid 20,00 COMP 78 8.893,68R$         177.873,60  R$        
79 Projeto completo de loteamento Ha 22,00 COMP 79 15.664,26R$       344.613,72  R$        
80 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificação m2 10.000,00 COMP 80 4,26R$                42.600,00  R$          

TOTAL GERAL 14.477.621,90R$   

OBSERVAÇÕES

Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiência entre 6-9 anos.
Engenheiro ou arquiteto Sênior: profissionais com tempo de experiência acima de 10 anos.
Será exigido do contratado, quando a composição de serviço mencionar arquiteto ou engenheiro pleno ou sênior, que eles tenham 
a experiência de trabalho indicada em questão por meio de atestados técnicos.
Os profissionais e as horas consideradas nas composições são estimadas, não eximindo a contratada de realizar todo o trabalho 
especificado em cada item de serviço constante do memorial descritivo.
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COMPOSIÇÕES DE SERVIÇO FATOR K: 11,60%

1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentação km
CÓDIGO INSUMO OU COMPOSIÇÃO UNID. VALOR COEFICIENTE TOTAL R$

88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,42R$        6,0000 248,52R$           
12012 PLEO SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M 530,00R$      10,0000 5.300,00R$       
12002 PLEO SONDAGEM A PERCUSSÃO ATÉ 30M M 195,00R$      22,0000 4.290,00R$       

9.838,52R$       
COM FATOR K: 10.979,78R$    

2 Serviço geotécnico de sondagem a percussão m
88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,42R$        0,2000 8,28R$                

12002 PLEO SONDAGEM A PERCUSSÃO ATÉ 30M M 195,00R$      0,7000 136,50R$           
144,78R$           

COM FATOR K: 161,57R$         

3 Serviço geotécnico de sondagem rotativa m
88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,42R$        0,1000 4,14R$                

12012 PLEO SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M 530,00R$      0,5000 265,00R$           
12011 PLEO SONDAGEM ROTATIVA SOLO NÃO ROCHOSO M 280,00R$      0,5000 140,00R$           

409,14R$           
COM FATOR K: 456,60R$         

4 Mobilização e desmobilização para sondagem a percussão ou rotativa cj
12001 PLEO INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO SONDAGEM A PERCUSSÃO UNID 1.100,00R$  0,4600 506,00R$           
12010 PLEO INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO SONDAGEM ROTATIVA UNID 2.950,00R$  0,4500 1.327,50R$       

1.833,50R$       
COM FATOR K: 2.046,18R$      

5 Levantamento e cadastro de edificações existentes com desenho em dwg m2
CÓDIGO INSUMO OU COMPOSIÇÃO UNID. VALOR COEFICIENTE TOTAL R$

90768 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 101,17R$      0,1000 10,11R$             
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1500 4,12R$                

14,23R$             
COM FATOR K: 15,88R$          

6 Serviços topográficos para pavimentação m2
CÓDIGO INSUMO OU COMPOSIÇÃO UNID. VALOR COEFICIENTE TOTAL R$

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0180 0,55R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0180 0,27R$                

0,82R$                
COM FATOR K: 0,91R$            

7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes até 3.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0800 2,46R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0800 1,20R$                

3,66R$                
COM FATOR K: 4,08R$            

8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0680 2,09R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0680 1,02R$                

3,11R$                
COM FATOR K: 3,47R$            

9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificações, lotes acima de 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0600 1,85R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0600 0,90R$                

2,75R$                
COM FATOR K: 3,06R$            

10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes até 3.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0500 1,54R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0500 0,75R$                

2,29R$                
COM FATOR K: 2,55R$            
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11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0200 0,61R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0600 0,90R$                

1,51R$                
COM FATOR K: 1,68R$            

12 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificações, lotes acima de 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0100 0,30R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0600 0,90R$                

1,20R$                
COM FATOR K: 1,33R$            

13 Levantamento cadastral de redes de drenagem m
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,0050 0,15R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,0050 0,07R$                

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 
ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 147,59R$      0,0010 0,14R$                

0,36R$                
COM FATOR K: 0,40R$            

14 Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanísticos e cadastro técnico municipal no municípioHa
90778 ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,2200 24,03R$             
90772 AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 29,28R$        0,2400 7,02R$                

31,05R$             
COM FATOR K: 34,65R$          

15 Estudos, laudos e licenças ambientais para edificação (lotes até 1,5 ha) lote
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      44,0000 4.807,44R$       
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        45,0000 889,65R$           

5.697,09R$       
COM FATOR K: 6.357,95R$      

16 Estudos, laudos e licenças ambientais para loteamentos ha
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      32,0000 3.496,32R$       
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,60R$        35,0000 791,00R$           

4.287,32R$       
COM FATOR K: 4.784,64R$      

17 Estudos, laudos e licenças ambientais para arruamentos e canalizações km
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      50,0000 5.463,00R$       
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        45,0000 889,65R$           

6.352,65R$       
COM FATOR K: 7.089,55R$      

18 Estudos hidrológicos e projeto de drenagem km
90779 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 112,09R$      48,0000 5.380,32R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        40,0000 1.101,20R$       
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        40,0000 790,80R$           

7.272,32R$       
COM FATOR K: 8.115,90R$      

19 Projeto de redes de abastecimento de água km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      26,0000 2.840,76R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        26,0000 715,78R$           

3.556,54R$       
COM FATOR K: 3.969,09R$      

20 Projeto de redes de esgoto cloacal km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      29,0000 3.168,54R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        29,0000 798,37R$           

3.966,91R$       
COM FATOR K: 4.427,07R$      
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21 Projeto completo de estação elevatória de bombeamento de esgoto cloacal unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      30,0000 3.277,80R$       
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        60,0000 1.186,20R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        60,0000 1.651,80R$       

6.115,80R$       
COM FATOR K: 6.825,23R$      

22 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 l/s unid
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        100,0000 3.085,00R$       
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        100,0000 1.505,00R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      400,0000 43.704,00R$     
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      400,0000 43.704,00R$     
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      400,0000 43.704,00R$     
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      300,0000 32.115,00R$     
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      200,0000 21.852,00R$     
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        400,0000 7.908,00R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        400,0000 11.012,00R$     

208.589,00R$   
COM FATOR K: 232.785,32R$  

23 Estudo de tráfego (por unidade de interseção) unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      30,0000 3.277,80R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        30,0000 878,40R$           

90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        30,0000 593,10R$           
4.749,30R$       

COM FATOR K: 5.300,21R$      

24 EIT, Estudo de impacto de trânsito unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      30,0000 3.277,80R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        50,0000 1.464,00R$       

90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        30,0000 593,10R$           
5.334,90R$       
5.928,00R$       

25 Projeto de sinalização viária km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      10,0000 1.092,60R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        10,0000 275,30R$           

1.367,90R$       
COM FATOR K: 1.526,57R$      

26 Projeto de ciclovia km
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      28,0000 3.059,28R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        29,0000 798,37R$           

3.857,65R$       
COM FATOR K: 4.305,13R$      

27 Projeto de rede GLP - gás liquefeito de petróleo ou GN – gás natural m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0400 4,37R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1000 2,75R$                

7,12R$                
COM FATOR K: 7,94R$            

28 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT em poste km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      42,0000 4.588,92R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        42,0000 1.156,26R$       

5.745,18R$       
COM FATOR K: 6.411,62R$      

29 Projeto, padrão RGE, da rede elétrica de distribuição MT/BT para iluminação em poste km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      62,0000 6.774,12R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        62,0000 1.706,86R$       

8.480,98R$       
COM FATOR K: 9.464,77R$      
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30 Projeto de câmeras de videomonitoramento km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      57,0000 6.227,82R$       
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        60,0000 1.849,20R$       

8.077,02R$       
COM FATOR K: 9.013,95R$      

31 Anteprojeto arquitetônico m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0600 6,42R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,2200 6,05R$                

12,47R$             
COM FATOR K: 13,91R$          

32 Projeto básico de arquitetura m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,1000 10,70R$             
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,2800 7,70R$                

18,40R$             
COM FATOR K: 20,53R$          

33 Projeto arquitetônico executivo m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,1600 17,12R$             
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,5000 13,76R$             

30,88R$             
COM FATOR K: 34,46R$          

34 Projeto legal de arquitetura m2
90768 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0700 7,49R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,2500 6,88R$                

14,37R$             
COM FATOR K: 16,03R$          

35 Projeto urbanístico de equipamento público m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0400 4,28R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1400 3,85R$                

8,13R$                
COM FATOR K: 9,07R$            

36 Projeto paisagístico m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0300 3,21R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1500 4,12R$                

7,33R$                
COM FATOR K: 8,18R$            

37 EIV, estudo de impacto de vizinhança unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      14,0000 1.498,70R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      10,0000 1.092,60R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        15,0000 439,20R$           

3.030,50R$       
COM FATOR K: 3.382,03R$      

38 EVU, estudo de viabilidade urbanística unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      60,0000 6.423,00R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      35,0000 3.824,10R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        56,0000 1.639,68R$       

11.886,78R$     
COM FATOR K: 13.265,64R$    

39 Projeto hidrossanitário (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de água) m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0200 2,18R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,0600 1,65R$                

3,83R$                
COM FATOR K: 4,27R$            

40 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0470 5,13R$                
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        0,1300 4,00R$                

9,13R$                
COM FATOR K: 10,18R$          
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41 Projeto de instalações elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensão para Parques e Praças m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0420 4,58R$                
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        0,1200 3,69R$                

8,27R$                
COM FATOR K: 9,22R$            

42 Projeto de instalações elétricas em Baixa Tensão m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0900 9,83R$                
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        0,2000 6,16R$                

15,99R$             
COM FATOR K: 17,84R$          

43 Projeto de rede lógica e cabeamento estruturado voz e dados m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0200 2,18R$                
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        0,1000 3,08R$                

5,26R$                
COM FATOR K: 5,87R$            

44 Projeto de sonorização m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0200 2,18R$                
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        0,1300 4,00R$                

6,18R$                
COM FATOR K: 6,89R$            

45 Projeto luminotécnico m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0100 1,09R$                
88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,82R$        0,0850 2,61R$                

3,70R$                
COM FATOR K: 4,12R$            

46 Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0150 1,63R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1100 3,02R$                

4,65R$                
COM FATOR K: 5,18R$            

47 Laudo Técnico de Baixa Tensão - Conformidade das instalações elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0500 5,46R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,1800 5,27R$                

10,73R$             
COM FATOR K: 11,97R$          

48 Laudo Técnico de Média Tensão - Conformidade das instalações elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0600 6,55R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,2000 5,85R$                

12,40R$             
COM FATOR K: 13,83R$          

49 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalações com a norma ABNT m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0500 5,46R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,1100 3,22R$                

8,68R$                
COM FATOR K: 9,68R$            

50 Projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      24,0000 2.622,24R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        34,0000 995,52R$           

3.617,76R$       
COM FATOR K: 4.037,42R$      
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51
Projeto de subestação rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de 
proteção de seletividade das proteções)

unid

90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      25,0000 2.731,50R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        42,0000 1.229,76R$       

3.961,26R$       
COM FATOR K: 4.420,76R$      

52
Elaboração de estudo de proteção e seletividade das proteções em MT com 
aprovação da concessionária RGE

unid

90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      48,0000 5.244,48R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        48,0000 1.405,44R$       

6.649,92R$       
COM FATOR K: 7.421,31R$      

53 Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora até 300kVA unid
90777 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      29,0000 3.168,54R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        34,0000 995,52R$           

4.164,06R$       
COM FATOR K: 4.647,09R$      

54 Revalidação / Nova Aprovação de projeto de subestação rebaixadora acima de 300kVA unid
90777 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      54,0000 5.900,04R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        67,0000 1.961,76R$       

7.861,80R$       
COM FATOR K: 8.773,76R$      

55 Inspeção Técnica - Medição contínua de grandezas elétricas com emissão de Laudo Técnico dia
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      7,0000 764,82R$           

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        11,0000 322,08R$           

1.086,90R$       
COM FATOR K: 1.212,98R$      

56 Projeto de Prevenção e Proteção Conra Incêndio - PrPCI, incluindo o PPCI - Plano de prevenção contra incêndios m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0200 2,14R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,0410 1,20R$                

3,34R$                
COM FATOR K: 3,72R$            

57 Plano simplificado de prevenção e proteção contra incêndio – PSPCI m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0080 0,85R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,0090 0,26R$                

1,11R$                
COM FATOR K: 1,23R$            

58 Projeto de fundações e estrutural m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0900 9,83R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,1500 4,39R$                

14,22R$             
COM FATOR K: 15,86R$          

59 Projeto de fundações m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0300 3,27R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,0800 2,34R$                

5,61R$                
COM FATOR K: 6,26R$            

60 Projeto estrutural m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0600 6,55R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,1200 3,51R$                

10,06R$             
COM FATOR K: 11,22R$          
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61 Projeto de muro m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0070 0,76R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,0700 2,04R$                

2,80R$                
COM FATOR K: 3,12R$            

62 Projeto de climatização (ar condicionado e exaustão) m2
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0500 5,46R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,1600 4,68R$                

10,14R$             
COM FATOR K: 11,31R$          

63 Projeto de reforma sem ampliação m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,1000 10,70R$             
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,1000 10,92R$             
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0300 3,27R$                
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0300 3,27R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,4000 11,01R$             
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        0,0700 1,38R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,5000 14,64R$             

55,19R$             
COM FATOR K: 61,59R$          

64 Projeto completo de edificação m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,2200 23,55R$             
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,2200 24,03R$             
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0500 5,46R$                
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,1400 15,29R$             
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,5000 13,76R$             
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        0,0700 1,38R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,5000 14,64R$             

98,11R$             
COM FATOR K: 109,49R$         

65 Conjunto de projetos complementares m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,1400 14,98R$             
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,1400 15,29R$             
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0600 6,55R$                
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0600 6,55R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,3500 9,63R$                
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        0,0800 1,58R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,3500 10,24R$             

64,82R$             
COM FATOR K: 72,33R$          

66 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,1000 10,70R$             
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1700 4,68R$                

15,38R$             
COM FATOR K: 17,16R$          

67 Projeto de quadra esportiva coberta unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      80,0000 8.564,00R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      80,0000 8.740,80R$       
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      20,0000 2.185,20R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        80,0000 2.342,40R$       

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        120,0000 3.303,60R$       
25.136,00R$     

COM FATOR K: 28.051,77R$    
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68 Projeto de quadra esportiva aberta unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      10,0000 1.070,50R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      10,0000 1.092,60R$       
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      10,0000 1.092,60R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        30,0000 878,40R$           

90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        30,0000 825,90R$           
4.960,00R$       

COM FATOR K: 5.535,36R$      

69 Projeto de terraplenagem para edificação m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0150 1,63R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,0380 1,04R$                

2,67R$                
COM FATOR K: 2,97R$            

70 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentação km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      30,0000 3.277,80R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        43,0000 1.183,79R$       

4.461,59R$       
COM FATOR K: 4.979,13R$      

71 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentação km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      35,0000 3.824,10R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        45,0000 1.238,85R$       

5.062,95R$       
COM FATOR K: 5.650,25R$      

72 Projeto completo de pavimentação (Dimensionamento pelo Método Medina) km
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        8,0000 246,80R$           
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        8,0000 120,40R$           
88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,42R$        15,0000 621,30R$           

12012 PLEO SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M 530,00R$      20,0000 10.600,00R$     
12002 PLEO SONDAGEM A PERCUSSÃO ATÉ 30M M 195,00R$      30,0000 5.850,00R$       

90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      75,0000 8.194,50R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        80,0000 2.342,40R$       

27.975,40R$     
COM FATOR K: 31.220,54R$    

73 Projeto completo de pavimetação com blocos de concreto km
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        8,0000 246,80R$           
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        8,0000 120,40R$           
88322 TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 41,42R$        4,0000 165,68R$           

12012 PLEO SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M 530,00R$      9,0000 4.770,00R$       
12002 PLEO SONDAGEM A PERCUSSÃO ATÉ 30M M 195,00R$      21,0000 4.095,00R$       

90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      10,0000 1.092,60R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        25,0000 732,00R$           

11.222,48R$     
COM FATOR K: 12.524,28R$    

74 Orçamento e cronograma físico financeiro para edificações (compatibilização arquitetônico e complementares) cj
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      21,0000 2.294,46R$       
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      21,0000 2.248,05R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        43,0000 1.259,04R$       

5.801,55R$       
COM FATOR K: 6.474,52R$      
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75 Orçamento e cronograma físico-financeiro para vias cj
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      24,0000 2.622,24R$       
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      24,0000 2.569,20R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        48,0000 1.405,44R$       

6.596,88R$       
COM FATOR K: 7.362,11R$      

76 Orçamento e cronograma físico-financeiro para loteamentos cj
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      48,0000 5.244,48R$       
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      48,0000 5.138,40R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        96,0000 2.810,88R$       

13.193,76R$     
COM FATOR K: 14.724,23R$    

77 Laudo de inspeção predial unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0100 1,07R$                
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      0,0100 1,09R$                

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        0,0210 0,61R$                

2,77R$                
COM FATOR K: 3,09R$            

78 Projeto executivo completo de plataforma elevatória ou elevador em edificação unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      5,0000 535,25R$           
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      30,0000 3.277,80R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      30,0000 3.277,80R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        30,0000 878,40R$           

7.969,25R$       
COM FATOR K: 8.893,68R$      

79 Projeto completo de loteamento Ha
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        40,0000 1.234,00R$       
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        40,0000 602,00R$           
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      30,0000 3.211,50R$       
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      23,0000 2.512,98R$       
90778 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      5,0000 546,30R$           
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,26R$      15,0000 1.638,90R$       
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        80,0000 2.202,40R$       
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,77R$        80,0000 1.581,60R$       

88255
AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 29,28R$        80,0000 2.342,40R$       

14.036,08R$     
COM FATOR K: 15.664,26R$    

80 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificação m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,85R$        0,1000 3,08R$                
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,05R$        0,1000 1,50R$                
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 107,05R$      0,0100 1,07R$                
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,53R$        0,1000 2,75R$                

3,82R$                
COM FATOR K: 4,26R$            

OBSERVAÇÕES
Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiência 
entre 6-9 anos.
Engenheiro ou arquiteto Sênior: profissionais com tempo de experiência 
acima de 10 anos.

Será exigido do contratado, quando a composição de serviço mencionar 
arquiteto ou engenheiro pleno ou sênior, que eles tenham a experiência 
de trabalho indicada em questão por meio de atestados técnicos.

Os profissionais e as horas consideradas nas composições são 
estimadas, não eximindo a contratada de realizar todo o trabalho 
especificado em cada item de serviço constante do memorial descritivo.
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9 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: 

Busca-se neste registro de preços a possibilidade de contratar serviços rapidamente de acordo 

com demanda de cada Secretaria. A formatação permite a contratação de projetos completos ou 

de disciplinas individualmente, dando a possibilidade de parte do trabalho ser elaborado pelos 

técnicos da Prefeitura. Alguns serviços darão subsídios para tomada de decições da 

administração ou servirão de apoio técnico aos trabalhos desenvolvidos. 

10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES: 

Esse procedimento licitatório – Registro de Preços, foi utilizado anteriormente pela 

administração municipal para contratação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura 

através do edital nº 72/2022, Registro de Preços 072/2022, processo administrativo MVP nº 

36.620/2022. 

11 - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE 

CONTRATAÇÃO – PAC: 

Não se aplica. 

12 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS: 

Pretende-se com essa contratação, via registro de preços, a possibilidade de contratar os 

serviços técnicos de engenharia e arquitetura de forma rápida e eficiente, conforme a 

necessidade de cada secretaria ou órgão da administração municipal. 

De posse dos serviços e projetos contratados se dará a agilidade necessária para o atendimento 

das demandas da administração municipal. 

13 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO: 

Não se aplica. 

14 – PLANEJAMENTO E POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS: 

A cada necessidade da Secretaria demandante o registro de preços será acessado e a contratação 

ser realizada. 

Dependendo do serviço do não há impacto ambiental gerado como por exemplo levantamentos 

planialtimétricos, orçamentos, estudos, laudos, entre outros. 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CANOAS 
Secretaria Municipal de Licitações e 
Contratos 

 

160 

Os projetos que poderão gerar algum impacto no momento da execução, para a sua aprovação 

nos órgão competentes, deverão ser precedidos de estudos ambientais adequados. 

15 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

Como demostrado ao longo deste estudo, a contratação de serviços técnicos de engenharia e 

arquitetura visa agilizar e atender as demandas oriundas dos diversos órgãos da administração 

municipal. 

A contratação destes serviços técnicos, via registro de preços, foi utilizada nos últimos anos e 

tem auxiliado de forma significativa na execução das obras pretendidas pela administração. 

Agrupar os mais diversos projetos e serviços de engenharia e arquitetura num único 

procedimento licitatório, contratando conforme a necessidade de forma ágil, possibilita a 

entrega de obras de engenharia e arquitetura em menor tempo. 

Valiade do RP: 1 anos. 

 

 

Att.  

Eng. Maurício da Rocha  
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ANEXO II 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA POR SRP N.° 137/2024 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 039/2024 

 

Aos ….........................dias do mês de …....... do ano de 2023, o fornecedor a seguir identificado, 

nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021 e demais legislações aplicáveis, 

assume o compromisso unilateral de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de acordo com os preços, 

prazos e condições especificadas, conforme Processo Administrativo Eletrônico – SEI n.º 

24.0.000037853-0, Concorrência por Sistema de Registro de Preços n.° 137/2024. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para Contratação de pessoa jurídica da 

área de arquitetura e/ou engenharia para a prestação de serviços técnicos de arquitetura e 

engenharia para a Prefeitura de Canoas/RS, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento, especificações, preços, órgão(s) participante(s) e fornecedor(es) 

indicados abaixo: 

1.2. Fornecedor: 

Empresa: 

CNPJ: Telefone: (   ) 

Endereço: 

Contato: E-mail: 

1.3. Órgão(s) Participante(s): 

Secretaria 
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Secretaria 

1.4. Órgão Coordenador: 

Secretaria 

1.5. Descrição, quantidade e preço do objeto:  

Item Código GRP Descrição do objeto Un. Qtd. Máxima Valor Unitário 

      

      

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano, contado do primeiro dia 

útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogada por igual período, desde 

que comprovado que o preço se mantem vantajoso. 

 
2.2. O término do prazo de vigência não implica extinção das obrigações dela decorrentes, ainda 

em execução. 

 
2.3. Durante a vigência da presente Ata de Registro de Preços, os preços registrados não poderão 

ultrapassar o preço praticado no mercado. 

2.3.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses, 

contados da data do orçamento estimado. 

2.3.2. Após o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, os preços iniciais poderão ser 

reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do Índice de Preços ao Consumidor 
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Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE, exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  

 

2.3.3. O reajuste deverá ser pleiteado pela CONTRATADA em até 90 (noventa) dias após a 

ocorrência do lapso temporal que o autoriza, nos termos do subitem anterior, desde que ainda 

vigente a ata de registro de preços. 

 

2.4. O fornecedor signatário deverá, obrigatoriamente, cumprir todas as condições estabelecidas 

no edital do Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços supramencionado, 

independentemente de transcrição das mesmas, sob pena de aplicação das sanções cabíveis. 

 
2.5. Os contratos decorrentes desta Ata entrarão em vigor no primeiro dia útil subsequente à data 

de assinatura pela CONTRATADA e sua vigência observará as condições mencionadas no art. 

105 da Lei Federal nº. 14.133/2021. 

 

Fica eleito o Foro da Comarca de Canoas - RS, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas porventura emergentes da presente ata. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais 

normas aplicáveis. 

  

______________________________________ 

Fornecedor 

 

______________________________________ 

Cristina Santos Tietbohl 

Secretária Municipal de Licitações e Contratos 
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MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº. ______/2024 

 

Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura 

e/ou engenharia para a prestação de serviços técnicos 

de arquitetura e engenharia para a Prefeitura de 

Canoas/RS. 

 

O MUNICÍPIO DE CANOAS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 

CNPJ sob o nº. 88.577.416/0001-18, com sede na Rua XV de Janeiro nº. 11, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE e xxxxx, 

pessoa jurídica de Direito Privado, com sede em xxx, na xxxxx, inscrita no CNPJ sob número 

xxxxx, neste ato representada por xxxx, doravante denominada CONTRATADA por este 

instrumento e na melhor forma de Direito, celebram o presente Contrato, Edital nº 137/2024 – 

Registro de Preços nº 039/2024, Modalidade: Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 

14.133/2021, subordinando-se às disposições da sobredita lei, bem como das seguintes cláusulas 

e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica na área de arquitetura e/ou engenharia para a 

prestação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia para a Prefeitura de Canoas/RS, para 

atender às necessidades da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2. A execução do objeto do contrato está expressamente condicionada ao Termo de 

Referência, à Proposta Financeira apresentada pela CONTRATADA e demais condições 

constantes no Processo Administrativo nº 24.0.000037853-0. 

1.3. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente, associar-se a 

outrem, ceder, transferir total ou parcialmente, realizar fusão, cisão ou incorporação do objeto 

deste contrato, sem a expressa autorização pelo CONTRATANTE. 

1.4. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados pelo CONTRATANTE, 

obedecendo o estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo Integrante do presente 

Contrato, quanto aos prazos e garantias. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. A contrato será executado sob o regime de empreitada por preço unitário, nos 

termos do art. 46 da Lei 14.133/2021. 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR 

3.1. O valor total do contrato é de R$ xxx (xxxx) perfazendo o valor mensal de R$ 

xxx (xxx), incluídos além do objeto contratado, os encargos sociais, previdenciários, trabalhista, 

fiscais e comerciais, bem como demais encargos incidentes, os tributos (impostos, taxas, 

emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, etc.), o fornecimento de mão de obra 

especializada, materiais, a administração, o lucro e deslocamentos de qualquer natureza, bem 

como qualquer outra despesa, ainda que não especificada e que possa incidir ou ser necessária à 

execução do serviço. 

 

3.2. Tabela de Valores  

(XXX) 

3.3. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 

(doze) meses contados da data da proposta; 

3.3.1. Após o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, os preços 

iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. (OU 

ÍNDICE SETORIAL – SINAPI / SICRO – ETC). 

3.3.2. O reajuste deverá ser pleiteado em até 90 (noventa) dias após a ocorrência 

do lapso temporal que o autoriza, nos termos do subitem anterior, desde que ainda vigente o 

contrato.  

3.3.3. Não requerido o reajuste no prazo previsto no subitem anterior, haverá a 

renúncia tácita a este.  

3.4. Nos casos de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, a 

CONTRATADA deverá apresentar em seu pedido os documentos comprobatórios para a 

solicitação, devendo obrigatoriamente apresentar minimamente os seguintes documentos: 

a) Planilha de valores ou documentação equivalente contendo os custos de cada 

item da proposta inicial e os valores de cada item reequilibrados. 

b) Documento que demonstre que o desequilíbrio dos valores são fatos alheios à 

vontade e supervenientes. 
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c) Comprovação que o desequilíbrio ocorre de fato imprevisível ou previsível, 

porém de consequências incalculáveis, desde que, seja apresentado todos os documentos que 

comprovem a ocorrência do evento. 

d) Comprovação da variação cambial, tributária e/ou dos preços de cada item 

mediante apresentação de notas fiscais, documentos de importação, orçamentos e outros. 

e) Vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos do 

particular. 

f) Memória de cálculo em conformidade com a variação dos preços. 

g) Cópia do Contrato e Termos aditivos quando houver. 

3.5. A CONTRATANTE pode, de forma facultativa, caso não comprovado pelo 

CONTRATADA, calcular o reequilíbrio a contar da data de protocolo do pedido. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

4.1. Para o efetivo pagamento a CONTRATADA estará sujeita ao cumprimento das 

disposições contidas no Decreto 196/2018. 

4.2. A Nota Fiscal / Fatura relativa a aquisição do objeto deverá ser apresentada junto 

a Unidade de Liquidação (UL) da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), conforme art. 11 do 

Decreto 012/2013. 

4.3. As Notas Fiscais/Faturas entregues não deverão portar vícios ou incorreções que 

impossibilitem ou atrasem o pagamento, hipótese em que a CONTRATADA suportará os ônus 

decorrentes do atraso. 

4.4. O objeto será pago em até 30 (trinta) dias contar da data da entrega da nota 

fiscal/fatura na Unidade de Liquidação (UL) da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), que 

deverá ser ocorrer até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, 

mediante apresentação de: 

4.4.1. Nota fiscal/ fatura; 

4.4.2. Termo de fiscalização aprovado e emitido pela secretaria municipal 

responsável, conforme determina o Decreto 196/2018. 

4.4.3. Em caso de atraso pelo contratante, os valores devidos à contratada serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 

realização, mediante aplicação do índice nacional de preços ao consumidor amplo – IPCA. 
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CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

5.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado do primeiro 

dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), e 

poderá ser prorrogada por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso. 

5.2. A vigência de que trata esta cláusula está condicionada ao atendimento dos 

requisitos descritos no Termo de Referência, Anexo Integrante do presente Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

6.1. As despesas decorrentes deste objeto correrão por conta da(s) dotação(ões) 

orçamentária(s) do(s) Órgão(s) requisitante(s), a ser(em) informada(s) a cada solicitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. O acompanhamento e a fiscalização do presente Contrato serão efetuados pela 

Secretaria requisitante que designará servidor para o encargo da fiscalização, conforme 

disposição do Decreto Municipal 196/2018, o qual poderá comunicar à CONTRATADA as 

ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas e emitir o Termo de Fiscalização. 

7.2. Quando necessário, emitir notificações à contratada demonstrando objetivamente 

os descumprimentos contratuais verificados pela fiscalização. 

7.2.1. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade dos serviços 

executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas quando desatendidas as 

disposições a ela relativas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. O objeto do contrato será recebido, nos termos do disposto no art. 140 da Lei 

14.133/2021: 

8.1.1. PROVISORIAMENTE, no prazo de 15 (quinze) dias da entrega dos serviços 

ou conclusão do prazo contratual; 

8.1.2. DEFINITIVAMENTE, no prazo de 30 (trinta) dias da emissão do Termo de 

Recebimento provisório; 

8.2. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver 

em desacordo com o contrato. 

8.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
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8.4. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administração 

não eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados 

por falha de projeto. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além das específicas à execução do 

objeto contratual dispostas no TERMO DE REFERÊNCIA que integra o presente Contrato: 

9.1.1. Conhecer detalhadamente todas as cláusulas deste Contrato e de seus Anexos; 

9.1.2. Realizar com seus próprios recursos todas as obrigações relacionadas com o 

objeto deste Contrato, de acordo com as especificações determinadas no Processo 

Administrativo que o originou, assumindo a responsabilidade técnica pelos serviços prestados; 

9.1.3. Cumprir as legislações federal, estadual e municipal pertinentes, e se 

responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões 

culposas ou dolosas, que praticar; 

9.1.4. Cumprir as exigências de reserva de cargos previstos em lei, bem como em 

outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência social e 

para aprendiz;  

9.1.5. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos 

os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais e comerciais, prêmios de seguro e de acidente 

de trabalho, que forem devidos em decorrência do objeto deste Contrato conforme exigência 

legal, sendo a única responsável no tocante ao vínculo empregatício com seus profissionais, 

inclusive reclamações trabalhistas; 

9.1.6. Manter durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as 

obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

9.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções e prestar 

serviços em conformidade com o cronograma estipulado pela CONTRATANTE; 

9.1.8. A CONTRATADA deverá arcar com as despesas do fornecimento dos 

materiais e mão de obra necessária à execução do serviço contratado. 

9.1.9. Obedecer fielmente a proposta apresentada. 

9.1.10. Prestar Garantia pelos serviços realizados pelo prazo de 12 meses contados 

da conclusão dos mesmos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Constituir-se-ão obrigações do CONTRATANTE: 
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10.1.1. Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à execução do Contrato; 

10.1.2. Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre as 

irregularidades observadas no cumprimento do Contrato; 

10.1.3. Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste Contrato; 

10.1.4. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

10.1.5. Emitir termo de Fiscalização; 

10.1.6. Indicar, formalmente, o gestor/fiscal para acompanhamento/ fiscalização da 

execução contratual; 

10.1.7. Encaminhar a liberação dos pagamentos mensais das faturas de prestação dos 

serviços, após devidamente analisadas e aprovadas pela fiscalização contratual; 

10.1.8. Informar a CONTRATADA, previamente ao início dos serviços, e sempre 

que julgar necessários, todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverão ser 

seguidos para a correta e a satisfatória execução dos serviços contratados, bem como indicar e 

disponibilizar instalações necessárias à execução dos mesmos; 

10.1.9. É dever do CONTRATANTE, sempre que houver necessidade, averiguada 

em processo formal, a aplicação à CONTRATADA das penalidades legais e contratuais; 

10.1.10. Relacionar caso necessário as dependências das instalações físicas, bem 

como os bens de sua propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, 

quando for o caso, com a indicação do estado de conservação; 

10.1.11. Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, através da 

Secretaria requisitante, por escrito, quanto ao não cumprimento de cláusulas do contrato. 

10.2. Além destas obrigações, ainda compete à CONTRATANTE: 

10.2.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando 

devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestação dos serviços; 

10.2.2. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar a 

prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais; 

10.2.3. Exigir o afastamento e/ou substituição imediata de empregado que não 

mereça confiança no trato com os serviços prestados, que adote posturas inadequadas ou 

incompatíveis com o exercício das atribuições que lhe foram designadas; 

10.2.4. Impedir que terceiros, que não seja a empresa CONTRATADA, efetuem os 

serviços prestados; 
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10.2.5. Rejeitar os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas 

pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, sob 

pena de suspensão do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificados e aceitos pela CONTRATANTE; 

10.2.6. Verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de 

habilitação da CONTRATADA, mediante consulta à Certidão Negativa ou Positiva com efeito 

de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação, dentre outras coisas, do devido 

recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e 

federais, conforme cada caso, e demais documentação exigida no Contrato; 

10.2.7. Proceder a vistorias nos locais onde os serviços estão sendo realizados, por 

meio do fiscal do contrato ou outros servidores devidamente designados, cientificando o 

preposto da CONTRATADA e determinando a imediata regularização das falhas eventualmente 

detectadas; 

10.2.8. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares 

cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES 

11.1. Pelo inadimplemento das obrigações, a contratada estará sujeita às aplicações 

das sanções que seguem: 

11.1.1. Ao fornecedor responsável pelas infrações administrativas dispostas no 

art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, poderão ser aplicadas as seguintes sanções: 

I – advertência; 

II – multa; 

a) compensatória; e 

b) de mora. 

III – impedimento de licitar e contratar; 

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

11.1.1.1 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta 

em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de 

outras sanções previstas neste contrato. 

11.1.1.2 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste contrato poderão 

ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II, alínea “a” do caput deste contrato. 
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11.1.2. A sanção de advertência somente poderá ser aplicada de forma isolada em 

hipóteses de inexistência de prejuízo ao erário, ao funcionamento dos serviços públicos ou aos 

munícipes, ainda que indiretamente. 

11.1.2.1. A advertência não poderá ser aplicada de forma isolada quando o 

fornecedor for reincidente. 

11.1.3. A sanção de multa compensatória será aplicada ao responsável por qualquer 

das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, calculada 

na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato, não podendo ser inferior a 1% 

(um por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os 

parâmetros dispostos nos arts. 5º e 11 do Decreto Municipal nº 59/2024.  

11.1.3.1. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias de atraso na execução do contrato, 

restará caracterizada a inexecução contratual, sem prejuízo da rescisão unilateral e a aplicação da 

multa compensatória. 

11.1.3.2. A recusa em aceitar a nota de empenho, ordem de serviço ou ordem de 

fornecimento, sujeita à infratora a mesma penalidade aplicável pelo inadimplemento total da 

obrigação. 

11.1.4. O valor da multa de mora ou compensatória aplicada será: 

I – retido dos pagamentos devidos pelo órgão ou entidade, incluindo pagamentos 

decorrentes de outros contratos firmados com o contratado; 

II – descontado do valor da garantia prestada, se houver; 

III – pago por meio de documento próprio de arrecadação do Município; ou 

IV – cobrado judicialmente. 

11.1.4.1. O não pagamento do valor integral das multas arbitradas poderá ser objeto 

de protesto, nos termos do art. 1º da Lei Federal nº 9.492 de 1997. 

11.1.5. Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a 

Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, observando-se os parâmetros estabelecidos no arts. 7º e 11 

do Decreto Municipal nº 59/2024. 

11.1.6. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar 

com a Administração Pública direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo 

de 3 (três) e máximo de 6 (seis) anos, observando-se os parâmetros estabelecidos no art. 11 do 

Decreto Municipal nº 59/2024, aos responsáveis pelas seguintes infrações: 

I - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
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II - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

III - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

IV - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013. 

Parágrafo único. Os demais procedimentos relativos às apurações de infrações, 

aplicação de sanções administrativas aos fornecedores, bem como as respectivas dosimetrias 

destas, serão regidos pelo Decreto Municipal nº 59, de 8 de Fevereiro de 2024 e pela Lei Federal 

nº 14.133, de 1º de Abril de 2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS HIPÓTESES DE ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO 

CONTRATUAL 

12.1. O presente Contrato poderá ser extinto nas hipóteses e parâmetros estabelecidos 

nos art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021. 

12.2. O presente Contrato poderá ser alterado na forma e parâmetros estabelecidos 

nos arts. 124 a 135 da Lei 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REGÊNCIA E DA VINCULAÇÃO 

13.1. O presente Contrato rege-se pelas cláusulas nele constantes, pelas 

especificações do Processo Administrativo nº 24.0.000037853-0, do Termo de Referência e pela 

Proposta apresentada pela CONTRATADA, bem como das disposições constantes da Lei 

14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

14.1. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, na realização do objeto desta contratação, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. A CONTRATANTE é responsável por disponibilizar acesso aos documentos e 

à legislação relacionada com o objeto do presente contrato. 

15.2. A CONTRATADA não pode fazer uso ou divulgar dados e informações 

relacionadas com este Contrato a terceiros ou a servidores da CONTRATANTE não designado 

para interagir junto às atividades descritas na Cláusula Primeira. 
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15.3. Os casos omissos a este Contrato serão definidos subsidiariamente nos termos 

previstos na Lei Federal n° 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

16.1. As dúvidas e controvérsias oriundas do Contrato serão dirimidas no Foro de 

Canoas/RS, quando não resolvidas administrativamente. 

 

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma. 

 

MUNICÍPIO DE CANOAS, aos ___________________dias de ___________________do ano 

de dois mil e vinte e quatro. (____/____/2024). 

 

 

 

_____________________________________ 

JAIRO JORGE DA SILVA 

Prefeito Municipal  

 

 

 

   _____________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Contratada 

 

 

Testemunhas: 

1:___________________________________2:___________________________________ 

(Nome legível e nº de documento de identificação). 

 

 


