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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA 

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é a aquisição de containers. 
A contratação é necessária para suprir a necessidade de depósitos na SMS e para abrigar o Centro 

de Referência do Imigrante-CRI junto ao CRAS. 
 

1.1. ÁREA DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Saúde 
 

1.2. ÁREAS PARTICIPANTES E DESCRITIVO DAS QUANTIDADES: 
 

LOTE ITEM 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 

SM
D

ES
C

H
 

SM
S 

TOTAL 

1 1 UN 

Container tipo dry HC 40 pés com medidas aproximadas: 12m de 
comprimento, 2,50m de largura e 2,70 m de altura; sem divisórias, 
contendo 2 (duas) portas, uma central de correr medindo 
aproximadamente 2,00mx2,10m e outra lateral. Revestimento interno 
com isolamento térmico em lã de pet ou lã de vidro. Espera para 
instalação de ar condicionado. Iluminação para 4 pontos, com 
disjuntores, interruptores, 4 tomadas duplas e suporte para lâmpadas. 
Assoalho em compensado naval revestido com piso vinílico. Estrutura 
metálica pintada interna e externamente. O container deverá ser 
entregue e instalado no endereço a ser fornecido na ordem de compra. 
Para conexão com a rede elétrica existente, deverá ser disponibilizado 
50m de cabo de alimentação. 

2 2 4 

Total 2 2 4 

Legenda: 

SMDESCH: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação 

SMS: Secretaria Municipal da Saúde 

 
1.3. NECESSIDADE DE PARCELAMENTO:  

(X) SIM, justificativa: Buscar a ampla competição e evitar a concentração de mercado. 
(  ) NÃO 
De acordo com o artigo 40, inciso V, alínea b) da Lei nº 14.133/21, em regra, as compras ou serviços 

devem ser divididos em tantas parcelas quantas forem viáveis técnica e economicamente. Isso é feito para 
promover o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade sem 
perda da economia de escala. Na presente demanda, é possível adotar o parcelamento do objeto, uma vez 
que não há motivo para não fazê-lo. 

 
1.4. SE TRATA DE UMA CONTRATAÇÃO CORRELATA OU INTERDEPENDENTE:  

(  ) SIM 
(X) NÃO.  
Não se verifica contratações correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta 

demanda.  
 
 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#:~:text=b)%20do%20parcelamento%2C%20quando%20for%20tecnicamente%20vi%C3%A1vel%20e%20economicamente%20vantajoso%3B
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1.5. INDICAÇÃO DA PREVISIBILIDADE DE AQUISIÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL:  
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de 

Montenegro referente ao exercício de 2024, como se verifica no item n.º 451 desse documento, estando 
assim alinhada com o planejamento desta Administração. 

 
2. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR 

Não há contratação anterior da Administração Municipal para o objeto pretendido no presente 
Estudo Técnico Preliminar.   
 
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Para essa contratação não será admitida a subcontratação e não será necessária garantia 
contratual. 

Os containers devem ser entregues e instalados no local indicado junto a nota de empenho. 
Devem conter espera para instalação de ar condicionado, Iluminação para 4 pontos, com disjuntores, 
interruptores, 4 tomadas duplas e suporte para lâmpadas. Para conexão com a rede elétrica existente, 
deverá ser disponibilizado 50m de cabo de alimentação. 

As instalações a serem realizadas devem obedecer a norma NBR-5410. 
 
4. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E 
OPERACIONAL 

Do levantamento realizado no mercado, constatou-se a existência das seguintes soluções:  
 a) Solução 1: Aquisição de containers 

a.1) Viabilidade de mercado: No mercado existem fornecedores aptos e interessados nesta 
contratação. 

a.2) Viabilidade econômica: Os custos estimados possuem cobertura orçamentária e 
possibilitam economia a longo prazo aos cofres públicos.  

a.3) Viabilidade operacional: Existe local apto para instalação, assim como os recursos 
necessários. 

 
 b) Solução 2: Locação de Containers 

a.1) Viabilidade de mercado:  No mercado existem fornecedores aptos e interessados nesta 
contratação. 

a.2) Viabilidade econômica:  Os custos estimados sobressairiam o custo de aquisição, onerando 
a contratação a longo prazo. 

a.3) Viabilidade operacional:  Existe local apto para instalação. 
 

c) Solução 3: Construção de depósitos e salas 
c.1) Viabilidade de mercado:  Existem construtores aptos no mercado. 
c.2) Viabilidade econômica:  Os custos estimados para obra e construção sobressairiam o custo 

de aquisição de containers e prolongariam o tempo necessário para a solução, onerando a contratação. 
c.3) Viabilidade operacional:  Existe espaço disponível para a construção, porém um a obra não 

possibilitaria uma futura realocação, se necessário. 
 

5. ANÁLISE E COMPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES EXISTENTES E JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ELEITA DE 
ACORDO COM A VIABILIDADE DE MERCADO, ECONÔMICA E OPERACIONAL. 

A solução 1 apresenta a melhor viabilidade ao Município, por reduzir o impacto financeiro e sanar 
de forma breve e plena a necessidade. 
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6. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS. 
Não se vislumbram impactos ambientais provenientes desta contratação. 

 
7. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico 
Preliminar, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos a 
viabilidade de contratação da solução 1.  

Realizadas as tarefas pertinentes ao ETP, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação 
para posterior elaboração do TR. 

Montenegro, 21 de outubro de 2024. 
 
 

Kate Joseane de Souza  
Assistente Administrativo 

Responsável pela Elaboração 
 
 

Gustavo Zanatta 
Chefe do Poder Executivo 
Autoridade Responsável 

 
 


