

Inserir CNPJ/Logo/Dados da Empresa		Seferin Arquitetura		
		Obra de Reforma do Hospital de Pronto Socorro de Canoas		
Contrato de Repasse Nº	Processo Nº		Encargos Sociais Não desonerado - Horista	
Objeto: XXXXXXX	Edital de Licitação Concorrência XXXX			
Endereço:	Gestor:			
Empresa:	CNPJ: Inserir número da empresa			
Data base: 09/2024				
Composição Analítica das Taxas de Encargos Sociais				
			Mensalista	Horista
GRUPO A				
A1	INSS		20,00%	20,00%
A2	SESI		1,50%	1,50%
A3	SENAI		1,00%	1,00%
A4	INCRA		0,20%	0,20%
A5	SEBRAE		0,60%	0,60%
A6	Salário Educação		2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho		3,00%	3,00%
A8	FGTS		8,00%	8,00%
A9	SECONCI		0,00%	0,00%
	Total do Grupo A		36,80%	36,80%
GRUPO B				
B1	Repouso Semanal Remunerado		0,00%	17,93%
B2	Feriados		0,00%	4,24%
B3	Auxílio Efermidade		0,64%	0,85%
B4	13º Salário		8,33%	11,02%
B5	Licença Paternidade		0,04%	0,06%
B6	Faltas Justificadas		0,56%	0,73%
B7	Dias de chuva		0,00%	1,55%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,08%	0,10%
B9	Férias		8,74%	11,56%
B10	Salário Maternidade		0,03%	0,04%
	Total do Grupo B		18,42%	48,08%
GRUPO C				
C1	Aviso Prévio Indenizado		3,47%	4,59%
C2	Aviso Prévio Trabalhado		0,08%	0,11%
C3	Férias Indenizadas		1,71%	2,26%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		1,93%	2,55%
C5	Indenização Adicional		0,29%	0,39%
	Total do Grupo C		7,48%	9,90%
GRUPO D				
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		6,78%	17,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,31%	0,41%
	Total do Grupo D		7,09%	18,10%
TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D)			69,79%	112,88%
Porto Alegre, 10 de outubro 2024				
_____ Responsável Técnico Nome:		_____ Responsável Tomador Nome:		