## PROJETO PONTE LOCALIDADE LINHA UM "META 3" - IVORÁ

Resumo da comparação entre os orçamentos que gerem menor custo possível para o empreendimento a partir do cenário tributário mais favorável à Administração

ONERADO (NÃO DESONERADO)

BDI CALCULADO		24,88%	
Valor total da Obra sem BDI	R\$	2.486.597,87	%
Valor de material	R\$	1.916.186,28	77,06%
Valor de mão de obra	R\$	570.411,59	22,94%
ISS da cidade Ivorá - RS		3,00%	

3,00%

Valor total da Obra COM BDI	R\$	3.104.887,88	%
Valor de material	R\$	2.412.110,86	77,69%
Valor de mão de obra	R\$	692.777,02	22,31%

			DES	DESONERADO	
BDI CALCULADO		29,03%			
Valor total da Obra sem BDI	R\$	2.414.964,19	%	Valor tot BDI	
Valor de material	R\$	1.913.059,26	79,22%	Valor de	
Valor de mão de obra	R\$	501.904,93	20,78%	Valor de	
ISS da cidade Ivorá - RS	5,00%			valor de	
% ISS sobre a obra		3,00%			

Valor total da Obra COM BDI	R\$	3.116.028,29	%
Valor de material	R\$	2.468.420,36	79,22%
Valor de mão de obra	R\$	647.607,93	20,78%

BDI ADOTADO:

% ISS sobre a obra

24,88%

Ivorá, setembro 2024

## THIAGO MOTTECY PIOVEZAN

ENGENHEIRO CIVIL – CREA RS 197.361

Para a composição do BDI foram utilizados os valores do quartil médio fornecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 para cada item, à excessão do ISS que é municipal e da CPRB, cujo valor não é previsto por tal Acórdão.