ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

EDITAL No°. 137/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA POR SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECOS N°. 039/2024. COM ALTERACOES

OBJETO: Contratagdo de pessoa juridica da area de arquitetura e/ou engenharia para a prestacdo
de servicos técnicos de arquitetura e engenharia para a Prefeitura de Canoas/RS, conforme

condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Recebimento das propostas: até as XX horas do dia XX/XX/2024. Abertura das propostas: as XX
horas do dia XX/XX/2024. Inicio da disputa: as XX horas do dia XX/XX/2024, no site

https://pregaobanrisul.com.br/. Edital: site WWW.Canoas.rs.gov.br e

https://pregaobanrisul.com.br/.

Prefeito Municipal


https://pregaobanrisul.com.br/

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

EDITAL N°. 137/2024

CONCORRENCIA ELETRONICA POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS N.° 039/2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CANOAS

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 17.659.583,83

DATA DA SESSAO PUBLICA: XX/XX/2024 as XX h (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco

MODO DE DISPUTA: Aberto

LICITACAO COM RESERVA DE COTAS PARA ME/EPP: N&o
LICITACAO COM COTA EXCLUSIVA: Sim

AMPLA PARTICIPACAO ME/EPP: Sim

PERMITIDA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO: Sim
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO SEI N.° 24.0.000037853-0

Torna-se publico que 0 MUNICIPIO DE CANOAS, por meio da Secretaria Municipal de
LicitacOes e Contratos — SMLC, situada na Rua Céandido Machado, n°. 429, 4°. Andar, Bairro
Centro, CEP: 92.010-270 em Canoas/RS realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA,
na forma ELETRONICA. A presente licitacdo reger-se-4 pela Lei Federal n.° 14.133/2021, Lei
Complementar Federal n® 123/2006, Decreto Municipal n® 110/2024, Decreto Municipal n°
549/2023, Decreto Municipal n® 59/2024, Decreto Municipal n°. 45/2024, demais legislacbes

pertinentes e pelas condi¢des previstas neste Edital e seus anexos.
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é Contratacdo de pessoa juridica da area de arquitetura e/ou
engenharia para a prestacao de servicos técnicos de arquitetura e engenharia para a Prefeitura de
Canoas/RS, conforme condi¢6es, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento, para
atender as necessidades da Administracdo Puablica Municipal conforme condicdes, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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1.2. A forma como a licitacdo esta dividida pode ser verificada no Anexo | do Termo de Referéncia
deste Edital.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 0rgaos gerenciador e participantes, bem como eventuais adesdes sao

as que constam da minuta da Ata de Registro de Precos.

2.2. E vedada a participacéo do 6rgdo ou entidade em mais de uma ata de registro de precos com
0 mesmo objeto no prazo de validade daquela de que jé tiver participado, salvo na ocorréncia de

ata que tenha registrado quantitativo inferior ao maximo previsto no edital.

2.3. Havendo formalizacdo de ata de registro de precos para cota principal e para cota reservada
as ME/EPPs, em relagdo ao mesmo objeto e para licitantes distintos, sera priorizada a aquisicéo
dos produtos da cota reservada, ressalvados os casos em que esta for, justificadamente, inadequada

para atender as quantidades ou as condic¢des do pedido.

2.3.1. A prioridade na aquisi¢do a que se refere o presente subitem sera instrumentalizada na
proporcéo de quatro para um (4x1) em relacdo aos itens da cota reservada e da cota principal,

respectivamente.
3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Os interessados em participar na presente licitacdo deverdo estar regularmente credenciados
junto ao provedor do sistema, dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis)
através do site www.pregaobanrisul.com.br necessitando estar credenciadas junto a Secdo de

Cadastro da Central de Compras/RS - CELIC, podendo também ser acessada atraves do site

www.celic.rs.qov.br.

3.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e

intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

3.2.1. A chave de identificagdo e a senha recebida junto a CELIC poderdo ser utilizadas em
qualquer concorréncia, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou outro fato

impeditivo de participacédo de licitagdo em orgaos publicos.

3.2.2. E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer

transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao BANRISUL S/A.


http://www.pregaobanrisul.com.br/
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(provedor do sistema) ou ao Municipio de Canoas responsabilidade por eventuais danos

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor

do sistema, para imediato blogueio de acesso.

3.3. O credenciamento do licitante ou de seu representante implica a responsabilidade legal pelos
atos praticados e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacdo das transacGes inerentes a

concorréncia.

3.4. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no

sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.5. No caso de participacdo de empresas em consorcio, o credenciamento e a operacgdo do sistema

eletronico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.

3.6. O Anexo | do Termo de Referéncia indicara, se for caso, para quais itens a participacdo sera
exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei
Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.6.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolam a receita

bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e,
guando for o caso, as equiparadas, nos limites previstos na Lei Complementar n°. 123/2006 e para

as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei Federal n°. 14.133/2021.

3.8. Para fins de fruicdo do tratamento favorecido no ambito do certame, equiparam-se as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do Decreto Municipal n® 110/2024:

3.8.1. 0 microempreendedor individual;
3.8.2. 0 agricultor familiar;
3.8.3. 0 produtor rural pessoa fisica; e

3.8.4. a sociedade cooperativa.
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3.9. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos,
clausulas e condicgdes constantes deste Edital, bem como a observéncia dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos

documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.
3.10. Néo poderdo disputar esta licitacdo:
3.10.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.10.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.10.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela

necessarios;

3.10.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.10.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitagcdo ou atue na fiscalizac&o ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.10.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n.° 6.404, de

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre Si;

3.10.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagédo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes

nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

3.10.8. Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos

da legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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3.11. O impedimento de que trata o item 3.10.4. sera também aplicado a licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente

comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.12. A critério da Administracéo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 3.10.2. e 3.10.3. poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob

supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.
3.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.14. O disposto nos itens 3.10.2. e 3.10.3. ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas

contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

3.15. Em licitacBes e contratacGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja

declarada inidénea nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021.

3.16. N&o podera participar direta ou indiretamente desta licitacdo o licitante com decretacédo de
faléncia, em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial, salvo mediante autorizacdo do juizo
em que tramita o procedimento da recuperacdo judicial, sendo necessario apresentacdo dos

seguintes documentos relativos a habilitacédo:

3.16.1. Autorizacdo do juizo em que tramita o procedimento da recuperacdo judicial, certificando
que a empresa esta apta econdémica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro
contrato com a Administracdo Publica, levando em consideracdo o objeto a ser contratado neste

certame especifico;

3.16.2. Plano de homologacao da recuperacéo judicial em pleno vigor;

3.16.3. Certiddo positiva de recuperacéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da

sede da licitante;

3.16.4. Todos os demais documentos referentes a habilitacdo previstos no edital;
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3.16.5. A apresentacdo dos documentos elencados neste subitem € obrigatoria, salvo existéncia

expressa na referida ordem judicial.
4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas,

lances e de julgamento.

4.2. As licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado, o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de

julgamento adotado, até a data e o horario estabelecidos no edital.

4.2.1. As propostas deverdo ter prazo de validade néo inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data
da abertura da licitacéo.

4.2.2. Em caso de omissdo do prazo de validade na proposta, serd considerado o prazo de 60

(sessenta) dias.

4.2.3. A proposta devera ser apresentada contemplando a totalidade do quantitativo exigido no
edital.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarara, em campo préoprio do sistema, que:

4.3.1. tem conhecimento e atende a todas as exigéncias de habilitacdo e especificacdes técnicas

previstas neste edital;

4.3.2. assume 0 compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados
eletronicamente pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresenta-los quando requeridos pela

Administracdo Pablica;

4.3.3. 0s documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalizacdo no ato da
assinatura de ata de registro de preco, se for o caso, sdo fiéis aos originais e validos para todos 0s
efeitos legais, incorrendo nas sangOes previstas na Lei Federal n® 14.133/21, conforme a legislacdo

aplicavel, em caso de declaracdo falsa, sem prejuizo da responsabilizacao civil e criminal;

4.3.4. a licitante ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de quatorze anos,
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conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 70

da Constituicdo Federal);

4.3.5 a licitante tem conhecimento acerca das condutas passiveis de penalidades elencadas no
Edital, de acordo com a modalidade, e aquelas previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/21,

conforme legislacdo aplicavel;

4.3.6 até a presente data inexistem fatos impeditivos a sua participacdo, salvo disposicao

extraordinéria prevista em lei especifica;

4.3.7 a licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (art. 63, 1V);

4.3.8. sua proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas

infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

4.4. A licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei Federal
n°. 14.133/2021.

4.4.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalacao do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aqueles itens;

4.4.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, ou, quando for o caso, para as equiparadas, a assinalagcdo do campo “ndo” apenas
produzird o efeito de a licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n°. 123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte, equiparada ou

sociedade cooperativa.

4.4.3. Na hip6tese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal referente a0 mesmo objeto, ou diante da recusa, aos licitantes

remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

4.4.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, considerando o0 mesmo

objeto, a contratacdo das cotas devera ocorrer pelo menor preco ofertado.
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4.5. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3 e 4.4 sujeitara a licitante as sanc¢des previstas
na Lei Federal n° 14.133/2021, neste Edital e seus anexos, sem prejuizo quanto a eventual

responsabilizagéo criminal.

4.6. As licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de

habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.7. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pela licitante, o que ocorrerd somente ap0s os procedimentos de abertura da sesséo

publica e da fase de envio de lances.

4.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, a licitante podera parametrizar o seu
valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta

e obedecera as seguintes regras:

4.8.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a

melhor oferta; e

4.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo

estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema

podera ser alterado pela licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.9.1. valor superior a lance ja registrado pela licitante no sistema, quando adotado o critério de

julgamento por menor preco; e

4.9.2. percentual de desconto inferior ao lance ja registrado pela licitante no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
subitem 4.9. possuird carater sigiloso para as demais licitantes e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estritamente e permanentemente aos 6rgaos

de controle externo e interno.

4.11. Caberé a licitante interessada em participar da licitagdo acompanhar as operacfes no sistema
eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de

9
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negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua

desconexao.

4.12. A licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento

que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CRITERIOS DE CLASSIFICACAO, FORMULACAO
DE LANCES E DESEMPATE DAS PROPOSTAS

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrdnico,

na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. As licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até o prazo previsto em edital para recebimento das

propostas.

5.3. O Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e
desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste edital. A desclassificacdo da proposta sera sempre fundamentada e registrada

no sistema, com acompanhamento em tempo real pelos licitantes.

5.3.1. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de

Contratacdo/Comissdo de Contratacao.

5.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissdao de Contratacdo e as licitantes, sendo que a comunicacdo ocorrera

exclusivamente pelo sistema eletronico.
5.5. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.6. Caso seja adotado o modo de disputa “fechado”, as licitantes apresentardo suas propostas que

permanecerdo em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgacéo.

5.7. Caso seja adotado 0 modo de disputa “aberto”, as licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, com prorrogaces. Somente as licitantes com propostas classificadas participardo da

fase de lances.

10
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5.8. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrdnico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do valor consignado

no registro.
5.9. O lance devera ser ofertado considerando o critério de julgamento definido no presente Edital.

5.10. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura

da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.11. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmao valor, prevalecendo aquele que for recebido

e registrado em primeiro lugar.

5.12. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

5.12.1. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de

prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediéarios.

5.12.2. Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo da licitante.

5.12.3. Néo havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final

de classificacéo.

5.12.4. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratacdo, no
decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel

as licitantes para a recepc¢éo dos lances.

5.12.5. Quando a desconex&o do sistema eletronico para o agente de contratagcdo/comisséo persistir
por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicacéo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissao

de Contratacéo as participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagé&o.

5.13. A licitante somente poderad oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior, conforme o critério de julgamento definido no presente Edital, ao Gltimo por ela ofertado
e registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
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entre os lances, que incidiréd tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacéo ao lance

que cobrir a melhor oferta.

5.14. Excepcionalmente, o Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo poderd, durante a
disputa, excluir a proposta ou 0 lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater

competitivo do processo licitatorio, mediante comunicacgéo eletrénica automatica via sistema.

5.14.1. Eventual excluséo de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem
prejuizo do direito de defesa.

5.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.16. Em relacdo a itens/lotes ndo exclusivos para participacdo das beneficiarias da Lei
Complementar n°. 123/2006, uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as
beneficiarias da Lei Complementar n°. 123/2006 participantes, procedendo a comparagao com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°.
123/2006.

5.16.1. Nessas condicdes, as propostas das beneficiarias da Lei Complementar n°. 123/2006 que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance

serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para

tanto.

5.16.3. Caso a beneficiaria da Lei Complementar n°. 123/2006 melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de

classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.16.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas beneficiarias da Lei Complementar
n°. 123/2006 que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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5.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei Federal n.° 14.133/2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que as licitantes empatadas poderdo apresentar nova proposta em ato

continuo a classificaco;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio das licitantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de ateste de cumprimento de obrigagdes previstos na
referida Lei;

c) desenvolvimento pela licitante de acGes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de

trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos 6rgaos de

controle.

5.18. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos

produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgao

ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;
b) empresas brasileiras;
C) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n.° 12.187, de 29
de dezembro de 20009.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta da primeira
colocada permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo,
0 agente de contratacdo/comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o

resultado do julgamento.

5.19.1. A negociacdo podera ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificada em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela

Administracgéo.
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5.19.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais

licitantes.

5.19.3. O resultado da negociagdo serd divulgado a todas as licitantes e anexado aos autos do

processo licitatorio.

5.19.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo solicitard a licitante mais bem
classificada que, no prazo minimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance
ofertado ap6s a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos no Termo de Referéncia e

ja apresentados.

5.19.4.1. E facultado ao agente de contratagio/comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.

5.20. Ap0s a negociacgdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo iniciara a

fase de aceitacdo e julgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

6.1. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condic6es de

participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacdo.

6.2. Caso a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as beneficidrias da Lei Complementar n.° 123/2006, o Agente de
Contratacdo/Comissao de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
subitens 3.6.1 e 4.4 deste edital.

6.3. Verificadas as condicgdes de participacdo e de utilizagéo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo/Comissdo de Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para

contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto artigo 29 a 35 da IN SEGES n°
73, de 30 de setembro de 2022.

6.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
a) contiver vicios insanaveis;

b) ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
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C) apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a

contratacao;
d) néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde

que insanavel.

6.5. Eventual inexequibilidade, para o caso de bens e servi¢cos em geral, sé serd declarada apds

diligéncias do contratagcdo/comisséo, que comprovem cabalmente:
a) que o custo da licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.5.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o subitem acima, sé serd considerada apos
diligéncia do agente de contratacdo/comisséo, que comprove:

a) que o custo da licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.6. Em contratacdo de obras e servicos de engenharia, além das disposi¢es acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.6.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global

estimado.

6.6.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se daré pela
superacdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,

conforme planilha anexa ao edital.

6.6.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela

Administracéo, independentemente do regime de execucéo.

6.6.4. Sera exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este

ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
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6.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a licitante comprove

a exequibilidade da proposta.

6.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administracdo, a licitante classificada em primeiro lugar sera convocada para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena

de ndo aceitacdo da proposta.

6.8.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, a licitante vencedora sera convocada a
apresentar & Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacéo dos quantitativos e
dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com 0s
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no

cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.8.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicacao
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante devera

indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execucdo contratual.

6.8.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia,
ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério,

o licitante devera apresentar a respectiva comprovacéo de exequibilidade;

6.8.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,

comprovem a exequibilidade da proposta.

6.8.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada
pela Contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a

justa remuneracdo do servico.
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6.9. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pela licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que

nédo haja majoracdo do preco.

6.9.1. O ajuste de que trata este subitem se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a

substancia das propostas.

6.10. Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da &rea especializada no

objeto.

6.11. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra e/ou prova de conceito, 0
licitante classificado em primeiro lugar devera apresentéa-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.12. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horéario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras e/ou prova de conceito, cuja presenca sera facultada

a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.13. Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.14. No caso de ndo haver entrega da amostra e/ou realizacdo de prova de conceito, ou ainda
ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo de
Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a
licitante serd desclassificada.

6.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pela primeira classificada ndo for(em) aceita(s) ou o
licitante ndo for aprovado na prova de conceito, 0 Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pela segunda classificada. Seguir-se-a com
a verificacdo da(s) amostra(s) e/ou prova de conceito e, assim, sucessivamente, até a verificacao

de uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.
7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas pelo licitante arrematante.
Para fins de habilitacdo, a licitante devera enviar os seguintes documentos, no prazo maximo de
01 (um) dia atil, contado a partir da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissdo de

Contratacdo, podendo o prazo ser prorrogado a critério da Administracéo:

17



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

7.1.1. Habilitacdo Juridica

7.1.1.1. Registro Comercial, Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual —
CCMEL, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alteragdes, se houver, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso
de sociedade por ac¢des, de documento de eleicdo de seus atuais administradores; inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercicio; ou
decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no

Pais, em vigor.

a) A licitante podera apresentar a versao consolidada do documento solicitado acima, devendo vir

acompanhado de todas as alteragdes posteriores, caso houver.

b) Somente serd(do) habilitado(s) a(s) licitantes(s) que apresentar(em), além de toda a

documentacao exigida, o ramo pertinente ao objeto desta contratacdo no seu objeto social.

7.1.2. Reqularidade Fiscal, Social e Trabalhista

7.1.2.1. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentacéo da Certidao de
Tributos e Contribui¢Bes Federais e Divida Ativa da Unido, abrangendo inclusive as contribuicdes
sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n°. 8.212, de 24 de julho

de 1991, em vigor.
7.1.2.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.

7.1.2.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislacao tributaria

do Municipio expedidor da empresa que ora se habilita para este certame.

7.1.2.4. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigco (FGTS), em

vigor, demonstrando a situacdo regular ao cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

7.1.2.5. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao da Certidao

Negativa de Débitos Trabalhistas, em vigor.
7.1.2.6. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

7.1.2.7. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual.
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7.1.3. Qualificacdo Econdmico-Financeira

7.1.3.1. Certiddo negativa em matéria falimentar, de recuperacao judicial e extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da licitante. Sera admitida a participacdo de empresas em processo de

recuperacao judicial ou extrajudicial, mediante atendimento do subitem 3.16. e seguintes.

7.1.3.2. Balango patrimonial e demonstracfes contabeis dos 2 (dois) altimos exercicios
sociais, j& exigiveis e apresentados na forma da Lei, e autenticados em 6rgdo competente, que
comprovem a boa situagdo financeira da licitante, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de
03 meses da data de apresentacdo da proposta. Com base nos dados extraidos do balango sera
avaliada a capacidade financeira da licitante, na forma do Decreto Municipal n°® 589/2005, com a
apuracao dos seguintes indices:

a) para Obras e Servicos de Engenharia:

Liquidez Corrente (LC) = AC/PC (deve ser igual ou superior a 1,0)

Liquidez Geral (LG) = (AC + RLP)/(PC + ELP) (deve ser igual ou superior a 1,0)

Solvéncia Geral (SG) = AT/(PC + ELP) (deve ser igual ou superior a 1,5)

b) para Aquisicdo de Bens e outros Servicos:

Liquidez Corrente (LC) = AC/PC (deve ser igual ou superior a 1,0)

Liquidez Geral (LG) = (AC + RLP)/(PC + ELP) (deve ser igual ou superior a 1,0)

Solvéncia Geral (SG) = AT/(PC + ELP) (deve ser igual ou superior a 1,0)

7.1.3.2.1. A documentagdo necessaria para a comprovacao da capacidade econdmico-financeira
da licitante sera constituida pelas demonstracdes contabeis constantes do balan¢o patrimonial,
demonstracdo de resultado do exercicio e notas explicativas, referente dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais. De acordo com a data de abertura da licitagdo, ha a impossibilidade de se exigir
o0 balango patrimonial antes do decurso do prazo de quatro meses seguintes ao término deste. Neste
caso, poderdo ser apresentadas as demonstragdes contabeis do penultimo exercicio social.
7.1.3.2.2. As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura, registrado em 6rgdo competente.

7.1.3.3. Toda a documentacdo para comprovacao da capacidade econémica financeira, deve
contemplar os Gltimos 02 exercicios sociais e constituir-se-a :

7.1.3.3.1. As empresas com escrituracao digital deverdo apresentar a impressao do arquivo
gerado pelo SPED contabil com as demonstragdes contéabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios

sociais, apresentando:
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a) Termo de Abertura e Encerramento;

b) Balango Patrimonial (do arquivo SPED contébil);

c) Demonstracdo de Resultado do Exercicio (do arquivo SPED contabil);

d) Campo J800 com as Notas Explicativas.

OBS-1: Néo serdo aceitas Demonstracdes Contabeis, registradas em outro 6rgdo competente, caso
a empresa tenha feito a entrega do SPED Contabil, de acordo com art.39-A e art.39-B da Lei n°
8.934/1994.

OBS-2: No momento da analise financeira, a Administracao se reservard o direito de exigir a
copia de seguranca do arquivo SPED, devidamente autenticado pela Receita Federal do Brasil,
para fins de verificagdo de autenticidade

7.1.3.3.2. As empresas com escrituracdo em meio papel deverdo apresentar demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) altimos exercicios sociais, autenticados em 6rgdo competente, como
segue:

a) Termo de Abertura e Encerramento;

b) Balanco Patrimonial;

c) Demonstracdo do Resultado do Exercicio;

d) Notas Explicativas.

7.1.3.4. E dispensada a exigéncia do item 6.1.3.2 para o Microempreendedor Individual — MEI,
que esta prescindido da elaboragédo do Balanco Patrimonial e demais Demonstra¢fes Contabeis na
forma do 82° do art. 1.179 do Cddigo Civil — Lei n° 10.406/02;

7.1.4. Qualificacio Técnica

7.1.4.1. Os documentos de qualificacdo técnica estdo previstos no Termo de Referéncia.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente

apresentados em traducéo livre.

7.3. Na hipotese de a licitante vencedora ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por
tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos

consulados ou embaixadas.

7.4. Participacao de empresas em consorcio
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7.4.1. Admitida a participacdo de empresas reunidas sob a forma de consércio, nos termos do

art. 15 da Lei Federal n°. 14.133/2021, observa-se-a 0 que segue:

7.4.1.1. A habilitacéo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos
de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera

observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.4.1.2. A comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pelos consorciados, discriminaré os poderes e encargos de cada consorciado e indicara a
etapa do objeto a que cada um ficara responsavel, com o respectivo percentual de participacdo,

devendo ser entregue juntamente com os documentos de habilitacéo.

7.4.1.3. Deverad ser indicada a empresa lider do consércio, que serd responsavel por sua
representacdo perante a Administracéo.

7.4.1.4. A empresa consorciada fica impedida de participar isoladamente desta licitacdo, assim

como de integrar mais de um consorcio.

7.4.1.5. Os integrantes do consorcio respondem de forma solidaria pelos atos praticados em

consorcio, tanto na fase de licitacdo, quanto na de execucdo do contrato.

7.4.1.6. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicao

e 0 registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no subitem 7.4.1.2.

7.4.1.7. Em relagdo a habilitacdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de 10% para o
consorcio, em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, exceto se o consorcio for

formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo deverdo ser apresentados de forma legivel,

conforme exigido neste edital e Termo de Referéncia, no tocante a qualificacdo técnica.

7.5.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social, trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral (CRC), emitido pela Secretaria

Municipal de Licitagdes e Contratos.

7.5.2. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se 0
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
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7.5.3. Na falta de consignacao do prazo de validade nas certiddes, serdo consideradas validas pelo

prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emiss&o.

7.6. E de responsabilidade da licitante conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais no PREGAO
ONLINE BANRISUL e manté-los atualizados junto aos orgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique

incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

7.7. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo, em sitios eletrénicos
oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de

habilitacéo.
7.7.1. A verificagdo dos documentos somente sera feita em relagdo a licitante arrematante.

7.8. Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo/Comissao de Contratacdo verificara se o
licitante atende as condicdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei
Federal n°. 14.133/2021, legislagdo correlata e no subitem 3.9 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a

consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e Cadastro Nacional de Empresas

Punidas - CNEP, mantidos pela Controladoria Geral da Unido (https://certidoes.cgu.gov.br/);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica

(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

c) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unidlo - TCU

7.8.1. Para a consulta de pessoa juridica podera haver a substituicao das consultas das alineas “a”,
“b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/).

7.8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu(s)
sOcio(s) majoritario, por forga da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei Federal n°. 8.429, de 02
de junho de 1992.
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7.8.3. Caso conste na Consulta de Situacao da licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput).

7.8.4. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, 81°).

7.8.5. O licitante sera convocado para manifestagcdo previamente a uma eventual inabilitacdo. (IN
n® 3/2018, art. 29, §2°).

7.8.6. Constatada a existéncia de sanc¢éo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao

de participacéo.

7.9. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei Federal n.°
14.133/2021, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, 84°):

a) complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelas licitantes e desde

que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das

propostas;

¢) nos termos do Acérddo 1211/21-Plenéario — TCU, ao licitante que, por equivoco ou falha, deixar
de incluir documento, ndo o juntando com os demais comprovantes de habilitacdo e proposta, sera
oportunizado apresentar o documento ausente comprobatério, o qual sera solicitado e avaliado

pelo Agente de Contratacdo/Comissao de Contratagéo.

7.9.1. A condicdo estipulada no item supra ndo exime o licitante de apresentar toda a
documentacao solicitada no ato convocatorio e somente servird para sanar a falta de apresentacao

quando comprovada que a condicéo ja se encontrava atendida em momento anterior a diligéncia.

7.9.2. Constatada a situacdo acima referida, o Agente de Contratagdo/Comisséo de Contratacéo
notificara o licitante para que efetue a regularizacdo dos documentos em campo proprio no sistema

eletrénico, no prazo minimo de 1 (um) dia util a contar da notificacéo.

7.10. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo ou a Comissdo de

Contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
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validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,

atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

7.11. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente,

na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.12. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo da licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o

subitem anterior.

7.13. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razéo de fatos supervenientes

ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.
8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo
de licitantes, a anulacéo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

8.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo

ou inabilitacdo da licitante:
a) a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;
b) o prazo para a manifestacao da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

C) 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais seré iniciado na data de intimacao ou de lavratura

da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

d) na hipotese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei Federal n.°
14.133/2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da

ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
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8.5. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelas demais licitantes sera de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢cdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida

até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. As sancdes estdo previstas em capitulo especifico do termo de referéncia.

10. DA IMPUGNAQAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo
da Lei Federal n.° 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Gteis antes da data

da abertura do certame.

10.2. A impugnacao e o pedido de esclarecimento dever&o ser realizados exclusivamente por meio
do sistema eletrénico PREGAO ONLINE BANRISUL

10.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao
Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacao, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico PREGAO ONLINE
BANRISUL.

10.4. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrdnico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do

certame.

10.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0S prazos previstos no

certame.

10.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratagdo, nos autos do processo de

licitacdo.
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10.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
11. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Poderdo aderir a ata de registro de precos na condicdo de ndo participante: 6rgédos e entidades

da Administracdo Pablica Municipal.

11.2. As aquisicOes ou as contrataces adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio registrados na

ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e para 0s 6rgdos participantes.

11.3. O quantitativo decorrente das adesGes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do nimero de 6rgdos ndo participantes que aderirem a ata de

registro de precos.

11.4. Seré vedada aos 6rgdos e entidades da Administracdo Publica Federal a adesdo a ata de

registro de precos gerenciada pelo Municipio de Canoas.

12. DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Para fins de formac&o de cadastro de reserva, serdo registrados, em anexo a ata, os valores:
a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prec¢os iguais ao valor da proposta da licitante
vencedora; e

b) os valores dos licitantes que, desejando fazer parte do cadastro de reserva, optarem por manter
os valores de suas respectivas propostas.

12.2. A ordem de classificacdo dos licitantes registrados em cadastro de reserva seré respeitada
nas respectivas contratagoes.

12.2.1. Para fins de ordem de classificacdo, os licitantes que aceitarem cotar os bens com pregos
iguais aos da licitante vencedora antecederdo aqueles que optarem por manter sua proposta
original.

12.2.2. A analise dos documentos de habilitagcdo das licitantes que compordo o cadastro de reserva
somente serd efetuada quando houver necessidade de contratacdo de licitante remanescente, diante
das hipoteses mencionadas no subitem 12.2.3.

12.2.3. A convocacdo das licitantes que compdem o Cadastro Reserva sera facultada ao Municipio
quando a licitante vencedora ndo assinar a Ata de Registro de Precos ou quando houver o
cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos nas situagdes mencionadas na

minuta da ata de registro de precos.
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12.2.4. Na hipotese de o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregcos no prazo e nas
condigdes estabelecidas neste edital, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
condicdes propostas pelo primeiro classificado.

12.2.5. Na hipétese de nenhum dos licitantes de que trata o subitem 12.1., alinea "a", aceitar a
formalizacdo da ata, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacéo na
forma prevista no edital, podera:

a) convocar os licitantes de que trata a alinea “b” do subitem 12.1. para negociagdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario
original; ou

b) adjudicar e firmar a ata nas condi¢Oes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a

ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacéo de melhor condicéo.
13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo
do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horéario e endereco eletronico, salvo comunicacdo do agente de

contratacdo/comissdo em sentido contrério.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o

horério de Brasilia — DF.
13.4. A homologacdo do resultado desta licitagcdo ndo implicara direito a contratacao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o

principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 0 do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na

Administracgéo.
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13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento da
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e

do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre as disposi¢Oes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas

que compdem 0 processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrataces
Pdblicas (PNCP), no sistema eletronico PREGAO ONLINE BANRISUL no endereco eletronico

WWW.Canoas.rs.gov.br.

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
Anexo | - Projeto Basico/Termo de Referéncia (Apéndice Anexo | - Estudo Técnico Preliminar)
Anexo Il - Minuta de Ata de Registro de Precos

Canoas, 22 de agosto de 2024.

Cristina Santos Tietbohl
Secretaria Municipal de Licitacdes e Contratos
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1. TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Da definicéo do objeto

Contratacdo de pessoa juridica da area de arquitetura e/ou engenharia para a
prestacdo de servicos técnicos de arquitetura e/ou engenharia para a Prefeitura de
Canoas/RS, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.

1.1.1. A prestacdo de servico sera conforme condigdes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

1.1.2. A descricdo do (s) item (ns) e a(s) quantidade(s) da contratacdo encontram-se no

Anexo | deste Termo de Referéncia.

1.1.3. O Estudo Técnico Preliminar ¢ um documento preparatério ao Termo de
Referéncia, sendo que na ocorréncia de alguma divergéncia entre ambos, prevalecera o

disposto neste Termo de Referéncia.
1.2. Da estimativa do valor da contratacdo e preco(s) maximo(s)

1.2.1. O custo estimado da contratacdo, bem como o(s) preco(s) maximo(s) unitario(s) e

do(s) lote(s), consta(m) no Anexo VI deste Termo de Referéncia.
1.3. Da classificacdo do objeto

1.3.1. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, conforme
Decreto Federal n°. 10.818/2021.

1.3.2. O objeto desta contratagdo se enquadra na descricdo de servico técnico

especializado. Cada servico do lote esta especificado no anexo | deste documento.
1.4. Do Registro de Precos

1.4.1. A presente contratagdo sera por Sistema de Registro de Pregos, nos termos dos
artigos 82 a 86 da Lei n.° 14.133/2021, com regulamentacéo dada pelo Decreto Municipal
n° 045/2024, de acordo com o procedimento disposto neste Termo de Referéncia,

conforme competéncias abaixo:

1.4.1.1. Orgao gerenciador: Secretaria Municipal de Licitacbes e Contratos (SMLC)
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1.4.1.2. Orgéo Coordenador: Gabinete do Prefeito- Escritério de Projetos

1.4.1.3. Orgaos participantes:

a)Todas as secretarias poderdo se utilizar do RP, gerenciado peloEscritério de Projetos
1.4.2. Da adocéo do Registro de Precos

1.4.2.1. O sistema de registro de precos estd amparado pela(s) hipdteses(s) abaixo:

a) ha necessidade de contratacdes permanentes ou frequentes em razao das caracteristicas

do objeto;

c) ndo é possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado em raz&o da natureza

e caracteristicas do objeto;
d) é conveniente para atendimento a mais de um 6rgdo da Administracéo.
1.5. Da vigéncia da contratacdo

1.5.1. A vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado do primeiro
dia atil subsequente a data de divulgacdo no Portal Nacional de Contratacfes Publicas
(PNCP), e poderé ser prorrogada por igual periodo, desde que comprovado que o0 preco é

vantajoso.
1.5.1.1. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada a:

a) apresentacao de relatorio favoravel do 6rgao coordenador, com ateste, pela autoridade
competente, de que as condicbes e 0S pregos permanecem vantajosos para a

Administracdo, permitida a negociacdo com a CONTRATADA,

b) comprovacdo de que o valor da Contratacdo permaneca economicamente vantajoso

para a Administracao;

¢) manifestacdo expressa do interesse da CONTRATADA na prorrogacdo e a

comprovagao de que mantém todas as condi¢des de habilitacéo e qualificagéo.

1.5.1.1.1. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na Ata de
Registro de Precos. No caso de prorrogacdo, o quantitativo da Ata de Registro de Precos

sera renovado.
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1.5.1.2. Na ocorréncia de formalizacdo de contrato, este devera ser assinado dentro do
prazo de validade da Ata de Registro de Pre¢os, entrando em vigor no primeiro dia (til
subsequente a data de assinatura do contrato ou ordem de inicio de servigos, e sua

vigéncia observara as condi¢cdes mencionadas no artigo 105 da Lei n° 14.133/21.

1.5.1.3. O término do prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos ndo implica extingdo

das obrigacdes dela decorrentes, ainda em execucao.

1.5.1.4 Atendidos os requisitos previstos no artigo 86 da Lei n° 14.133/2021, a ata de
registro de prec¢os, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por érgdo ou entidade que

ndo participou do certame, mediante anuéncia do 6rgao gerenciador e da signatéria da ata.

2. DA FUNDAMENTACAO, DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO E DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO
POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

2.1. A fundamentacdo, a descricdo da necessidade da contratacdo, e a justificativa da
escolha do procedimento por sistema de registro de preco encontram-se pormenorizadas
em topicos especificos do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA E ESPECIFICACAO DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os requisitos da contratacdo encontram-se pormenorizados em topico especifico do

Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
5. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade encontram-se pormenorizados no topico Descri¢ao
dos Requisitos da Contratacdo do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de

Referéncia.
6. DO MODELO DE EXECU(;AO CONTRATUAL

6.1. Do prazo de entrega do objeto
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6.1.1. O(s) prazo(s) de entregado objeto devera(do) atender aos seguintes critérios:

a) O prazo de entrega dos servigos serd de acordo com a complexidade do mesmo,

estando especificado respectivo contrato.

6.1.2. Caso ndo seja possivel fornecer o objeto na data prevista,a CONTRATADA devera
comunicar o CONTRATANTE das raz0es respectivas, com pelo menos 30 (trinta) dias
consecutivos de antecedéncia, para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja
analisado pela Secretaria requisitante, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca

maior.

6.1.3. A cada solicitacdo de fornecimento, a nota de empenho ou outro instrumento habil
sera enviada a CONTRATADA via correio eletrénico (e-mail), contendo a indicagdo do
item, quantidade, valor, local e prazo de entrega.

6.1.4. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, entregar a totalidade do objeto

solicitado, sob pena de aplicacdo das sancGes previstas neste Termo de Referéncia.
6.2. Do local de entrega

6.2.1. Por se tratar de estudos, levantamentos, sondagens, entre outros, o item ndo se

aplica aos objetos a serem contratados.
6.3. Das condicOes de entrega

6.3.1. O nimero do empenho, autorizacdo de compra ou outro instrumento habil devera
vir indicado em cada nota fiscal. N&o serdo aceitas entregas cujo objeto e/ou nota fiscal
ndo estejam rigorosamente de acordo com o empenho, autorizacdo de compra ou outro

instrumento habil.

6.3.3. Todo e qualquer fornecimento de objeto fora do estabelecido neste Termo de
Referéncia sera, imediatamente, notificada a CONTRATADA que ficard obrigada a
substitui-lo no prazo estipulado pelo fiscal do contrato, ficando entendido que correra por
sua conta e risco tal substituicdo, sujeitando-se, também, as sancGes previstas neste Termo
de Referéncia. A notificacdo podera ser feita de forma eletrénica com confirmacgéo de

leitura ou com a devolucgéo da notificacéo assinada respondendo o respetivo email.
6.3.4. O mero recebimento do objeto ndo caracteriza a aceitacdo do mesmo.
6.4. Do prazo de validade do objeto
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6.4.1. Esta exigéncia ndo se aplica a esta contratacéo.
6.5. Da substituicdo do objeto

6.5.1. A CONTRATADA devera entregar o objeto conforme definicdes a serem
estabelecidas em contrato ou outro instrumento habil, quando for o caso, determinado
pela Secretaria requisitante. N&o serdo aceitos itens com apresentacao diferente daquela
constante na proposta vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde que

atendidas as seguintes condi¢oes:

a) o pedido de substituicdo devera ser protocolado junto a secretaria requisitante,
acompanhado da comprovacdo da impossibilidade de entregar o item com a apresentacédo
exatamente igual ou superior a ofertada na proposta vencedora previamente aceita, assim

como a indicagdo da nova apresentacao.

b) a nova apresentacdo deverd atender a todas as exigéncias deste Termo de Referéncia
e, se for o caso, obter parecer favoravel da amostra emitido pela Secretaria requisitante

de acordo com os critérios de avaliacdo estabelecidos neste Termo de Referéncia.

6.5.1.1. O preco ofertado ndo sera alterado nas substituicbes da apresentacdo do item

ofertado.

6.6. Da documentacao necessaria na entrega do objeto
6.6.1. Esta exigéncia ndo se aplica a esta contratacéo.

6.7. Da garantia do objeto.

6.7.1. Esta exigéncia ndo se aplica a esta contratagéo.

7. DA SUBCONTRATACAO E DO CONSORCIO

7.1. A CONTRATADA poderad subcontratar os servicos de topografia e sondagem
quando se tratarem de servigos acessorios para a elaboragédo do projeto, sendo, entretanto,
responsavel por esses servigos, nos termos do artigo 122 da Lei n°. 14.133/21 e suas

alteracdes.

7.1.1. Havendo necessidade de subcontratacdo devera ser dada preferéncia na contratacdo
de microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei n°. 123/2006 e

alteracdes.
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7.2. ACONTRATADA deveréa apresentar ao fiscal do contrato da Secretaria requisitante,
quando requisitado e no prazo estabelecido pelo mesmo, mediante notificacdo escrita, 0s

seguintes documentos:

7.2.1. Documentacdo da subcontratada, se for o caso, referente ao Registro Comercial,
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alteracdes; Prova de Regularidade
com a Fazenda Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; Prova de
Regularidade com a Fazenda Municipal (totalidade dos tributos); Prova de Regularidade
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS); Certiddo Negativa de Faléncia,
Concordata ou de Recuperacao Judicial (Lei n°. 11.101/2005); Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas; e, se for o caso, Declaracdo de enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte, assinada por representante legal e por contador ou técnico
em contabilidade da empresa e documentos referentes a qualificacdo técnica exigida neste
termo de referéncia, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado.

Todos os documentos deverdo ser apresentados atualizados e em vigor.

7.3. Seré permitida a participacdo de empresa consorciada nos termos do artigo 15 da Lei
n°14.133/21.

8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico; definitivamente, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das

exigéncias contratuais.
9. DAS OBRIGAC}()ES DO CONTRATANTE
9.1. Compete a0 CONTRATANTE:

9.1.1. Receber, fiscalizar, orientar, contestar, dirimir ddvidas emergentes da execucao do

objeto contratado;

9.1.2. Receber o objeto e lavrar termo de recebimento provisorio. Se o objeto contratado
ndo estiver de acordo com as especificagdes do CONTRATANTE, rejeitd-lo, no todo ou
em parte. Do contrario, apos a analise de compatibilidade entre o contratado e o

efetivamente entregue, sera lavrado o termo de recebimento definitivo;
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9.1.2.1. Notificar a CONTRATADA, por ESCRITO, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

9.1.3. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento

do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9.2. O CONTRATANTE néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do presente Termo de
Referéncia, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA cumprira todas as obrigacGes constantes no Edital, Termo de
Referéncia, seus Anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos

e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

10.1.1. Proceder a entrega do objeto no prazo e local fixados, acompanhado da respectiva

nota fiscal;

10.1.2. Considerar os precos propostos completos e suficientes para o fornecimento do
objeto desta contratacdo, sendo desconsiderada qualquer reivindicacdo de pagamento

adicional devido a erro ou a mé interpretacdo de parte da CONTRATADA,;

10.1.3. Arcar com 0s encargos previdenciarios, fiscais (ICMS e outros), comerciais,
trabalhistas, tributérios, itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte,
material, responsabilidade civil e outros resultantes do contrato, bem como 0s riscos
atinentes a atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens,

objeto desta contratagéo;

10.1.3.1. Entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuigdes fiscais e
parafiscais, os instituidos por leis sociais, emolumentos, fornecimento de méo de obra
especializada, administracao, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material
e de pessoal, estada, hospedagem, alimentacdo e qualquer despesa, acessoria e/ou

necessaria, ndo especificada neste Termo de Referéncia;

10.1.4. Indenizar terceiros e a0 CONTRATANTE os possiveis prejuizos ou danos durante

a contratacdo, em conformidade com o artigo 120 da Lei n.° 14.133/21,
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10.1.5. Arcar com todas as despesas necessarias a execucdo do objeto contratado;
10.1.6. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas;

10.1.7. Substituir o objeto avariado no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia, ou
ndo sendo possivel, indenizar o valor correspondente acrescido de perdas e danos,
mediante toda e qualquer impugnacéo feita pelo CONTRATANTE;

10.1.8. Prestar informac®es sobre a utilizacdo do objeto;

10.1.9. Manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,

durante toda a execucédo do contrato e em compatibilidade com as obrigac6es assumidas;

10.1.10. Responder pela qualidade, quantidade, validade, seguranca e demais

caracteristicas do objeto, bem como a observacgdo as normas técnicas;

10.1.11. Informar a Secretaria requisitante, durante o periodo de vigéncia da ata de
registro de precos e do contrato, qualquer alteracdo de endereco, telefone, correio

eletrénico (e-mail) ou outros dados.

10.1.12. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao

objeto do contrato.

10.1.13. Na elaboracdo do objeto contratado deverdo ser observados, quando aplicaveis,
os documentos abaixo, assim como toda a legislagio municipal, estadual e federal

pertinente, independente de citacdo:
a) Codigo de Obras e Lei de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio de Canoas;
b) Legislacdo Municipal de Licenciamento Ambiental;
c) Normas das concessionarias locais de servigos e do Corpo de Bombeiros;

d) Resolucbes da ANVISA, quando se tratar de Estabelecimento Assistencial de

Salde;

e) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacao Brasileira de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de

Metrologia);

f) Regramentos especificos aplicaveis ao objeto (situacdo aplicavel quando a
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futura obra esta vinculada a alguma fonte de recurso externa);

g) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —
SINAPI.

11. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. O contrato ou instrumento equivalente devera ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n.° 14.133/21, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial (Lei n.° 14.133/21, art.
115, caput).

11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato ou do
instrumento equivalente, 0 cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei
n.°14.133/21, art. 115, § 5.9).

11.3. A execucdo do contrato ou do instrumento equivalente devera ser acompanhada e
fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.°
14.133/21, art. 117, caput).

11.4. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato ou do instrumento
equivalente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua

execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n.° 14.133/21, art. 119).

11.5. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato ou do instrumento
equivalente, e ndo excluirda nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE (Lei n.° 14.133/21, art. 120).

11.6. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato ou do

instrumento equivalente (Lei n.° 14.133/21, art. 121, caput).

11.6.1. A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais ndo transfere & Administracao a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo
podera onerar 0 objeto do contrato ou do instrumento equivalente (Lei n.° 14.133/21, art.
121, § 1.9).
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11.7. As comunicagOes entre o orgao ou entidade e a CONTRATADA devem ser
realizadas de forma eletrénica, com verificacdo de recebimento. Quando o ato exigir a
formalidade da comunicacéo escrita, esta pode, excepcionalmente, ser realizada em meio

fisico.
11.7.1. Por meios de comunicagao por escrito entende-se: oficios e e-mails.

11.8 Duvidas a respeito da execucdo contratual podem ser sanadas atraves de pedido de

esclarecimento, o qual deve ser apresentado via sistema, nos termos do edital.

11.9. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
11.9.1. Emitir a ordem de inicio de servi¢o ou documento similar.

11.9.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo bem como indicar as ocorréncias verificadas.

11.9.3. Encaminhar os documentos com as ocorréncias que impliquem possiveis san¢es

a Contratada.

11.9.4. Solicitar a Contratada e a seus prepostos ou obter da Administracdo todas as

providéncias tempestivas necessarias ao bom andamento do servico.
12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento seré efetuado a cada entrega do objeto, acompanhado da respectiva
nota fiscal, até o 30.° dia consecutivo, ap0s o ateste realizado pelo servidor
responsavel/fiscal do contrato. A data do referido ateste sera a mesma informada na
emissao/inclusédo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.2. A CONTRATADA devera emitir documento fiscal em conformidade com a

legislacdo tributaria, sob pena de devolucdo para que haja o acerto do faturamento.

12.2.1. Na hipotese de existéncia de erros na nota fiscal de cobranga e/ou outra
circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, o pagamento serd interrompido e ficara
pendente até que a CONTRATADA adote as medidas saneadoras, voltando a correr na
sua integra apos a CONTRATADA ter solucionado o problema, seguindo a legislacédo
vigente quanto a ordem cronoldgica de pagamentos do CONTRATANTE.

12.3. Serdo retidos na fonte os tributos e as contribuigdes elencados nas disposicoes
determinadas pelos o6rgédos fiscais e fazendarios, em conformidade com as instrucdes
normativas vigentes.
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12.4. Quando os recursos para execu¢do do objeto forem oriundos de convénios, contratos
de repasse e financiamentos, os pagamentos ficardo condicionados também ao repasse

dos recursos pelo respectivo 6rgdo concedente.

12.5. A atualizacédo financeira dos valores a serem pagos tera como base a variacdo do
indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC-M/FGV, apurado pela Fundagio Getulio
Vargas, contados desde a data final do periodo de adimplemento de cada parcela até a

data do efetivo pagamento.

12.6. Para fins de adjudicacdo, homologacdo e empenho, o preco do item/grupo podera
sofrer, automaticamente, uma pequena variacdo para menos, resultante da necessidade
de serem obtidos valores unitarios com até duas casas decimais, sendo que serdo

desconsideradas todas as casas posteriores a segunda.

12.7. Podera ser emitida nota de empenho em substituicdo ao contrato, nos termos do
artigo 95, da Lei n.° 14.133/21, quando se tratar de fornecimento ndo-continuo, para 0s

itens com prazo de entrega imediata, integral e dos quais ndo resultem obrigacdes futuras.

13. DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO

13.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze)

meses, contados da data do orcamento estimado.

13.2. Apos o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, 0s precos iniciais
poderdo ser reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, da tabela Sinapi,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da

anualidade.

13.2.1. O reajuste devera ser pleiteado pela CONTRATADA em até 90 (noventa) dias
apos a ocorréncia do lapso temporal que o autoriza, nos termos do subitem anterior, desde

que ainda vigente a ata de registro de pregos.

13.3. Néo requerido o reajuste no prazo previsto no subitem anterior, havera a renincia

tacita a este.
14. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
14.1. N&o haverd a exigéncia da garantia de execugdo contratual.

15. DO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI GERAL DE PROTECAO DE
DADOS - LEI N. 13.709/2018 (LGPD)

42



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a:
a) cumprir as solicitagdes da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD);

b) cumprir com o estabelecido pelo CONTRATANTE para o tratamento de dados e
dentro das finalidades necessarias ao cumprimento do objeto contratado;

c) guardar o mais absoluto sigilo sobre os dados pessoais que lhes forem confiados por
forca da execucdo do contrato, estendendo tal obrigacdo a eventuais empregados,
assumindo a responsabilidade e as consequéncias advindas da sua divulgacdo néo

autorizada ou utilizacdo indevida, inclusive civel e penal;
d) ndo utilizar os dados obtidos por meio desse ajuste para finalidade diversa;

e) notificar 0 CONTRATANTE em caso de vazamento de dados que conduza a
destruicdo, perda, alteracdo ou divulgagdo ndo autorizada de dados, por escrito, no prazo

méaximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da descoberta da referida violacao;

f) fornecer informacdes Uteis ao CONTRATANTE sobre a natureza e ambito dos Dados

Pessoais possivelmente afetados e as medidas corretivas tomadas ou planejadas;

g) implementar medidas corretivas a fim de impedir violacdes e a fim de limitar o seu

impacto sobre os titulares de dados, na medida do possivel.
16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A CONTRATADA que cometer qualguer conduta que infrinja as condicdes e
prazos estabelecidos no instrumento, em contrato ou na legislacdo pertinente a execucgéo
do objeto ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, conforme
disposto na Lei n.° 14.133/21, as san¢Oes a seguir estabelecidas, aplicaveis apos regular
Procedimento Administrativo Especial de Puni¢cdo — PAEP, em conformidade com o
Decreto Municipal n.° 59/2024 ou outro que vier a substitui-lo.

16.1.1. Adverténcia escrita, para a correcdo de irregularidades que ndo possuam
gravidade suficiente para caracterizar infracdo passivel de levar a uma medida mais

dréstica.

16.1.2. Multa moratéria, tendo como parametro 0s seguintes valores contratuais e

percentuais:

Valores contratuais % por dia de atraso de cumprimento de
qualquer obrigacdo deste contrato
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Ate R$ 500.000,00 0,30%
R$ 500.001,00 a R$ 1. 500.000,00 |0,20%
R$1.500.001,00 |a R$ 5.000.000,00 |0,08%
R$ 5.000.001,00 |a R$ 20.000.000,00 |0,04%
R$ acima de R$ 20.000.000,00 0,02%

17. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1.As despesas decorrentes deste objeto correrdo por conta da(s) dotagdo(des)

orcamentaria(s) do(s) Orgao(s) requisitante(s), a ser(em) informada(s) a cada solicitaco.
18. DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Duvidas referentes ao objeto deste Pregdo devem ser sanadas através de pedido de

esclarecimento, o qual deve ser apresentado via sistema, nos termos do edital.

18.2. Todo servico solicitado compreende o conjunto completo de dados e informac6es
pertinentes aquele servi¢co (inclusive confeccdo de relatorios, memoriais descritivos,
orcamentos, etc.), necessarios para definigcdes e decisbes acerca de empreendimentos em

planejamento ou execugdo pela Contratante.

18.3. Todas as informacdes e documentacdes produzidas deverdo ser consolidadas em
relatério com parecer conclusivo considerando aspectos técnicos, legais e valores

relativos de custo.

18.4. Deverdo ser emitidas RRT - Registro de Responsabilidade Técnica e ou ART -
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou documento similar do 6rgdo de classe

competente, conforme o caso, para todos 0s servicos.

18.5. Todos os servicos e projetos, de todas as especialidades, ap0s a aprovacao da
solucéo definitiva pela Fiscalizacdo, deverdo contemplar a compatibiliza¢do dos projetos,
considerando as interferéncias dos projetos de cada especialidade, definidas e

incorporadas a solucéo final, quando for o caso.

18.6. Todos os projetos devem ser aprovados, quando exigivel, pelas concessionarias
publicas e ou pelos érgdos municipais, estaduais ou federais, bem como pelo agente
financiador ou seu preposto, se existir. Os honorarios e taxas relativos a estes
procedimentos estdo incluidos no valor do custo do projeto, ndo ensejando nenhum 6nus

adicional para a Contratante.
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18.7. E de responsabilidade da Contratada o pagamento de taxas de emolumentos

cobrados pelos 6rgdos publicos (Concessionérias, Corpo de Bombeiros, 6rgdos
ambientais, etc.).
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18.8. Fazem parte deste Termo de Referéncia:

ANEXO | - DESCRICAO DOS ITENS E QUANTIDADES MAXIMAS DA
CONTRATACAO;

ANEXO Il - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR;

ANEXO Ill - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOS
SERVICOS SUBCONTRATADOS;

ANEXO IV- ORIENTACOES.
ANEXO V — FATOR DE MODERACAO;

Anexo VI — ORCAMENTO, COMPOSICOES DE SERVICO E MEMORIA DOS
QUANTITATIVOS ESTIMADOS.

Responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia
Eng. Mauricio da Rocha
Matricula 101216
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CONTRATACAO

LOTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT.
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentacdo, incluindo mobiliz. E desmob. km 25,00
2 Servigo geotécnico de sondagem a percussdo incluindo mobiliz. E desmob. m 720,00
3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa incluindo mobiliz. E desmob. m 504,00
4 Levantamento e cadastro de edificagbes existentes com desenho em dwg m2 21.200,00
5 Servigos topogréficos para pavimentagdo m2 300.000,00
6 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagbes, lotes até 3.000m2 m2 48.000,00
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagbes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 70.000,00
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagGes, lotes acima de 10.000m2 m2 75.000,00
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes até 3.000m2 m2 75.000,00
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 105.000,00
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagbes, lotes acima de 10.000m2 m2 120.000,00
12 Levantamento cadastral de redes de drenagem m 840.000,00
13 Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanisticos e ha 9.870.00
cadastro técnico municipal no municipio !
14 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificagdo (lotes até 1,5 ha) lote 50,00
15 Estudos, laudos e licencas ambientais para loteamentos ha 50,00
16 Estudos, laudos e licengas ambientais para arruamentos e canalizagdes km 30,00
17 Estudos hidroldgicos e projeto de drenagem km 35,00
18 Projeto de redes de abastecimento de dgua km 50,00
19 Projeto de redes de esgoto cloacal km 60,00
20 Projeto completo de estagdo elevatéria de bombeamento de esgoto cloacal unid 5,00
21 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 I/s unid 1,00
22 Estudo de trafego (por unidade de interse¢do) unid 50,00
23 EIT, Estudo de impacto de transito unid 45,00
24 Projeto de sinalizagdo viaria km 100,00
25 Projeto de ciclovia km 50,00
26 Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petréleo ou GN — gds natural m2 10.000,00
27 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuigdo MT/BT em poste km 25,00
28 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT para iluminagdo em poste km 25,00
29 Projeto de cameras de videomonitoramento km 25,00
30 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetdnico m2 16.800,00
31 Projeto bdsico de arquitetura m2 16.800,00
32 Projeto arquitetonico executivo m2 9.600,00
33 Projeto legal de arquitetura m2 16.960,00
34 Projeto urbanistico de equipamento publico m2 35.000,00
35 Projeto paisagistico m2 40.000,00
36 EIV, estudo de impacto de vizinhanga unid 20,00
37 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid 20,00
38 Projeto hidrossanitdrio (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de dgua) m2 38.400,00
39 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2 24.500,00
40 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo para Parques e Pracas m2 36.000,00
41 Projeto de instalagdes elétricas em Baixa Tensdo m2 19.200,00
42 Projeto de rede légica e cabeamento estruturado voz e dados m2 24.000,00
43 Projeto de sonorizagdo m2 24.000,00
44 Projeto luminotécnico m2 24.000,00
45 Projeto de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 24.000,00
46 Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalagBes elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2 24.000,00
47 Laudo Técnico de Média Tensdo - Conformidade das instalagBes elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2 6.600,00
48 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2 6.600,00
49 Projeto de subestacdo rebaixadora até 300kVA unid 30,00
50 Projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de protecdo de seletividade das unid 20,00
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51 Elaboragdo de estudo de protegdo e seletividade das prote¢des em MT com aprovagdo da concessiondria RGE | unid 5,00
52 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid 20,00
53 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestacdo rebaixadora acima de 300kVA unid 20,00
54 Inspegdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emissdo de Laudo Técnico dia 100,00
55 Projeto de Prevengdo e Protegdo Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano de prevengdo contra incéndios| m2 55.000,00
56 Plano simplificado de prevengdo e protegdo contra incéndio — PSPCI m2 30.000,00
57 Projeto de fundagdes e estrutural m2 21.600,00
58 Projeto de fundagdes m2 19.200,00
59 Projeto estrutural m2 24.000,00
60 Projeto de muro m2 30.000,00
61 Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaustdo) m2 29.808,00
62 Projeto de reforma sem ampliagdo m2 5.400,00
63 Projeto completo de edificagdo m2 3.220,00
64 Conjunto de projetos complementares m2 4.800,00
65 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2 4.800,00
66 Projeto de quadra esportiva coberta unid 12,00
67 Projeto de quadra esportiva aberta unid 20,00
68 Projeto de terraplenagem para edificagdo m2 20.000,00
69 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentagdo km 25,00
70 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagdo km 25,00
71 Projeto completo de pavimentagdo (Dimensionamento pelo Método Medina) km 11,00
72 Projeto completo de pavimetagdo com blocos de concreto km 22,00
73 Orcamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagdo arquitetonico e complementares)| ¢j 50,00
74 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para vias cj 30,00
75 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos cj 5,00
76 Laudo de inspegdo predial m2 20.000,00
77 Projeto executivo completo de plataforma elevatdria ou elevador em edificagdo unid 20,00
78 Projeto completo de loteamento ha 20,00
79 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificagdo m2 30.000,00
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LOTE 1. SONDAGENS E ESTUDOS GEOTECNICOS (10 PONTOS/KM) PARA
PROJETO DE  PAVIMENTACAO, INCLUINDO MOBILIZACAO __E
DESMOBILIZACAO

Ao longo da locacdo do eixo, alternando bordos e eixo, serdo executadas
sondagens e coleta com retirada de amostras para caracterizacdo do material até um metro
e meio abaixo do greide projetado, definindo o perfil geotécnico do terreno bem como a
localizacéo do lencol freatico. As sondagens serédo realizadas com espagamento de 100
em 100 metros e nos intervalos quando houver varia¢do de material. Nos casos em que
esta distancia coincida com o cruzamento de outra via, a sondagem devera ser deslocada

para antes ou depois do cruzamento.

Com o material coletado nas sondagens deverdo ser realizados os seguintes

ensaios:
a) Caracterizagéo;
b) Compactacéo;
c) ISC;
d) Umidade natural,
e) Granulometria.

O perfil de sondagem deverad ser apresentado nas escalasHorizontal 1:500 e
Vertical 1:20.

LOTE 2. SERVICO GEOTECNICO DE SONDAGEM A PERCUSSAO, INCLUINDO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Sondagem a percussdo para investigacdo do solo conforme a norma brasileira
pertinente, com ensaio D=3, profundidade até o impenetravel, laudo e outros custos

necessarios a execugéo do servico. Inclui mobilizagio e desmobilizagéo.

LOTE 3. SERVICO GEOTECNICO DE SONDAGEM ROTATIVA, INCLUINDO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Sondagem rotativa para investigacdo do solo conforme a norma brasileira
pertinente, laudo e outros custos necessarios a execucao do servico. Inclui mobilizacéo e

desmobilizacéo.
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LOTE 4. LEVANTAMENTO E CADASTRAL DE EDIFICACOES EXISTENTES COM
DESENHO EM DWG

O Levantamento Cadastral devera representar a situacdo atual do imdvel,
mostrando o terreno, imdveis confrontantes, passeio e interferéncias imediatas e
principalmente a constru¢do, com todos os elementos civis (arquitetura), instalagdes
(elétrica, hidrossanitérias, incéndio, climatizacdo, etc.), layout (se houver), acabamentos

e outros detalhes necessarios. Sem topografia.

O material a ser entregue devera conter implantacdo, planta de situacéo, planta
de localizacdo, plantas baixas, cortes, fachadas, cobertura e tabelas de éareas e
acabamentos, que inclui todas as areas cobertas e descobertas do imdével. Devera
acompanhar um laudo conclusivo acerca da situacdo do imoével na data em que é

levantado.

LOTE 5. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO

Levantamentos Topograficos completos (atendendo a lei Municipal 5689/2012)

que se desenvolverdo de acordo com as definigdes da diretriz do projeto.
A execucdo desses estudos devera compreender as seguintes etapas:
a) Locacdo do eixo;
b) Nivelamento e contranivelamento do eixo de locacao;
c) SecOes transversais;
d) Amarracdo dos pontos notaveis;
e) Cadastro;

f) Levantamento das interferéncias junto a CORSAN, RGE, DEP/SMO,
ALL, TRANSPETRO, SULGAS e todas as concessionarias de servigos

publicos.
5.1. Planimetria

O eixo deverd ser marcado e materializado de 20 em 20 metros, quando

necessario, através de sistema que mais se adapte as condi¢des da via.

Deverao ser cadastrados:
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a) Alinhamentos prediais;

b) Divisas de lotes, numeracéo predial e tipo de edificacdo, se for necessario;
c) Entradas de garagem e guias rebaixadas;

d) Arvores e respectivos diametros;

e) Postes, torres e respectivos didmetros e dimensoes;

f) Meio-fio, bueiros, valas, redes pluviais;

g) Caixas de inspecdo (PMC e demais concessionarias e usuarios da via
publica);

h) Tipo de revestimento existente entre 0 meio-fio e o alinhamento predial,

especificando o tipo de pavimento, as dimensdes e seu posicionamento;
i) Mobiliario urbano (abrigos de énibus, floreiras, lixeiras, telefone pablico,
j) Bancos, etc.);
k) Demais ocorréncias que possam interferir na elaboracéo dos projetos.

O cadastro deverd ser efetuado nas vias ao longo dos respectivos eixos,

obedecendo ao gabarito previsto no Plano Diretor.

O cadastro devera estar apoiado a uma poligonal, que sera orientada ao Norte
Magnético, estando georreferenciada no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado

oficialmente pelo municipio.

Cuidado especial devera ser dado no levantamento de todas as interferéncias

existentes no trecho, tais como, adutoras, redes de fibras oticas, tubulacdes de gas, etc.
Todas as interferéncias deverao ser representadas em desenho.
5.2. Altimetria

Devera conter levantamento do perfil longitudinal do eixo das ruas em todos 0s
seus respectivos trechos bem como numa extensdo de cinquenta metros a esquerda e a

direita dos eixos das vias transversais.
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Devera conter, também, pontos de nivelamento das entradas de garagens, caixas

de inspecdo, galerias (extremidades).
A cota inicial devera ser referida a 01 (um) marco oficial.
Deverdo ser levantadas se¢des transversais em todas as estacas.

Deverdo ser levantados perfis dos acessos residenciais quando a garagem, em
decorréncia do projeto, ficar localizada a uma cota de 0,5m acima ou abaixo do nivel da
calcada.

Nos casos em que houver fundos de vale que cruzem a via e for necessaria a
execucdo de galeria celular o levantamento devera ser feito 100,00 (cem) metros a jusante

e a montante ao longo do eixo do fundo de vale.
Os desenhos deverao ser apresentados nas seguintes escalas:
- Planimétrico 1:500;

- Altimétrico 1:500 (horizontal) 1:100 (vertical).
O estudo devera ser georreferenciado no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL,

adotado oficialmente pelo municipio.

O levantamento também podera ser utilizado, e para isso desenvolivdo pela
Contratada, para cadastro de vias publicas a fim de balizar trabalhos relacionados a

Secretaria Municipal de Transporte e Mobiliade.

LOTE 06. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
COM EDIFICACOES, LOTES ATE 3.000M2

LOTE 07. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
COM EDIFICACOES, LOTES DE 3.001M2 A 10.000M2

LOTE 08. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
COM EDIFICACOES, LOTES ACIMA DE 10.000M2

O levantamento planialtimétrico de terreno devera conter planta cadastral do
mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere, georreferenciada
no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo municipio.
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A planta devera indicar as caracteristicas principais do terreno, com cotas,

contendo, no minimo:

a) Dimensdes das linhas de divisa, mesmo que de maneira aproximada, no

caso de divisas irregulares;
b) Coordenadas dos vértices do terreno;
c) Obstaculos no interior do terreno, tais como rochas, arvores, depressoes;
d) Demarcacéo da edificacdo existente no lote;
e) Obstaculos externos proximos do terreno, tais como postes e bueiros;

f) Vias proximas do terreno;

g) Identificacdo das edificacdes vizinhas (porte, idade aproximada, defeitos
visiveis);

h) EXxisténcia de infraestrutura pablica na regido, tais como rede de esgoto e
aguas pluviais, telefonia, fibras Opticas, energia aérea ou enterrada

(necesséria consulta as concessionarias);

i) Outros detalhes existentes proximo ao terreno (rios, lagos, canais, vias
expressas, viadutos, trincheiras, industrias, postos de combustivel,
COMErcio).
O trabalho deveréa ser entregue contemplando ainda relatério técnico que resuma
as informagdes minimas exigidas e outras informac6es pertinentes ao terreno em questao

nao listadas.

LOTE 9. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
SEM EDIFICACOES, LOTES ATE 3.000M2

LOTE 10. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
SEM EDIFICACOES, LOTES DE 3.001M2 A 10.000M?2

LOTE 11. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
SEM EDIFICACOES, LOTES ACIMA DE 10.000M2

O levantamento planialtimétrico de terreno devera conter planta cadastral do
mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere, georreferenciada
no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo municipio.

53



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

A planta devera indicar as caracteristicas principais do terreno, com cotas,

contendo, no minimo:

a) Dimensdes das linhas de divisa, mesmo que de maneira aproximada, no

caso de divisas irregulares;
b) Coordenadas dos vértices do terreno;

c) Obstaculos no interior do terreno, tais como rochas, arvores, depressoes,

edificacOes existentes;
d) Obstaculos externos proximos do terreno, tais como postes e bueiros;

e) Vias proximas do terreno;

f) Identificacdo das edificacdes vizinhas (porte, idade aproximada, defeitos
visiveis);

g) Existéncia de infraestrutura publica na regido, tais como rede de esgoto e
aguas pluviais, telefonia, fibras Opticas, energia aérea ou enterrada

(necesséria consulta as concessionarias);

h) Outros detalhes existentes proximo ao terreno (rios, lagos, canais, vias
expressas, viadutos, trincheiras, industrias, postos de combustivel,
COMErcio).
O trabalho deveréa ser entregue contemplando ainda relatério técnico que resuma
as informacdes minimas exigidas e outras informacdes pertinentes ao terreno em questédo

nao listadas.

LOTE 12. LEVANTAMENTO CADASTRAL DE REDES DE DRENAGEM

O levantamento planialtimétrico das redes ou galerias devera conter planta
cadastral do mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere,
georreferenciada no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo

municipio.

O trabalho devera identificar o didmetro do tubo ou dimensbes da aduela,
incluindo cotas de fundo e demais informagdes necessarias para a perfeita identificacdo
darede pluvial. Se necessario a contratada devera fornecer e utilizar retroescavadeira para

a abertura e o posterior fechamento das tampas de inspecao.
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LOTE 13. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO COM DRONE, PARA
EFEITOS DE PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS URBANISTICOS E
CADASTRO TECNICO MUNICIPAL NO MUNICIPIO

Producéo a partir de levantamento planialtimétrico, com a utilizacéo de veiculo aéreo ndo
tripulado.

O levantamento aerofotogramétrico deverd ser realizado por empresas inscritas no
Ministério da Defesa, conforme Portaria 3726/GM- MD. Sendo tal condicdo
indispensavel para a assinatura do contrato.

O levantamento aerofotogramétrico sera realizado com drone multirotor ou vant, de
caracteristicas e configuracbes equivalentes ao multicoptero PHANTOM 4 OU DJI
MAVIC AIR 3 ou superior, e outros equipamentos complementares, conforme consta
abaixo. O levantamento deve ser realizado a uma altura de voo maxima de 150 metros
com GSD resultante de 10 cm, com recobrimento lateral e longitudinal entre as fotos de
80%;

Os trabalhos, quanto & forma de levantamento, obedecerdo aos seguintes tipos:
a) Planimétrico de lotes e construcbes, com precisdo horizontal de 2 a 5
centimetros;

b) Altimétrico, com precisao vertical de 5 a 10 centimetros.

Os trabalhos deverdo ser apresentados nos seguintes formatos, conforme solicitado
pela contratante:

a) Nuvem de pontos em formato digital (TXT e .LAS);

b) Ortomosaico georreferenciado e ajustado na base cartogréafica (. TIF e . DWG —
DATUM SIRGAS 2000);

c) Modelo digital de terreno (MDT) e superficie (MDS) (.DWG e .TIF)

O voo deve ser realizado em condicdo climatica favoravel de preferéncia em horario de
maior luminosidade para evitar eventuais sombras;

Devera ser utilizado equipamento do tipo GNSS RTK ou L1/L2 para coleta de
coordenadas de pontos de controle de campo com precisdo até 10 cm com intuito de
prover a adequada amarracdo do mosaico de fotografias aéreas;

Os pontos de apoio de campo devem considerar como base (amarracéo do levantamento)
0s marcos topograficos existentes no local e indicados pela Prefeitura de Canoas;
Deverdo ser utilizados marcadores geométricos com forma e dimensdes conhecidas para
locacdo dos pontos de controle de campo que permitam também a verificacdo das
deformacdes associadas ao mosaico aerofotogramétrico resultante;

O processamento do conjunto de fotografias aéreas devera ser realizado em aplicativo
computacional de aerofotogrametria com fungdes especificas de mosaicagem, correcao e
ajustamento de imagem, georreferenciamento e ortorretificacdo;

O aplicativo de fotogrametria devera possibilitar a emissao de relatério para controle de
qualidade dos dados produzidos;

Deverd ser produzida nuvem de pontos extraida do mosaico aerofotogramétrico
georreferenciado e ortorretificado;

A nuvem de pontos deve ser objeto de filtragens e processamentos especificos para fins
de classificacdo, remocdo de vegetacdo, 0 tanto quanto possivel, pontos espurios e
deformagdes;
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Apos a aplicagdo das técnicas de controle de qualidade a nuvem de pontos, deve ser
realizada a obtencdo do modelo digital de elevacdo e extracdo das curvas de nivel
representativas das formas do terreno, com equidistancia vertical de 0,50 cm;

Ap0s 0s processamentos deverdo ser gerados arquivos em formato SHAPE FILE (.SHP)
e .MXD do mosaico aerofotogramétrico, das feicdes ambientais e da planialtimetria da
area de interesse. Para os dados topograficos também deve ser entregue arquivo no
formato SHP e DXF;

Documentacéo cartografica: deverdo ser geradas plantas impressas dos seguintes temas:
(i) Mosaico Aerofotogramétrico; (ii) Planta Topografica Planialtimétrica;

Cada mapa a ser gerado conteré grade de coordenadas geogréficas ou UTM com datum
SIRGAS 2000. Todos os documentos serdo assinados pelo respectivo responsavel
técnico;

Para cada campanha de levantamento aéreo devera ser produzido relatorio técnico
devidamente acompanhado por ART de profissional habilitado perante o CREA para
servicos de levantamento aerofotogramétrico com drone;

O relatorio técnico a ser entregue para a contratante devera ser impresso em duas vias
com as respectivas plotagens de plantas e mapas e com uma copia integral do relatorio de
processamento produzido pelo aplicativo de fotogrametria que permita a avaliagdo da
qualidade do processamento realizado. Além dos dados processados, deve ser entregue
também o conjunto de fotos brutas.

LOTE 14. ESTUDOS, LAUDOS E LICENCAS AMBIENTAIS PARA EDIFICACAO
(LOTES ATE 15 HA)

Realizacdo de estudos, laudos e outros documentos necessarios, conforme a
orientacdo dos 6rgdos de Meio Ambiente, com encaminhamento e obtencdo de Licenca

Prévia e Licenca de Instalacdo de area para execucao da obra.

LOTE 15. ESTUDOS, LAUDOS E LICENCAS AMBIENTAIS PARA LOTEAMENTOS

Realizacdo de estudos laudos e outros documentos necessarios, conforme a
orientacdodos 6rgaos de Meio Ambiente, com encaminhamento e obtencdo de Licenca

Prévia e Licenca de Instalacdo da area para execucao da obra.

LOTE 16. ESTUDOS, LAUDOS E LICENCAS AMBIENTAIS PARA ARRUAMENTOS
E CANALIZACOES

Realizacdo de estudos laudos e outros documentos necessarios, conforme a
orientacdo dos 6rgdos de Meio Ambiente, encaminhamento e obtencdo de Licenca Prévia

e Licenca de Instalacdo da area para execucéo da obra.

LOTE 17. ESTUDOS HIDROLOGICOS E PROJETO DE DRENAGEM

Estudos hidrolégicos necessarios para a implantagdo de rede de drenagem constituidos
de:
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a) Coleta de dados hidrologicos;

b) Avaliacdo do vulto das obras de arte especiais;
c) Curvas de Intensidade — Duracéo — Frequéncia;
d) Curvas de Altura — Duracdo — Frequéncia;

e) Histograma com as distribuicGes mensais dos numeros de dias de chuva minimos,

médios e maximos.

f) Os tempos de recorréncia da enchente de projeto devem ser revistos para cada

caso particular, ficando adotados como referéncia os seguintes valores:
g) Drenagem superficial, 5 al0 anos;
h) Galerias de aguas pluviais, 10 anos;
i) Galerias celulares, 25 anos;
j) Pontes, 100 anos.

k) Para a determinacdo da chuva critica da regido e consequente vazéo superficial,

poderdo ser usados o0s seguintes métodos:
I) Meétodo racional;
m) Método do hidrograma unitério sintético.

O lancamento final e as redes pluviais projetadas serdo apresentadas em planta e também
em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde deverdo constar as principais

interferéncias com outras redes e obstaculos.

O langamento final deverd ter seu caminhamento amarrado ao sistema viario e

equipamentos existentes, quando esses existirem.
Seréo apresentados detalhes executivos de todos os elementos constituintes do sistema.
Aprovacao nos 6rgaos competentes.

LOTE 18 . PROJETO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Projeto de rede de abastecimento de agua conforme as normas pertinentes, incluindo

todos os detalhamentos necessarios a execuc¢do da obra.

Aprovacao nos 6rgaos competentes.
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LOTE 19 . PROJETO DE REDES DE ESGOTO CLOACAL

Projeto de rede de esgoto cloacal conforme as normas pertinentes, incluindo todos os

detalhamentos necessarios a execugdo da obra.
Aprovagao nos 6rgdos competentes.

LOTE 20. PROJETO COMPLETO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO
CLOACAL

Projeto completo de estacdo elevatdria para bombeamento de esgoto cloacal, conforme

as normas pertinentes, incluindo todos os detalhamentos necessarios & execugéo da obra.
Aprovacao nos 6rgaos competentes.

LOTE 21. PROJETO COMPLETO DE CASA DE BOMBAS DE ESGOTO PLUVIAL
CAPACIDADE ATE 20.000 L/S

Conjunto de projetos completos para a a execucdo e operacdo da casa de bombas,
considerando as descri¢des individuais referidas neste documento, no minimo conforme a lista

abaixo:

1. Servigo geotécnico de sondagem a percussao;

2. Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até
3.000m2;

Estudos, laudos e licencas ambientais para edificacdo (lotes até 1,5 ha);

Projeto de terraplenagem para edificacéo;

Projeto arquitetdnico executivo;

Projeto hidrossanitério (esgoto cloacal, pluvial e abastecimento de agua);

N o o b~ w

Projeto de instalacBes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa

Tensao;

8. Projeto de rede logica e cabeamento estruturado voz e dados;

9. Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA);

10. Projeto de combate e prote¢do contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de
prevencdo contra incéndios;

11. Projeto de fundacGes e estrutural,

12. Projeto de climatizacdo (ar condicionado e exaustao)

13. Estudo hidroldgico da bacia que sera atendida com definigdo e projeto completo
dos conjuntos motor-bomba;

14. Projeto dos religadores automaticos externos, ramal de entrada em Média Tensé&o,

subestacdo, incluindo quadros de protecdo e medicdo em média tensao;

15. Projeto de sistema de automacéo para o funcionamento das motobombas;
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16. Projeto de iluminacdo externa em postes;

17. Orgamento e cronograma fisico financeiro;

Os projetos necessarios deverdo ser aprovados em todos o0s 6rgdos competentes e atender

as normas pertinentes.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacdo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo
a ndo suscitar duvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacGes que venham a prejudicar sua

integral execucdo.

LOTE 22. ESTUDO DE TRAFEGO (POR UNIDADE DE INTERSECAQ)

Avaliar a capacidade e os niveis de servi¢o atuais e futuros das principais
intersecBes, pelo método ICU (IntersectionCapacityUtilization), a partir de contagens

realizadas em campo, em dias tipicos, a combinar.

Com isso, propor alternativas visando melhoria dos niveis de servigo, sobretudo
nos cruzamentos saturados (nivel de servico D/E ou pior), como mudangas de sentido,
mudanca da capacidade viaria, abertura de novas vias ou implantacdo de outras medidas
de gerenciamento de trafego, planejamento de transportes ou de operacdo de transportes,
levando em consideracdo as configuragcdes geométricas do local, elaborando, assim, um
Plano Funcional Viario. O Plano Funcional Viario servira como base para Projeto

Geométrico e Projeto de Sinalizacdo, posterior.

LOTE 23. EIT, ESTUDO DE IMPACTO DE TRANSITO

O Estudo de Impacto de Transito (EIT) tem como objetivo analisar os impactos de um
empreendimento ou intervencdo no sistema viario local, seguindo etapas definidas. A
primeira etapa trata-se do diagnostico, que envolve o levantamento das caracteristicas do
empreendimento/intervencdo e da infraestrutura viaria existente. Para isso, sdo realizadas
contagens de trafego, a serem definidas, para caracterizar o fluxo atual, identificar pontos
criticos e calcular o nivel de servico (NS) pela metodologia ICU (Intersection Capacity
Utilization). Em seguida, é realizado um progndstico para o ano futuro (a combinar),
utilizando modelos estatisticos baseados em progressdes para expandir os dados das

contagens.

No caso de empreendimentos, deve ser aplicado o Modelo de 4 Etapas (geracéo,
distribuicéo, divisdo modal e alocagdo de tradfego). As viagens geradas devem ser somadas
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as contagens expandidas para obter os NS futuros, que serdo comparados com 0s NS sem
o empreendimento, considerando todos os modais de transporte. A analise interna do
empreendimento deve abranger todos os modais, observando entradas, saidas, logistica
interna, caracteristicas e peculiaridades. Deverdo ser realizados calculos de filas nos
acessos e verificacdo de raios de giro nas conversdes, considerando o veiculo de projeto,
com possibilidade de simula¢es e modelagens de trafego. Ao final, deverao ser propostas
medidas mitigadoras ou compensatorias para reduzir os impactos negativos, como

melhorias na infraestrutura e gerenciamento da demanda.

Para intervengdes, deverdo ser modelados cenérios distintos (a definir), modificando a
infraestrutura, tais como alteracdo nos sentidos de vias, implantacdo de semaforizacao,
rotatdrias ou proibicOes de conversdes, entre outros. Cada cenario deve ser simulado e
analisado com base nos célculos dos NS no horizonte futuro, comparando-os com a
situacdo sem modificacdo e calculando os possiveis atrasos. Deve ser elaborado Plano
Funcional do cenario proposto ap6s a analise. O Plano Funcional Viario servird como

base para Projeto Geométrico e Projeto de Sinalizac&o, posterior.

Os produtos entregues incluem um relatério técnico detalhado com as etapas realizadas,
incluindo as contagens de trafego e memorial de célculo, mapas, plantas e apresentacao
dos resultados. A definicdo dos pontos de contagem, modelos de trafego, cenarios e
medidas mitigadoras serd feita em conjunto com a equipe técnica da prefeitura,
considerando as caracteristicas de cada empreendimento/intervencao e do sistema viario

local.

LOTE 24. PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA

O Projeto de Sinalizag&o viaria deve ser elaborado conforme normas pertinentes e devera
ser aprovado pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade - SMTM. Ele devera

abranger a Sinalizacdo Vertical, Horizontal e Semaférica (incluindo programacgéo semaforica).

O projeto devera conter a tipologia, desenho em planta baixa e quantitativo da sinalizacdo
horizontal, vertical, semaforica e pontos de parada do transporte coletivo, conforme as
caracteristicas da via, de acordo com as diretrizes da SMTM (Secretaria Municipal de Transporte
e Mobilidade). Ressalta-se que o projeto deve englobar diversos modais, tais como veiculos
motores, ciclistas e pedestres. Ainda, devem ser considerados os projetos de empreendimentos na

area de abrangéncia ja aprovados pela prefeitura.

A apresentacdo do projeto deverd ser em prancha formato Al, escala 1:500, com
detalhamento em escala 1:250, quando necessario.
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LOTE 25. PROJETO DE CICLOVIA

Projeto de ciclovia incluindo o projeto geométrico, terraplenagem, pavimentacdo e

sinalizacdo aprovado nas Secretarias pertinentes (SMTM, SMDUH e outras necessarias).

LOTE 26. PROJETO DE REDE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO OU GN - GAS
NATURAL

Projeto de rede GLP, gés liquefeito de petréleo, ou GN, gas natural, conforme as normas
pertinentes.

A érea total estimada para o célculo do quantitativo sera:

a) Quando interna, a soma das areas dos ambientes atingidos pela passagem da rede

e ndo a area total da edificacéo;

b) Quando externa, area obtida através da multiplicacdo da extenséo da rede por um

metro de largura.

LOTE 27. PROJETO, PADRAO RGE, DE REDE ELETRICA MT/BT EM POSTE

Desenvolvimento de projeto de rede elétrica em poste conforme normas ABNT,RGE,

legislagdes pertinentes e aprovacdo pela concessionaria de energia.

LOTE 28. PROJETO, PADRAO RGE, DE REDE ELETRICA MT/BT E ILUMINACAO
PUBLICA EM POSTE

Desenvolvimento de projeto de rede elétrica em poste conforme normas ABNT, das RGE,
e legislacOes pertinentes, com aprovacdo pela concessionéria de energia. O projeto de lluminagao
Publica devera seguir as normas 5101/2018, NR-10, Portaria do INMETRO n.° 62, de 17 de
fevereiro de 2022, o Padrdo de lluminagdo Publica da Prefeitura de Canoas e serd submetido a

aprovacao da SMSU - Secretaria Municipal de Servigos Urbanos.

LOTE 29. PROJETO DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO

Desenvolvimento de projeto de cameras de videomonitoramento conforme normas das
concessionarias e legislacdes pertinentes. O projeto devera atender as diretrizes da SMSP -

Secretaria Municipal de Seguranga Publica.
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LOTE 30. ANTEPROJETO ARQUITETONICO

O anteprojeto arquitetbnico é o documento que integra a fase de planejamento das

contratacdes publicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contrata¢do, analisar

a viabilidade técnica de implementé-la, bem como instruir o arcabouco basico para a elaboracéo

do Projeto Basico.

Deve apresentar os principais elementos — plantas baixas, cortes e fachadas — de

arquitetura, da estrutura e das instalacbes em geral do empreendimento, além de determinar o

padrdo de acabamento, o custo médio e 0 prazo de execugao.

Informacdes de referéncia a utilizar:

a)
b)

c)

b)

d)

f)

programa de necessidade de arquitetura;
Levantamento topogréafico e cadastral,

Outras informac0es existentes.
Informacdes técnicas a produzir:

Vistoria do terreno e elaboragdo de levantamento fotografico, indicacGes de
confrontagdes e limites, edificacBes vizinhas, arvores, obstaculos naturais ou

artificiais existentes, orientacdo solar, niveis, area total;

Levantamento dos servicos publicos existentes e analise do sistema viario do

entorno imediato;

Consulta a legislacéo pertinente e Orgaos Publicos e Concessionarias envolvidos
na aprovacdo do projeto, com obtencdo de informacdes bésicas (alinhamento,
boletim de cadastro imobiliario - BCI, planta cadastral, certiddo de quitacdo do
IPTU, tipo de zoneamento, taxa de ocupacao do terreno, limites de afastamento,
necessidade de EVU ou EIV, necessidade e tipo de licenciamento
ambiental,disponibilidade de atendimento de energia elétrica, telefonia, 4gua e

esgoto entre outros);

Levantamento de restricdes envolvendo questdes relativas a patrimonio histérico,
meio ambiente, trafego viario e aéreo, e exigéncias de 6rgdo tais como IPHAN,

IBAMA ou qualquer outro relacionado a esses aspectos;

Levantamento de aspectos relevantes da area, entre elas o tipo de fundacdo

tipicamente utilizada, consisténcia do solo e ocorréncia de inundac¢des na regido;

Programa arquitetonico, areas dos ambientes constantes no programa, area total

da edificagdo e area projetada no terreno, fluxograma dos ambientes;
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No material gréafico do Estudo ou Anteprojeto devera ser apresentado:

a) Levantamento topografico com definicdo o geral do terreno: relevo, limites,

confrontantes, area, localizacdo, amarracédo e posicionamento;

b) Planta de situacdo do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos e

indicacdo de esquina mais proxima;

c) Planta de implantacdo da edificacdo no terreno, recuos em relagdo as divisas e
indicacdo dos acessos;

d) Planta e cortes de Terraplenagem;

e) Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicacdo dos ambientes internos,

suas areas, mobiliarios e equipamentos fixos;
f)  Cortes (minimo 2, 1 longitudinal e 1 transversal);
g) Fachadas de todos os lados da edificacao;
h) Planta de Cobertura;
i) Maquete eletronica (3D).

Quadro discriminativo de areas comuns (garagem/estacionamento, instalacdes,

pavimento diferenciado e tipo, demais areas técnicas, jardins, afastamentos);

A estimativa preliminar de custo deverd indicar as previsdes de custo em estrutura com
minimo de trés niveis (modalidade, especialidade técnica e total), com preferéncia de uso da base
de dados do SINAPI, admitindo-se utilizacdo de pardmetros de custos por metro quadrado
adotados pelo SINDUSCON ou outra fonte de consulta valida para aqueles itens que ndo
constarem na base de dados do SINAPI.

Todas as informagdes e documentacgdes produzidas deverdo ser consolidadas em relatério
com parecer conclusivo sobre a viabilidade da execucdo da proposi¢do projetada considerando

aspectos técnicos, legais e valores relativos de custo.

LOTE 31. PROJETO BASICO DE ARQUITETURA

Trata-se do conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do

custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de execugéo.
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Informac@es de referéncia a utilizar:

a) Anteprojeto de arquitetura;
b) Anteprojetos produzidos por outras atividades técnicas;

¢) Outras informacdes.
Informagdes técnicas a produzir:

a) Levantamento fotografico, a partir de vistoria do terreno indicacbes de
confrontagbes e limites, edificagbes vizinhas, arvores, obstaculos naturais ou

artificiais existentes, orientacdo solar, niveis, area total;

b) Levantamento dos servicos publicos existentes e analise do sistema viario do

entorno imediato;

¢) Consulta & legislagio pertinente e Orgaos Publicos e Concessionarias envolvidos
na aprovagdo do projeto, com obtencdo de informagbes basicas (alinhamento,
boletim de cadastro imobiliario - BCI, planta cadastral, certiddo de quitagdo do
IPTU, tipo de zoneamento, taxa de ocupacéo do terreno, limites de afastamento,
necessidade de EVU ou EIV, necessidade e tipo de licenciamento ambiental,
disponibilidade de atendimento de energia elétrica, telefonia, dgua e esgoto entre

outros);

d) Levantamento de restricGes envolvendo questdes relativas a patriménio historico,
meio ambiente, trafego viario e aéreo, e exigéncias de 6rgdo tais como IPHAN,

IBAMA ou qualquer outro relacionado a esses aspectos;

e) Levantamento de aspectos relevantes da &rea, entre elas o tipo de fundacédo

tipicamente utilizada, consisténcia do solo e ocorréncia de inundagfes na regido;

f) Programa arquitetdnico, areas dos ambientes constantes no programa, area total da

edificacdo e area projetada no terreno, fluxograma dos ambientes;
No material gréafico do Projeto Basico devera ser apresentado:

a) Levantamento topografico com definicdo o geral do terreno: relevo, limites,

confrontantes, area, localizacdo, amarracao e posicionamento;

b) Planta de situagdo do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos e

indicacdo de esquina mais proxima;

c) Planta de implantacdo da edificacdo no terreno, recuos em relagdo as divisas e

indicacdo dos acessos;
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Planta e cortes de Terraplenagem;

Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicagdo dos ambientes internos,

suas areas, mobiliarios e equipamentos fixos;

Cortes Longitudinais (minimo 2) e cortes transversais (minimo 2);
Fachadas de todos os lados da edificacéo;

Planta de Cobertura;

Detalhes construtivos;

Quadro discriminativo de areas comuns (garagem/estacionamento, instalacées,

pavimento diferenciado e tipo, demais areas técnicas, jardins, afastamentos);

Projeto Luminotécnico, com layout, especificacdo e quantitativos de luminarias
e lampadas. Mostrar o layout do mobiliario sob o projeto para melhor

compreensao;

Projeto de layout elétrico, com identificacdo dos pontos elétricos e planilha de
quantitativos. Mostrar o layout do mobiliario sob o projeto para melhor

compreensao;

m) A estimativa preliminar de custo devera indicar as previsdes de custo em estrutura

p)

com minimo de trés niveis (modalidade, especialidade técnica e total), com
preferéncia de uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilizacdo de
parametros de custos por metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra
fonte de consulta valida para aqueles itens que ndo constarem na base de dados
do SINAPI.

Memorial justificativo;
Memorial quantitativo itemizado;

Magquete eletronica (interiores ou exteriores, parciais ou gerais);

g) Maquete (opcionais).

LOTE 32. PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO

O projeto executivo completo de arquitetura deverd compreender todas as informagdes e

detalhamentos para o perfeito entendimento da execugéo da obra em conformidade com a NBR
13531 e 13532, NBR 6492/NB 43, NBR 9050, NBR 12517 da ABNT, ou as que vierem substitui-

las ou complementa-las.
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Salientamos que 0s projetos executivos contratados para subsidiar processos licitatorios,

além de conterem todas as informacdes e detalhes pertinentes ao projeto, deverdo ser entregues

acompanhados dos documentos adequados e suficientes para publicagédo de edital. Este material

devera ser produzido embasado na lei de licitacBes vigente, possibilitando a elaboracdo de

propostas das empresas interessadas no certame licitatério e consequente escolha da proposta

mais vantajosa para a Administragéo.

O material devera ser apresentado na seguinte forma:

a)

b)

c)

d)

9)

Levantamento topografico com definicdo o geral do terreno: relevo, limites,

confrontantes, area, localizag&o, amarracéo e posicionamento;

Planta de situacdo do terreno, indicando aposicdo do lote relativamente ao
quarteirdo, com a distancia a uma das esquinas, dimensdes do lote e sua

orientagdo magnética;

Planta de implantacdo da edificacdo,contendo a posicdo da edificacdo
relativamente as linhas de divisa do lote e outras construgdes nele
existentes,identificando a existéncia de boca de lobo, postes, hidrante, telefone
publico, parada de 6nibus e outros mobiliarios urbanos em frente ao lote, bem
como arborizagdo, nascente e outros elementos naturais dentro do lote, largura,
pavimentacédo e declividade da calgada publica com piso tétil, rebaixo do meio-
fio e rampa de entradas de veiculos a serem executadas. Deve indicar ampliagdes
e detalhes necessérios a perfeita locacdo e implantacéo das edificagdes e sistema

viario interno,compatibilizada com acesso das redes de infraestrutura;

Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicagdo dos ambientes internos,
suas areas, mobiliarios e equipamentos fixos, mostrando o sistema estrutural,
indicando a existéncia de plantas parciais e detalhes nas areas mais complexas
com legendas necessarias e suficientes. Apresentar legendas e quantitativos dos

itens;

Cortes de todos os angulos necessarios a perfeita visualizacdo da edificacéo,
mostrando o sistema estrutural e acrescentando indicacdes de cortes parciais e

detalhes especiais tais como equipamentos fixos, pe¢as metélicas etc.;

Elevacbes de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos e

incorporando as esquadrias definidas e chamadas para detalhes especiais;

Plantas e cortes parciais em compartimentos e areas que, devido a sua
complexidade, exijam maior detalhamento tais como sanitéarios, copa/cozinha,

escadas, acesso principal, detalhando sempre que necessario 0s arremates,
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h)

)

K)

n)

p)

q)

paginacdo de revestimentos, bancadas, parapeitos etc.;

Planta de cobertura com detalhamento da estrutura de sustentacdo, sistema de
impermeabilizacdo, arremates, rufos e assentamento de telhadocom as devidas

legendas;

Desenhos de componentes arquiteténicos (bancadas, esquadrias,brises, guarda-
corpos, corrimdo, escadas, rampas, equipamentos e mobiliarios fixos, etc.)
representados e dimensionados, através de plantas, cortes e elevagdes, planilha

de acabamentos e planilha de quantitativos;

Mapa geral de esquadrias com detalhamento,relacionando tipos e quantidades,
definindo detalhes de acabamentos, ferragens e arremates diversos, acompanhado

de planilha de guantitativos;
Plantas detalhadas de todos os forros e pisos, incluindo paginacéo;

Detalhamento de revestimentos, acabamentos, divisorias, equipamentos,

mobiliarios fixos de areas molhadas,além de tabela de acabamentos;

Planta da area externa com indicagdo de materiais de acabamento e tratamento

paisagistico com quantitativo;

Memorial descritivo e especificacbes completas de todos os materiais e servicos

e modos de execugdo que compdem o projeto;

Solucdes e detalhes de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiéncias e
mobilidade reduzida (rotas acessiveis,sinalizaces tatil, podotatil, sonoras e
visuais,banheiros, rampas, corredores, portas, corrimdos,plataformas elevatérias

e elevadores, entre outros, de acordo com a NBR9050/2015 e suas atualizagdes).
Memorial justificativo;
Memorial quantitativo itemizado;

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execucao da obra de edificacéo,
com preferéncia de uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utiliza¢éo de
pardmetros de custos por metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra
fonte de consulta valida para aqueles itens que ndo constarem na base de dados
do SINAPI.
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LOTE 33. PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA

Projeto Legal é o projeto que servira para aprovagdo ou regularizacdo de edificacdo
publica junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SMDUH). Devera
ser elaborado conforme orientacdes do Codigo de Obras e EdificacGes do Municipio de Canoas e

Plano Diretor Urbano Ambiental de Canoas, bem como demais legisla¢fes correlatas vigentes.

O material a ser produzido devera ser suficiente e necessario a aprovagao junto a
Prefeitura Municipal. Quando necessario a aprovacao a CONTRATADA devera providenciar o
EIV (estudo de impacto de vizinhanca) ou EVU (estudo de viabilidade urbanistica) conforme

solicitado no Plano Diretor de Canoas.

O projeto legal podera ser utilizado para a regularizagdo de uma edificacdo em que ndo

existe projeto ou um projeto existente no banco de dados da Prefeitura.
Informacdes de referéncia a utilizar:

a) Legislacdo municipal, estadual e federal pertinentes (leis, decretos, portarias e
normas);

b) Normas técnicas (INMETRO e ABNT)

c) Documentos técnicos a apresentar: desenhos e textos exigidos em leis, decretos,
portarias ou normas e relativos aos diversos 6rgaos publicos ou companhias
concessionarias de servi¢os nos quais o projeto legal deva ser submetido para

analise e aprovagéo.

LOTE 34. PROJETO URBANISTICO DE EQUIPAMENTO PUBLICO

Projeto urbanistico de equipamento publico incluindo todas os complementares
necessarios para a obtencdo do objeto da contratagcdo, dentre os quais levantamento
planialtimétrico, paisagismo, mobili&rio urbano e elementos edificados correlatos, arborizagao,
sinalizagdo viaria, hidrossanitario, elétrico, climatizacdo, terraplenagem, pavimentagéo,
drenagem, iluminag&o publica, acessibilidade, memoriais, especifica¢fes técnicas e orgcamento

para obra.

O projeto devera atender a todas as normas pertinentes e ser devidamente aprovado pela
CONTRATADA nas Secretarias junto a Prefeitura Municipal.
LOTE 35. PROJETO PAISAGISTICO

Projeto executivo completo de paisagismo que devera incluir todos os trabalhos, projetos

e demais elementos necessarios a perfeita execugdo da obra.

Dependendo da complexidade do objeto, deve ser composto por:
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Levantamento Planialtimétrico;
Implantacdo Geral;

Projeto de terraplenagem;
Planta de Pisos/pavimentacao;
Planta de vegetacdo;

Projeto Luminico e elétrico;
Projeto de Drenagem;

Projeto de irrigagéo;

Projeto de Agua e Esgoto;

Projeto completo de elementos construidos, tais como coretos, quiosques,

pergolados, muros e outros que integrem o paisagismo;

Detalhamento de elementos que componham o paisagismo, como Mobiliario
Urbano;

EspecificacOes técnicas.

LOTE 36. EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

O Estudo de Viabilidade Urbanistica devera ser realizado conforme regramento do
PDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), Lei 5961/2015 e conforme

roteiro atualizado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacgao.

Deverd conter, no minimo:

a)
b)
c)
d)

€)
f)

Capa;

Identificacdo do empreendimento;

Identifica¢do do autor do EVU e do empreendedor;

Informacdes necessarias a analise técnica de adequacdo do empreendimento ou
atividade as condi¢des locais;

Descricgdo da area de vizinhanca e da respectiva populacao;

Compatibilizacdo com planos e programas governamentais, com a legislacdo
urbanistica e ambiental e com a infraestrutura urbana e o sistema viario na area

de vizinhanga.
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LOTE 37. EVU - ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA

O Estudo de Viabilidade Urbanistica devera ser realizado conforme regramento do PDUA (Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), Lei 5961/2015 e conforme roteiro atualizado

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacao.
Deveré conter, no minimo:

g) Capa;

h) Identificacdo do empreendimento;

i) Identificag&o do autor do EVU e do empreendedor;
j) Caracterizagdo do empreendimento;

k) Plantado EVU,

) Demais documentos obrigatorios.

LOTE 38 . PROJETO HIDROSSANITARIO (ESGOTO CLOACAL, PLUVIAL E
ABASTECIMENTO DE AGUA)

O projeto hidrossanitario devera ser elaborado em conformidade com NBR 5626/NB 92,
NBR 8160/NB 19, NBR 10844, NBR 9649/NB 567 da ABNT, ou as que vierem substitui-las e
normas da Concessionaria local, complementado no que couber com orientacdes e instrugdes

adicionais fornecidas pela Fiscalizacao.

O projeto completo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

38.1. Projeto de distribuicdo de &gua fria

Distribui¢do em planta da alimentac&o de reservatorios inferiores e superiores;
a) Isométricos em escala 1:20 ou 1:25;
b) Diagramas verticais de distribui¢do de ramais e colunas;
c) Detalhamento da furacdo da caixa de agua para alimentagéo dos tubos;
d) Detalhamento dos barriletes (inferior e superior);
e) Dimensionamento dos conjuntos moto-bomba e tubulagdes de recalque;

f) Dimensionamento dos reservatérios inferiores e superiores considerando a

reserva técnica para combate a incéndio.

38.2. Projeto de coleta de esgoto sanitario e aguas pluviais
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Distribuicdo em planta dos ramais primarios e secundarios de escoamento dos efluentes

de esgoto e &guas pluviais;

a) Detalhamento das caixas de inspecdo, de retencdo de areia, de gordura, de

passagem, etc.;

b) Detalhamento da ligacdo em rede publica ou, na auséncia desta, de sistema de
tratamento individual (fossa, filtro e sumidouro) com memorial de célculo
indicando as caracteristicas referentes a disposi¢cdo no solo (coeficiente de

infiltracdo, presenca de lencol freatico, etc.);
c) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;
d) Detalhamento do processo de impermeabilizagdo, se necessario.

38.3.Projeto de aproveitamento de aguas pluviais

a) Estudo de precipitacéo anual do local;

b) Dimensionamento do reservatorio, considerando o consumo para fins ndo

potaveis;
c) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;

d) Especificagdo da tubulagcdo e identificagdo distinta da rede de agua potavel da
concessionaria, com a aplicagdo de placas de sinalizagdo de uso restrito (ndo

potavel);

e) Especificacdo do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva
(first flush);

f) Instalacdo de hidrémetro individual na saida do reservatdrio.

O projeto deverd ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulages, fixagOes e outros

elementos necessarios a compreensao da execucao.

LOTE 39. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LUMINOTECNICA E
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO

39.1. Instalacdes elétricas

O projeto de instalagdes elétricas de rede comum devera ser elaborado em conformidade
com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela
norma da concessionaria local, bem como orientacfes e instrugdes adicionais fornecidas pela
Fiscalizacdo.

71



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

O projeto deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do célculo e memorial descritivo;

b) Projeto de tomadas de uso geral e especifico para todos os equipamentos

previstos, inclusive aparelhos de ar-condicionado do projeto de climatizacéo;
c) Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de forca;
d) Diagrama unifilar geral;

e) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribui¢do e

forca (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha Unica;

f) Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correcdo de fator de

poténcia;
g) DCI - declaracéo de carga instalada e demanda prevista.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes,

ligacBes com a rede de aterramento e outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

39.2. Luminotécnica

O projeto luminotécnico devera ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004,
NBR ISO/CIE 8995, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela

Fiscalizacao.

O projeto luminotécnico também devera ser elaborado em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais de
Servicos Publicos", anexo da Portaria n° 372/2010 do INMETRO, ou outra que Vvier a substitui-
la, sendo que o nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminacao pretendido devera atender
aos requisitos do "Nivel A" do Regulamento, salvo em casos especiais devidamente justificados

e autorizados por escrito pela Fiscalizacéo.

O projeto devera compreender todas as informacfes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do célculo luminotécnico e memorial descritivo;

b) Projeto de iluminacdo (incluindo iluminacdo de emergéncia e balizamento de

rotas de fuga conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);

c) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminagdo (QDIL) e
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detalhamento do quadro de comando de iluminacao (automacao / contatoras).

Os projetos deverdo ainda indicar detalhnamentos de montagens, tubulacdes, fixagdes e

outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

39.3. Entrada de energia

O projeto de entrada de energia devera ser elaborado em conformidade com NBR
5410/2004, NR-10, GED 13 e demais atos normativos da concessiondria local, bem como

orientagdes e instrugdes adicionais emanadas pela Fiscalizagéo.

O projeto completo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma:

a) Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrdo conforme exigéncia

da concessionaria local);

b) Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuicéo e forca,

com respectivos quadros de cargas;
c) Relacdo de material de montagem;
d) Memorial do calculo e memorial descritivo;
e) Projeto completo e memorial do cubiculo de abrigo para a entrada de energia.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhnamentos de montagem, tubulacdes, fixagdes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

O projeto devera ser aprovado junto da Concessionaria de energia local, e s6 podera ser

considerado como concluido apds essa aprovagao.

LOTE 40. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LUMINOTECNICA E
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO PARA PRACAS E PARQUES

40. 1 Instalacdes elétricas

O projeto de instalagdes elétricas de rede comum devera ser elaborado em conformidade
com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substitui-las,complementado no que couber pela
norma da concessiondria local bem como orientagdes e instrucdes adicionais fornecidas pela

Fiscalizacdo.

O projeto devera compreender todas as informagOes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
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a) Memorial do célculo e memorial descritivo;

b) Projeto de distribuicdo de circuitos alimentadores e prote¢des dos quadros de

forca;
c) Diagrama unifilar geral,

d) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuicdo e
forca (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha Unica;

e) DCI - Declaracdo de Carga Instalada e demanda prevista.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixagdes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

40.2. Luminotécnica

O projeto luminotécnico devera ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004, NBR
5101/2018, NR-10, Portaria do INMETRO n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017, o Padrédo de
Iluminacdo Publica da Prefeitura de Canoas ou as que vierem substitui-las, complementado no

gue couber pela Fiscalizacéo.

O projeto luminotécnico também deverd ser elaborado em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Luminarias para [luminagio Publica Viaria” da Portaria
do INMETRO n.° 62, de 17 de fevereiro de 2022 ou outra que vier a substitui-la, sendo que o
nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminacao pretendido devera atender aos requisitos
do "Nivel A" do Regulamento, salvo em casos especiais devidamente justificados e autorizados

por escrito pela Fiscalizagéo.

O projeto deverd compreender todas as informagdes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do célculo luminotécnico e memorial descritivo;
b) Projeto de luminotécnico;

c) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminagdo (QDIL) e

detalhamento do quadro de comando de iluminacao (automacao / contatoras).

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacOes e

outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

40.3 Entrada de energia

O projeto de entrada de energia deverd ser elaborado em conformidade com NBR
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5410/2004, NR-10, GED 13 e demais atos normativos da concessionaria local, bem como

orientagdes e instrugdes adicionais emanadas pela Fiscalizagéo.

O projeto completo deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma:

a) Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrdo conforme exigéncia

da concessionaria local);

b) Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuicéo e forca,
com respectivos quadros de cargas;

¢) Memorial do calculo e memorial descritivo;
d) Projeto completo e memorial do cubiculo de abrigo para a entrada de energia;
e) Relacdo de material de montagem.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagem, tubulacdes, fixacdes e

outros elementos necessérios & compreensdo da execugao.

O projeto deveréa ser aprovado junto da Concessiondria de energia local, e s6 podera ser

considerado como concluido apds essa aprovagao.

LOTE 41. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

O projeto de instalagdes elétricas de rede comum deverd ser elaborado em conformidade
com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela
norma da concessionaria local, bem como orientacfes e instrugdes adicionais fornecidas pela

Fiscalizacao.

O projeto devera compreender todas as informacGes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do calculo e memorial descritivo;
b) Projeto de tomadas de uso geral e forca;
c) Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de forca;
d) Diagrama unifilar geral;

e) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuicéo e

forca (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha Unica;

f) Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para corre¢do de fator de
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poténcia;
DCI - Declaracdo de Carga Instalada e demanda prevista.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacgtes, fixagdes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

LOTE 42. PROJETO DE REDE LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO VOZ E
DADOS

O projeto completo de rede l6gica (cabeamento estruturado) devera ser elaborado em
conformidade com NBR 14.565/2019 da ABNT, ou a que vier substitui-la, complementado no
que couber pela norma da concessionaria local, bem como orientacdes e instrugdes adicionais

fornecidas pela Fiscalizacéo.

O projeto completo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

a) Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrdo conforme

exigéncias da Concessionaria local);

b) Projeto de tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado, no minimo,
categoria 6/1000MBps/250Mhz;

c) Projeto com diagrama de conexdes em elevacao;
d) Projeto de instalacdo da sala do servidor (rack, central telef6nica, servidor, etc.);
e) Memorial de célculo e descritivo;

f) Detalhamento do rack, switch e demais elementos de conectividade e

distribuicao;

g) Plantas e detalhes da rede de distribuicdo horizontal por andar e transi¢fes por

shafts e mochetas entre andares.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhnamentos de montagens, tubulacgtes, fixagdes e

outros elementos necessarios & compreensao da execugao.

LOTE 43. PROJETO DE SONORIZACAO

O projeto completo de sonorizacdo devera ser elaborado em conformidade com as normas
pertinentes ou a que vier substitui-la, complementado no que couber orientacdes e instrucdes

adicionais fornecidas pela Fiscalizacéo.
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O projeto completo deverd compreender todas as informacgoes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial de célculo e descritivo.
b) Plantas, cortes, elevacdes e detalhes das redes e instalagdo de equipamentos.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacOes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

LOTE 44. PROJETO LUMINOTECNICO

O projeto luminotécnico devera ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004,
NBR ISO/CIE 8995, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela

Fiscalizacao.

O projeto luminotécnico também deverd ser elaborado em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de
Servigos e Publicos", anexo da Portaria n® 372/2010 do INMETRO, ou outra que vier a substitui-
la, sendo que o nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminacéo pretendido devera atender
aos requisitos do "Nivel A" do Regulamento, salvo em casos especiais devidamente justificados

e autorizados por escrito pela Fiscalizagao.

O projeto devera compreender todas as informagfes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucédo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do calculo luminotécnico e memorial descritivo;

b) Projeto de iluminacdo (incluindo iluminacdo de emergéncia e balizamento de

rotas de fuga conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);

c) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminagdo (QDIL) e

detalhamento do quadro de comando de iluminacdo (automagéo / contatoras).

Os projetos deverdo ainda indicar detalhnamentos de montagens, tubulacdes, fixagdes e

outros elementos necessarios & compreensao da execugao.

LOTE 45. PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)

O projeto completo de Sistemas de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA
deverd ser elaborado em conformidade com NBR 5419/2015 da ABNT, ou a que vier substitui-

la, e complementado com orientacdes e instrucdes adicionais fornecidas pela Fiscalizacao.
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Sempre que possivel o projeto devera utilizar a estrutura da propria edificacdo para as
descidas do SPDA. No projeto de aterramento devera ser contemplada a constru¢do de malha

equipotencializada em ponto comum.

O projeto completo deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execuc¢do da obra.

O projeto deverd ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros

elementos necessarios a compreensao da execucao.

LOTE 46. LAUDO TECNICO DE BAIXA TENSAO - CONFORMIDADE DAS
INSTALACOES ELETRICAS DE BT COM AS NORMAS ABNT E RGE

Elaboracdo de Laudo Técnico de conformidade da instalacéo elétrica de Baixa Tenséo
com as normas ABNT em especial a NBR 5410/2004 e normas da RGE ou as que vierem
substitui-las. O Laudo Técnico deve considerar a verificagdo dos seguintes setores da instalagéo,

assim como outros quando aplicavel:

a) Entrada de energia;

b) Ramais alimentadores principais;
¢) QGBTs;

d) Alimentadores secundarios;

e) Centros de Distribuicdo e protecdes;
f)  Circuitos terminais;

g) Circuitos de iluminacéo;

h) Condutores;

i) Condutos;

j)  Caixas de passagem;

k) OQutros.

LOTE 47. LAUDO TECNICO DE MEDIA TENSAO - CONFORMIDADE DAS
INSTALACOES ELETRICAS DE MTCOM AS NORMAS ABNT E RGE

Elaboracdo de Laudo Técnico de conformidade da instalacéo elétrica de Média Tensdo
com as normas ABNT em especial NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856,
2858, 2859 e 2861 ou as que vierem substitui-las. O Laudo Técnico deve considerar a verificacdo

dos seguintes setores da instalacdo, assim como outros quando aplicavel:
a) Postes;
b) Ramal de entrada;

c) Dutos;
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d) Condutos;

e) Caixas de passagem;

f) Condutores de MT;

g) Condutores de BT,;

h) Cubiculo de medicao/protecéo;
i) Aterramentos/malha de terra/equipotencializacdo;
) Muflas;

k) Chave seccionadora;

I) Fusiveis;

m) Barramentos;

n) Grade de protecdo/ferragens;
0) Transformador;

p) Quadro de medicao/protecao;
g) Disjuntor de BT;

r) Disjuntor de MT,;

s) Relé de protecéo;

t) TCs;

uy TPs;

v) Outros.

LOTE 48. LAUDO TECNICO DE SPDA - CONFORMIDADE DAS INSTALACOES COM
A NORMA ABNT;

Elaboracdo de Laudo Técnico de conformidade da instalagdo do SPDA com a norma
ABNT NBR 5419/2015, NBR 5410 e NR-10.

LOTE 49. PROJETO DE SUBESTACAO ELETRICA REBAIXADORA ATE 300KVA

O projeto de subestacdo elétrica que deverd ser elaborado em conformidade com as
normas NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 ou as
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gue vierem substitui-las, complementado no que couber pela norma da concessionaria local, bem

como orientages e instrugdes adicionais fornecidas pela Fiscalizagéo.

Deve ser apresentado o projeto detalhado da edificacdo (abrigo) do transformador.
Alternativamente, caso seja possivel, o projeto poderd contemplar a solucdo de instalacdo de

transformador no poste, sempre com a aprovacao prévia da Fiscalizacéo.

LOTE 50. PROJETO DE SUBESTACAQO ELETRICA REBAIXADORA ACIMA DE
300KVA (INCLUINDO O ESTUDO DE PROTECAO DE SELETIVIDADE DAS

PROTECOES)

O projeto de subestacdo elétrica que devera ser elaborado em conformidade com as
normas NBR.

O projeto de subestacdo elétrica que devera ser elaborado em conformidade com as
normas NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 ou as
que vierem substitui-las, complementado no que couber pela norma da concessionaria local, bem

como orientages e instrugdes adicionais fornecidas pela Fiscalizacao.

Deve ser apresentado o projeto detalhado incluindo o estudo de protecéo de seletividade
das protecdes e a edificacdo (abrigo) do transformador. Alternativamente, caso seja possivel, 0
projeto poderd contemplar a solucdo de instalacdo de transformador no poste, sempre com a

aprovacao prévia da Fiscalizagdo.

LOTE 51. ESTUDO DE PROTECAO E SELETIVIDADE DAS PROTECOES EM MT
COM APROVACAO DA CONCESSIONARIA RGE

Elaboracdo de estudo de protecdo e seletividade das proteces em MT com aprovacao da
concessionaria RGE para instalagdes existentes ou como complementacdo de projetos. O Estudo

devera ser entregue com aprovagdo da concessionaria RGE.

LOTE 52. REVALIDACAO / NOVA APROVACAO DE PROJETO DE SUBESTACAO
ELETRICA REBAIXADORA ATE 300KVA

A partir de um projeto existente e ja aprovado na Concessionéria de Energia efetuar
revisdo do projeto (célculos, diagramas, desenhos, memoriais e orcamento) e elaborar os ajustes
necessarios para adequacdo as normas ABNT e da RGE. Apds os ajustes, encaminhar nova

aprovacao na Concessionaria de Energia.

LOTE 53. REVALIDACAO / NOVA APROVACAO DE PROJETO DE SUBESTACAO
ELETRICA REBAIXADORA ACIMA DE 300KVA

A partir de um projeto existente e ja aprovado na Concessionéria de Energia efetuar

revisdo do projeto (calculos, diagramas, protecOes, desenhos, memoriais e orgamento) e elaborar
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0s ajustes necessarios para adequacao as normas ABNT e da RGE. Apds os ajustes, encaminhar

nova aprovacao na Concessionaria de Energia.

LOTE 54. INSPECAO TECNICA — MEDICAO CONTINUA DE GRANDEZAS
ELETRICAS COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO

Medicdo continua com instrumentacdo eletrénica para multi medicdo de grandezas
elétricas (analisador de redes) para inspec¢éo de casos de demanda, energia, etc. O resultado devera

ser entregue através de Laudo Técnico.

LOTE 55 . PROJETO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PRPCI,
INCLUINDO O PPCI - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS (COM
LEVANTAMENTO CADASTRAL)

O projeto completo de Prevencéo e Protecdo Contra Incéndio (PRPCI), incluindo o Plano
de Prevencdo Contra Incéndio (PPCI) devera ser elaborado em conformidade com NBR 12693,
NBR 13714, NBR 10897/NB 1135, NBR 14100 da ABNT, ou a que vier substitui-las e normas
do Corpo de Bombeiros ou outros 6rgdos municipais, complementado no que couber com

orientagdes e instrugdes adicionais fornecidas pela Fiscalizacao.

O projeto completo deverd compreender todos 0s servigos necessarios a adequagéo do
imdvel as normas vigentes e obtencdo do alvara do Corpo de Bombeiros, bem como todas as
informacGes e detalhamentos para o perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser

apresentado na seguinte forma, quando necessario:
a) Indicacéo do tipo, capacidade e localizagdo dos extintores;

b) Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento

dos reservatérios inferiores e superiores;
c) Detalhamento da instalagéo de hidrantes e extintores;
d) Detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessario;

e) Detalhamento das escadas de emergéncia (antecdmara, corrimdo, revestimento

dos degraus, indicacdo das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.);
f) Detalhamento da rede de chuveiros automaticos (sprinkler);
g) Detalhamento da rede de pressurizacdo das escadas de incéndio, se houver;
h) Sinalizacdo (visual, tétil e sonora) da rota de fuga;

i) Detalhamento da iluminacdo de emergéncia e sua respectiva alimentacao elétrica;
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j) Detalhamento do Sistema de Alarme e da Central de Alarme, se necessarios, e

sua respectiva alimentacao elétrica;
k) Memorial de célculo e descritivo.

O projeto deverd ainda conter o detalhamento das instalag6es de acionamento de conjunto
moto-bomba, se for o caso, e indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacdes e outros

elementos necessarios a compreensao da execucao.

O projeto deveré ser devidamente aprovado junto ao Corpo de Bombeiros bem como em
outros 6rgdos, se eventualmente necessario. O projeto s6 devera ser considerado como concluido

depois de cumpridas todas as exigéncias e aprovado junto a Corpo de Bombeiros.

No PPCI deverdo constar todas as informacdes necessarias tanto & aprovagéo junto ao
Corpo de Bombeiro quanto para a sua completa execucao na obra (especial atencdo as ligacoes
elétricas).

LOTE 56 . PLANO SIMPLIFICADO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA
INCENDIO — PSPCI (COM LEVANTAMENTO CADASTRAL)

O projeto completo enquadrado no plano simplificado de prevengdo e prote¢do contra
incéndio - PSPCI, com éarea total edificada até 750m2, risco baixo ou médio, até 3 pavimentos, e

mais detalhes conforme orientagdes das normas pertinentes.

Devera compreender todos 0s servigos necessarios a adequacdo do imdvel as normas
vigentes e obtencdo do alvara do Corpo de Bombeiros, bem como todas as informagdes e
detalhamentos para o perfeito entendimento da execucdo da obra (especial atencdo as ligaces

elétricas).

LOTE 57. PROJETO DE FUNDACOES E ESTRUTURAL

As referéncias apresentadas para o projeto de fundagdo e estrutura tem como base 0
sistema de concreto armado, podendo, no entanto, ser adotada execucdo de outro sistema
estrutural adequado a dinamica funcional da situacdo especifica, tais como estruturas metalicas,
pré-fabricadas ou pré-moldadas, desde que seus valores estejam dentro dos limites orcamentarios

definidos e que tal sistema seja previamente aprovado pela Fiscalizagdo na fase de anteprojeto.

57.1 Projeto de Fundacdes

O projeto completo de fundacdo deverd ser feito de acordo com os resultados das
sondagens do terreno, que deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Quando j& existentes, a

CONTRATANTE disponibilizaré as sondagens para o desenvolvimento do projeto de fundacdes.
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O projeto de fundacdes devera apresentar todos os elementos e informacBes necessarios

a sua perfeita execucdo considerando o tipo de estrutura definido, tais como:

a)

b)

9)

h)

)

K)

Locacdo dos elementos de apoio das fundacdes (sapatas, estacas, tubuldes, etc.)

referentes ao prédio;

Dimensionamento de todas as pecas estruturais (sapatas, brocas, estacas,
tubulGes, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado,

se houver);

Nome de todas as pecas estruturais;

Numerar as estacas de 1 a n;

Detalhes;

Indicagéo de cargas e momentos nas fundagdes;
Indicagéo do fck do concreto;

Tabelas com quantitativos de ago e concreto;

Para Sapatas e tubuldes indicar a taxa de solo, conforme indicagao do consultor

de fundacoes;

Para Estacas especificar o tipo, quantidade, dimensdo, capacidade de carga

nominal e detalhar emendas;

Para Tubul®es indicar o tipo de escavagdo (manual ou mecéanica);

Quanto a indicacdo de niveis, apresentar:

a)

b)

Face superior dos baldrames em rela¢do aos pisos acabados;

Em Sapatas isoladas fornecer a cota de apoio sé quando claramente definida no
Parecer Técnico sobre fundagdes, caso contrario, indicar a profundidade maxima
e minima de apoio que foram consideradas no célculo da estrutura. Devera
constar do projeto: "O construtor deverd consultar o projetista, caso seja

ultrapassada a profundidade méxima de apoio considerada.";

Para Estacas e tubuldes indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento

em relagdo aos pisos acabados, indicar também a cota de arrasamento das estacas.

57.2. Projeto Estrutural

O projeto de estrutura devera apresentar todos os elementos e informagdes necessarios a

sua perfeita execucdo considerando o tipo de estrutura definido para a construcéo, devendo conter:
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Indicacdo de eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes,

escadas);
Cortes e elevacdes totais e/ou parciais;

Detalhamento.

Quando estruturas em concreto devem ser apresentados:

a)

b)

9)
h)

i)

Para Lajes indicar local, tipo, dimens@es e quantitativos de concreto e ago por
prancha;

Quando laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos cerdmicos ou outros
materiaistambém indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje
indicando; distancia entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;
Indicacéo do fck do concreto;

Indicacdo da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

Indicagdo e detalhamento de paredes portantes demonstrando pilares, cintas e
ferragens de amarracao;

Indicagdo e detalhamento de pilaretes e cinta de amarracdo em oitdes de
alvenaria;

Detalhamento de vergas e contravergas;

Detalhes de armagdes de aco e quantitativos;

Para Brises indicar dimensionamento de pegas estruturais e detalhes de fixagéo.

Quando estruturas de madeira e metalicas devem ser apresentados:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)

Plantas e elevagfes em escalas convenientes;

Dimens&o e seccdo de todas as pegas;

Detalhes ampliados de n6s de ligacdo com todos os elementos, como chapas,
pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;

Detalhe dos chumbadores de fixa¢éo;

Tipo de telha, quando se referir a estrutura de coberturas;

Tipo de madeira ou tipo de ago;

Esquema e detalhes dos contraventamentos;

Para estrutura metélica apresentar também tabela resumo de todas as pecas, peso total do

aco, metragem quadrada da estrutura em projecéo e peso por metro quadrado.
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LOTE 58. PROJETO DE FUNDACOES

O projeto completo de fundacdo devera ser feito de acordo com os resultados das
sondagens do terreno, que deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Quando ja existentes, a

CONTRATANTE disponibilizaré as sondagens para o desenvolvimento do projeto de fundacdes.

O projeto de fundagdes devera apresentar todos os elementos e informagdes necessarios

a sua perfeita execucdo considerando o tipo de estrutura definido, tais como:

a) Locagéo dos elementos de apoio das fundagOes (sapatas, estacas, tubulGes, etc.)
referentes ao prédio;

b) Dimensionamento de todas as pecas estruturais (sapatas, brocas, estacas,
tubulGes, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado,

se houver);
c) Nome de todas as pecas estruturais;
d) Numerar as estacasde 1 an;
e) Detalhes;
f) Indicacdo de cargas e momentos nas fundagdes;
g) Indicacéo do fck do concreto;
h) Tabelas com quantitativos de aco e concreto;

i) Para Sapatas e tubuldes indicar a taxa de solo, conforme indicagdo do consultor

de fundacoes;

j) Para Estacas especificar o tipo, quantidade, dimensdo, capacidade de carga

nominal e detalhar emendas;
k) Para TubulBes indicar o tipo de escavagdo (manual ou mecanica);
Quanto a indicagdo de niveis, apresentar:

a) Face superior dos baldrames em relag¢do aos pisos acabados;

b) Em Sapatas isoladas fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida
no Parecer Técnico sobre fundagdes, caso contrario, indicar a profundidade
maxima e minima de apoio que foram consideradas no célculo da estrutura.
Deveréa constar do projeto: "O construtor devera consultar o projetista, caso
seja ultrapassada a profundidade maxima de apoio considerada.”;

c) Para Estacas e tubulBes indicar a cota da face superior dos blocos de

85



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

coroamento em relacdo aos pisos acabados, indicar também a cota de

arrasamento das estacas.

LOTE 59. PROJETO ESTRUTURAL

O projeto de estrutura devera apresentar todos os elementos e informagdes necessarios a

sua perfeita execucdo considerando o tipo de estrutura definido para a construcédo, devendo conter:
a) Indicacdo de eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

b) Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes,

escadas);
c) Cortes e elevacdes totais e/ou parciais;
d) Detalhamento.
Quando estruturas em concreto
Devem ser apresentados:
Para Lajes indicar local, tipo, dimensdes e quantitativos de concreto e ago por prancha

Quando laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos ceramicos ou outros
materiaistambém indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando;

distancia entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;
Indicagéo do fck do concreto;
Indicacdo da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

Indicacgdo e detalhamento de paredes portantes demonstrando pilares, cintas e ferragens

de amarragdo;
Indicacdo e detalhamento de pilaretes e cinta de amarracdo em oitdes de alvenaria;
Detalhamento de vergas e contravergas;
Detalhes de armagdes de aco e quantitativos;
Para Brises indicar dimensionamento de pecas estruturais e detalhes de fixacéo.
Quando estruturas de madeira e metalicas
Devem ser apresentados:
Plantas e elevacdes em escalas convenientes;

86



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

Dimenséo e secc¢do de todas as pecas;

Detalhes ampliados de nds de ligagdo com todos os elementos, como chapas, pinos,

parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;
Detalhe dos chumbadores de fixagéo;
Tipo de telha, quando se referir a estrutura de coberturas;
Tipo de madeira ou tipo de ago;
Esquema e detalhes dos contraventamentos;

Para estrutura metélica apresentar também tabela resumo de todas as pecas, peso total do
aco, metragem quadrada da estrutura em projecao e peso por metro quadrado.

LOTE 60. PROJETO DE MURO

Projeto executivo completo de muro de contencdo ou ndo, podendo ser de
concreto armado, de gravidade ou outra solugdo proposta pela CONTRATADA, desde que
aprovada pela FISCALIZACAO.

O trabalho deverd incluir todos os projetos necessarios, tais como: levantamento
planialtimétrico do local, planta de situacdo e localizagdo, sondagens necessarias, projeto de
fundagdes, projeto estrutural, outros projetos necessarios, meméria de célculo, memoriais,
especificagdes, detalhamentos, orcamento, cronograma e demais elementos necessarios a perfeita

execugdo da obra.

A quantificacdo de projeto para fins de contratagdo sera por m2 de muro. Seré o resultado

da multiplicacdo do comprimento estimado pela altura projetada.

LOTE 61. PROJETO DE CLIMATIZACAO (AR CONDICIONADO E EXAUSTAO)

O projeto de climatizacdo devera ser elaborado em conformidade com as normas técnicas
vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 6401, NBR 10080, NBR 14880, Recomendagdes
Normativas da ABRAVA - RN 02 e 03, Normas Internacionais, como a ASHRAE e ARI 550/590
Portaria do Ministério da Salde e Resolucdo ANVISA, complementado no que couber com

orientacdes e instru¢des adicionais fornecidas pela Fiscalizacéo.

Os projetos de climatizacdo deverdo ser elaborados em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de
Servigos e Publicos", anexo da Portaria n® 163/2009 do INMETRO, ou a que vier a substitui-la,
sendo que o nivel de eficiéncia energética do sistema de ar condicionado pretendido devera

atender aos requisitos minimos do "Nivel B" do Regulamento.
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O projeto completo deverd compreender todas as informacgdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado:

a) Projeto de instalacdo dos equipamentos de ar condicionado (aparelho de janela,
mini-split; self-contained com condensacdo a ar incorporada ou remota ou split;
splitdo; roof-top integrado ou dividido, self-contained com condensacdo a agua;
split com tecnologia VRV - volume varidvel de refrigerante, central de agua

gelada com condensacdo a ar ou condensacao a gua, etc.);
b) Projeto de ventilacdo mecanica, de insuflacdo e/ou exaustao;

c) Projeto de rede de dutos, grelhas, difusores, dampers, volumes de ar variavel -
VAV, que garantam adequadamente a insuflacéo, exaustao e renovacgéo do ar;

d) Projeto de tubulagdes hidraulicas, frigorigenas, elétricas, etc.;
e) Diagrama unifilar de ligacOes elétricas de comando e forca dos equipamentos;
f) Diagrama isométrico de tubulagdo hidraulica e refrigerante;
g) Memodria de célculo de carga térmica e dimensionamentos.
O projeto devera ser constituido de desenhos, parte descritiva e planilhas.

A parte gréfica devera ser composta de plantas de cada pavimento com todas as
dimens@es, cortes em quantidade suficiente para o devido entendimento e visualizacdo das
instalagBes e arquitetura, leiaute das casas de maquinas e detalhamentos gerais em escala maior
(1:20), desenho com as instalagBes tipicas, vista isométrica das tubulagdes, desenhos com
encaminhamentos de drenos e alimentacao elétrica, diagramas unifilares dos quadros elétricos de
forca e comando, diagramas de sistema de automacao, legendas numeradas com descri¢es dos
equipamentos e componentes da instalacdo, quadros de dimensfes e simbologias e outras

visualizagBes necessarias para o perfeito entendimento do projeto.

O projeto deverd ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulages, fixagbes e outros

elementos necessarios a compreensdo da execugao.

A parte descritiva deverd ser composta de Especificacbes Técnicas dos Equipamentos
com indicacdo dos critérios de selecdo, Memorial Descritivo das Instalacfes, apresentacdo das
normas técnicas aplicdveis, bem como as memodrias de célculo da carga térmica, do
dimensionamento das redes hidraulicas, de dutos, drenos e de interligacéo e alimentacao elétrica

do quadro de distribuicdo até os equipamentos.
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Podera ser efetuada a apresentagéo de projeto Unico incluindo solugdes com combinagéo
de mais de um tipo de condicionamento/ventilagdo mecanica, desde que ndo haja prejuizo de
informacGes e/ou visualizagdo do projeto.

Os equipamentos de ar condicionado tipo janela, mini-split e hi-wall, quando
especificados, deverdo ser obrigatoriamente certificados pelo INMETRO com o "Nivel A" de

eficiéncia energética (Selo Procel).

LOTE 62. PROJETO DE REFORMA SEM AMPLIACAO (COM LEVANTAMENTO
CADASTRAL)

Um conjunto de projetos incluindo estudos, arquiteténico e todos os complementares
conforme a planilha abaixo e considerando as descrigdes individuais ja referidas nos itens

anteriores.

Os projetos necessarios deverao ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.

Caso necessario, a CONTRATADA deverd providenciar todos os documentos e
detalhamentos necessarios a regularizacdo e aprovacdo do imdvel, objeto da reforma, junto as
Secretarias pertinentes, sem 6nus 8 CONTRATANTE.

Projeto de reforma sem ampliacdo

1 |Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes até 3.000m2 0,20 m2
2 |Estudos, laudos e licengas ambientais para edificacdo (lotes até 1,5 ha) 0,001 lote
3 |Projeto arquitetdnico executivo 0,50 m2
4 [Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de agua) 0,50 m2
5 |Projeto de instalacGes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo 0,50 m2
6 |Projeto de rede l6gica e cabeamento estruturado vz e dados 0,50 m2
7 |Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) 0,50 m2
8 |Projeto de combate e protegdo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de prevengéo contra incéndios 0,50 m2
9 |Projeto de funidacdes e estrutural 0,50 m2
10 |Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petroleo ou GN — gas natural 0,10 m2
11 |Projeto de climatizag&o (ar condicionado e exaust&o) 0,10 m2
12 Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagéo arquitetonico e 0.002 unid
complementares) '

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de calculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteracao.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacdo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execugéo.
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Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificacfes" e para
0 "projeto de terraplenagem para edificacfes" o servico deverd atender o necessario para a
realizacéo do projeto, considerando um lote até 3000m2.

LOTE 63. PROJETO COMPLETO DE EDIFICACAQ

Um conjunto de projetos incluindo estudos, arquitetdnico e todos os complementares
conforme a planilha abaixo e considerando as descri¢cdes individuais ja referidas nos itens

anteriores.

Os projetos necessarios deverao ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.

Caso necessario, a CONTRATADA deverd providenciar todos os documentos e
detalhamentos necessarios a regularizacdo e aprovacdo do imdvel, objeto da reforma, junto as
Secretarias pertinentes, sem 6nus a CONTRATANTE.

Projeto completo de edificacdo

1 |Sewico geotécnico de sondagem a percussdo 0,01
2 |Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes até 3.000m2 0,50
3 |Estudos, laudos e licengas ambientais para edificaco (lotes até 1,5 ha) 0,001
4 |Projeto de terraplenagem para edificagdo 1,00
5 |Projeto arguitetdnico executivo 1,00
6 |Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento d'agua) 1,00
7 |Projeto de instalagées elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo 1,00
8 |Projeto de rede ldgica e cabeamento estruturado voz e dados 0,10
9  |Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) 1,00
10 |Projeto de combate e protecdo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de prevencdo contra 1,00
11 |Projeto de fundacées e estrutural 1,00
12 |Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petrdleo ou GN — gas natural 0,10
13 |Projeto de ar condicionado e exaustdo 0,10
14 |Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagées (compatibilizacdo arquitetdnico e 0,002

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de célculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteragéo.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacéo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orgamentérias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execugéo.

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificacBes" e para
0 "projeto de terraplenagem para edificagBes” o servigo deverd atender o necessério para a

realizacéo do projeto, considerando um lote até 3000m2.
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LOTE 64. CONJUNTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (COM
LEVANTAMENTO CADASTRAL)

Um conjunto de projetos incluindo todos os complementares conforme a planilha abaixo

e considerando as descri¢des individuais ja referidas nos itens anteriores.

Os projetos necessarios deverao ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.

Caso necessario, a CONTRATADA deverd providenciar todos os documentos e
detalhamentos necessarios a regularizacdo e aprovacdo do imdvel, objeto da reforma, junto as
Secretarias pertinentes, sem 6nus a CONTRATANTE.

Conjunto de projetos complementares
ITEM DESCRIGAO QUANT. unid.
1 [Senico geotécnico de sondagem a percusséo 0,01 m2
2 |Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes até 3.000m2 0,50 m2
3 |Estudos, laudos e licencas ambientais para edificacdo (lotes até 1,5 ha) 0,001 lote
4 |Projeto de terraplenagem para edificacao 1,00 m2
5 [Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de agua) 1,00 m2
6 |Projeto de instalacdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tenséo 1,00 m2
7 |Projeto de rede I6gica e cabeamento estruturado voz e dados 0,10 m2
8 |Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) 1,00 m2
9 |Projeto de combate e prote¢éo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de prevengéo contra incéndios 1,00 m2
10 [Projeto de fundacdes e estrutural 1,00 m2
11 [Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petréleo ou GN — gas natural 0,10 m2
12 [Projeto de climatizagéo (ar condicionado e exaust&o) 0,10 m2
13 Orcamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagéo arquitetonico e 0.002 unid
complementares) '

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de calculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteragéo.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacéo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execucao.

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificacBes" e para
0 "projeto de terraplenagem para edificacfes" o servico devera atender o necessario para a

realizacdo do projeto, considerando um lote até 3000m2.

LOTE 65. PROJETO ARQUITETURA DE INTERIORES (COM LEVANTAMENTO
CADASTRAL)

Conjunto de estudos de fatores como ergonomia, conforto acustico e térmico,
luminotécnica, entre outros, aliados com a estética e a funcionalidade do ambiente, de acordo com

as necessidades das pessoas que irdo utilizar.
Compdem o projeto de interiores:
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a)

b)

d)

e)

9)

h)

Layout: através de entrevista inicial com o cliente, sera feito o levantamento de
dados para o projeto, bem como o estudo do perfil do usuério, definindo suas
necessidades e objetivos, apds isto é feito um estudo de layout com a disposi¢ao

do mobiliario.

Projeto Luminotécnico: elaborado a partir da analise de cada ambiente,
considerando a funcdo a ser desempenhada no local, da quantidade de luz
necessaria para o conforto visual, além de critérios econdmicos e estéticos. Nele
sdo definidos os pontos de iluminacéo, luminérias, tipos de lampadas, bem como

0 posicionamento dos interruptores.

Projeto de Instalacfes Elétricas: no qual serdo demarcados os pontos elétricos
(tomadas, pontos de informatica, TV, telefone, som, condicionamento térmico,
etc) posicionados a partir de layout pré-estabelecido. Sdo apresentados também

0s circuitos elétricos necessarios e a interligacao as instalagdes existentes.

Projeto de Paginacdo de Revestimento: onde sdo definidos os materiais dos
revestimentos de piso e parede, como ficardo dispostas as pe¢as e como é feita a
sua aplicacdo. Este cuidado garante que os revestimentos sejam aplicados na
posi¢do correta e de maneira correta, principalmente quando o revestimento deve

formar desenhos especificos, ou casar juntas de piso e parede, por exemplo.

Projeto de Gesso: composto por desenhos que mostram as areas projetadas com
gesso e gesso acartonado, seja em paredes, nichos, molduras, forros, sancas, entre

outros, para que o projeto seja executado corretamente.

Projeto de MOveis: composto por desenhos detalhados para a execucdo dos
moveis sob medida ou modulados, especificos para cada ambiente atendendo as
necessidades do usuério, seguindo aspectos funcionais e estéticos, buscando a

racionalizacdo dos espagos.

Maveis Complementares: pesquisa e consultoria na escolha de méveis prontos
(sofa, cadeiras, mesas, poltronas, etc.), buscando o conforto e harmonia do

ambiente.

Consultoria: auxilio na escolha de itens decorativos (tecidos, cortinas, mobiliario

pronto, etc.) compativeis com o estilo, cores e padrfes estéticos.

Projeto de Paisagismo: complementar ao projeto de interiores, inserindo
elementos naturais em harmonia com a decoragédo, propiciando um ambiente

agradavel.
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LOTE 66. PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA

Projeto executivo completo de quadra esportiva coberta que deverd incluir todos os
trabalhos necessarios, tais como levantamento planialtimétrico, planta de situacéo e localizacéo,
sondagens, projeto de fundagdes, projeto estrutural, outros projetos necessarios, memdria de
calculo, memoriais, especificagdes técnicas, detalhamentos, orcamento, cronograma e demais

elementos necessarios a perfeita execugdo da obra.

LOTE 67. PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA ABERTA

Projeto executivo completo de quadra esportiva aberta que deverd incluir todos os
trabalhos necessarios, tais como levantamento planialtimétrico, planta de situacéo e localizacéo,
sondagens, projeto de fundagdes, projeto estrutural, outros projetos necessarios, memdria de
calculo, memoriais, especificagdes técnicas, detalhamentos, orgamento, cronograma e demais

elementos necessarios a perfeita execucao da obra.

LOTE 68. PROJETO DE TERRAPLENAGEM PARA EDIFICACAO

O projeto de terraplenagem sera desenvolvido tendo como base os estudos topograficos e
geotécnicos, o0 projeto geomeétrico e constituir-se-a de:

a) Calculo do movimento de terra;

b) Indicacdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e

grau de compactagéo a ser observado;

c) Analise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e adequacao

do material as condigdes climaticas durante a execucao.

d) Detalhes das secGes transversais tipo e solucBes particulares para o caso de

dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantacéo do projeto.

Nos trechos em projeto em que for feita a implantacdo de rua, a terraplenagem devera ser
executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superficie na largura prevista no Projeto

Geomeétrico e observando as diferencas de cotas entre 0s passeios € a pista de rolamento.

Os desenhos deverdo ser apresentados na escala 1:50.

LOTE 69. PROJETO GEOMETRICO E TERRAPLENAGEM PARA PAVIMENTACAO

69.1. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico serd desenvolvido com base nos estudos topogréficos e na diretriz

de projeto fornecida pelo Municipio de Canoas, contratado ou ja existente.
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69.1.1 Projeto planimétrico

O projeto planimétrico, com a representacdo grafica dos dados obtidos nos Estudos

Topograficos e elementos geométricos projetados devera conter os elementos a seguir descritos:
a) Desenho em planta na escala 1:500;

b) Elementos definidos das curvas de concordancia, PI, PC, PT, raio,

desenvolvimento, angulos centrais, etc.

c) Alinhamentos prediais, divisas, entradas de garagens, arvores (tipo e porte),

postes, torres, caixas de inspecéo, etc.;
d) Cotas e posi¢Bes dos RNs;
e) Representacdo dos “OFF-SETs” em planta;
f) Marcacdo das interferéncias a serem removidas.

69.1.2. Projeto altimétrico

O projeto altimétrico devera conter os elementos a seguir descritos:

a) Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua nas

escalas 1:500 na horizontal e 1:100 na vertical;
b) Percentagens das rampas e seus comprimentos;
c) Localizacdo do ponto baixo em curvas céncavas;
d) Comprimento das projecdes das curvas de concordancia vertical;
e) Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical,
f) Representacdo convencional das obras de artes correntes;
g) Estaqueamento;
h) Inclinagdo minima longitudinal 0,5% e transversal 2%;

i) SecBes Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da

pista e alinhamento predial).

O projeto altimétrico (greide) deveré ser compatibilizado com as cotas das soleiras das
residéncias existentes, de forma a ndo prejudicar as condi¢cdes de acesso existentes, buscando

sempre possiveis melhorias.
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Devera ser compatibilizado o projeto geométrico entre lotes da mesma via.
69.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem sera desenvolvido tendo como base 0s estudos topograficos
e geotécnicos, 0 projeto geométrico e constituir-se-a de:

a) Célculo do movimento de terra;

b) Indicacdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e

grau de compactacdo a ser observado;

c) Anélise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e adequagédo

do material as condigdes climéticas durante a execugéo;

d) Detalhes das se¢des transversais tipo e solugdes particulares para o caso de

dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantacdo do projeto.

Nos trechos em projeto em que for feita a implantacdo de rua, a terraplenagem devera ser
executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superficie na largura prevista no Projeto
Geomeétrico e observando as diferencgas de cotas entre os passeios € a pista de rolamento.

Os desenhos deverdo ser apresentados na escala 1:50.

LOTE 70. PROJETO GEOMETRICO, TERRAPLENAGEM E DIMENSIONAMENTO
DA PAVIMENTACAO

70.1. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico sera desenvolvido com base nos estudos topograficos e na diretriz

de projeto fornecida pelo Municipio de Canoas, contratado ou ja existente.

70.1.1 Projeto planimétrico

O projeto planimétrico, com a representacdo grafica dos dados obtidos nos Estudos

Topogréficos e elementos geométricos projetados devera conter os elementos a seguir descritos:
g) Desenho em planta na escala 1:500;

h) Elementos definidos das curvas de concordancia, PI, PC, PT, raio,

desenvolvimento, angulos centrais, etc.

i) Alinhamentos prediais, divisas, entradas de garagens, arvores (tipo e porte),

postes, torres, caixas de inspegdo, etc.;

J) Cotas e posicdes dos RNs;
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k) Representagdo dos “OFF-SETs” em planta;
I) Marcacdo das interferéncias a serem removidas.

70.1.2. Projeto altimétrico

O projeto altimétrico devera conter os elementos a seguir descritos:

j) Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua nas

escalas 1:500 na horizontal e 1:100 na vertical;
k) Percentagens das rampas e seus comprimentos;
I) Localizagdo do ponto baixo em curvas concavas;
m) Comprimento das projec¢Ges das curvas de concordancia vertical;
n) Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical;
0) Representagdo convencional das obras de artes correntes;
p) Estagueamento;
q) Inclinacdo minima longitudinal 0,5% e transversal 2%;

r) SecOes Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da

pista e alinhamento predial).

O projeto altimétrico (greide) devera ser compatibilizado com as cotas das soleiras das
residéncias existentes, de forma a ndo prejudicar as condi¢Bes de acesso existentes, buscando

sempre possiveis melhorias.
Deveréa ser compatibilizado o projeto geométrico entre lotes da mesma via.
70.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem ser& desenvolvido tendo como base os estudos topogréficos

e geotecnicos, 0 projeto geométrico e constituir-se-a de:
e) Calculo do movimento de terra;

f) Indicagdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e

grau de compactacdo a ser observado;

g) Andlise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e adequagdo

do material as condi¢Bes climéticas durante a execucao;
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h) Detalhes das se¢des transversais tipo e solugdes particulares para o caso de

dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantacdo do projeto.

Nos trechos em projeto em que for feita a implantacéo de rua, a terraplenagem devera ser
executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superficie na largura prevista no Projeto

Geométrico e observando as diferencas de cotas entre 0s passeios e a pista de rolamento.
Os desenhos deverdo ser apresentados na escala 1:50.
70.3. PROJETO DE PAVIMENTACAO

O projeto de pavimentacao terd como base 0s estudos geotécnicos, o projeto geométrico
e os estudos de trafego (volume projetado para 20 anos, classificacdo e carga por eixo dos

veiculos) e constituir-se-a de:
a) Definigdo dos valores caracteristicos do subleito para cada subtrecho;
b) Definicdo dos materiais a serem utilizadas nas diversas camadas do pavimento;
c) Dimensionamento do pavimento com C.B.U.Q. da pista de rolamento;
d) Desenhos apresentando a se¢do transversal.

Para o dimensionamento do pavimento flexivel deveréa ser utilizado um dos dois métodos
preconizados pelo DNIT: Metodologia DNER-1966/1981 do Eng. Murilo Lopes de Souza e
metodologia da resiliéncia DNER-PR 0269/94 do Eng. Ernesto S. Presussler e uma carga por eixo
de 8,2 t.

A secdo transversal tipo de pavimentagdo para os diversos trechos homogéneos devera
ser apresentada em escala 1:50; contendo todas as informagdes necessarias quanto ao pavimento,
inclusive com estacas de referéncia do projeto geométrico para cada secéo tipo. No caso de
solucdes diferenciadas para cada trecho, deverdo ser apresentadas as respectivas se¢des tipo para

cada caso com indicagdo das respectivas estacas de referéncia.

O numero “N” (nimero de solicita¢des por eixo) devera ser definido através de contagem
de trafego no local e de proje¢des levando em conta 0s novos empreendimentos aprovados para

a regido.

O indice de suporte do subleito sera calculado com base nos resultados dos ensaios realizados

com os materiais do subleito e das ocorréncias de materiais indicados para terraplenagem.
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LOTE 71 . PROJETO COMPLETO DE PAVIMENTACAO (DIMENSIONAMENTO
PELO METODO MEDINA)

Um conjunto de projetos incluindo estudos e todos os complementares conforme a
planilha abaixo e considerando as descri¢des individuais ja referidas nos itens anteriores, com

excecdo do método de dimensionamento que deverd ser o MEDINA.

Os projetos necessarios deverao ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.

Projeto completo de pavimentacao

Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentacéo 1,00
2 |Senicos topogréficos para pavimentacao 8.000,00 | m2
3 |Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentacéo 1,00 km

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de calculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteracao.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacao
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentérias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execucdo.

LOTE 72 . PROJETO COMPLETO DE PAVIMETACAO COM BLOCOS DE
CONCRETO

Um conjunto de projetos com dimensionamento para blocos, incluindo estudos e todos
os complementares conforme a planilha abaixo e considerando as descri¢fes individuais ja

referidas nos itens anteriores.

Os projetos necessarios deverdo ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.

Projeto completo de pavimentacao

1 |Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentacéo 1,00 km
2 |Senicos topogréficos para pavimentacdo 8.000,00| m2
3 |Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentacéo 1,00 km

Os quantitativos referidos na planilha acima sao estimados, para fins de calculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteragéo.
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Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacao
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentérias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execucao.

LOTE 73. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA
EDIFICACOES (COMPATIBILIZACAO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES)

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execucdo da obra de edificagdo conforme

projeto a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

LOTE 74. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PARA VIAS

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execucao da obra da via conforme projeto

a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

LOTE 75. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO PARA
LOTEAMENTOS

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execugdo das obras de implantagdo do

loteamento conforme projeto a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

LOTE 76. LAUDO DE INSPECAO PREDIAL

Elaboragdo de laudo de inspecéo predial conforme determina a lei 5737/2013 e o decreto

Municipal.

LOTE 77. PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE PLATAFORMA ELEVATORIA
OU ELEVADOR EM EDIFICACAO

Projeto executivo com o objetivo de atender a demanda, compra e execucdo da obra para a
instalag&o.

LOTE 78. PROJETO COMPLETO DE LOTEAMENTO

O projeto completo de loteamento devera apresentar documentacdo necessaria para
aprovacao em duas fases, sendo elas aprovacgdo de EVU (ou EIV quando necessario) e aprovagao

do loteamento (apds aprovacdo do EVU/EIV).

O Estudo de Viabilidade Urbanistica para Loteamentos com até 50ha devera ser realizado
conforme Art. 190 do PDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), Lei
5961/2015. Devera conter toda a documentagao exigida no roteiro de EVU, disponibilizado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitagdo (SMDUH) e apresentar

Anteprojeto  Urbanistico com levantamento planialtimétrico e cadastral, planta geral do
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loteamento; tracado de arruamento; lotes numerados; localiza¢do das vias publicas; dimensdes
gerais; identificacdo das areas destinadas a equipamentos publicos, urbanos e comunitarios e areas
com restricdo de uso como faixas ndo edificantes; identificacdo de vegetacdo, corpos d'agua,
nascentes; planilha de &reas, etc.;

Para loteamentos passiveis de EIV (acima de 50ha), além dos documentos solicitados no

EVU, atender ao preconizado nos artigos 191 ao 193 do PDUA,;

A Comissdo de Controle Urbanistico6 a responsdvel em unificar as
informacGes das diversas secretarias e, também pela deliberacdo final para a aprovacdo dos

empreendimentos passiveis de EVU e EIV.

Apos aprovacdo do EVU ou EIV pela CCU, aprovacdo do anteprojeto urbanistico pela
SMDUH/DDUG e finalizagao do processo de EVU ou EIV, deverdo ser apresentados os seguintes

elementos minimos:

a) Licenca Prévia — LP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura
Municipal de Canoas);

b) Certiddo de Viabilidade Urbanistica ou aprovacdo de Estudo de Impacto de
Vizinhanga (CCU);

¢) Anuéncias COMAER, METROPLAN, CONCESSIONARIAS e OUTROS,
guando necessario;

d) Levantamento planialtimétrico e cadastral da area;

e) Investigacdo e ensaios geotécnicos de solo;

f) Projeto do loteamento, com todas as exigéncias do roteiro disponibilizado pela
SMDUH;

g) Memorial Descritivo do Loteamento (Lotes, vias e equipamentos comunitarios);

h) Projeto de rede de abastecimento de agua aprovado na concessiondria-
(CORSAN);

i) Projeto elétrico aprovado na concessionaria;

j) Projeto de rede de esgoto sanitario aprovado na concessionaria (CORSAN) e
estacdes de bombeamento necessarias;

K) Projeto de drenagem pluvial e bacias de amortecimento necessarias;

1) Projeto de iluminacdo publica aprovado;

m) Projeto de terraplanagem aprovado;

n) Projeto geométrico aprovado;

0) Projeto de pavimentagéo aprovado;

p) Projeto de sinalizagéo aprovado;

g) Projeto de arborizacdo de vias e Projeto de pragas aprovado;
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r) Projeto de colocacdo de hidrante aprovado pela CORSAN e anuéncia dos
bombeiros_(Decreto Estadual n° 37312/97);

s) Orcamento e cronograma das obras de implantacao.
t) Memoriais e ART/RRT.

LOTE 79. PROJETO DE DESMEMBRAMENTO, FRACIONAMENTO E UNIFICACAO

O projeto completo de desmembramento, fracionamento ou unificacdo devera apresentar
documentacdo conforme roteiro disponibilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Habitacdo (SMDUH) para sua aprovacdo. Sendo composto pelos seguintes elementos

minimos:

a) Projeto com a situacédo atual e a situacdo proposta (em Unica prancha);
b) Levantamento topografico;
c¢) Declaracio do responsavel técnico sobre a existéncia ou ndo de Area de Preservacio

Permanente
d) Memorial descritivo com a situacdo atual (conforme matricula) e a situagao proposta;

e) Indicacdo de prédios existentes no lote com o contorno das areas construidas e areas
respectivas, metragens externas e amarracdes ao lote, identificados quanto a
regularidade (regular ou irregular). Se regular, informar o ndmero do cadastro

imobiliario do imovel (BCI);
f) Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT);

0) Certiddo de lindeiros - fornecida pela smf/pmc a ser solicitada em -

https://sistemas.canoas.rs.gov.br/demandas/publico - assunto, certiddes, sub assunto,

certidBes de imdveis requeridas pelo registro de imdveis e/ou tabelionatos.

Conforme a Lei 5961/15, anexo 4.3, 0s desmembramentos acima do quarteirdo
estruturador, exigem Estudo de viabilidade Urbanistica (EVU). Em caso de EVU, seguir o mesmo
roteiro do EVU de loteamento, porém incluir certiddo de lindeiros na documentagdo e fica

dispensado da apresentacéo de diretriz do DEP.

O projeto sera concluido apds averbacao no cartério de Registro de Imdveis.
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ANEXO 1l - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitacéo,
na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, com adogéo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

1.1.1. Da diviséo da licitacdo: Adjudicacdo por LOTE.

2. CRITERIOS DE AVALIACAO TECNICA DAS PROPOSTAS
2.1. Habilitacdo Técnica

3. DA HABILITACAO

3.1. Qualificacdo Técnica

As atividades técnicas de interesse deverdo ser compativeis com o objeto social da
empresa e a certiddao de registro de pessoa juridica no CREA ou CAU ou do érgdo

competente.

A. Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, devidamente registrado pelo
CREA/CAU e acompanhado(s) da(s) CAT(s) (Certiddao de Acervo Técnico) emitida(s)
por CREA/CAU, e Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, demonstrando a elaboracdo satisfatdria de servicos similares ao objeto da

presente licitacdo, que devera ser no minimo o seguinte:

A.1l. Em nome do Profissional, nos termos da lei de licitagbes 14133/2021, com
elaboracdo de servicos similares ao objeto da licitagdo. O profissional do referido atestado

devera ser relacionado como responsavel técnico do objeto a ser contratado.

A.2. Em nome da empresa licitante (chamado de Atestado Técnico Operacional),
nos termos da Lei 14133/2021, que comprove a elaboracdo de servigo similar ao objeto

da licitacéo.
A.3. O mesmo atestado podera atender os requisitos A.1 e A.2.

B - indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada

membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;
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C -prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
D-registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, quando for o caso;

E - declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.
4. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP
4.1. Da formalizacdo da ARP e do Cadastro Reserva

4.1.1. O Registro de Precos serd formalizado com a(s) licitante(s) vencedora(s) por meio
da Ata de Registro de Precos, documento vinculativo e obrigacional, observadas as
disposicdes contidas na Lei n.° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 45/2024.

4.1.1.1. Da Ata de Registro de Precos constara o objeto, o(s) quantitativo(s), o(s) preco(s),
o fornecedor, o(s) Orgéo(s) Participante(s) e a(s) condicdes a serem praticadas, conforme

definido neste Termo de Referéncia.

4.1.2. Os demais licitantes poderdo reduzir seus precos iguais ao valor da proposta da

licitante vencedora, para fins de formacdo do Cadastro Reserva.

4.1.2.1. Os registros dos licitantes que mantiverem sua proposta original e os de formacéo

do Cadastro Reserva, se for o caso, serdo juntados aos autos do processo.

4.1.2.2. A convocacao das licitantes que compdem o Cadastro Reserva sera facultada ao
Municipio quando a licitante vencedora ndo assinar a Ata de Registro de Precos ou
quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos nas

situacBes mencionadas nos subitens 4.5 e 4.6.

4.1.2.3. A ordem de classificacdo das licitantes registradas em Cadastro Reserva sera

respeitada nas contratacoes.

4.1.2.3.1. Para fins da ordem de classificacéo, as licitantes que aceitarem cotar os bens
com precos iguais aos da licitante vencedora antecederdo aqueles que optarem por manter

sua proposta original.

4.1.2.4. A anélise dos documentos de habilitagdo das licitantes que compor&o o Cadastro
Reserva sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo de licitante

remanescente conforme hipoteses mencionadas no subitem 4.1.2.2.
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4.1.2.5. Na hipdtese de inexistir Cadastro Reserva que aceite a contratacao, observados o
valor estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista neste Termo de Referéncia,

0 Municipio poderé:

a) convocar as licitantes remanescentes para negociacdo, observada a ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do precgo

adjudicado; ou

b) adjudicar e firmar contrato nas condi¢Ges ofertadas pelas licitantes remanescentes,

observada a ordem de classifica¢do, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

4.1.3. O(s) fornecedor(es) que tenha(m) seu preco registrado obrigar-se-a4 a cumprir as
condigdes dispostas na Ata de Registro de Pregos, aplicando-0 ao quantitativo solicitado
pela Administracdo, de acordo com a quantidade registrada, sujeita(s) as penalidades

cabiveis em caso de descumprimento.

4.1.4. O(s) prego(s) registrado(s) com indicacéo do fornecedor serdo divulgados no diario
oficial do Municipio e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP e ficardo

disponiveis durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

4.1.5. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condic@es estabelecidas, mas ndo obriga a Administracdo Publica Municipal a contratar,
facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para a aquisi¢cdo pretendida.

4.1.6. O Orgéo Participante do registro de precos devera, quando da necessidade de
contratacdo, recorrer ao Orgdo Gerenciador da Ata de Registro de Precos, para que este

proceda a indicacao do fornecedor e respectivo preco a ser praticado.

4.1.7. O quantitativo previsto para o(s) item(ns) com preco registrado na Ata de Registro
de Precos podera ser remanejado pelo Orgdo Gerenciador entre 6rgos participantes do

registro de precos.

4.1.8. Seré vedada a participacdo do(s) Orgdo(s) em mais de uma Ata de Registro de
Precos com o0 mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tenha participado,
salvo na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao maximo previsto
neste Termo de Referéncia. (art. 82, VIII, Lein® 14.133/2021)

4.2. Das condicOes e do prazo para assinatura da Ata de Registro de Precos
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4.2.1. Homologado o resultado da licitacdo, o Orgdo Gerenciador, respeitada a ordem de
classificacdo e a quantidade de fornecedor(es) a ser(em) registrado(s), convocaré a(s)
licitante(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de Precos, que devera(&o)
firmar a contratacdo no prazo instituido no subitem 4.2.2, sob pena de decair do direito a

contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia.

4.2.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) tera(ao) o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos
para assinatura da Ata, contados da data de convocacio feita, por escrito, pelo Orgéo
Gerenciador.

4.2.2.1. O prazo para assinatura da Ata do Sistema de Registro de Precos podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo devidamente justificada,

apresentada pela licitante vencedora dentro do prazo e aceite do Municipio.

4.2.2.2. O prazo para assinatura da Ata do Sistema de Registro de Precos podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo devidamente justificada,

apresentada pela licitante vencedora dentro do prazo e aceite do Municipio.

4.2.3. Apbs cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata tera efeito de compromisso de

fornecimento nas condi¢6es estabelecidas.

4.2.4. A assinatura da Ata de Registro de Precos poderd ser por meio do Sistema
Eletronico de Informacdes (SEI), desde que o fornecedor tenha um Certificado emitido
por uma Autoridade Certificadora (AC), credenciada na Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira (ICP - Brasil), na forma da legislagéo vigente.

4.2.4.1. O cadastro podera ser realizado via sitio eletrénico do municipio, na aba Servicos

> Carta de Servicos > SEI! Usuério Externo.

4.3. Da negociacgédo do(s) prego(s) registrado(s)
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4.3.1. Na hipdtese do preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado,
por motivo superveniente, o Orgdo Gerenciador convocara o fornecedor para negociar a

reducdo do prego registrado.

4.3.2. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de

penalidades administrativas.

4.3.3. Na hipétese prevista no subitem 4.3.2, o Orgdo Gerenciador convocard 0s
fornecedores do Cadastro Reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam

reduzir seus precos aos valores de mercado, observado o disposto no subitem 4.5.4.

4.3.4. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o Orgdo Gerenciador procederd ao
cancelamento da Ata de Registro de Pregos, nos termos do disposto no subitem 4.6, e

adotara as medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

4.3.5. Na hip6tese de reducio do preco registrado, o Orgdo Gerenciador comunicara aos
orgaos que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Precos, para que

avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacao.

4.3.6. Na hipotese do preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
fornecedor ndo puder cumprir as obrigacdes estabelecidas na Ata de Registro de Pregos,
sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado,
mediante comprovacdo de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o

COmpromisso.

4.3.7. Para fins do disposto no subitem 4.3.6, o fornecedor encaminhara solicitacdo de
reequilibrio econdmico-financeiro, conforme art. 23 do Decreto Municipal 045/2024 e
art. 63 do Decreto Municipal n® 549/2023.

4.3.8. Na hipotese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido sera indeferido pelo Orgdo Gerenciador e o
fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na Ata de Registro de Precos, sob
pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no subitem 4.5, sem
prejuizo da aplicacdo das sancOes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e na legislacdo

aplicavel.

4.3.9. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no
subitem 4.3.8, o Orgio Gerenciador convocara os fornecedores do Cadastro Reserva, na
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ordem de classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados,

observado o disposto nos subitens 4.1.2.2 e 4.1.2.4.

4.3.10. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o Orgdo Gerenciador procedera ao
cancelamento da Ata de Registro de Precos, nos termos do disposto no subitem 4.6 e

adotara as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

4.3.11. Na hipdtese de comprovacdo do disposto nos subitens 4.3.6 e 4.3.7, o Orgéo
Gerenciador atualizara o preco registrado, de acordo com o Decreto Municipal n°
45/2024.

4.4. Da alteracdo ou atualizacdo do(s) preco(s) registrado(s)

4.4.1. O(s) preco(s) registrado(s) poderd(do) ser alterado(s) ou atualizado(s) em
decorréncia de eventual reducdo do(s) preco(s) praticado(s) no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, nas seguintes situagoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizam a execugédo

da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput do
art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021,

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingcdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicOes legais, com comprovada repercussdo sobre o(s) preco(s)
registrado(s);

c¢) conforme condic¢des de reajuste ou repactuacao de precos referidos neste Termo de
Referéncia.

4.5. Do cancelamento do registro do fornecedor

45.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo Orgdo Gerenciador quando o

fornecedor:
a) descumprir as condicOes da Ata de Registro de Precos sem motivo justificado;

b) néo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido sem

justificativa razoavel,

C) ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no subitem 4.3.8; ou
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d) sofrer sancéo prevista nos incisos |11 ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021.

4.5.2. Na hipotese prevista na alinea ‘d’ do subitem 4.5.1, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, o Orgéo
Gerenciador podera, mediante decisdo fundamentada, optar pela manutencao do registro
de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da Ata, enquanto perdurarem os efeitos

da sancéo.

4.5.3. O cancelamento do registro de precos sera formalizado por despacho do Orgéo

Gerenciador, garantidos os principios do contraditorio e da ampla defesa.

4.5.4. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o Orgdo Gerenciador
podera convocar os licitantes que compdem o Cadastro Reserva, observando a ordem de

classificacao.
4.6. Do cancelamento dos precos registrados

4.6.1. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo Orgdo
Gerenciador, em determinada Ata de Registro de Precgos, total ou parcialmente, nas

seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou

C) se ndo houver éxito nas negociacoes.

5. DOCUMENTAQAO NECESSARIA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

5.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Precos, o Municipio podera
convocar o fornecedor registrado para assinar o(s) possivel(is) Termo(s) de Contrato(s),
no prazo instituido, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢bes

previstas neste termo de referéncia.

5.2. O fornecedor registrado tera o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos para
assinatura do Termo de Contrato, contados da data de convocacéo feita, por escrito, pelo

Municipio.

5.3. O(s) referido(s) prazo(s) podera(éo) ser prorrogado(s) a critério do Municipio,
mediante apresentacéo de justificativa pelo fornecedor.
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5.4. A assinatura do contrato podera ser por meio do Sistema Eletronico de Informacoes
(SEI), desde que o fornecedor tenha um Certificado emitido por uma Autoridade
Certificadora (AC), credenciada na Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP -
Brasil), na forma da legislacdo vigente.

5.4.1. O cadastro poderé ser realizado via sitio eletrdnico do municipio, na aba Servicos
> Carta de Servicos > SEI! Usuario Externo.
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ANEXO Il - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOS
SERVICOS SUBCONTRATADOS

AO PREGOEIRO

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS
SUBCONTRATADOS

(Razéo Social da licitante) , por meio de seu Responsavel Legal,

declara, sob as penas da lei, que se responsabilizard pela execucdo dos servicos
subcontratados, com total cumprimento das determinacGes contidas no Termo de
Referéncia.

Os servicos subcontratados serdo:
() assisténcia técnica

() instalacédo

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de 2024.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IV - ORIENTACOES

1.1 ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE PROJETOS

1.1.1. Os projetos para construcdo, reforma ou ampliacdo de um empreendimento serdo
elaborados em trés etapas sucessivas: estudo preliminar ou anteprojeto, projeto basico e
projeto executivo. Todos esses estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma que
guardem sintonia entre si, tenham consisténcia material e atendam as diretrizes gerais do
programa de necessidades e dos estudos de viabilidade. Os projetos devem ser elaborados
de acordo com as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente aplicaveis a obras publicas, e em

conformidade com as normas técnicas devidas.

1.1.2. A elaboracdo dos projetos, além de observar as caracteristicas e condi¢des do local
de execucao dos servicos ou obra e seu impacto ambiental, tem de considerar os seguintes

requisitos:
a) seguranca;
b) funcionalidade e adequacéo ao interesse publico;

c) possibilidade de emprego de médo-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas

existentes no local para execugédo, de modo a diminuir os custos de transporte;

d) facilidade e economia na execugdo, conservacdo e operacdo, sem prejuizo da

durabilidade da obra ou servigo;
e) adocao das normas técnicas de salde e de seguranca do trabalho adequadas;
f) infraestrutura de acesso;

g) aspectos relativos a insolagdo, iluminacao e ventilagdo.
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1.1.3. O responsavel pela autoria dos projetos deve providenciar o alvara de construcédo e
suas aprovagdes pelos 6rgdos competentes, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros, concessiondrias de servicos publicos (energia, telefonia, saneamento, etc.) e
entidades de protecdo sanitaria e do meio ambiente. Mesmo que o encaminhamento para
aprovacao formal nas diversas instituicdes de fiscalizacdo e controle ndo seja realizado
diretamente pelo autor do projeto, serdo de sua responsabilidade as eventuais
modifica¢Oes necessarias a sua aprovacao. A aprovagdo do projeto ndo exime seus autores
das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacédo pertinentes

as atividades profissionais.

1.1.4. Tratando- se de servico de elaboracgéo de projeto executivo, este deve apresentar 0s
elementos necessarios a realizagdo do empreendimento com nivel maximo de

detalhamento de todas as suas etapas.

1.1.5. Salientamos que 0s projetos executivos contratados para subsidiar processos
licitatérios, além de conterem todas as informacdes e detalhes pertinentes ao projeto,
deverdo ser entregues acompanhados dos documentos adequados e suficientes para
publicacdo de edital. Este material devera ser produzido embasado na lei de licitacbes

vigente, possibilitando a elaboracdo de propostas das empresas interessadas no certame.

1.1.6. Nas fases de preparacédo dos servicos, desenvolvimento dos anteprojetos e projetos,
serdo realizadas reunides com a participacdo da Fiscalizacdo e da Contratada, para que
sejam dirimidas as duvidas, levantadas e solucionadas as diversas interferéncias, com
vistas a0 bom andamento dos trabalhos de todas as especialidades. Sado obrigatdrias
reunides presenciais e inclusive visitas ao local da futura obra para dirimir qualquer
duvida e desenvolver o projeto de forma que explicite a real necessidade do

empreendimento.

1.1.7. Ainda que informadas e discutidas as decisdes de projeto com a fiscalizacdo e
equipe técnica da CONTRATANTE, os resultados técnicos e legais, e a garantia de
aprovacdo junto a concessionarias e orgaos reguladores/fiscalizadores, dos projetos
produzidos sdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, néo podendo esta se
eximir dos resultados justificando que a CONTRATANTE teve ciéncia das decisdes

adotadas ao longo do processo.
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1.1.8. A elaboracdo dos projetos devera primar pela eficiéncia, alta qualidade com
racionalizacéo de custos, e pelo aproveitamento de recursos que propiciem maximizacao

de eficiéncia energética e menores impactos ambientais.

1.1.9. Caso, por imposicOes técnicas, orcamentarias ou de concepcdo de projeto, seja
necessaria a utilizacdo de método construtivo ou de instalacao especifico, o(s) projeto(s)
e respectivo(s) memorial(is) devera(do) definir claramente as etapas de execucao,
inclusive com apresentacdo de detalhamentos em forma de desenhos técnicos nas

pranchas das respectivas especialidades.

1.1.10. Todos os trabalhos devem possuir capa de rosto com a identificagdo da empresa
responsavel com seus dados: razdo social e CNPJ, além da identificacdo do responsavel
técnico com a sua ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica ou documento similar do 6rgdo de classe competente

correspondente.

1.1.11. Se solicitado pela FISCALIZACAO a empresa devera atender o decreto da
presidéncia da republica n® 10.306 de 2 de abril de 2020 ou outra instrugdo que a
substituir, que estabelece a utilizacdo da metodologia BIM, Building Information

Modelling para a elaboracédo dos projetos.

1.1.12. Todos os projetos deverdo ser acompanhados de memorial descritivo,
especificacOes técnicas, orcamento e cronograma fisico-financeiro ( com preferéncia de
uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilizacdo de parametros de custos por
metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra fonte de consulta valida para

aqueles itens que ndo constarem na base de dados do SINAPI.)
. O custo desse servico devera estar considerado no valor estimado de cada projeto.

1.2. ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

1.2.1. Todos o0s projetos deverdo ser acompanhados de memorial descritivo e
especificacOes técnicas. O custo desse servico devera estar considerado no valor estimado

de cada projeto.
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1.2.2. As especificacdes técnicas sao representadas por um documento que caracteriza
0s materiais, equipamentos e servigos a serem utilizados na obra, visando a desempenho
técnico determinado. Deverdo ser elaboradas em conformidade com normas técnicas e
praticas especificas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e Sservigos
previstos no projeto. As especificacdes técnicas ndo poderdo reproduzir catalogos de
determinado fornecedor ou fabricante, de modo a permitir alternativas de fornecimento.
Quando de sua elaboracdo, devem ser definidas as condicOes de aceitacdo de produto
similar, para ndo restringir a uma Unica marca aceitavel. Se a referéncia de marca ou
modelo for indispensavel para a perfeita caracterizacdo do material ou equipamento, a

especificagdo devera conter obrigatoriamente a expressao “ou equivalente”.
1.2.3. As discriminac@es técnicas deverdo ser estruturadas do seguinte modo:
a) Titulo (ex.: Memorial Descritivo de Servicos de Obras Civis);

b) Objeto (ex.: Reforma de Escola);

c) Local do servico (nome da unidade e endereco completo);

d) Referéncia de projetos (indicacdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m)

0 memorial);

e) Introducdo (sumario contendo observacdes importantes em relacdo a exigéncias e
condigdes preliminares para execucdo dos servigos, tais como placa de obra,
atendimento de posturas especiais, horario de execucdo dos trabalhos, ndo

interrupcao do funcionamento das operacdes normais, etc.);
f)  Descricdo dos Servicos (descri¢do dos servigos a executar);
g) Relacdo de anexos (se houver);
h) Local e data;

i) Identificacdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CREA ou CAU,

formacéo) por especialidade.

1.2.4. Todas as laudas do memorial deverdo conter a logomarca da CONTRATADA e da
PREFEITURA, bem como numeracdo sequencial de paginas e identificagdo no rodapé

do arquivo e data.
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1.2.5. A descricdo dos servicos devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a ndo
suscitar davidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (servicos iniciais,
fundag&o, superestruturas, revestimentos, etc. e sempre ter a mesma ordem de itemizacgao
do orcamento discriminado. Quando necessario, a CONTRATANTE podera exigir a
elaboracdo de memorial itemizado nos padrdes exigidos pelas institui¢des financiadoras

da obra a ser construida.

1.2.6. As citacdes de normas técnicas e outras determinacdes legais deverdo, sempre que
possivel, conter a indicagdo do numero do documento, Orgdo emissor e sua
vigéncia/versdo (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. més/ano).

1.2.7. Eventuais anexos do memorial deverdo ser numerados de forma sequencial em
algarismos romanos (ex.: ANEXO |, I, ...) e sua citacdo no corpo do memorial devera

ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).
1.2.8. Todo 0 Memorial deve estar agrupado em um Unico arquivo digital.

1.3. ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO E
CRONOGRAMA

1.3.1. Todos 0s projetos deverdo ser acompanhados de orcamento e cronograma

fisico-financeiro. O custo desse servico devera estar considerado no valor estimado

de cada projeto.

1.3.2. O orcamento servird de paradigma para a Administracdo fixar os critérios de
aceitabilidade de precos — total e unitarios — sendo a principal referéncia para a analise

das propostas das empresas participantes do certame licitatério.
1.3.3. Considerar na elaboracdo do orcamento e cronograma:

a) 0S Servigos necessarios para a exata execucdo da obra, que constam dos projetos,

memoriais descritivos e especificacfes técnicas;
b) os quantitativos desses servicos;

C) o custo unitario dos servicos;

d) o custo direto da obra;

e) as despesas indiretas e a remuneracgdo da construtora.
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1.3.4. Os custos diretos e a taxa de Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), a qual engloba

0s custos indiretos e o lucro, devem compor o preco final estimado para a obra.

1.3.5. A planilha de orcamento devera indicar a fonte dos valores, inclusive com link do

endereco eletronico.

2. PADROES DE APRESENTACAO

Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa,
limpa e clara e deverdo conter todos 0s elementos necessarios para a perfeita compreensao

e entendimento das solucdes adotadas.

2.1. Os desenhos deverdo obedecer aos seguintes padrdes de apresentacdo gréafica e

formato:
I.  Modelo de prancha Al (regra geral para todos os projetos).

Il. Osarquivos de textos deveréo ser de tamanho A4 com formatagéo segundo

as normas da ABNT, letra Arial 12, espaco 1.

2.2. Os estudos e desenhos em arquivos digitais deverao ser entregues da seguinte

forma:
I. Gravados e compartilhados para dowload;

I1. Cada volume do projeto devera possuir um arquivo digital Gnico, idéntico,
em pdf, incluindo os memoriais, plantas, assinaturas e aprovacfes

pertinentes.
Os arquivos deverdo ter a seguinte organizacdo no dispositivo:
I. Pasta com o0 nome da obra;
1. Sub-pasta por tipo de projeto.
2.3. Volume de entrega

Deverdo ser entregues, ao final, dois jogos plotados e aprovados de cada projeto

(aprovados nos respectivos organismos).

Os volumes de entrega final deverdo obedecer a seguinte ordem, naquilo que for

pertinente:
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I.  Folha titulo;

Il. Fichatécnica;

1. indice;

IV. Mapa de situacao;

V. Mapa geral da rua;

VI. Relatorio;

VII. Indice das pranchas dos projetos e seus contetidos;
VIII. Projetos;

IX. Memorial descritivo;

X. Orgcamento;

XI. Cronograma;

XII. Planilhas de Composicdo de Precos Unitarios;
XI11. Memoria de calculo dos quantitativos
XIV.Qutros.

O memorial descritivo devera ser entregue em volume encadernado observando

que os itens das especificagcdes estejam numerados de acordo com os itens do orcamento.
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ANEXO V - FATOR DE MODERACAO

Sera aplicado Fator de Moderacgéo sobre os valores de alguns servicos.

No momento da definicdo do objeto e da formacéo da planilha de precos para a
contratac&o dos servicos a FISCALIZACAO devera estabelecer o Valor Unitério do fator
de Moderacao (VUFM). O VUFM seré obtido através da multiplicagdo do pre¢o unitario
da proposta vencedora pelo fator de moderacéo (FM) conforme as condic¢des apresentadas

a sequir.

Quando projetos para areas abertas o Fator de Moderacdo incidira sobre os
seguintes servigos:

LOTE 34. Projeto urbanistico de equipamento publico
LOTE 35. Projeto de mobiliario urbano
LOTE 36. Projeto paisagistico

LOTE 56. Projeto de Prevencéo e Protecdo Contra Incéndio - PrPCI, incluindo o

PPCI - Plano de prevencao contra incéndios (com levantamento cadastral)

LOTE 57. PSPCI - Plano Simplificado de prevencdo contra incéndios (com

levantamento cadastral)

LOTE 41. Projeto de Instalacdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em

Baixa Tensdo para pracas e parques.

O Fator de Moderacédo (FM) sera aplicado conforme a tabela que segue.

Area total de projeto em m2 Fator de Moderacdo (FM)
Até 10.000,00 1,0
10.001,00 a 30.000,00 0,6
30.001,00 a Acima 0,3
Exemplos:

1. Se o servigo for um PARQUE COM AREA TOTAL DE 50.000,00 m?, o valor
unitario considerando o Fator de Moderacdo (VUFM) serd igual ao valor unitéario da
proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderagdo para areas maiores
que 30.001 m2 obtido na tabela.

VUFM = VUPV x 0,6 (Fator de Moderagéo para areas acima de 30.001,00 m2)
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VUFM = 0,6 VUPV

2. Se o servico for uma PRACA COM AREA TOTAL DE 22.000,00 m2, o valor
unitario considerando o Fator de Moderacdo (VUFM) serd igual ao valor unitério da
proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderagdo para areas entre
10.001,00 m?2 e 30.000,00 m? obtido na tabela.

VUFM= VUPV x 0,3 (Fator de Moderacdo para areas entre 10.001,00 m? e
30.000,00 m2)

VUFM = 0,3 VUPV

3. Se o servico for uma PRACA COM AREA TOTAL DE 9.000,00 m2, o valor
unitario considerando o Fator de Moderacdao (VUFM) sera igual ao valor unitario da
proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderacdo para areas menores
que 10.000,00 m? obtido na tabela.

VUFM= VUPV x 1,0 (Fator de Moderacéo para areas menores que 10.000,00 m?)

VUFM = VUPV

Quando projetos para edificacbes o Fator de Moderacéo incidird sobre os

seguintes servigos:
LOTE 4. Levantamento cadastral de edificacdes existentes com desenho em dwg.

LOTE 40. Projeto de instalacGes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em

Baixa Tenséo.
LOTE 42. Projeto de instalagOes elétricas em Baixa Tensdo.
LOTE 43. Projeto de rede logica e cabeamento estruturado voz e dados
LOTE 44. Projeto de sonorizacdo
LOTE 45. Projeto luminotécnico
LOTE 46. Projeto de sistema de prote¢do contra descargas atmosféricas (SPDA)

LOTE 56. Projeto de Prevencdo e Protecdo Contra Incéndio - PrPCI, incluindo o

PPCI - Plano de prevencao contra incéndios (com levantamento cadastral)
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LOTE 57. PSPCI - Plano Simplificado de prevencao contra incéndios

LOTE 63. Projeto de reforma sem ampliacdo (com levantamento cadastral)
LOTE 64. Projeto completo de edificacdo (com levantamento cadastral)

LOTE 65. Conjunto de projetos complementares (com levantamento cadastral)

LOTE 62. Projeto de climatizagao

O Fator de Moderacédo (FM) sera aplicado conforme a tabela que segue.

REPETICAO DE PAVIMENTOS

SEM PAVIMENTOS
REFETIDOS

1.00 0.90 0.80 0.70

DE 2 A 4 PAVIMENTOS DE 5 A 8 PAVIMENTOS ACIMA. DE & PAVIMENTOS

PADRAO DE ACABAMENTO

BAIXO MNORMAL ALTO
0.80 1.00 1.20
PROGRAMA DE NECESSIDADES
SIMPLES NORMAL COMPLEXO
0.80 1.00 1.20
Exemplos:

1. Se o servico for uma ESCOLA “sem pavimentos repetidos”, padrdo de
acabamento ‘“normal” e programa de necessidades ‘“normal”, o valor unitério
considerando o fator de moderacdo (VUFM) sera igual ao valor unitario da proposta
vencedora (VUPV) conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 1 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 1 (PROGRAMA DE NECESSIDADEYS)

VUFM=VUPV x1x1x1

VUFM= VUPV
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2. Se o servigo for um HOSPITAL “sem pavimentos repetidos”, padrao de
acabamento “alto” e programa de necessidades ‘“complexo”, o valor unitério

considerando o fator de moderacdo (VUFM) sera conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 1 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1,20 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 1,20 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM=VUPV x 1 x 1,20 x 1,20

VUFM=VUPV x 1,44

3. Se o servico for um PREDIO ADMINISTRATIVO “de 2 a 4 pavimentos”,
padrao de acabamento “normal” e programa de necessidades “normal”, o valor unitario

considerando o fator de moderacéo (VUFM) sera conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 0,90 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1,00 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 1,00 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM= VUPV x 0,90 x 1,00 x 1,00

VUFM= VUPV x 0,90

4. Se o servico for uma QUADRA COBERTA, “sem pavimentos repetidos”,
padrdo de acabamento “normal” e programa de necessidades “simples”, o valor unitario

considerando o fator de moderacdo (VUFM) sera conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 1,00 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1,00 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 0,80 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM= VUPV x 1,00 x 1,00 x 0,80

VUFM= VUPV x 0,80
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ANEXO VI — ORCAMENTO, COMPOSICOES DE SERVICO E MEMORIA DOS

QUANTITATIVOS ESTIMADOS

ORCAMENTO ESTIMADO

OBJETO: REGISTRO DE PREGOS DE PROJETOS E SERVICOS TECNICOS FATOR K: 1,4362

ENDERECO: MUNICIPIO DE CANOAS/RS

DATA: 14/11/2024
BASE: DATA DA EMISSAO SINAPI DESONERADO: 11/10/2024
BASE: PLEO: ago/24
LOTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT. |COMPOSICAO V,ALOR TOTAL (R$) COTA
UNITARIO (R$)
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentacdo, incluindo mobiliz. E desmob. km 25,000 COMP1 RS  13.995,18 | RS 349.879,50 [PREFERENCIAL
2 Servico geotécnico de sondagem a percussdo incluindo mobiliz. E desmob. m 720,00 COMP 2 RS 245,27 | RS 176.594,40 [PREFERENCIAL
3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa incluindo mobiliz. E desmob. m 504,00 COMP 3 RS 666,15 | RS 335.739,60 [PREFERENCIAL
4 Levantamento e cadastro de edificagdes existentes com desenho em dwg m2 21.200,00] COMP 4 RS 16,37 | RS 347.044,00 [PREFERENCIAL
5 Servigos topograficos para pavimentagdo m2 300.000,00 COMP 5 RS 0,94 | RS 282.000,00 [PREFERENCIAL
6 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificaces, lotes até 3.000m2 m2 48.000,000 COMP6 RS 4,40 | RS 211.200,00 [PREFERENCIAL
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 70.000,00] COMP 7 RS 3,66 | RS 256.200,00 [PREFERENCIAL
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificaces, lotes acima de 10.000m2 m2 75.000,00] COMP 8 RS 3,20 | RS 240.000,00 [PREFERENCIAL
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificages, lotes até 3.000m2 m2 75.000,00] COMP 9 RS 2,75 | RS 206.250,00 [PREFERENCIAL
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificaces, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 105.000,00) COMP 10 RS 1,70 | RS 178.500,00 [PREFERENCIAL
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificacdes, lotes acima de 10.000m2 m2 120.000,00f COMP 11 RS 1,36 | RS 163.200,00 [PREFERENCIAL
12 Levantamento cadastral de redes de drenagem m 840.000,00{ COMP 12 RS 0,41 | RS 344.400,00 [PREFERENCIAL
13 Levantame]ntoA aerofo@Agramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanisticos e ha 9.870,00 Ccomp 13 RS 34,95 | RS 344.956,50 |PREFERENCIAL
cadastro técnico municipal no municipio

14 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificagdo (lotes até 1,5 ha) lote 50,00 COMP 14 RS 3.832,32 | RS 191.616,00 [PREFERENCIAL
15 Estudos, laudos e licengas ambientais para loteamentos ha 50,00 COMP 15 RS 4.831,80 [ RS 241.590,00 [PREFERENCIAL
16 Estudos, laudos e licengas ambientais para arruamentos e canalizagdes km 30,00 COMP 16 RS 7.093,50 | RS 212.805,00 [PREFERENCIAL
17 Estudos hidroldgicos e projeto de drenagem km 35,000 COMP17 RS 8.681,97 [ RS 303.868,95 [PREFERENCIAL
18 Projeto de redes de abastecimento de dgua km 50,00 COMP 18 RS 3.966,20 | RS 198.310,00 [PREFERENCIAL
19 Projeto de redes de esgoto cloacal km 60,00 COMP 19 RS 2.652,17 | RS 159.130,20 [PREFERENCIAL
20 Projeto completo de estagdo elevatéria de bombeamento de esgoto cloacal unid 5,000 COMP20 RS 8.366,43 | RS 41.832,15 |EXCLUSIVA
21 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 I/s unid 1,000 comp21 RS 239.912,90 | RS 239.912,90 [PREFERENCIAL
22 Estudo de trafego (por unidade de intersegdo) unid 50,00 COMP 22 RS 5.329,30 | RS 266.465,00 [PREFERENCIAL
23 EIT, Estudo de impacto de transito unid 45,00] COMP 23 RS 7.811,92 [ RS 351.536,40 |PREFERENCIAL
24 Projeto de sinalizagdo vidria km 100,00 cComp 24 RS 1.586,48 | RS 158.648,00 [PREFERENCIAL
25 Projeto de ciclovia km 50,00/ COMP 25 RS 4.404,22 | RS 220.211,00 [PREFERENCIAL
26 Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petrdleo ou GN — gds natural m2 10.000,00| COMP 26 RS 8,89 [ RS 88.900,00 |PREFERENCIAL
27 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT em poste km 25,00 COMP 27 RS 6.585,63 | RS 164.640,75 [PREFERENCIAL
28 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT para iluminagdo em poste km 25,00 COMP 28 RS 9.601,68 | RS 240.042,00 [PREFERENCIAL
29 Projeto de cdmeras de videomonitoramento km 25,000 COMP 29 RS 9.074,05 [ RS 226.851,25 [PREFERENCIAL
30 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetdnico m2 16.800,00) COMP 30 RS 15,53 | RS 260.904,00 [PREFERENCIAL
31 Projeto basico de arquitetura m2 16.800,00/ COMP 31 RS 20,85 [ RS 350.280,00 [PREFERENCIAL
32 Projeto arquitetdnico executivo m2 9.600,00 COMP 32 RS 36,46 | RS 350.016,00 [PREFERENCIAL
33 Projeto legal de arquitetura m2 16.960,00) COMP 33 RS 16,54 | RS 280.518,40 [PREFERENCIAL
34 Projeto urbanistico de equipamento publico m2 35.000,00) COMP 34 RS 9,33 | RS 326.550,00 [PREFERENCIAL
35 Projeto paisagistico m2 40.000,00 COMP 35 RS 8,21 [ RS 328.400,00 [PREFERENCIAL
36 EIV, estudo de impacto de vizinhanca unid 20,00/ COMP 36 RS 3.370,24 | RS 67.404,80 |EXCLUSIVA
37 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid 20,00/ COMP 37 RS  13.258,45 | RS 265.169,00 [PREFERENCIAL
38 Projeto hidrossanitdrio (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de dgua) m2 38.400,00f COMP 38 RS 4,52 | RS 173.568,00 [PREFERENCIAL
39 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2 24.500,00{ COMP 39 RS 13,31 | RS 326.095,00 [PREFERENCIAL
40 Projeto de i | elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tens&o para Parques e Pragas m2 36.000,00) COMP 40 RS 9,46 | RS 340.560,00 [PREFERENCIAL
41 Projeto de instalagdes elétricas em Baixa Tensdo m2 19.200,00{ COMP 41 RS 17,76 | RS 340.992,00 [PREFERENCIAL
42 Projeto de rede Idgica e cabeamento estruturado voz e dados m2 24.000,00{ COMP 42 RS 6,06 | RS 145.440,00 [PREFERENCIAL
43 Projeto de sonorizagdo m2 24.000,00f COMP 43 RS 7,18 | RS 172.320,00 [PREFERENCIAL
44 Projeto luminotécnico m2 24.000,00) COMP 44 RS 4,16 [ RS 99.840,00 |PREFERENCIAL
45 Projeto de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 24.000,00| COMP 45 RS 5,31 | RS 127.440,00 [PREFERENCIAL
46 Laudo Técnico de Baixa Tens&o - Conformidade das instalagGes elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2 24.000,00/ COMP 46 RS 12,33 | RS 295.920,00 [PREFERENCIAL
47 Laudo Técnico de Média Tens&o - Conformidade das instalagdes elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2 6.600,00) COMP 47 RS 14,11 | RS 93.126,00 |PREFERENCIAL
48 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2 6.600,00) COMP 48 RS 9,93 | RS 65.538,00 |EXCLUSIVA
49 Projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid 30,00/ COMP 49 RS 8.042,94 | RS 241.288,20 [PREFERENCIAL
50 Projeto de sub 3 baixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de protecdo de seletividade das unid 20,00 COMP 50 RS 8.754,73 | RS 175.094,60 [PREFERENCIAL
51 Elaboragdo de estudo de protegdo e seletividade das protegdes em MT com aprovagdo da concessionaria RGE | unid 5,00 COMP51 RS 7.560,90 | RS 37.804,50 |EXCLUSIVA
52 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subesta¢do rebaixadora até 300kVA unid 20,00 COMP 52 RS 4.660,44 | RS 93.208,80 |PREFERENCIAL
53 Revalidagio / Nova Aprovagio de projeto de subestacdo rebaixadora acima de 300kVA unid 20,00 COMP 53 RS 8.869,59 [ RS 177.391,80 [PREFERENCIAL
54 Inspegdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emissao de Laudo Técnico dia 100,00 COMP 54 RS 2.387,65 | RS 238.765,00 [PREFERENCIAL
55] Projeto de Prevengdo e Protegdo Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano de prevengdo contra incéndios| m2 55.000,00{ COMP 55 RS 6,49 | RS 356.950,00 [PREFERENCIAL
56 Plano simplificado de prevengdo e protegdo contra incéndio — PSPCI m2 30.000,00f COMP 56 RS 1,50 | RS 45.000,00 |EXCLUSIVA
57 Projeto de fundagdes e estrutural m2 21.600,00{ COMP 57 RS 16,11 | RS 347.976,00 [PREFERENCIAL
58 Projeto de fundagdes m2 19.200,00) COMP 58 RS 594 | RS 114.048,00 [PREFERENCIAL
59 Projeto estrutural m2 24.000,00f COMP 59 RS 11,08 | RS 265.920,00 [PREFERENCIAL
60 Projeto de muro m2 30.000,00) COMP 60 RS 3,15 | RS 94.500,00 |PREFERENCIAL

122




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

61 Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaustdo) m2 29.808,00( COMP 61 RS 11,33 | RS 337.724,64 |PREFERENCIAL
62 Projeto de reforma sem ampliagdo m2 5.400,00/ COMP 62 RS 62,35 | RS 336.690,00 |PREFERENCIAL
63 Projeto completo de edificagdo m2 3.220,00/ COMP 63 RS 110,78 | RS 356.711,60 [PREFERENCIAL
64 Conjunto de projetos complementares m2 4.800,00 COMP 64 RS 73,89 | RS 354.672,00 [PREFERENCIAL
65 Projeto de i de interiores (com | » cadastral) m2 4.800,00) COMP 65 RS 17,43 | RS 83.664,00 |PREFERENCIAL
66 Projeto de quadra esportiva coberta unid 12,00 COMP 66 RS  28.448,50 | RS 341.382,00 |PREFERENCIAL
67 Projeto de quadra esportiva aberta unid 20,00 COMP 67 RS 5.616,48 | RS 112.329,60 |PREFERENCIAL
68 Projeto de terraplenagem para edificagdo m2 20.000,00{ COMP 68 RS 3,03 | RS 60.600,00 |EXCLUSIVA

69 Projeto geométrico e terr para pavim 3 km 25,00 COMP 69 RS 5.081,93 | RS 127.048,25 |PREFERENCIAL
70 Projeto geométrico, terr e dimensionamento da pavi a km 25,000 COmP70 RS 5.742,35 | RS 143.558,75 |PREFERENCIAL
71 Projeto completo de pavi do (Dimensionamento pelo Método Medina) km 11,00 CcOmMP71 R$  32.050,16 | RS 352.551,76 [PREFERENCIAL
72 Projeto completo de p: do com blocos de concreto km 22,000 COMP 72 RS 16.149,14 | RS 355.281,08 |PREFERENCIAL
73 Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagdo arquitetonico e complementares)| ¢j 50,00 COMP73 RS 6.517,10 | RS 325.855,00 [PREFERENCIAL
74 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para vias cj 30,00 COMP 74 RS 7.264,58 | RS 217.937,40 |PREFERENCIAL
75 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos cj 5,000 COMP 75 RS  15.790,73 | RS 78.953,65 |EXCLUSIVA

76 Laudo de inspegdo predial m2 20.000,00) COMP 76 RS 3,97 | RS 79.400,00 [EXCLUSIVA

77 Projeto executivo completo de plataforma elevatdria ou elevador em edificacdo unid 20,00/ comp77 RS 7.886,53 | RS 157.730,60 |PREFERENCIAL
78 Projeto completo de loteamento ha 20,00 cOomP78 R$  16.352,09 | RS 327.041,80 [PREFERENCIAL
79 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificacdo m2 30.000,00] comP 79 RS 5,67 | RS 170.100,00 |PREFERENCIAL

TOTAL GERAL RS 17.659.583,83

OBSERVACOES

Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiéncia entre 6-9 anos.

Engenheiro ou arquiteto Sénior: profissionais com tempo de experiéncia acima de 10 anos.

Sera exigido do contratado, quando a composigdo de servigo mencionar arquiteto ou engenheiro pleno ou
sénior, que eles tenham a experiéncia de trabalho indicada em quest&o por meio de atestados técnicos.
Os profissionais e as horas consideradas nas composi¢des sdo estimadas, ndo eximindo a contratada de
realizar todo o trabalho especificado em cada lote de servigo constante do memorial descritivo.
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COMPOSIGOES DE SERVICO FATOR K: 1,4362
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentagdo, incluindo mobiliz. E desmob. km
cODIGO INSUMO OU COMPOSICAO UNID. VALOR [COEFICIENTE| TOTALRS
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 11,0000| RS 469,59
12012 PLEO |SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 10,0000 R$  5.300,00
12002 PLEO  |[SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 10,0000] RS 1.950,00
12001 PLEO [INSTALACAO EQUIPAMENTO SONDAGEM A PERCUSSAO UNID [ R$1.100,00 0,5000| RS 550,00
12010 PLEO [INSTALACAO EQUIPAMENTO SONDAGEM ROTATIVA UNID | R$2.950,00 0,5000| RS 1.475,00
RS 9.744,59
COMFATORK:| R$ 13.995,18
2 Servigo geotécnico de sondagem a percussdo incluindo mobiliz. E desmob. m
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 0,2000| RS 8,53
12002 PLEO  [SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 0,5500| RS 107,25
12001 PLEO |INSTALACAO EQUIPAMENTO SONDAGEM A PERCUSSAO UNID [ R$1.100,00 0,0500| RS 55,00
RS 170,78
COM FATORK:[ R$ 245,27
3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa incluindo mobiliz. E desmob. m
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 0,2000| RS 8,53
12012 PLEO |SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 0,3800| RS 201,40
12011 PLEO |SONDAGEM ROTATIVA SOLO NAO ROCHOSO M RS 280,00 0,3800| RS 106,40
12010 PLEO INSTALACAO EQUIPAMENTO SONDAGEM ROTATIVA UNID RS 2.950,00 0,0500| RS 147,50
RS 463,83
COM FATOR K:| R$ 666,15
4 Levantamento e cadastro de edificagdes existentes com desenho em dwg m2
cODIGO INSUMO OU COMPOSICAO UNID. VALOR [COEFICIENTE| TOTALRS
90768 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 101,17 0,0900| RS 9,10
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0800| RS 2,30
RS 11,40
COM FATORK:| R$ 16,37
5 Servigos topogréficos para pavimentagdo m2
cODIGO INSUMO OU COMPOSICAO UNID. VALOR [COEFICIENTE| TOTALRS
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0150| RS 0,48
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0120| RS 0,18
RS 0,66
COM FATORK:| R$ 0,94
6 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até 3.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0660| RS 2,13
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0600| RS 0,94
RS 3,07
COM FATOR K:| R$ 4,40
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0550| RS 1,77
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0500| RS 0,78
RS 2,55
COM FATORK:| R$ 3,66
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes acima de 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0500| RS 1,61
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0400| RS 0,62
RS 2,23
COM FATOR K:| R$ 3,20
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes até 3.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0450| RS 1,45
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0300| RS 0,47
RS 1,92
COM FATOR K:| R$ 2,75
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagGes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0300| RS 0,96
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0150| RS 0,23
RS 1,19
COM FATOR K:| R$ 1,70
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11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificag@es, lotes acima de 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0250| RS 0,80
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,71 0,0100| RS 0,15
RS 0,95
COM FATORK:[ R$ 1,36

12 Levantamento cadastral de redes de drenagem m
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0040| RS 0,12
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,71 0,0040| RS 0,06

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,

POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO
5678 CAP. 0,26 M3PESO OPERACIONAL MIiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE CHP RS 14881 0,0008| RS 0,11
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RS 0,29
COM FATOR K:[ R$ 0,41

13 Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanisticos e cadast Ha
90778 ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1800| RS 19,66
90772 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEM H RS 29,28 0,1600| RS 4,68
RS 24,34
COM FATOR K:[ R$ 34,95

14 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificagdo (lotes até 1,5 ha) lote
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 21,0000f RS  2.294,46
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 19,0000| RS 373,92
RS 2.668,38

COMFATORK:[R$  3.832,32

15 Estudos, laudos e licengas ambientais para loteamentos ha
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 25,0000[ RS 2.731,50
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 22,60 28,0000{ RS 632,80
RS  3.364,30

COMFATORK:[R$  4.831,80

16 Estudos, laudos e licengas ambientais para arruamentos e canalizages km
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 38,0000[ RS  4.151,88
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 40,0000| RS 787,20
RS  4.939,08

COMFATORK:| R$  7.093,50

17 Estudos hidroldgicos e projeto de drenagem km
90779 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 120,06 35,0000[ RS 4.202,10
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 38,0000[ RS  1.095,16
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 38,0000{ RS 747,84
R$  6.045,10

COMFATORK:[R$  8.681,97

18 Projeto de redes de abastecimento de dgua km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000[ RS 2.185,20
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 20,0000( RS 576,40
RS 2.761,60

COMFATORK:[ R$  3.966,20

19 Projeto de redes de esgoto cloacal km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 14,0000| RS  1.529,64
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 11,0000| RS 317,02
RS 1.846,66

COMFATORK:| R$  2.652,17

20 Projeto completo de estagdo elevatoria de bombeamento de esgoto cloacal unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 40,0000| RS  4.370,40
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 30,0000( RS 590,40
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 2882 30,0000{ RS 864,60
RS 5.825,40

COMFATORK:[R$  8.366,43
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21 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 /s unid
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 50,0000| R$  1.614,50
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,71 50,0000| RS 785,50
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 350,0000| RS 38.241,00
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 350,0000| RS 38.241,00
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 350,0000| RS 38.241,00
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 200,0000| RS 21.410,00
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 150,0000| RS 16.389,00
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 250,0000| RS 4.920,00
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 250,0000| RS 7.205,00

R$ 167.047,00
COMFATORK:| R$ 239.912,90

22 Estudo de trafego (por unidade de intersegdo) unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 25,0000f RS  2.731,50
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
29,2 2
88255 COMPLEMENTARES H RS 9,28 0,0000| RS 585,60
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 20,0000( RS 393,60
RS 3.710,70

COMFATORK:| R$  5.329,30

23 EIT, Estudo de impacto de transito unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 35,0000| RS  3.824,10
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 35,0000 RS 1.024,80
COMPLEMENTARES
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 30,0000( RS 590,40
RS 5.439,30
R$ 7.811,92
24 Projeto de sinalizagdo vidria km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 8,0000| RS 874,08
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 8,0000| RS 230,56
RS 1.104,64

COMFATORK:| R$  1.586,48

25 Projeto de ciclovia km
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 22,0000 RS  2.403,72
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 23,0000{ RS 662,86
RS  3.066,58

COMFATORK:| R$  4.404,22

26 Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petréleo ou GN —gas natural m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0410| RS 4,47
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0600| RS 1,72
RS 6,19
COM FATORK:| R$ 8,89

27 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuigdo MT/BT em poste km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 33,0000| R$  3.605,58
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 34,0000| RS 979,88
RS 4.585,46

COMFATORK:[ R$  6.585,63

28 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuigdo MT/BT para iluminagdo em poste km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 48,0000| RS  5.244,48
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 50,0000| RS  1.441,00
RS 6.685,48

COMFATORK:[R$  9.601,68

29 Projeto de cameras de videomonitoramento km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 45,0000| RS  4.916,70
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 44,0000| RS  1.401,40
RS 6.318,10

COMFATORK:[R$  9.074,05
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30 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquiteténico m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0500| RS 5,35
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,1900| RS 5,47
RS 10,82
COM FATORK:| R$ il 58
31 Projeto basico de arquitetura m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0900| RS 9,63
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,1700| RS 4,89
RS 14,52
COM FATORK:| R$ 20,85
32 Projeto arquitetonico executivo m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1000| RS 10,70
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,5100| RS 14,69
RS 25,39
COM FATORK:[ R$ 36,46
33 Projeto legal de arquitetura m2
90768 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0700| RS 7,49
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,1400| RS 4,03
RS 11,52
COM FATORK:[ R$ 16,54
34 Projeto urbanistico de equipamento publico m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0500| RS 5,35
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0400| RS 1,15
RS 6,50
COM FATOR K:[ R$ 9,33
35 Projeto paisagistico m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0400| RS 4,28
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0500| RS 1,44
RS 5,72
COM FATOR K:[ R$ 8,21
36 EIV, estudo de impacto de vizinhanga unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 10,0000| RS  1.070,50
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 9,0000| RS 983,34
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 10,0000 RS 292,80
RS 2.346,64
COMFATORK:[ R$  3.370,24
37 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 50,0000f RS  5.352,50
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 28,0000/ RS  3.059,28
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 28,0000( RS 819,84
COMPLEMENTARES
RS 9.231,62
COMFATORK:[ R$ 13.258,45
38 Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de dgua) m?2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0210| RS 2,29
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0300| RS 0,86
RS 3,15
COMFATORK:[ R$ 4,52
39 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m?2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0470| RS 5,13
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,1300| RS 4,14
RS 9,27
COMFATORK: [ R$ 13,31
40 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo para Parques e Pragas m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0400| RS 4,37
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0700| RS 2,22
RS 6,59
COMFATORK:| R$ 9,46
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41 Projeto de instalages elétricas em Baixa Tensdo m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0900| RS 9,83
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0800| RS 2,54
RS 12,37
COM FATORK:[ R$ 17,76
42 Projeto de rede |6gica e cabeamento estruturado voz e dados m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0300| RS 3,27
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0300| RS 0,95
RS 4,22
COM FATORK:[ R$ 6,06
43 Projeto de sonorizagdo m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0400| RS 4,37
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0200| RS 0,63
RS 5,00
COM FATORK:[ R$ 7,18
44 Projeto luminotécnico m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0220| RS 2,40
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0160| RS 0,50
RS 2,90
COM FATORK:[ R$ 4,16
45 Projeto de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0300| RS 3,27
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0150| RS 0,43
RS 3,70
COM FATOR K:[ R$ 5,31
46 Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 / H RS 29,28 0,0700| RS 2,04
COMPLEMENTARES
RS 8,59
COM FATOR K:[ R$ 12,33
47 Laudo Técnico de Média Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0700| RS 7,64
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 / H RS 29,28 0,0750| RS 2,19
COMPLEMENTARES
RS 9,83
COM FATOR K:[ R$ 14,11
48 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0500| RS 5,46
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 / H RS 29,28 0,0500| RS 1,46
COMPLEMENTARES
RS 6,92
COM FATORK:[ R$ 9,93
49 Projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 40,0000| RS  4.370,40
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
2 H R! 29,2 42, R 1.229,7
88255 COMPLEMENTARES s 928 0000| R3 976
R$ 5.600,16
COMFATORK:[ R$  8.042,94

Projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de

0 protecdo de seletividade das protegdes) unid
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 44,0000| RS  4.807,44
PSR AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 44,0000 RS 1.288,32
COMPLEMENTARES
RS  6.095,76
COMFATORK:| R$  8.754,73
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Elaboragdo de estudo de protecdo e seletividade das protegdes em MT com

51 id
aprovagdo da concessiondria RGE un!
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 38,0000 RS  4.151,88
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 38,0000 RS 1.112,64
COMPLEMENTARES
RS 5.264,52

COMFATORK:| R$  7.560,90

52 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagao rebaixadora até 300kVA unid
90777 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 23,0000 RS 2.512,98
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 / H RS 29,28 25,0000( RS 732,00
COMPLEMENTARES
RS  3.244,98

COMFATORK:[ R$  4.660,44

53 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA unid
90777 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 45,0000| RS  4.916,70
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 / H RS 29,28 43,0000| RS  1.259,04
COMPLEMENTARES
RS 6.175,74

COMFATORK:[R$  8.869,59

54 Inspegdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emissdo de Laudo Técnico dia
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 12,0000 RS  1.311,12
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 / H RS 29,28 12,0000| RS 351,36
COMPLEMENTARES
RS 1.662,48

COMFATORK:[ R$  2.387,65

55 Projeto de Prevengdo e Proteg¢do Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano de prevengdo contra incéndios m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0300| RS 3,21
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 0,0450| RS 131
COMPLEMENTARES
RS 4,52
COM FATORK:| R$ 6,49
56 Plano simplificado de prevengdo e protegdo contra incéndio — PSPCI m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0080| RS 0,85
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 0,0070| RS 0,20
RS 1,05
COMFATORK:[ R$ 1,50
57 Projeto de fundagbes e estrutural m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0800| RS 8,74
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,0850| RS 2,48
COMPLEMENTARES
RS 11,22
COM FATORK:| R$ 16,11
58 Projeto de fundagdes m?2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0300| RS 3,27
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 0,0300| RS 0,87
COMPLEMENTARES
RS 4,14
COMFATORK:[ R$ 5,94
59 Projeto estrutural m?2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 0,0400| RS 1,17
COMPLEMENTARES
RS 7,72
COMFATORK: | R$ 11,08
60 Projeto de muro m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0100| RS 1,09
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 0,0380| RS 111
COMPLEMENTARES
RS 2,20
COM FATOR K:[ R$ 3,15
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61 Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaustdo) m2
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0500| RS 5,46
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,0830| RS 243
COMPLEMENTARES
RS 7,89
COMFATORK:[ R$ 11,33
62 Projeto de reforma sem ampliagdo m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1000| RS 10,70
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1000| RS 10,92
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0200| RS 2,18
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0200| RS 2,18
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,3000| RS 8,64
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 0,1500| RS 2,95
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,2000| RS 5,85
COMPLEMENTARES
RS 43,42
COMFATORK:[ R$ 62,35
63 Projeto completo de edificagdo m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,2000| RS 21,41
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,2000| RS 21,85
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0400| RS 4,37
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1200| RS 13,11
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,4000| RS 11,52
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 0,1000| RS 1,96
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 0,1000| RS 2,92
RS 77,14
COMFATORK: | R$ 110,78
64 Conjunto de projetos complementares m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1200| RS 12,84
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1200| RS 13,11
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,2000| RS 5,76
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 0,1000| RS 1,96
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 0,1600( RS 4,68
RS 51,45
COM FATORK:[ R$ 73,89
65 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1000| RS 10,70
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0500| RS 1,44
RS 12,14
COM FATORK:[ R$ 17,43
66 Projeto de quadra esportiva coberta unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 70,0000f RS 7.493,50
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 70,0000 RS 7.648,20
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000f RS  2.185,20
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 6,0000| RS 175,68
COMPLEMENTARES
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 80,0000| RS  2.305,60
RS 19.808,18
COMFATORK:[ R$ 28.448,50
67 Projeto de quadra esportiva aberta unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 8,0000| RS 856,40
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 8,0000| RS 874,08
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 8,0000| RS 874,08
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 20,0000( RS 585,60
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 25,0000( RS 720,50
RS 3.910,66
COMFATORK:| R$  5.616,48
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68 Projeto de terraplenagem para edificagdo m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0150| RS 1,63
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0170| RS 0,48
RS 2,11
COM FATORK:| R$ 3,03

69 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentagdo km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 25,0000f RS  2.731,50
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 28,0000( RS 806,96
RS 3.538,46
COMFATORK:| R$  5.081,93

70 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagdo km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 30,0000f RS  3.277,80
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 25,0000( RS 720,50
RS 3.998,30

COMFATORK:[R$  5.742,35

71 Projeto completo de pavimentagdo (Dimensionamento pelo Método Medina) km
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 8,0000| RS 258,32
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,71 8,0000| RS 125,68
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 15,0000 RS 640,35
12012 PLEO |[SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 15,0000| RS  7.950,00
12002 PLEO  |[SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 40,0000| RS 7.800,00
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 40,0000| RS  4.370,40
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 40,0000| RS 1.171,20
COMPLEMENTARES
R$ 22.315,95
COMFATORK:| R$ 32.050,16
72 Projeto completo de pavimetagdo com blocos de concreto km
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 8,0000| RS 258,32
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,71 8,0000| RS 125,68
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 4,0000( RS 170,76
12012 PLEO |[SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 9,0000| RS  4.770,00
12002 PLEO |[SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 21,0000 RS 4.095,00
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 10,0000| RS  1.092,60
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 25,0000] RS 732,00
COMPLEMENTARES
RS 11.244,36
COMFATORK:[ R$ 16.149,14
73 Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagdo arquiteténico e complementares) j
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 18,0000| RS  1.966,68
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 18,0000| RS 1.926,90
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 22,0000( RS 644,16
RS 4.537,74
COMFATORK:[R$  6.517,10
74 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para vias cj
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000f RS  2.185,20
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 20,0000 RS 2.141,00
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 25,0000( RS 732,00
COMPLEMENTARES

R$  5.058,20
COMFATORK:|R$  7.264,58
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75 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos cj
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 40,0000| R$  4.370,40
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 40,0000| RS  4.282,00
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 80,0000/ RS  2.342,40
COMPLEMENTARES
RS 10.994,80
COMFATORK:| R$ 15.790,73
76 Laudo de inspecdo predial m?2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0100| RS 1,07
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0100| RS 1,09
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 0,0210| RS 0,61
COMPLEMENTARES
RS 2,77
COMFATORK:[ R$ 3,97
77 Projeto executivo completo de plataforma elevatéria ou elevador em edificagdo unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 5,0000| RS 535,25
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000[ RS 2.185,20
90778 ENGENHEIRO CIVILPLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000f RS  2.185,20
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 20,0000| RS 585,60
COMPLEMENTARES
RS 5.491,25
COMFATORK:| R$  7.886,53

78 Projeto completo de loteamento ha
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 35,0000f RS  1.130,15
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 35,0000( RS 549,85
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 25,0000f RS  2.676,25
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000f RS  2.185,20
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 4,0000| RS 437,04
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 13,0000| RS 1.420,38
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 60,0000f RS  1.729,20
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 60,0000f RS  1.180,80
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 60,0000 RS 1.756,80
COMPLEMENTARES

R$ 11.385,67

COMFATORK:[ R$ 16.352,09

79 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificagdo m2

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,1000| RS 3,22
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,1000| RS 1,57
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0100| RS 1,07
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,1000| RS 2,88
RS 3,95

COM FATORK:| R$ 5,67

OBSERVAGOES

Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiéncia
entre 6-9 anos.

Engenheiro ou arquiteto Sénior: profissionais com tempo de experiéncia
acima de 10 anos.

Sera exigido do contratado, quando a composi¢do de servico mencionar
arquiteto ou engenheiro pleno ou sénior, que eles tenham a experiéncia
de trabalho indicada em questdo por meio de atestados técnicos.

Os profissionais e as horas consideradas nas composi¢des sdo
estimadas, ndo eximindo a contratada de realizar todo o trabalho
especificado em cada lote de servigo constante do memorial descritivo.
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS
OBJETO: REGISTRO DE PRECOS DE PROJETOS E SERVICOS TECNICOS
ENDERECO:  MUNICIPIO DE CANOAS/RS

| 1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentagdo, incluindo mobil km
Previsdo de pavimentagdo km 25,00

| 2 Servigo geotécnico de sondagem a percussdo incluindo mobiliz. Edesmob. m |
Numero de edificages publicas 177,00
Quantidade estimada de terrenos a realizar os servigos 12,00
Profundidade estimada por furo 20,00
Numero de furos por terreno 3,00
| 3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa incluindo mobiliz. E desmob. m |
Numero de edificagGes publicas 177,00
Quantidade estimada de terrenos a realizar os servigos 14,00
Profundidade estimada por furo 12,00
Numero de furos por terreno 3,00
504,00
4 Levantamento e cadastro de edificagdes existentes com desenho em dwg m2 |
drea
Quantidade estimada total (m?)
(m?)
6 Escolas 2200,00 13200,00
6 Unidades de saude 350,00 2100,00
5 Cras/Creas 180,00 900,00
2 Parques e pragas 2000,00 4000,00
5 demais prédios publicos 200,00 1000,00
21.200,00
5 Servigos topograficos para pavimentagdo m?2
Previsdo de pavimentagdo em m 25000,00
Gabarito da via 16m - segdo transversal 12,00
Previsdo de 100% 1,00
300000,00
6 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até 3.000m2 m?2
AREA
SECRETARIA | CARACTERISTICA DO PROJETO ESTIMADA |QUANTIDADE| TOTAL(m?)
(m?)
SME CONSTRUCAO NOVA 3000,00 5 15000,00
SMS CONSTRUCAO NOVA 3000,00 3 9000,00
OUTRAS  [SECRETARIAS 3000,00 8 24000,00
48000,00
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m?2
TODAS SECRETARIAS 10000,00 7 70000,00
70000,00
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8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes acima de 10.000m2 m?2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 5 75000,00
75000,00
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes até 3.000m2 m2
TODAS  |SECRETARIAS 15000,00 5 75000,00
75000,00
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagGes, lotes de 3.001m?2 até 10.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 7 105000,00
105000,00
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagGes, lotes acima de 10.000m2 m2
TODAS  |SECRETARIAS 15000,00 8 120000,00
120000,00
Levantamento cadastral de redes m
de drenagem
TOTAL
PERCENTUAL
ESTIMADO
SMO REDES PLUVIAIS 2400000,00 0,35 840.000,00
840.000,00
Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos ha
urbanisticos e cadastro técnico municipal no municipio

TOTAL

PERCENTUAL
ESTIMADO
SMO area dacidade 13160,00| 0,75 9.870,00
9.870,00

14 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificagdo (lotes até 1,5 ha) lote
TODAS |SECRETARIAS | 50,00]

15 Estudos, laudos e licengas ambientais para loteamentos ha
TODAS |SECRETARIAS | 50,00]

16 Estudos, laudos e licengas ambientais para arruamentos e canalizagbes km
TODAS SECRETARIAS | 30,00]

17 Estudos hidrolégicos e projeto de drenagem km
SMO | 35,00]

18 Projeto de redes de abastecimento de agua km
SMO | 50,00]

19 Projeto de redes de esgoto cloacal km
SMO | 60,00]

20 Projeto completo de estagdo elevatéria de bombeamento de esgoto cloacal unid
SMO | 5,00]

21 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 /s unid
SMO | 1,00]
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| 22 Estudo de trafego (por unidade de interse¢do) unid |
[sMTm [ 50,00]

23 EIT, Estudo de impacto de transito unid |
[smT™ [ 45,00]

24 Projeto de sinalizagdo vidria km |
[sMTm [ 100,00]
| 25 Projeto de ciclovia km |
[ [ 50,00]
| 26 Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petréleo ou GN —gds natural m2 |
[ [ 10000,00]
| 27 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuigdo MT/BT em poste km |
[ [ 25,00
| 28 Projeto, padrio RGE, da rede elétrica de distribuicio MT/BT para iluminagdo em poste km |
[ [ 25,00]
| 29 Projeto de cdmeras de videomonitoramento km |
[ [ 25,00]
| 30 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetonico m2 |
[ 35% | 16800,00]
| 31 Projeto basico de arquitetura m2 |
[ 35% [ 16800,00]
| 32 Projeto arquitetdnico executivo m2 |
[ 20% [ 9600,00]
| 33 Projeto legal de arquitetura m2 |
[ 80% [ 16960,00]
| 34 Projeto urbanistico de equipamento publico m2 |
[ 35% [ 35000,00]
[ 35 Projeto paisagistico m2 |
[ 0% [ 40000,00]
| 36 EIV, estudo de impacto de vizinhanga unid |
[ [ 20,00]
| 37 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid |
[ [ 20,00]
| 38 Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de agua) m2 |
[ 80% [ 38400,00]
| 39 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2 |
[ 35% [ 24500,00]

| 40 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo para Par m2 |

[ 75% [ 36000,00]
| 41 Projeto de instalagdes elétricas em Baixa Tensdo m2 |
[ 40% [ 19200,00]
| 42 Projeto de rede |égica e cabeamento estruturado voz e dados m2 |
[ 50% [ 24000,00]
| 43 Projeto de sonorizagdo m2 |
[ 50% [ 24000,00]
| 44 Projeto luminotécnico m2 |
[ 50% [ 24000,00]
| 45 Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 |
[ 50% [ 24000,00]
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Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de BT
46 com as normas ABNT e RGE m2
50% [ 24000,00]

Laudo Técnico de Média Tens&o - Conformidade das instalagdes elétricas de MT

47 com as normas ABNT e RGE m2
50% [ 6600,00]
| 48 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2 |
[ 50% [ 6600,00]
| 49 Projeto de subestacdo rebaixadora até 300kVA unid |
I I 30,00]

| 50 Projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de protegéo de seletiunid |
I [ 20,00]

| 52 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid |
[ [ 20,00]

Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora acima de
53 300kVA unid
20,00]

Inspegdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emissdo de
54 Laudo Técnico dia
[ 100,00]

Projeto de Prevengdo e Protegdo Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano ‘

55 de prevengdo contra incéndios m2
[ 55000,00]
| 56 Plano simplificado de prevencdo e protegdo contra incéndio — PSPCI m2 |
[ [ 30000,00]
| 57 Projeto de fundagdes e estrutural m2 |
[ 45% [ 21600,00]
| 58 Projeto de fundagdes m2 |
[ 20% [ 19200,00]
| 59 Projeto estrutural m2 |
[ 50% [ 24000,00]
60 Projeto de muro m2 |
SMS 5000,00
SME 20000,00
DEMAIS SECRETARIAS 5000,00
30000,00|
61 Projeto de climatizacdo (ar condicionado e exaust&o) m2
SME 91000,00]|
SMS 14600,00
DEMAIS SECRETARIAS 60000,00
18% 29808,00
62 Projeto de reforma sem ampliagdo m2
SME 31265,00
SMS 5250,00|
DEMAIS SECRETARIAS 5000,00
13% 5400,00
63 Projeto completo de edificagdo m2
SME 15000,00
SMS 9000,00
DEMAIS SECRETARIAS 24000,00
6,7% 3220,00
64 Conjunto de projetos complementares m2
SME 15000,00)
SMS 9000,00
DEMAIS SECRETARIAS 24000,00
10,0% 4800,00
| 65 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2
[EsTIMADO 10% [ 4800,00
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66 Projeto de quadra esportiva coberta unid |
[SME E DEMAIS SECRETARIAS [ 12,00]

| 67|Projeto de quadra esportiva aberta unid |
[SME E DEMAIS SECRETARIAS [ 20,00]

I 68|Projeto de terraplenagem para edificagdo m2 |
[smo [ 20000,00]

| 69|Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentagdo km |
[smo [ 25,00]

| 70|Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagdo km |
[smo [ 25,00]

I 71|Projeto completo de pavimentagdo (Dimensionamento pelo Método Medina) km |
[smo [ 11,00]

| 72|Projeto completo de pavimetagcdo com blocos de concreto km |
|smo [ 22,00]

Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagdo
73 arquitetdnico e complementares) cj

SME 83,00
SMS 24,00]
DEMAIS SECRETARIAS 20,00
35% 50,00)

I 74|0rgamentoecronograma fisico-financeiro para vias cj |
[smo [ 30,00]

| 75|0r<;amento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos cj |
5,00]

I 76 Laudo de inspecdo predial m2 |
[ESTIMADO 10% [ 20000,00]

77 Projeto executivo completo de plataforma elevatdria ou elevador em edificagdo unid |
SME 40,00
DEMAIS SECRETARIAS 12,00
30% 20,00

| 78|Projeto completo de loteamento ha |
[smDuH [ 20,00]

I 79|Projeto de desemembramento, fracionamento e unificagdo m2 |
[smpuH [ 30000,00]

Eng. Mauricio da Rocha
Matr. 101216
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1. TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. Da definicéo do objeto

Contratacdo de pessoa juridica da &rea de arquitetura e/ou engenharia para a
prestacdo de servicos técnicos de arquitetura e/ou engenharia para a Prefeitura de
Canoas/RS, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.

1.1.1. A prestacdo de servico serd conforme condi¢des, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

1.1.2. A descricdo do (s) item (ns) e a(s) quantidade(s) da contratacdo encontram-se no

Anexo | deste Termo de Referéncia.

1.1.3. O Estudo Técnico Preliminar € um documento preparatério ao Termo de
Referéncia, sendo que na ocorréncia de alguma divergéncia entre ambos, prevalecera o

disposto neste Termo de Referéncia.
1.2. Da estimativa do valor da contratacdo e preco(s) maximo(s)

1.2.1. O custo estimado da contratacdo, bem como o(s) preco(s) maximo(s) unitario(s) e

do(s) lote(s), consta(m) no Anexo VI deste Termo de Referéncia.
1.3. Da classificacdo do objeto

1.3.1. O objeto desta contratacdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, conforme
Decreto Federal n°. 10.818/2021.

1.3.2. O objeto desta contratacdo se enquadra na descricdo de servico técnico

especializado. Cada servico do lote esta especificado no anexo | deste documento.
1.4. Do Registro de Precos

1.4.1. A presente contratagdo sera por Sistema de Registro de Pregos, nos termos dos
artigos 82 a 86 da Lei n.° 14.133/2021, com regulamentacdo dada pelo Decreto Municipal
n° 045/2024, de acordo com o procedimento disposto neste Termo de Referéncia,

conforme competéncias abaixo:

1.4.1.1. Orgao gerenciador: Secretaria Municipal de Licitacdes e Contratos (SMLC)
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1.4.1.2. Orgéo Coordenador: Gabinete do Prefeito- Escritério de Projetos

1.4.1.3. Orgaos participantes:

a)Todas as secretarias poderdo se utilizar do RP, gerenciado peloEscritério de Projetos
1.4.2. Da adocéo do Registro de Precos

1.4.2.1. O sistema de registro de precos estd amparado pela(s) hipdteses(s) abaixo:

a) ha necessidade de contratacdes permanentes ou frequentes em razao das caracteristicas

do objeto;

c) ndo é possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado em raz&o da natureza

e caracteristicas do objeto;
d) é conveniente para atendimento a mais de um 6rgdo da Administracao.
1.5. Da vigéncia da contratacdo

1.5.1. A vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado do primeiro
dia atil subsequente a data de divulgacdo no Portal Nacional de Contratacfes Publicas
(PNCP), e poderé ser prorrogada por igual periodo, desde que comprovado que o preco é

vantajoso.
1.5.1.1. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada a:

a) apresentacao de relatorio favoravel do 6rgao coordenador, com ateste, pela autoridade
competente, de que as condicbes e 0S precos permanecem vantajosos para a
Administracdo, permitida a negociacdo com a CONTRATADA,

b) comprovacdo de que o valor da Contratacdo permaneca economicamente vantajoso

para a Administracao;

¢) manifestacdo expressa do interesse da CONTRATADA na prorrogagdo e a

comprovagao de que mantém todas as condi¢des de habilitacéo e qualificagéo.

1.5.1.1.1. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na Ata de
Registro de Precos. No caso de prorrogacéao, o quantitativo da Ata de Registro de Precos

sera renovado.
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1.5.1.2. Na ocorréncia de formalizacdo de contrato, este devera ser assinado dentro do
prazo de validade da Ata de Registro de Pre¢os, entrando em vigor no primeiro dia (til
subsequente & data de assinatura do contrato ou ordem de inicio de servicos, e sua

vigéncia observara as condi¢cdes mencionadas no artigo 105 da Lei n° 14.133/21.

1.5.1.3. O término do prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos ndo implica extingdo

das obrigacdes dela decorrentes, ainda em execucao.

1.5.1.4 Atendidos os requisitos previstos no artigo 86 da Lei n° 14.133/2021, a ata de
registro de prec¢os, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por érgdo ou entidade que

ndo participou do certame, mediante anuéncia do 6rgao gerenciador e da signatéria da ata.

2. DA FUNDAMENTACAO, DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO E DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO
POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO

2.1. A fundamentacdo, a descricdo da necessidade da contratacdo, e a justificativa da
escolha do procedimento por sistema de registro de preco encontram-se pormenorizadas
em topicos especificos do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA E ESPECIFICACAO DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Os requisitos da contratacdo encontram-se pormenorizados em topico especifico do

Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.
5. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os criterios de sustentabilidade encontram-se pormenorizados no topico Descri¢cdo
dos Requisitos da Contratacdo do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de

Referéncia.
6. DO MODELO DE EXECU(;AO CONTRATUAL

6.1. Do prazo de entrega do objeto
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6.1.1. O(s) prazo(s) de entregado objeto devera(do) atender aos seguintes critérios:

a) O prazo de entrega dos servigos serd de acordo com a complexidade do mesmo,

estando especificado respectivo contrato.

6.1.2. Caso ndo seja possivel fornecer o objeto na data prevista,a CONTRATADA devera
comunicar o CONTRATANTE das raz0es respectivas, com pelo menos 30 (trinta) dias
consecutivos de antecedéncia, para que qualquer pleito de prorrogacdo de prazo seja
analisado pela Secretaria requisitante, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca

maior.

6.1.3. A cada solicitacdo de fornecimento, a nota de empenho ou outro instrumento habil
sera enviada a CONTRATADA via correio eletrénico (e-mail), contendo a indicagdo do
item, quantidade, valor, local e prazo de entrega.

6.1.4. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, entregar a totalidade do objeto

solicitado, sob pena de aplicacdo das sancGes previstas neste Termo de Referéncia.
6.2. Do local de entrega

6.2.1. Por se tratar de estudos, levantamentos, sondagens, entre outros, o item ndo se

aplica aos objetos a serem contratados.
6.3. Das condicOes de entrega

6.3.1. O nimero do empenho, autoriza¢do de compra ou outro instrumento habil devera
vir indicado em cada nota fiscal. N&o serdo aceitas entregas cujo objeto e/ou nota fiscal
ndo estejam rigorosamente de acordo com o empenho, autorizacdo de compra ou outro

instrumento habil.

6.3.3. Todo e qualquer fornecimento de objeto fora do estabelecido neste Termo de
Referéncia sera, imediatamente, notificada a CONTRATADA que ficard obrigada a
substitui-lo no prazo estipulado pelo fiscal do contrato, ficando entendido que correra por
sua conta e risco tal substituicdo, sujeitando-se, também, as sancGes previstas neste Termo
de Referéncia. A notificacdo podera ser feita de forma eletrénica com confirmacgéo de

leitura ou com a devolucéo da notificacéo assinada respondendo o respetivo email.
6.3.4. O mero recebimento do objeto ndo caracteriza a aceitacdo do mesmo.
6.4. Do prazo de validade do objeto
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6.4.1. Esta exigéncia ndo se aplica a esta contratacéo.
6.5. Da substituicdo do objeto

6.5.1. A CONTRATADA devera entregar o objeto conforme definicdes a serem
estabelecidas em contrato ou outro instrumento habil, quando for o caso, determinado
pela Secretaria requisitante. N&o serdo aceitos itens com apresentacao diferente daquela
constante na proposta vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde que

atendidas as seguintes condi¢oes:

a) o pedido de substituicdo devera ser protocolado junto a secretaria requisitante,
acompanhado da comprovacdo da impossibilidade de entregar o item com a apresentacédo
exatamente igual ou superior a ofertada na proposta vencedora previamente aceita, assim

como a indicagdo da nova apresentacao.

b) a nova apresentacdo deverd atender a todas as exigéncias deste Termo de Referéncia
e, se for o caso, obter parecer favoravel da amostra emitido pela Secretaria requisitante

de acordo com os critérios de avaliacdo estabelecidos neste Termo de Referéncia.

6.5.1.1. O preco ofertado ndo sera alterado nas substituicbes da apresentacdo do item

ofertado.

6.6. Da documentacao necessaria na entrega do objeto
6.6.1. Esta exigéncia ndo se aplica a esta contratacéo.

6.7. Da garantia do objeto.

6.7.1. Esta exigéncia ndo se aplica a esta contratagéo.

7. DA SUBCONTRATACAO E DO CONSORCIO

7.1. A CONTRATADA poderad subcontratar os servicos de topografia e sondagem
quando se tratarem de servigos acessorios para a elaboragédo do projeto, sendo, entretanto,
responsavel por esses servigos, nos termos do artigo 122 da Lei n°. 14.133/21 e suas

alteracdes.

7.1.1. Havendo necessidade de subcontratacdo devera ser dada preferéncia na contratacéo
de microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei n°. 123/2006 e

alteracdes.
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7.2. ACONTRATADA deveréa apresentar ao fiscal do contrato da Secretaria requisitante,
quando requisitado e no prazo estabelecido pelo mesmo, mediante notificagao escrita, 0s

seguintes documentos:

7.2.1. Documentacdo da subcontratada, se for o caso, referente ao Registro Comercial,
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alteracdes; Prova de Regularidade
com a Fazenda Federal; Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; Prova de
Regularidade com a Fazenda Municipal (totalidade dos tributos); Prova de Regularidade
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS); Certiddo Negativa de Faléncia,
Concordata ou de Recuperacdo Judicial (Lei n°. 11.101/2005); Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas; e, se for o caso, Declaracdo de enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte, assinada por representante legal e por contador ou técnico
em contabilidade da empresa e documentos referentes a qualificacdo técnica exigida neste
termo de referéncia, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto a ser licitado.

Todos os documentos deverdo ser apresentados atualizados e em vigor.

7.3. Seré permitida a participacdo de empresa consorciada nos termos do artigo 15 da Lei
n°14.133/21.

8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico; definitivamente, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das

exigéncias contratuais.
9. DAS OBRIGAC}()ES DO CONTRATANTE
9.1. Compete a0 CONTRATANTE:

9.1.1. Receber, fiscalizar, orientar, contestar, dirimir ddvidas emergentes da execu¢do do

objeto contratado;

9.1.2. Receber o objeto e lavrar termo de recebimento provisorio. Se o objeto contratado
ndo estiver de acordo com as especificagdes do CONTRATANTE, rejeit4-lo, no todo ou
em parte. Do contrario, apos a analise de compatibilidade entre o contratado e o

efetivamente entregue, sera lavrado o termo de recebimento definitivo;
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9.1.2.1. Notificar a CONTRATADA, por ESCRITO, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

9.1.3. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento

do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9.2. O CONTRATANTE néo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do presente Termo de
Referéncia, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA cumprira todas as obrigacGes constantes no Edital, Termo de
Referéncia, seus Anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos

e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

10.1.1. Proceder a entrega do objeto no prazo e local fixados, acompanhado da respectiva

nota fiscal;

10.1.2. Considerar os precos propostos completos e suficientes para o fornecimento do
objeto desta contratacdo, sendo desconsiderada qualquer reivindicacdo de pagamento

adicional devido a erro ou a mé interpretacdo de parte da CONTRATADA;

10.1.3. Arcar com 0s encargos previdenciarios, fiscais (ICMS e outros), comerciais,
trabalhistas, tributérios, itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte,
material, responsabilidade civil e outros resultantes do contrato, bem como 0s riscos
atinentes a atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens,

objeto desta contratagéo;

10.1.3.1. Entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuigdes fiscais e
parafiscais, os instituidos por leis sociais, emolumentos, fornecimento de méo de obra
especializada, administracao, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material
e de pessoal, estada, hospedagem, alimentacdo e qualquer despesa, acessoria e/ou

necessaria, ndo especificada neste Termo de Referéncia;

10.1.4. Indenizar terceiros e a0 CONTRATANTE os possiveis prejuizos ou danos durante

a contratacdo, em conformidade com o artigo 120 da Lei n.° 14.133/21,;
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10.1.5. Arcar com todas as despesas necessarias a execucdo do objeto contratado;
10.1.6. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas;

10.1.7. Substituir o objeto avariado no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia, ou
ndo sendo possivel, indenizar o valor correspondente acrescido de perdas e danos,
mediante toda e qualquer impugnacéo feita pelo CONTRATANTE;

10.1.8. Prestar informac®es sobre a utilizacdo do objeto;

10.1.9. Manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,

durante toda a execucédo do contrato e em compatibilidade com as obrigac6es assumidas;

10.1.10. Responder pela qualidade, quantidade, validade, seguranca e demais

caracteristicas do objeto, bem como a observacgdo as normas técnicas;

10.1.11. Informar a Secretaria requisitante, durante o periodo de vigéncia da ata de
registro de precos e do contrato, qualquer alteracdo de endereco, telefone, correio

eletrénico (e-mail) ou outros dados.

10.1.12. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao

objeto do contrato.

10.1.13. Na elaboracdo do objeto contratado deverdo ser observados, quando aplicaveis,
0s documentos abaixo, assim como toda a legislagdo municipal, estadual e federal

pertinente, independente de citacdo:
h) Cddigo de Obras e Lei de Uso e Ocupacgdo do Solo do municipio de Canoas;
i) Legislacdo Municipal de Licenciamento Ambiental;
j) Normas das concessionarias locais de servicos e do Corpo de Bombeiros;

k) Resolucdes da ANVISA, quando se tratar de Estabelecimento Assistencial de

Salde;

I) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de

Metrologia);

m) Regramentos especificos apliciveis ao objeto (situacdo aplicavel quando a
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futura obra esta vinculada a alguma fonte de recurso externa);

n) Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil —
SINAPI.

11. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1. O contrato ou instrumento equivalente devera ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n.° 14.133/21, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial (Lei n.° 14.133/21, art.
115, caput).

11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato ou do
instrumento equivalente, 0 cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei
n.°14.133/21, art. 115, § 5.9).

11.3. A execucdo do contrato ou do instrumento equivalente devera ser acompanhada e
fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.°
14.133/21, art. 117, caput).

11.4. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato ou do instrumento
equivalente em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua

execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n.° 14.133/21, art. 119).

11.5. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato ou do instrumento
equivalente, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento pelo CONTRATANTE (Lei n.° 14.133/21, art. 120).

11.6. Somente a CONTRATADA sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato ou do

instrumento equivalente (Lei n.° 14.133/21, art. 121, caput).

11.6.1. A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais ndo transfere & Administracao a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo
podera onerar 0 objeto do contrato ou do instrumento equivalente (Lei n.° 14.133/21, art.
121, § 1.9).
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11.7. As comunicagOes entre o orgao ou entidade e a CONTRATADA devem ser
realizadas de forma eletrénica, com verificacdo de recebimento. Quando o ato exigir a
formalidade da comunicacéo escrita, esta pode, excepcionalmente, ser realizada em meio

fisico.
11.7.1. Por meios de comunicagao por escrito entende-se: oficios e e-mails.

11.8 Duvidas a respeito da execucdo contratual podem ser sanadas atraves de pedido de

esclarecimento, o qual deve ser apresentado via sistema, nos termos do edital.

11.9. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
11.9.1. Emitir a ordem de inicio de servi¢o ou documento similar.

11.9.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo bem como indicar as ocorréncias verificadas.

11.9.3. Encaminhar os documentos com as ocorréncias que impliquem possiveis san¢es

a Contratada.

11.9.4. Solicitar a Contratada e a seus prepostos ou obter da Administracdo todas as

providéncias tempestivas necessarias ao bom andamento do servico.
12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento seré efetuado a cada entrega do objeto, acompanhado da respectiva
nota fiscal, até o 30.° dia consecutivo, ap0s o ateste realizado pelo servidor
responsavel/fiscal do contrato. A data do referido ateste serd a mesma informada na

emissao/inclusdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.2. A CONTRATADA devera emitir documento fiscal em conformidade com a

legislacdo tributaria, sob pena de devolucdo para que haja o acerto do faturamento.

12.2.1. Na hipotese de existéncia de erros na nota fiscal de cobranga e/ou outra
circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, o pagamento serd interrompido e ficara
pendente até que a CONTRATADA adote as medidas saneadoras, voltando a correr na
sua integra apos a CONTRATADA ter solucionado o problema, seguindo a legislagédo
vigente quanto a ordem cronoldgica de pagamentos do CONTRATANTE.

12.3. Serdo retidos na fonte os tributos e as contribui¢fes elencados nas disposi¢oes
determinadas pelos orgéaos fiscais e fazendarios, em conformidade com as instrucdes
normativas vigentes.
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12.4. Quando os recursos para execu¢do do objeto forem oriundos de convénios, contratos
de repasse e financiamentos, os pagamentos ficardo condicionados também ao repasse

dos recursos pelo respectivo érgdo concedente.

12.5. A atualizacédo financeira dos valores a serem pagos tera como base a variacdo do
indice Nacional de Custo da Construcdo — INCC-M/FGV, apurado pela Fundacio Getdlio
Vargas, contados desde a data final do periodo de adimplemento de cada parcela até a

data do efetivo pagamento.

12.6. Para fins de adjudicacdo, homologacdo e empenho, o preco do item/grupo podera
sofrer, automaticamente, uma pequena variacdo para menos, resultante da necessidade
de serem obtidos valores unitarios com até duas casas decimais, sendo que serao

desconsideradas todas as casas posteriores a segunda.

12.7. Podera ser emitida nota de empenho em substituicdo ao contrato, nos termos do
artigo 95, da Lei n.° 14.133/21, quando se tratar de fornecimento ndo-continuo, para 0s

itens com prazo de entrega imediata, integral e dos quais ndo resultem obrigacdes futuras.

13. DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO

13.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze)

meses, contados da data do orcamento estimado.

13.2. Apos o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, 0s precos iniciais
poderdo ser reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, da tabela Sinapi,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da

anualidade.

13.2.1. O reajuste devera ser pleiteado pela CONTRATADA em até 90 (noventa) dias
apos a ocorréncia do lapso temporal que o autoriza, nos termos do subitem anterior, desde

que ainda vigente a ata de registro de pregos.

13.3. Néo requerido o reajuste no prazo previsto no subitem anterior, havera a renuncia

tacita a este.
14. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
14.1. N&o haverd a exigéncia da garantia de execugdo contratual.

15. DO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI GERAL DE PROTECAO DE
DADOS - LEI N. 13.709/2018 (LGPD)
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15.1. A CONTRATADA fica obrigada a:
a) cumprir as solicitagdes da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD);

b) cumprir com o estabelecido pelo CONTRATANTE para o tratamento de dados e
dentro das finalidades necessarias ao cumprimento do objeto contratado;

c) guardar o mais absoluto sigilo sobre os dados pessoais que lhes forem confiados por
forca da execucdo do contrato, estendendo tal obrigacdo a eventuais empregados,
assumindo a responsabilidade e as consequéncias advindas da sua divulgacdo néo

autorizada ou utilizacdo indevida, inclusive civel e penal;
d) ndo utilizar os dados obtidos por meio desse ajuste para finalidade diversa;

e) notificar 0 CONTRATANTE em caso de vazamento de dados que conduza a
destruicdo, perda, alteracdo ou divulgacdo ndo autorizada de dados, por escrito, no prazo

méaximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da descoberta da referida violacao;

f) fornecer informacdes Uteis ao CONTRATANTE sobre a natureza e ambito dos Dados

Pessoais possivelmente afetados e as medidas corretivas tomadas ou planejadas;

g) implementar medidas corretivas a fim de impedir violacdes e a fim de limitar o seu

impacto sobre os titulares de dados, na medida do possivel.
16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A CONTRATADA que cometer qualquer conduta que infrinja as condicdes e
prazos estabelecidos no instrumento, em contrato ou na legislacdo pertinente a execucgéo
do objeto ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, conforme
disposto na Lei n.° 14.133/21, as san¢es a seguir estabelecidas, aplicaveis apos regular
Procedimento Administrativo Especial de Puni¢cdo — PAEP, em conformidade com o
Decreto Municipal n.° 59/2024 ou outro que vier a substitui-lo.

16.1.1. Adverténcia escrita, para a correcdo de irregularidades que ndo possuam
gravidade suficiente para caracterizar infracdo passivel de levar a uma medida mais

dréstica.

16.1.3. Multa moratéria, tendo como parametro 0s seguintes valores contratuais e

percentuais:

Valores contratuais % por dia de atraso de cumprimento de
qualquer obrigacdo deste contrato
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Ate R$ 500.000,00 0,30%
R$ 500.001,00 a R$ 1. 500.000,00 |0,20%
R$1.500.001,00 |a R$ 5.000.000,00 |0,08%
R$ 5.000.001,00 |a R$ 20.000.000,00 |0,04%
R$ acima de R$ 20.000.000,00 0,02%

17. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1.As despesas decorrentes deste objeto correrdo por conta da(s) dotagdo(des)

orcamentaria(s) do(s) Orgao(s) requisitante(s), a ser(em) informada(s) a cada solicitaco.
18. DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Duvidas referentes ao objeto deste Pregdo devem ser sanadas através de pedido de

esclarecimento, o qual deve ser apresentado via sistema, nos termos do edital.

18.2. Todo servico solicitado compreende o conjunto completo de dados e informac6es
pertinentes aquele servigco (inclusive confeccdo de relatorios, memoriais descritivos,
orcamentos, etc.), necessarios para definigcdes e decisbes acerca de empreendimentos em

planejamento ou execugdo pela Contratante.

18.3. Todas as informacdes e documentacdes produzidas deverdo ser consolidadas em
relatério com parecer conclusivo considerando aspectos técnicos, legais e valores

relativos de custo.

18.4. Deverdo ser emitidas RRT - Registro de Responsabilidade Técnica e ou ART -
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou documento similar do o6rgdo de classe

competente, conforme o caso, para todos 0s servicos.

18.5. Todos os servicos e projetos, de todas as especialidades, ap0s a aprovacao da
solucéo definitiva pela Fiscalizacdo, deverdo contemplar a compatibilizagéo dos projetos,
considerando as interferéncias dos projetos de cada especialidade, definidas e

incorporadas a solucéo final, quando for o caso.

18.6. Todos os projetos devem ser aprovados, quando exigivel, pelas concessionarias
publicas e ou pelos 6rgdos municipais, estaduais ou federais, bem como pelo agente
financiador ou seu preposto, se existir. Os honorarios e taxas relativos a estes
procedimentos estdo incluidos no valor do custo do projeto, ndo ensejando nenhum 6nus

adicional para a Contratante.
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18.7. E de responsabilidade da Contratada o pagamento de taxas de emolumentos
cobrados pelos 6rgdos publicos (Concessionérias, Corpo de Bombeiros, 6rgdos
ambientais, etc.).

18.8. Fazem parte deste Termo de Referéncia:

ANEXO | - DESCRICAO DOS ITENS E QUANTIDADES MAXIMAS DA
CONTRATACAO;

ANEXO Il - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR,;

ANEXO 11l - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOS
SERVICOS SUBCONTRATADOQGS;

ANEXO IV- ORIENTACOES.
ANEXO V — FATOR DE MODERACAO;

Anexo VI — ORCAMENTO, COMPOSICOES DE SERVICO E MEMORIA DOS
QUANTITATIVOS ESTIMADOS.

Responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia
Eng. Mauricio da Rocha
Matricula 101216
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ANEXO I - DE§CRICAO DOS ITENS E QUANTIDADES MAXIMAS DA
CONTRATACAO

LOTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT.
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentacdo, incluindo mobiliz. E desmob. km 25,00
2 Servigo geotécnico de sondagem a percussdo incluindo mobiliz. E desmob. m 720,00
3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa incluindo mobiliz. E desmob. m 504,00
4 Levantamento e cadastro de edificagbes existentes com desenho em dwg m2 21.200,00
5 Servigos topogréficos para pavimentagdo m2 300.000,00
6 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagbes, lotes até 3.000m2 m2 48.000,00
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagbes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 70.000,00
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagGes, lotes acima de 10.000m2 m2 75.000,00
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes até 3.000m2 m2 75.000,00
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 105.000,00
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagbes, lotes acima de 10.000m2 m2 120.000,00
12 Levantamento cadastral de redes de drenagem m 840.000,00
13 Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanisticos e ha 9.870.00
cadastro técnico municipal no municipio !
14 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificagdo (lotes até 1,5 ha) lote 50,00
15 Estudos, laudos e licencas ambientais para loteamentos ha 50,00
16 Estudos, laudos e licengas ambientais para arruamentos e canalizagdes km 30,00
17 Estudos hidroldgicos e projeto de drenagem km 35,00
18 Projeto de redes de abastecimento de dgua km 50,00
19 Projeto de redes de esgoto cloacal km 60,00
20 Projeto completo de estagdo elevatéria de bombeamento de esgoto cloacal unid 5,00
21 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 I/s unid 1,00
22 Estudo de trafego (por unidade de interse¢do) unid 50,00
23 EIT, Estudo de impacto de transito unid 45,00
24 Projeto de sinalizagdo viaria km 100,00
25 Projeto de ciclovia km 50,00
26 Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petréleo ou GN — gds natural m2 10.000,00
27 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuigdo MT/BT em poste km 25,00
28 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT para iluminagdo em poste km 25,00
29 Projeto de cameras de videomonitoramento km 25,00
30 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetdnico m2 16.800,00
31 Projeto bdsico de arquitetura m2 16.800,00
32 Projeto arquitetonico executivo m2 9.600,00
33 Projeto legal de arquitetura m2 16.960,00
34 Projeto urbanistico de equipamento publico m2 35.000,00
35 Projeto paisagistico m2 40.000,00
36 EIV, estudo de impacto de vizinhanga unid 20,00
37 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid 20,00
38 Projeto hidrossanitdrio (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de dgua) m2 38.400,00
39 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2 24.500,00
40 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo para Parques e Pracas m2 36.000,00
41 Projeto de instalagdes elétricas em Baixa Tensdo m2 19.200,00
42 Projeto de rede légica e cabeamento estruturado voz e dados m2 24.000,00
43 Projeto de sonorizagdo m2 24.000,00
44 Projeto luminotécnico m2 24.000,00
45 Projeto de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 24.000,00
46 Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalagBes elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2 24.000,00
47 Laudo Técnico de Média Tensdo - Conformidade das instalagBes elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2 6.600,00
48 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2 6.600,00
49 Projeto de subestacdo rebaixadora até 300kVA unid 30,00
50 Projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de protecdo de seletividade das unid 20,00
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51 Elaboragdo de estudo de protegdo e seletividade das prote¢des em MT com aprovagdo da concessiondria RGE | unid 5,00
52 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid 20,00
53 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestacdo rebaixadora acima de 300kVA unid 20,00
54 Inspegdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emissdo de Laudo Técnico dia 100,00
55 Projeto de Prevengdo e Protegdo Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano de prevengdo contra incéndios| m2 55.000,00
56 Plano simplificado de prevengdo e protegdo contra incéndio — PSPCI m2 30.000,00
57 Projeto de fundagdes e estrutural m2 21.600,00
58 Projeto de fundagdes m2 19.200,00
59 Projeto estrutural m2 24.000,00
60 Projeto de muro m2 30.000,00
61 Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaustdo) m2 29.808,00
62 Projeto de reforma sem ampliagdo m2 5.400,00
63 Projeto completo de edificagdo m2 3.220,00
64 Conjunto de projetos complementares m2 4.800,00
65 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2 4.800,00
66 Projeto de quadra esportiva coberta unid 12,00
67 Projeto de quadra esportiva aberta unid 20,00
68 Projeto de terraplenagem para edificagdo m2 20.000,00
69 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentagdo km 25,00
70 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagdo km 25,00
71 Projeto completo de pavimentagdo (Dimensionamento pelo Método Medina) km 11,00
72 Projeto completo de pavimetagdo com blocos de concreto km 22,00
73 Orcamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagdo arquitetonico e complementares)| ¢j 50,00
74 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para vias cj 30,00
75 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos cj 5,00
76 Laudo de inspegdo predial m2 20.000,00
77 Projeto executivo completo de plataforma elevatdria ou elevador em edificagdo unid 20,00
78 Projeto completo de loteamento ha 20,00
79 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificagdo m2 30.000,00
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LOTE 1. SONDAGENS E ESTUDOS GEOTECNICOS (10 PONTOS/KM) PARA
PROJETO DE  PAVIMENTACAO, INCLUINDO MOBILIZACAO __E
DESMOBILIZACAO

Ao longo da locacdo do eixo, alternando bordos e eixo, serdo executadas
sondagens e coleta com retirada de amostras para caracterizacdo do material até um metro
e meio abaixo do greide projetado, definindo o perfil geotécnico do terreno bem como a
localizacéo do lencol freatico. As sondagens serédo realizadas com espagamento de 100
em 100 metros e nos intervalos quando houver variacdo de material. Nos casos em que
esta distancia coincida com o cruzamento de outra via, a sondagem devera ser deslocada

para antes ou depois do cruzamento.

Com o material coletado nas sondagens deverdo ser realizados os seguintes

ensaios:
f) Caracterizacdo;
g) Compactacao;
h) 1SC;
i) Umidade natural;
j) Granulometria.

O perfil de sondagem devera ser apresentado nas escalasHorizontal 1:500 e
Vertical 1:20.

LOTE 2. SERVICO GEOTECNICO DE SONDAGEM A PERCUSSAO, INCLUINDO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Sondagem a percussdo para investigacdo do solo conforme a norma brasileira
pertinente, com ensaio D=3", profundidade até o impenetravel, laudo e outros custos

necessarios a execugéo do servico. Inclui mobilizagio e desmobilizagéo.

LOTE 3. SERVICO GEOTECNICO DE SONDAGEM ROTATIVA, INCLUINDO
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Sondagem rotativa para investigacdo do solo conforme a norma brasileira
pertinente, laudo e outros custos necessarios a execucao do servico. Inclui mobilizacéo e

desmobilizacéo.
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LOTE 4. LEVANTAMENTO E CADASTRAL DE EDIFICACOES EXISTENTES COM
DESENHO EM DWG

O Levantamento Cadastral devera representar a situacdo atual do imdvel,
mostrando o terreno, imdveis confrontantes, passeio e interferéncias imediatas e
principalmente a construgdo, com todos os elementos civis (arquitetura), instalagdes
(elétrica, hidrossanitarias, incéndio, climatizacdo, etc.), layout (se houver), acabamentos

e outros detalhes necessarios. Sem topografia.

O material a ser entregue devera conter implantacdo, planta de situacéo, planta
de localizacdo, plantas baixas, cortes, fachadas, cobertura e tabelas de éareas e
acabamentos, que inclui todas as &reas cobertas e descobertas do imdvel. Devera
acompanhar um laudo conclusivo acerca da situacdo do imoével na data em que é

levantado.

LOTE 5. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAQO

Levantamentos Topograficos completos (atendendo a lei Municipal 5689/2012)

que se desenvolverdo de acordo com as definigdes da diretriz do projeto.
A execucdo desses estudos devera compreender as seguintes etapas:
g) Locacdo do eixo;
h) Nivelamento e contranivelamento do eixo de locacéo;
i) SecOes transversais;
i) Amarracdo dos pontos notaveis;
k) Cadastro;

I) Levantamento das interferéncias junto a CORSAN, RGE, DEP/SMO,
ALL, TRANSPETRO, SULGAS e todas as concessionarias de servigos

publicos.
5.1. Planimetria

O eixo deverd ser marcado e materializado de 20 em 20 metros, quando

necessario, através de sistema que mais se adapte as condi¢des da via.

Deverao ser cadastrados:
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I) Alinhamentos prediais;

m) Divisas de lotes, numeracéo predial e tipo de edificacdo, se for necessario;
n) Entradas de garagem e guias rebaixadas;

0) Arvores e respectivos diametros;

p) Postes, torres e respectivos diametros e dimensdes;

q) Meio-fio, bueiros, valas, redes pluviais;

r) Caixas de inspecdo (PMC e demais concessionarias e usuarios da via

publica);

s) Tipo de revestimento existente entre 0 meio-fio e o alinhamento predial,

especificando o tipo de pavimento, as dimensdes e seu posicionamento;
t) Mobiliario urbano (abrigos de 6nibus, floreiras, lixeiras, telefone publico,
u) Bancos, etc.);
v) Demais ocorréncias que possam interferir na elaboragé@o dos projetos.

O cadastro deverd ser efetuado nas vias ao longo dos respectivos eixos,

obedecendo ao gabarito previsto no Plano Diretor.

O cadastro devera estar apoiado a uma poligonal, que sera orientada ao Norte
Magnético, estando georreferenciada no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado

oficialmente pelo municipio.

Cuidado especial devera ser dado no levantamento de todas as interferéncias

existentes no trecho, tais como, adutoras, redes de fibras Oticas, tubulacdes de gas, etc.
Todas as interferéncias deverao ser representadas em desenho.
5.2. Altimetria

Devera conter levantamento do perfil longitudinal do eixo das ruas em todos 0s
seus respectivos trechos bem como numa extensdo de cinquenta metros a esquerda e a

direita dos eixos das vias transversais.
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Deveréa conter, também, pontos de nivelamento das entradas de garagens, caixas

de inspecdo, galerias (extremidades).
A cota inicial devera ser referida a 01 (um) marco oficial.
Deverdo ser levantadas se¢des transversais em todas as estacas.

Deverdo ser levantados perfis dos acessos residenciais quando a garagem, em
decorréncia do projeto, ficar localizada a uma cota de 0,5m acima ou abaixo do nivel da
calcada.

Nos casos em que houver fundos de vale que cruzem a via e for necessaria a
execucdo de galeria celular o levantamento devera ser feito 100,00 (cem) metros a jusante

e a montante ao longo do eixo do fundo de vale.
Os desenhos deverao ser apresentados nas seguintes escalas:
- Planimétrico 1:500;

- Altimétrico 1:500 (horizontal) 1:100 (vertical).
O estudo devera ser georreferenciado no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL,

adotado oficialmente pelo municipio.

O levantamento também podera ser utilizado, e para isso desenvolivdo pela
Contratada, para cadastro de vias publicas a fim de balizar trabalhos relacionados a

Secretaria Municipal de Transporte e Mobiliade.

LOTE 06. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
COM EDIFICACOES, LOTES ATE 3.000M2

LOTE 07. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
COM EDIFICACOES, LOTES DE 3.001M2 A 10.000M2

LOTE 08. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
COM EDIFICACOES, LOTES ACIMA DE 10.000M2

O levantamento planialtimétrico de terreno devera conter planta cadastral do
mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere, georreferenciada
no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo municipio.
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A planta devera indicar as caracteristicas principais do terreno, com cotas,

contendo, no minimo:

j) Dimensdes das linhas de divisa, mesmo que de maneira aproximada, no

caso de divisas irregulares;
k) Coordenadas dos vértices do terreno;
I) Obstaculos no interior do terreno, tais como rochas, arvores, depressoes;
m) Demarcacdo da edificacao existente no lote;
n) Obstaculos externos proximos do terreno, tais como postes e bueiros;

o) Vias proximas do terreno;

p) ldentificacdo das edificacBes vizinhas (porte, idade aproximada, defeitos
visiveis);

q) Existéncia de infraestrutura publica na regido, tais como rede de esgoto e
aguas pluviais, telefonia, fibras Opticas, energia aérea ou enterrada

(necesséria consulta as concessionarias);

r) Outros detalhes existentes proximo ao terreno (rios, lagos, canais, vias
expressas, viadutos, trincheiras, industrias, postos de combustivel,
COMErcio).
O trabalho deveréa ser entregue contemplando ainda relatério técnico que resuma
as informagdes minimas exigidas e outras informaces pertinentes ao terreno em questao

nao listadas.

LOTE 9. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
SEM EDIFICACOES, LOTES ATE 3.000M2

LOTE 10. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
SEM EDIFICACOES, LOTES DE 3.001M2 A 10.000M2

LOTE 11. LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TERRENOS
SEM EDIFICACOES, LOTES ACIMA DE 10.000M2

O levantamento planialtimétrico de terreno devera conter planta cadastral do
mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere, georreferenciada
no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo municipio.
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A planta devera indicar as caracteristicas principais do terreno, com cotas,

contendo, no minimo:

i) Dimensdes das linhas de divisa, mesmo que de maneira aproximada, no

caso de divisas irregulares;
j) Coordenadas dos vértices do terreno;

k) Obstaculos no interior do terreno, tais como rochas, arvores, depressoes,

edificacOes existentes;
I) Obstaculos externos préximos do terreno, tais como postes e bueiros;

m) Vias proximas do terreno;

n) Identificacdo das edificacBes vizinhas (porte, idade aproximada, defeitos
visiveis);

o) Existéncia de infraestrutura publica na regido, tais como rede de esgoto e
aguas pluviais, telefonia, fibras Opticas, energia aérea ou enterrada

(necesséria consulta as concessionarias);

p) Outros detalhes existentes proximo ao terreno (rios, lagos, canais, vias
expressas, viadutos, trincheiras, industrias, postos de combustivel,
COMErcio).
O trabalho deveréa ser entregue contemplando ainda relatério técnico que resuma
as informacdes minimas exigidas e outras informacdes pertinentes ao terreno em questédo

nao listadas.

LOTE 12. LEVANTAMENTO CADASTRAL DE REDES DE DRENAGEM

O levantamento planialtimétrico das redes ou galerias devera conter planta
cadastral do mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano onde se insere,
georreferenciada no sistema SIRGAS 2000, UTM 22 SUL, adotado oficialmente pelo

municipio.

O trabalho devera identificar o didmetro do tubo ou dimensbes da aduela,
incluindo cotas de fundo e demais informacdes necessarias para a perfeita identificacéo
darede pluvial. Se necessario a contratada devera fornecer e utilizar retroescavadeira para

a abertura e o posterior fechamento das tampas de inspecao.
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LOTE 13. LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO COM DRONE, PARA
EFEITOS DE PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS URBANISTICOS E
CADASTRO TECNICO MUNICIPAL NO MUNICIPIO

Producéo a partir de levantamento planialtimétrico, com a utilizacéo de veiculo aéreo ndo
tripulado.

O levantamento aerofotogramétrico deverd ser realizado por empresas inscritas no
Ministério da Defesa, conforme Portaria 3726/GM- MD. Sendo tal condicdo
indispensavel para a assinatura do contrato.

O levantamento aerofotogramétrico sera realizado com drone multirotor ou vant, de
caracteristicas e configuracfes equivalentes ao multicoptero PHANTOM 4 OU DJI
MAVIC AIR 3 ou superior, e outros equipamentos complementares, conforme consta
abaixo. O levantamento deve ser realizado a uma altura de voo maxima de 150 metros
com GSD resultante de 10 cm, com recobrimento lateral e longitudinal entre as fotos de
80%;

Os trabalhos, quanto & forma de levantamento, obedecerdo aos seguintes tipos:
a) Planimétrico de lotes e construcbes, com precisdo horizontal de 2 a 5
centimetros;

b) Altimétrico, com precisao vertical de 5 a 10 centimetros.

Os trabalhos deverdo ser apresentados nos seguintes formatos, conforme solicitado
pela contratante:

a) Nuvem de pontos em formato digital (TXT e .LAS);

b) Ortomosaico georreferenciado e ajustado na base cartogréafica (. TIF e . DWG —
DATUM SIRGAS 2000);

c) Modelo digital de terreno (MDT) e superficie (MDS) (.DWG e .TIF)

O voo deve ser realizado em condicdo climatica favoravel de preferéncia em horario de
maior luminosidade para evitar eventuais sombras;

Devera ser utilizado equipamento do tipo GNSS RTK ou L1/L2 para coleta de
coordenadas de pontos de controle de campo com precisdo até 10 cm com intuito de
prover a adequada amarracdo do mosaico de fotografias aéreas;

Os pontos de apoio de campo devem considerar como base (amarracéo do levantamento)
0s marcos topograficos existentes no local e indicados pela Prefeitura de Canoas;
Deverdo ser utilizados marcadores geométricos com forma e dimensdes conhecidas para
locacdo dos pontos de controle de campo que permitam também a verificacdo das
deformacdes associadas ao mosaico aerofotogramétrico resultante;

O processamento do conjunto de fotografias aéreas devera ser realizado em aplicativo
computacional de aerofotogrametria com fungdes especificas de mosaicagem, correcao e
ajustamento de imagem, georreferenciamento e ortorretificacéo;

O aplicativo de fotogrametria devera possibilitar a emissao de relatério para controle de
qualidade dos dados produzidos;

Deverd ser produzida nuvem de pontos extraida do mosaico aerofotogramétrico
georreferenciado e ortorretificado;

A nuvem de pontos deve ser objeto de filtragens e processamentos especificos para fins
de classificacdo, remocdo de vegetacdo, o tanto quanto possivel, pontos espurios e
deformagdes;
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Apo0s a aplicagdo das técnicas de controle de qualidade a nuvem de pontos, deve ser
realizada a obtencdo do modelo digital de elevacdo e extracdo das curvas de nivel
representativas das formas do terreno, com equidistancia vertical de 0,50 cm;

Ap0s 0s processamentos deverdo ser gerados arquivos em formato SHAPE FILE (.SHP)
e .MXD do mosaico aerofotogramétrico, das feicdes ambientais e da planialtimetria da
area de interesse. Para os dados topograficos também deve ser entregue arquivo no
formato SHP e DXF;

Documentacéo cartografica: deverdo ser geradas plantas impressas dos seguintes temas:
(i) Mosaico Aerofotogramétrico; (ii) Planta Topografica Planialtimétrica;

Cada mapa a ser gerado contera grade de coordenadas geogréficas ou UTM com datum
SIRGAS 2000. Todos os documentos serdo assinados pelo respectivo responsavel
técnico;

Para cada campanha de levantamento aéreo devera ser produzido relatorio técnico
devidamente acompanhado por ART de profissional habilitado perante o0 CREA para
servicos de levantamento aerofotogramétrico com drone;

O relatorio técnico a ser entregue para a contratante devera ser impresso em duas vias
com as respectivas plotagens de plantas e mapas e com uma copia integral do relatorio de
processamento produzido pelo aplicativo de fotogrametria que permita a avaliagdo da
qualidade do processamento realizado. Além dos dados processados, deve ser entregue
também o conjunto de fotos brutas.

LOTE 14. ESTUDOS, LAUDOS E LICENCAS AMBIENTAIS PARA EDIFICACAO
(LOTES ATE 15 HA)

Realizacdo de estudos, laudos e outros documentos necessarios, conforme a
orientacdo dos 6rgdos de Meio Ambiente, com encaminhamento e obtencdo de Licenca

Prévia e Licenca de Instalacdo de area para execucao da obra.

LOTE 15. ESTUDQOS, LAUDOS E LICENCAS AMBIENTAIS PARA LOTEAMENTOS

Realizacdo de estudos laudos e outros documentos necessarios, conforme a
orientacdodos 6rgaos de Meio Ambiente, com encaminhamento e obtencdo de Licenca

Prévia e Licenca de Instalacdo da area para execucao da obra.

LOTE 16. ESTUDOS, LAUDOS E LICENCAS AMBIENTAIS PARA ARRUAMENTOS
E CANALIZACOES

Realizacdo de estudos laudos e outros documentos necessarios, conforme a
orientacdo dos 6rgdos de Meio Ambiente, encaminhamento e obtencdo de Licenca Prévia

e Licenca de Instalacdo da area para execucdo da obra.

LOTE 17. ESTUDOS HIDROLOGICOS E PROJETO DE DRENAGEM

Estudos hidrolégicos necessarios para a implantagdo de rede de drenagem constituidos
de:

164



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

n) Coleta de dados hidrolégicos;

0) Avaliacdo do vulto das obras de arte especiais;
p) Curvas de Intensidade — Duracdo — Frequéncia;
g) Curvas de Altura — Duracdo — Frequéncia;

r) Histograma com as distribui¢cfes mensais dos nimeros de dias de chuva minimos,

médios e maximos.

s) Os tempos de recorréncia da enchente de projeto devem ser revistos para cada

caso particular, ficando adotados como referéncia os seguintes valores:
t) Drenagem superficial, 5 al0 anos;
u) Galerias de aguas pluviais, 10 anos;
v) Galerias celulares, 25 anos;
w) Pontes, 100 anos.

X) Para a determinacdo da chuva critica da regido e consequente vazdo superficial,

poderdo ser usados o0s seguintes métodos:
y) Método racional,;
z) Método do hidrograma unitério sintético.

O lancamento final e as redes pluviais projetadas serdo apresentadas em planta e também
em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde deverdo constar as principais

interferéncias com outras redes e obstaculos.

O langamento final deverd ter seu caminhamento amarrado ao sistema viario e

equipamentos existentes, quando esses existirem.
Seréo apresentados detalhes executivos de todos os elementos constituintes do sistema.
Aprovacao nos 6rgaos competentes.

LOTE 18 . PROJETO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Projeto de rede de abastecimento de agua conforme as normas pertinentes, incluindo

todos os detalhamentos necessarios a execucao da obra.

Aprovacao nos 6rgaos competentes.
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LOTE 19 . PROJETO DE REDES DE ESGOTO CLOACAL

Projeto de rede de esgoto cloacal conforme as normas pertinentes, incluindo todos os

detalhamentos necessarios a execugdo da obra.
Aprovagao nos 6rgdos competentes.

LOTE 20. PROJETO COMPLETO DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO
CLOACAL

Projeto completo de estacdo elevatdria para bombeamento de esgoto cloacal, conforme

as normas pertinentes, incluindo todos os detalhamentos necessarios & execugéo da obra.
Aprovacao nos 6rgdos competentes.

LOTE 21. PROJETO COMPLETO DE CASA DE BOMBAS DE ESGOTO PLUVIAL
CAPACIDADE ATE 20.000 L/S

Conjunto de projetos completos para a a execucdo e operacdo da casa de bombas,
considerando as descrigdes individuais referidas neste documento, no minimo conforme a lista

abaixo:

18. Servigo geotécnico de sondagem a percussao;

19. Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacGes, lotes até
3.000m2;

20. Estudos, laudos e licencas ambientais para edificacéo (lotes até 1,5 ha);

21. Projeto de terraplenagem para edificacéo;

22. Projeto arquitetdnico executivo;

23. Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvial e abastecimento de agua);

24. Projeto de instalacdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa
Tensao;

25. Projeto de rede logica e cabeamento estruturado voz e dados;

26. Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA);

27. Projeto de combate e protecdo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de
prevencdo contra incéndios;

28. Projeto de fundacdes e estrutural;

29. Projeto de climatizacdo (ar condicionado e exaust&o)

30. Estudo hidroldgico da bacia que sera atendida com definig&o e projeto completo
dos conjuntos motor-bomba;

31. Projeto dos religadores automaticos externos, ramal de entrada em Média Tens&o,
subestacdo, incluindo quadros de prote¢do e medicdo em média tensao;

32. Projeto de sistema de automacao para o funcionamento das motobombas;
166



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

33. Projeto de iluminagdo externa em postes;

34. Orgamento e cronograma fisico financeiro;

Os projetos necessarios deverdo ser aprovados em todos 0s rgdos competentes e atender

as normas pertinentes.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacio
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo
a ndo suscitar duvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execucdo.

LOTE 22. ESTUDO DE TRAFEGO (POR UNIDADE DE INTERSECAQ)

Avaliar a capacidade e os niveis de servi¢o atuais e futuros das principais
intersecBes, pelo método ICU (IntersectionCapacityUtilization), a partir de contagens

realizadas em campo, em dias tipicos, a combinar.

Com isso, propor alternativas visando melhoria dos niveis de servigo, sobretudo
nos cruzamentos saturados (nivel de servico D/E ou pior), como mudancas de sentido,
mudanca da capacidade viaria, abertura de novas vias ou implantacao de outras medidas
de gerenciamento de trafego, planejamento de transportes ou de operacdo de transportes,
levando em consideracdo as configuracdes geométricas do local, elaborando, assim, um
Plano Funcional Viario. O Plano Funcional Viario servira como base para Projeto

Geométrico e Projeto de Sinalizacdo, posterior.

LOTE 23. EIT, ESTUDO DE IMPACTO DE TRANSITO

O Estudo de Impacto de Transito (EIT) tem como objetivo analisar os impactos de um
empreendimento ou intervencdo no sistema viario local, seguindo etapas definidas. A
primeira etapa trata-se do diagnostico, que envolve o levantamento das caracteristicas do
empreendimento/intervencdo e da infraestrutura viaria existente. Para isso, séo realizadas
contagens de trafego, a serem definidas, para caracterizar o fluxo atual, identificar pontos
criticos e calcular o nivel de servico (NS) pela metodologia ICU (Intersection Capacity
Utilization). Em seguida, é realizado um progndstico para o ano futuro (a combinar),
utilizando modelos estatisticos baseados em progresses para expandir os dados das

contagens.

No caso de empreendimentos, deve ser aplicado o Modelo de 4 Etapas (geracéo,
distribuicéo, divisdo modal e alocagdo de trafego). As viagens geradas devem ser somadas
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as contagens expandidas para obter os NS futuros, que serdo comparados com 0s NS sem
o empreendimento, considerando todos os modais de transporte. A analise interna do
empreendimento deve abranger todos os modais, observando entradas, saidas, logistica
interna, caracteristicas e peculiaridades. Deverdo ser realizados calculos de filas nos
acessos e verificacdo de raios de giro nas conversdes, considerando o veiculo de projeto,
com possibilidade de simula¢es e modelagens de trafego. Ao final, deverdo ser propostas
medidas mitigadoras ou compensatorias para reduzir os impactos negativos, como

melhorias na infraestrutura e gerenciamento da demanda.

Para intervencdes, deverdo ser modelados cenarios distintos (a definir), modificando a
infraestrutura, tais como alteracdo nos sentidos de vias, implantacdo de semaforizacéo,
rotatdrias ou proibicOes de conversdes, entre outros. Cada cenario deve ser simulado e
analisado com base nos célculos dos NS no horizonte futuro, comparando-os com a
situacdo sem modificacdo e calculando os possiveis atrasos. Deve ser elaborado Plano
Funcional do cenario proposto ap6s a analise. O Plano Funcional Viario servird como

base para Projeto Geométrico e Projeto de Sinalizac&o, posterior.

Os produtos entregues incluem um relatdrio técnico detalhado com as etapas realizadas,
incluindo as contagens de trafego e memorial de célculo, mapas, plantas e apresentacao
dos resultados. A definicdo dos pontos de contagem, modelos de trafego, cenarios e
medidas mitigadoras serd feita em conjunto com a equipe técnica da prefeitura,
considerando as caracteristicas de cada empreendimento/intervencao e do sistema viario

local.

LOTE 24. PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA

O Projeto de Sinalizag&o viaria deve ser elaborado conforme normas pertinentes e devera
ser aprovado pela Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade - SMTM. Ele devera

abranger a Sinalizacdo Vertical, Horizontal e Semaférica (incluindo programacgéo semaforica).

O projeto devera conter a tipologia, desenho em planta baixa e quantitativo da sinalizacdo
horizontal, vertical, semaforica e pontos de parada do transporte coletivo, conforme as
caracteristicas da via, de acordo com as diretrizes da SMTM (Secretaria Municipal de Transporte
e Mobilidade). Ressalta-se que o projeto deve englobar diversos modais, tais como veiculos
motores, ciclistas e pedestres. Ainda, devem ser considerados os projetos de empreendimentos na

area de abrangéncia ja aprovados pela prefeitura.

A apresentacdo do projeto deverd ser em prancha formato Al, escala 1:500, com
detalhamento em escala 1:250, quando necessario.
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LOTE 25. PROJETO DE CICLOVIA

Projeto de ciclovia incluindo o projeto geométrico, terraplenagem, pavimentacdo e

sinalizacdo aprovado nas Secretarias pertinentes (SMTM, SMDUH e outras necessarias).

LOTE 26. PROJETO DE REDE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO OU GN — GAS
NATURAL

Projeto de rede GLP, gés liquefeito de petréleo, ou GN, gas natural, conforme as normas
pertinentes.

A érea total estimada para o célculo do quantitativo sera:

¢) Quando interna, a soma das areas dos ambientes atingidos pela passagem da rede

e ndo a area total da edificacéo;

d) Quando externa, area obtida através da multiplicacdo da extensao da rede por um

metro de largura.

LOTE 27. PROJETO, PADRAO RGE, DE REDE ELETRICA MT/BT EM POSTE

Desenvolvimento de projeto de rede elétrica em poste conforme normas ABNT,RGE,

legislagdes pertinentes e aprovacdo pela concessionaria de energia.

LOTE 28. PROJETO, PADRAO RGE, DE REDE ELETRICA MT/BT E ILUMINACAO
PUBLICA EM POSTE

Desenvolvimento de projeto de rede elétrica em poste conforme normas ABNT, das RGE,
e legislacOes pertinentes, com aprovacdo pela concessionéria de energia. O projeto de lluminagao
Publica devera seguir as normas 5101/2018, NR-10, Portaria do INMETRO n.° 62, de 17 de
fevereiro de 2022, o Padrdo de lluminag&o Publica da Prefeitura de Canoas e sera submetido a

aprovacao da SMSU - Secretaria Municipal de Servigos Urbanos.

LOTE 29. PROJETO DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO

Desenvolvimento de projeto de cameras de videomonitoramento conforme normas das
concessionarias e legislacdes pertinentes. O projeto devera atender as diretrizes da SMSP -

Secretaria Municipal de Seguranga Publica.
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LOTE 30. ANTEPROJETO ARQUITETONICO

O anteprojeto arquitetbnico é o documento que integra a fase de planejamento das

contratacdes publicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratacdo, analisar

a viabilidade técnica de implementé-la, bem como instruir o arcabouco basico para a elaboracéo

do Projeto Basico.

Deve apresentar os principais elementos — plantas baixas, cortes e fachadas — de

arquitetura, da estrutura e das instalacbes em geral do empreendimento, além de determinar o

padrdo de acabamento, o custo médio e 0 prazo de execugao.

Informacdes de referéncia a utilizar:

d)
€)
f)

9)

h)

)

K)

programa de necessidade de arquitetura;
Levantamento topogréafico e cadastral,

Outras informac6es existentes.
Informacdes técnicas a produzir:

Vistoria do terreno e elaboragdo de levantamento fotografico, indicacGes de
confrontagdes e limites, edificagdes vizinhas, arvores, obstaculos naturais ou

artificiais existentes, orientagéo solar, niveis, area total;

Levantamento dos servicos publicos existentes e analise do sistema viario do

entorno imediato;

Consulta a legislacéo pertinente e Orgaos Publicos e Concessionarias envolvidos
na aprovacdo do projeto, com obtencdo de informagGes basicas (alinhamento,
boletim de cadastro imobiliario - BCI, planta cadastral, certiddo de quitacdo do
IPTU, tipo de zoneamento, taxa de ocupacao do terreno, limites de afastamento,
necessidade de EVU ou EIV, necessidade e tipo de licenciamento
ambiental,disponibilidade de atendimento de energia elétrica, telefonia, 4gua e

esgoto entre outros);

Levantamento de restricdes envolvendo questdes relativas a patrimoénio histérico,
meio ambiente, trafego viario e aéreo, e exigéncias de 6rgdo tais como IPHAN,

IBAMA ou qualquer outro relacionado a esses aspectos;

Levantamento de aspectos relevantes da area, entre elas o tipo de fundacdo

tipicamente utilizada, consisténcia do solo e ocorréncia de inundacdes na regido;

Programa arquitetonico, areas dos ambientes constantes no programa, area total

da edificagdo e area projetada no terreno, fluxograma dos ambientes;
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No material gréafico do Estudo ou Anteprojeto devera ser apresentado:

j) Levantamento topogréafico com definicdo o geral do terreno: relevo, limites,

confrontantes, area, localizacdo, amarragdo e posicionamento;

k) Planta de situagdo do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos e

indicacdo de esquina mais proxima;

I) Planta de implantacdo da edificacdo no terreno, recuos em relagéo as divisas e
indicacdo dos acessos;

m) Planta e cortes de Terraplenagem;

n) Planta baixa de arquitetura por pavimento com indica¢do dos ambientes internos,

suas areas, mobiliarios e equipamentos fixos;
0) Cortes (minimo 2, 1 longitudinal e 1 transversal);
p) Fachadas de todos os lados da edificacéo;
g) Planta de Cobertura;
r)  Maquete eletrdnica (3D).

Quadro discriminativo de areas comuns (garagem/estacionamento, instalacdes,

pavimento diferenciado e tipo, demais areas técnicas, jardins, afastamentos);

A estimativa preliminar de custo devera indicar as previsdes de custo em estrutura com
minimo de trés niveis (modalidade, especialidade técnica e total), com preferéncia de uso da base
de dados do SINAPI, admitindo-se utilizacdo de pardmetros de custos por metro quadrado
adotados pelo SINDUSCON ou outra fonte de consulta valida para aqueles itens que nao
constarem na base de dados do SINAPI.

Todas as informagdes e documentacdes produzidas deverdo ser consolidadas em relatério
com parecer conclusivo sobre a viabilidade da execucéo da proposicdo projetada considerando

aspectos técnicos, legais e valores relativos de custo.

LOTE 31. PROJETO BASICO DE ARQUITETURA

Trata-se do conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servicos, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do

custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugéo.
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Informac@es de referéncia a utilizar:

d) Anteprojeto de arquitetura;
e) Anteprojetos produzidos por outras atividades técnicas;

f) Outras informacGes.
Informagdes técnicas a produzir:

g) Levantamento fotografico, a partir de vistoria do terreno indicacbes de
confrontagbes e limites, edificagbes vizinhas, arvores, obstaculos naturais ou

artificiais existentes, orientacdo solar, niveis, area total;

h) Levantamento dos servicos publicos existentes e analise do sistema viario do

entorno imediato;

i) Consulta a legislagio pertinente e Orgdos Publicos e Concessionarias envolvidos
na aprovagdo do projeto, com obtencdo de informagbes basicas (alinhamento,
boletim de cadastro imobiliario - BCI, planta cadastral, certiddo de quitagdo do
IPTU, tipo de zoneamento, taxa de ocupacdo do terreno, limites de afastamento,
necessidade de EVU ou EIV, necessidade e tipo de licenciamento ambiental,
disponibilidade de atendimento de energia elétrica, telefonia, agua e esgoto entre

outros);

j) Levantamento de restri¢fes envolvendo questdes relativas a patrimdnio historico,
meio ambiente, trafego viario e aéreo, e exigéncias de 6rgdo tais como IPHAN,

IBAMA ou qualquer outro relacionado a esses aspectos;

k) Levantamento de aspectos relevantes da area, entre elas o tipo de fundagéo

tipicamente utilizada, consisténcia do solo e ocorréncia de inundagfes na regido;

I) Programa arquitetdnico, areas dos ambientes constantes no programa, area total da

edificacdo e area projetada no terreno, fluxograma dos ambientes;
No material gréafico do Projeto Basico devera ser apresentado:

r) Levantamento topografico com definicdo o geral do terreno: relevo, limites,

confrontantes, area, localizacdo, amarracao e posicionamento;

s) Planta de situacdo do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos e

indicagdo de esquina mais proxima;

t) Planta de implantacdo da edificacdo no terreno, recuos em relacdo as divisas e

indicacdo dos acessos;
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u) Planta e cortes de Terraplenagem;

v) Planta baixa de arquitetura por pavimento com indica¢do dos ambientes internos,

suas areas, mobiliarios e equipamentos fixos;
w) Cortes Longitudinais (minimo 2) e cortes transversais (minimo 2);
x) Fachadas de todos os lados da edificacdo;
y) Planta de Cobertura;
z) Detalhes construtivos;

aa) Quadro discriminativo de areas comuns (garagem/estacionamento, instalacées,

pavimento diferenciado e tipo, demais areas técnicas, jardins, afastamentos);

bb) Projeto Luminotécnico, com layout, especificacdo e quantitativos de luminarias
e lampadas. Mostrar o layout do mobiliario sob o projeto para melhor

compreensao;

cc) Projeto de layout elétrico, com identificagdo dos pontos elétricos e planilha de
quantitativos. Mostrar o layout do mobiliario sob o projeto para melhor

compreensao;

dd) A estimativa preliminar de custo devera indicar as previsdes de custo em estrutura
com minimo de trés niveis (modalidade, especialidade técnica e total), com
preferéncia de uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilizacdo de
parametros de custos por metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra
fonte de consulta valida para aqueles itens que ndo constarem na base de dados
do SINAPI.

ee) Memorial justificativo;
ff) Memorial quantitativo itemizado;
gg) Magquete eletronica (interiores ou exteriores, parciais ou gerais);

hh)Maquete (opcionais).
LOTE 32. PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO

O projeto executivo completo de arquitetura deverd compreender todas as informagdes e
detalhamentos para o perfeito entendimento da execugéo da obra em conformidade com a NBR
13531 e 13532, NBR 6492/NB 43, NBR 9050, NBR 12517 da ABNT, ou as que vierem substitui-

las ou complementa-las.
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Salientamos que 0s projetos executivos contratados para subsidiar processos licitatorios,

além de conterem todas as informacdes e detalhes pertinentes ao projeto, deverdo ser entregues

acompanhados dos documentos adequados e suficientes para publicagéo de edital. Este material

devera ser produzido embasado na lei de licitacBes vigente, possibilitando a elaboracdo de

propostas das empresas interessadas no certame licitatorio e consequente escolha da proposta

mais vantajosa para a Administragéo.

O material devera ser apresentado na seguinte forma:

s)

Y

y)

Levantamento topografico com definicdo o geral do terreno: relevo, limites,

confrontantes, area, localizac&o, amarracéo e posicionamento;

Planta de situagdo do terreno, indicando aposicdo do lote relativamente ao
quarteirdo, com a distancia a uma das esquinas, dimensdes do lote e sua

orientagdo magnética;

Planta de implantacdo da edificacdo,contendo a posicdo da edificacdo
relativamente as linhas de divisa do lote e outras construgdes nele
existentes,identificando a existéncia de boca de lobo, postes, hidrante, telefone
publico, parada de 6nibus e outros mobiliarios urbanos em frente ao lote, bem
como arborizagdo, nascente e outros elementos naturais dentro do lote, largura,
pavimentacdo e declividade da calgada publica com piso tétil, rebaixo do meio-
fio e rampa de entradas de veiculos a serem executadas. Deve indicar ampliagdes
e detalhes necessérios a perfeita locagdo e implantacéo das edificacOes e sistema

viario interno,compatibilizada com acesso das redes de infraestrutura;

Planta baixa de arquitetura por pavimento com indicagdo dos ambientes internos,
suas areas, mobiliarios e equipamentos fixos, mostrando o sistema estrutural,
indicando a existéncia de plantas parciais e detalhes nas areas mais complexas
com legendas necessarias e suficientes. Apresentar legendas e quantitativos dos

itens;

Cortes de todos os angulos necessarios a perfeita visualizacdo da edificacéo,
mostrando o sistema estrutural e acrescentando indicacdes de cortes parciais e

detalhes especiais tais como equipamentos fixos, pe¢as metélicas etc.;

Elevacbes de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos e

incorporando as esquadrias definidas e chamadas para detalhes especiais;

Plantas e cortes parciais em compartimentos e areas que, devido & sua
complexidade, exijam maior detalhamento tais como sanitéarios, copa/cozinha,

escadas, acesso principal, detalhando sempre que necessario 0s arremates,
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paginacdo de revestimentos, bancadas, parapeitos etc.;

z) Planta de cobertura com detalhamento da estrutura de sustentacdo, sistema de
impermeabilizacdo, arremates, rufos e assentamento de telhadocom as devidas

legendas;

aa) Desenhos de componentes arquitetdnicos (bancadas, esquadrias,brises, guarda-
corpos, corrimdo, escadas, rampas, equipamentos e mobiliarios fixos, etc.)
representados e dimensionados, através de plantas, cortes e elevagdes, planilha

de acabamentos e planilha de quantitativos;

bb) Mapa geral de esquadrias com detalhamento,relacionando tipos e quantidades,
definindo detalhes de acabamentos, ferragens e arremates diversos, acompanhado

de planilha de guantitativos;
cc) Plantas detalhadas de todos os forros e pisos, incluindo paginacéo;

dd) Detalhamento de revestimentos, acabamentos, divisérias, equipamentos,

mobiliarios fixos de areas molhadas,além de tabela de acabamentos;

ee) Planta da area externa com indicagdo de materiais de acabamento e tratamento

paisagistico com quantitativo;

ff) Memorial descritivo e especificagdes completas de todos os materiais e servigos

e modos de execugdo que compdem o projeto;

gg) Solugbes e detalhes de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiéncias e
mobilidade reduzida (rotas acessiveis,sinalizaces tatil, podotatil, sonoras e
visuais,banheiros, rampas, corredores, portas, corrimdos,plataformas elevatérias

e elevadores, entre outros, de acordo com a NBR9050/2015 e suas atualizagdes).
hh) Memorial justificativo;
i) Memorial quantitativo itemizado;

ji) Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execucgdo da obra de edificacao,
com preferéncia de uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilizacéo de
pardmetros de custos por metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra
fonte de consulta valida para aqueles itens que ndo constarem na base de dados
do SINAPI.
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LOTE 33. PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA

Projeto Legal é o projeto que servira para aprovacdo ou regularizacdo de edificacdo
publica junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SMDUH). Devera
ser elaborado conforme orientacdes do Codigo de Obras e EdificacGes do Municipio de Canoas e

Plano Diretor Urbano Ambiental de Canoas, bem como demais legisla¢fes correlatas vigentes.

O material a ser produzido devera ser suficiente e necessario a aprovagao junto a
Prefeitura Municipal. Quando necessario a aprovacao a CONTRATADA devera providenciar o
EIV (estudo de impacto de vizinhanca) ou EVU (estudo de viabilidade urbanistica) conforme

solicitado no Plano Diretor de Canoas.

O projeto legal podera ser utilizado para a regularizagdo de uma edificagdo em que nao

existe projeto ou um projeto existente no banco de dados da Prefeitura.
Informacdes de referéncia a utilizar:

d) Legislacdo municipal, estadual e federal pertinentes (leis, decretos, portarias e
normas);

e) Normas técnicas (INMETRO e ABNT)

f)  Documentos técnicos a apresentar: desenhos e textos exigidos em leis, decretos,
portarias ou normas e relativos aos diversos 6rgaos publicos ou companhias
concessionarias de servi¢os nos quais o projeto legal deva ser submetido para

analise e aprovagéo.

LOTE 34. PROJETO URBANISTICO DE EQUIPAMENTO PUBLICO

Projeto urbanistico de equipamento publico incluindo todas os complementares
necessarios para a obtencdo do objeto da contratagcdo, dentre os quais levantamento
planialtimétrico, paisagismo, mobiliario urbano e elementos edificados correlatos, arborizagdo,
sinalizacdo viaria, hidrossanitéario, elétrico, climatizacdo, terraplenagem, pavimentagéo,
drenagem, iluminag&o publica, acessibilidade, memoriais, especifica¢fes técnicas e orgcamento

para obra.

O projeto devera atender a todas as normas pertinentes e ser devidamente aprovado pela
CONTRATADA nas Secretarias junto a Prefeitura Municipal.
LOTE 35. PROJETO PAISAGISTICO

Projeto executivo completo de paisagismo que devera incluir todos os trabalhos, projetos

e demais elementos necessarios a perfeita execugdo da obra.

Dependendo da complexidade do objeto, deve ser composto por:
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Levantamento Planialtimétrico;
Implantacdo Geral;

Projeto de terraplenagem;
Planta de Pisos/pavimentacao;
Planta de vegetacdo;

Projeto Luminico e elétrico;
Projeto de Drenagem;

Projeto de irrigagéo;

Projeto de Agua e Esgoto;

Projeto completo de elementos construidos, tais como coretos, quiosques,

pergolados, muros e outros que integrem o paisagismo;

Detalhamento de elementos que componham o paisagismo, como Mobiliario

Urbano;

EspecificacOes técnicas.

LOTE 36. EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA

O Estudo de Viabilidade Urbanistica devera ser realizado conforme regramento do
PDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), Lei 5961/2015 e conforme

roteiro atualizado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacao.

Deverd conter, no minimo:

Capa;

Identificacdo do empreendimento;

Identifica¢do do autor do EVU e do empreendedor;

Informacdes necessarias a analise técnica de adequacdo do empreendimento ou
atividade as condi¢des locais;

Descricgdo da area de vizinhanca e da respectiva populacao;

Compatibilizacdo com planos e programas governamentais, com a legislacdo
urbanistica e ambiental e com a infraestrutura urbana e o sistema viario na area

de vizinhanga.
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LOTE 37. EVU - ESTUDO DE VIABILIDADE URBANISTICA

O Estudo de Viabilidade Urbanistica devera ser realizado conforme regramento do PDUA (Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), Lei 5961/2015 e conforme roteiro atualizado

da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitagéo.
Deveré conter, no minimo:

s) Capa;

t) Identificacdo do empreendimento;

u) ldentificagdo do autor do EVU e do empreendedor;
v) Caracterizacdo do empreendimento;

w) Planta do EVU;

X) Demais documentos obrigatérios.

LOTE 38 . PROJETO HIDROSSANITARIO (ESGOTO CLOACAL, PLUVIAL E
ABASTECIMENTO DE AGUA)

O projeto hidrossanitario devera ser elaborado em conformidade com NBR 5626/NB 92,
NBR 8160/NB 19, NBR 10844, NBR 9649/NB 567 da ABNT, ou as que vierem substitui-las e
normas da Concessionaria local, complementado no que couber com orientagdes e instrucoes

adicionais fornecidas pela Fiscalizacao.

O projeto completo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucéo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

38.1. Projeto de distribuicdo de &gua fria

Distribui¢do em planta da alimentac&o de reservatorios inferiores e superiores;
g) Isométricos em escala 1:20 ou 1:25;
h) Diagramas verticais de distribuicdo de ramais e colunas;
i) Detalhamento da furacdo da caixa de dgua para alimentacdo dos tubos;
j) Detalhamento dos barriletes (inferior e superior);
k) Dimensionamento dos conjuntos moto-bomba e tubulacées de recalque;

I) Dimensionamento dos reservatorios inferiores e superiores considerando a

reserva técnica para combate a incéndio.

38.2. Projeto de coleta de esgoto sanitario e aguas pluviais
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Distribuicdo em planta dos ramais primarios e secundarios de escoamento dos efluentes

de esgoto e aguas pluviais;

e) Detalhamento das caixas de inspecdo, de retencdo de areia, de gordura, de

passagem, etc.;

f) Detalhamento da ligacdo em rede publica ou, na auséncia desta, de sistema de
tratamento individual (fossa, filtro e sumidouro) com memorial de célculo
indicando as caracteristicas referentes a disposi¢cdo no solo (coeficiente de

infiltracdo, presenca de lencol freatico, etc.);
g) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;
h) Detalhamento do processo de impermeabilizagdo, se necessario.

38.3.Projeto de aproveitamento de aguas pluviais

g) Estudo de precipitacéo anual do local;

h) Dimensionamento do reservatorio, considerando o consumo para fins nédo

potaveis;
i) Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;

j) Especificacdo da tubulagdo e identificacdo distinta da rede de agua potavel da
concessionaria, com a aplicagdo de placas de sinalizagdo de uso restrito (ndo

potavel);

k) Especificacdo do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva
(first flush);

I) Instalacdo de hidrometro individual na saida do reservatorio.

O projeto deverd ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagdes e outros

elementos necessarios a compreensao da execucao.

LOTE 39. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LUMINOTECNICA E
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO

39.1. Instalacdes elétricas

O projeto de instalagdes elétricas de rede comum devera ser elaborado em conformidade
com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela
norma da concessionéria local, bem como orientagfes e instrugdes adicionais fornecidas pela
Fiscalizacdo.
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O projeto deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
h) Memorial do calculo e memorial descritivo;

i) Projeto de tomadas de uso geral e especifico para todos os equipamentos

previstos, inclusive aparelhos de ar-condicionado do projeto de climatizacéo;
J) Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de forca;
k) Diagrama unifilar geral;

I) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribui¢do e

forca (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha Unica;

m) Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correcdo de fator de

poténcia;
n) DCI - declaragdo de carga instalada e demanda prevista.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacGes, fixacdes,

ligacBes com a rede de aterramento e outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

39.2. Luminotécnica

O projeto luminotécnico devera ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004,
NBR ISO/CIE 8995, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela

Fiscalizacao.

O projeto luminotécnico também devera ser elaborado em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais de
Servicos Publicos", anexo da Portaria n° 372/2010 do INMETRO, ou outra que vier a substitui-
la, sendo que o nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminacao pretendido devera atender
aos requisitos do "Nivel A" do Regulamento, salvo em casos especiais devidamente justificados

e autorizados por escrito pela Fiscalizacéo.

O projeto devera compreender todas as informacfes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
d) Memorial do célculo luminotécnico e memorial descritivo;

e) Projeto de iluminagdo (incluindo iluminagdo de emergéncia e balizamento de

rotas de fuga conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);

f) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminacdo (QDIL) e
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detalhamento do quadro de comando de iluminacdo (automacao / contatoras).

Os projetos deverdo ainda indicar detalhnamentos de montagens, tubulacdes, fixagdes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

39.3. Entrada de energia

O projeto de entrada de energia devera ser elaborado em conformidade com NBR
5410/2004, NR-10, GED 13 e demais atos normativos da concessiondria local, bem como

orientagdes e instrugdes adicionais emanadas pela Fiscalizag&o.

O projeto completo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma:

f) Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrédo conforme exigéncia

da concessionaria local);

g) Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuicéo e forga,

com respectivos quadros de cargas;
h) Relagéo de material de montagem;
i) Memorial do calculo e memorial descritivo;
j) Projeto completo e memorial do cubiculo de abrigo para a entrada de energia.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagem, tubulacdes, fixacdes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

O projeto devera ser aprovado junto da Concessionaria de energia local, e s6 podera ser

considerado como concluido apds essa aprovagao.

LOTE 40. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LUMINOTECNICA E
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO PARA PRACAS E PARQUES

40. 1 Instalacdes elétricas

O projeto de instalagdes elétricas de rede comum devera ser elaborado em conformidade
com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substitui-las,complementado no que couber pela
norma da concessiondria local bem como orientagdes e instrucdes adicionais fornecidas pela

Fiscalizacdo.

O projeto devera compreender todas as informacGes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
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f) Memorial do célculo e memorial descritivo;

g) Projeto de distribuicdo de circuitos alimentadores e prote¢des dos quadros de

forca;
h) Diagrama unifilar geral;

i) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuicdo e
forca (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha Unica;

i) DCI - Declaracdo de Carga Instalada e demanda prevista.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixagdes e

outros elementos necessarios & compreensao da execugao.

40.2. Luminotécnica

O projeto luminotécnico devera ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004, NBR
5101/2018, NR-10, Portaria do INMETRO n.° 20, de 15 de fevereiro de 2017, o Padrdo de
Iluminacdo Publica da Prefeitura de Canoas ou as que vierem substitui-las, complementado no

gue couber pela Fiscalizacéo.

O projeto luminotécnico também deverd ser elaborado em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Luminarias para [luminacdo Publica Viaria” da Portaria
do INMETRO n.° 62, de 17 de fevereiro de 2022 ou outra que vier a substitui-la, sendo que o
nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminacdo pretendido devera atender aos requisitos
do "Nivel A" do Regulamento, salvo em casos especiais devidamente justificados e autorizados

por escrito pela Fiscalizagéo.

O projeto deverd compreender todas as informagdes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
d) Memorial do célculo luminotécnico e memorial descritivo;
e) Projeto de luminotécnico;

f) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminacdo (QDIL) e

detalhamento do quadro de comando de iluminacao (automacao / contatoras).

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulacgdes, fixagdes e

outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

40.3 Entrada de energia

O projeto de entrada de energia deverad ser elaborado em conformidade com NBR
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5410/2004, NR-10, GED 13 e demais atos normativos da concessionaria local, bem como

orientagdes e instrugdes adicionais emanadas pela Fiscalizagéo.

O projeto completo deverd compreender todas as informagdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado da seguinte forma:

f) Projeto de entrada de energia (com detalhamentos do padrdo conforme exigéncia

da concessionaria local);

g) Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuicéo e forga,
com respectivos quadros de cargas;

h) Memorial do calculo e memorial descritivo;
i) Projeto completo e memorial do cubiculo de abrigo para a entrada de energia;
J) Relagdo de material de montagem.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagem, tubulacdes, fixagdes e

outros elementos necessarios a compreensdo da execucao.

O projeto deveréa ser aprovado junto da Concessiondria de energia local, e s6 podera ser

considerado como concluido apds essa aprovagao.

LOTE 41. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

O projeto de instalagdes elétricas de rede comum devera ser elaborado em conformidade
com NBR 5410/2004, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela
norma da concessionéria local, bem como orientacfes e instrucdes adicionais fornecidas pela

Fiscalizacao.

O projeto devera compreender todas as informagfes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
g) Memorial do calculo e memorial descritivo;
h) Projeto de tomadas de uso geral e forca;
i) Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de forga;
j) Diagrama unifilar geral;

k) Diagramas multifilares dos quadros gerais (QGBT), parciais de distribuicéo e

forca (QDF), com respectivos quadros de cargas, em prancha Unica;

I) Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correcdo de fator de
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poténcia;
DCI - Declaracdo de Carga Instalada e demanda prevista.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacGes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

LOTE 42. PROJETO DE REDE LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO VOZ E
DADOS

O projeto completo de rede l6gica (cabeamento estruturado) devera ser elaborado em
conformidade com NBR 14.565/2019 da ABNT, ou a que vier substitui-la, complementado no
que couber pela norma da concessionaria local, bem como orientagdes e instrugdes adicionais

fornecidas pela Fiscalizacéo.

O projeto completo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:

h) Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrdo conforme

exigéncias da Concessionaria local);

i) Projeto de tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado, no minimo,
categoria 6/1000MBps/250Mhz;

j) Projeto com diagrama de conexdes em elevagéo;
k) Projeto de instalagdo da sala do servidor (rack, central telefonica, servidor, etc.);
I)  Memorial de calculo e descritivo;

m) Detalhamento do rack, switch e demais elementos de conectividade e

distribuicao;

n) Plantas e detalhes da rede de distribuigdo horizontal por andar e transigdes por

shafts e mochetas entre andares.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhnamentos de montagens, tubulacgtes, fixagdes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

LOTE 43. PROJETO DE SONORIZACAO

O projeto completo de sonorizacao devera ser elaborado em conformidade com as normas
pertinentes ou a que vier substitui-la, complementado no que couber orientacdes e instrucdes

adicionais fornecidas pela Fiscalizag&o.
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O projeto completo deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
c) Memorial de célculo e descritivo.
d) Plantas, cortes, elevacdes e detalhes das redes e instalacdo de equipamentos.

Os projetos deverdo ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulactes, fixagdes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

LOTE 44. PROJETO LUMINOTECNICO

O projeto luminotécnico devera ser elaborado em conformidade com NBR 5410/2004,
NBR ISO/CIE 8995, NR-10, ou as que vierem substitui-las, complementado no que couber pela

Fiscalizacao.

O projeto luminotécnico também deverd ser elaborado em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de
Servigos e Publicos", anexo da Portaria n® 372/2010 do INMETRO, ou outra que vier a substitui-
la, sendo que o nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminacéo pretendido devera atender
aos requisitos do "Nivel A" do Regulamento, salvo em casos especiais devidamente justificados

e autorizados por escrito pela Fiscalizagao.

O projeto devera compreender todas as informagfes e detalhamentos para o perfeito

entendimento da execugéo da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
d) Memorial do calculo luminotécnico e memorial descritivo;

e) Projeto de iluminagdo (incluindo iluminagdo de emergéncia e balizamento de

rotas de fuga conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);

f) Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminacdo (QDIL) e

detalhamento do quadro de comando de iluminagéo (automacéo / contatoras).

Os projetos deverdo ainda indicar detalhnamentos de montagens, tubulacdes, fixagdes e

outros elementos necessarios a compreensao da execugao.

LOTE 45. PROJETO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS (SPDA)

O projeto completo de Sistemas de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - SPDA
deverd ser elaborado em conformidade com NBR 5419/2015 da ABNT, ou a que vier substitui-

la, e complementado com orientacdes e instrucdes adicionais fornecidas pela Fiscalizacao.
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Sempre que possivel o projeto devera utilizar a estrutura da propria edificacdo para as
descidas do SPDA. No projeto de aterramento devera ser contemplada a construgdo de malha

equipotencializada em ponto comum.

O projeto completo deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execuc¢do da obra.

O projeto deverd ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagbes e outros

elementos necessarios a compreensao da execucao.

LOTE 46. LAUDO TECNICO DE BAIXA TENSAO - CONFORMIDADE DAS
INSTALACOES ELETRICAS DE BT COM AS NORMAS ABNT E RGE

Elaboracdo de Laudo Técnico de conformidade da instalacéo elétrica de Baixa Tenséo
com as normas ABNT em especial a NBR 5410/2004 e normas da RGE ou as que vierem
substitui-las. O Laudo Técnico deve considerar a verificagdo dos seguintes setores da instalagéo,

assim como outros quando aplicavel:

) Entrada de energia;

m) Ramais alimentadores principais;

n) QGBTs;

0) Alimentadores secundarios;

p) Centros de Distribuicdo e protegdes;
g) Circuitos terminais;

r)  Circuitos de iluminagé&o;

s) Condutores;

t)  Condutos;

u) Caixas de passagem;

v) Outros.

LOTE 47. LAUDO TECNICO DE MEDIA TENSAO - CONFORMIDADE DAS
INSTALACOES ELETRICAS DE MTCOM AS NORMAS ABNT E RGE

Elaboracdo de Laudo Técnico de conformidade da instalacdo elétrica de Média Tensdo
com as normas ABNT em especial NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856,
2858, 2859 e 2861 ou as que vierem substitui-las. O Laudo Técnico deve considerar a verificacdo

dos seguintes setores da instalacdo, assim como outros quando aplicavel:
w) Postes;
X) Ramal de entrada;

y) Dutos;
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z) Condutos;

aa) Caixas de passagem;

bb) Condutores de MT,;

cc) Condutores de BT,;

dd) Cubiculo de medicédo/protecdo;
ee) Aterramentos/malha de terra/equipotencializacéo;
ff) Muflas;

gg) Chave seccionadora;

hh) Fusiveis;

ii) Barramentos;

j) Grade de protecéo/ferragens;
kk) Transformador;

I) Quadro de medicao/protecao;
mm) Disjuntor de BT;

nn) Disjuntor de MT,;

00) Relé de protecéo;

pp) TC’s;

qq) TP's;

rr) Outros.

LOTE 48. LAUDO TECNICO DE SPDA - CONFORMIDADE DAS INSTALACOES COM
A NORMA ABNT;

Elaboracdo de Laudo Técnico de conformidade da instalacdo do SPDA com a norma
ABNT NBR 5419/2015, NBR 5410 e NR-10.

LOTE 49. PROJETO DE SUBESTACAO ELETRICA REBAIXADORA ATE 300KVA

O projeto de subestacdo elétrica que deverd ser elaborado em conformidade com as
normas NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 ou as
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gue vierem substitui-las, complementado no que couber pela norma da concessionaria local, bem

como orientages e instrugdes adicionais fornecidas pela Fiscalizagao.

Deve ser apresentado o projeto detalhado da edificacdo (abrigo) do transformador.
Alternativamente, caso seja possivel, o projeto poderd contemplar a solucdo de instalacdo de

transformador no poste, sempre com a aprovacao prévia da Fiscalizagdo.

LOTE 50. PROJETO DE SUBESTACAQO ELETRICA REBAIXADORA ACIMA DE
300KVA (INCLUINDO O ESTUDO DE PROTECAO DE SELETIVIDADE DAS

PROTECOES)

O projeto de subestacdo elétrica que devera ser elaborado em conformidade com as
normas NBR.

O projeto de subestacdo elétrica que devera ser elaborado em conformidade com as
normas NBR 5410/2004, NR-10, NBR 14039/2005, GED 2855, 2856, 2858, 2859 e 2861 ou as
que vierem substitui-las, complementado no que couber pela norma da concessionaria local, bem

como orientagdes e instrugdes adicionais fornecidas pela Fiscalizagao.

Deve ser apresentado o projeto detalhado incluindo o estudo de protecéo de seletividade
das protecdes e a edificacdo (abrigo) do transformador. Alternativamente, caso seja possivel, o
projeto poderd contemplar a solugdo de instalacdo de transformador no poste, sempre com a

aprovacao prévia da Fiscalizagdo.

LOTE 51. ESTUDO DE PROTECAO E SELETIVIDADE DAS PROTECOES EM MT
COM APROVACAO DA CONCESSIONARIA RGE

Elaboracdo de estudo de protecdo e seletividade das proteces em MT com aprovacao da
concessionaria RGE para instalagdes existentes ou como complementacdo de projetos. O Estudo

devera ser entregue com aprovagdo da concessionaria RGE.

LOTE 52. REVALIDACAO / NOVA APROVACAO DE PROJETO DE SUBESTACAO
ELETRICA REBAIXADORA ATE 300KVA

A partir de um projeto existente e ja aprovado na Concessionéria de Energia efetuar
revisdo do projeto (célculos, diagramas, desenhos, memoriais e orcamento) e elaborar os ajustes
necessarios para adequacdo as normas ABNT e da RGE. Apds os ajustes, encaminhar nova

aprovacao na Concessionaria de Energia.

LOTE 53. REVALIDACAO / NOVA APROVACAO DE PROJETO DE SUBESTACAO
ELETRICA REBAIXADORA ACIMA DE 300KVA

A partir de um projeto existente e ja aprovado na Concessionéria de Energia efetuar

revisdo do projeto (calculos, diagramas, protecoes, desenhos, memoriais e orgamento) e elaborar
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0s ajustes necessarios para adequacao as normas ABNT e da RGE. Apds os ajustes, encaminhar

nova aprovacao na Concessionaria de Energia.

LOTE 54. INSPECAO TECNICA — MEDICAO CONTINUA DE GRANDEZAS
ELETRICAS COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO

Medicdo continua com instrumentacdo eletrénica para multi medicdo de grandezas
elétricas (analisador de redes) para inspec¢do de casos de demanda, energia, etc. O resultado devera

ser entregue através de Laudo Técnico.

LOTE 55 . PROJETO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PRPCI,
INCLUINDO O PPCI - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS (COM
LEVANTAMENTO CADASTRAL)

O projeto completo de Prevencéo e Protecdo Contra Incéndio (PRPCI), incluindo o Plano
de Prevencdo Contra Incéndio (PPCI) devera ser elaborado em conformidade com NBR 12693,
NBR 13714, NBR 10897/NB 1135, NBR 14100 da ABNT, ou a que vier substitui-las e normas
do Corpo de Bombeiros ou outros 6rgdos municipais, complementado no que couber com
orientacdes e instru¢des adicionais fornecidas pela Fiscalizacao.

O projeto completo deverd compreender todos 0s servigos necessarios a adequagéo do
imével as normas vigentes e obtencdo do alvara do Corpo de Bombeiros, bem como todas as
informacGes e detalhamentos para o perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser

apresentado na seguinte forma, quando necessario:
I) Indicacdo do tipo, capacidade e localizagdo dos extintores;

m) Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento

dos reservatérios inferiores e superiores;
n) Detalhamento da instalagdo de hidrantes e extintores;
0) Detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessario;

p) Detalhamento das escadas de emergéncia (antecdmara, corrimdo, revestimento

dos degraus, indicacdo das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.);
q) Detalhamento da rede de chuveiros automaticos (sprinkler);
r) Detalhamento da rede de pressurizagdo das escadas de incéndio, se houver;
s) Sinalizacdo (visual, tatil e sonora) da rota de fuga;

t) Detalhamento da iluminacgdo de emergéncia e sua respectiva alimentacéo elétrica;
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u) Detalhamento do Sistema de Alarme e da Central de Alarme, se necessarios, e

sua respectiva alimentacao elétrica;
v) Memorial de célculo e descritivo.

O projeto devera ainda conter o detalhamento das instalag6es de acionamento de conjunto
moto-bomba, se for o caso, e indicar detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixacdes e outros

elementos necessarios a compreensao da execucao.

O projeto deveré ser devidamente aprovado junto ao Corpo de Bombeiros bem como em
outros 6rgdos, se eventualmente necessario. O projeto s6 devera ser considerado como concluido

depois de cumpridas todas as exigéncias e aprovado junto a Corpo de Bombeiros.

No PPCI deverdo constar todas as informacdes necessarias tanto & aprovagédo junto ao
Corpo de Bombeiro quanto para a sua completa execugao na obra (especial atencao as ligacoes
elétricas).

LOTE 56 . PLANO SIMPLIFICADO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA
INCENDIO — PSPCI (COM LEVANTAMENTO CADASTRAL)

O projeto completo enquadrado no plano simplificado de prevencgdo e prote¢do contra
incéndio - PSPCI, com éarea total edificada até 750m2, risco baixo ou médio, até 3 pavimentos, e

mais detalhes conforme orientagdes das normas pertinentes.

Devera compreender todos 0s servigos necessarios a adequagdo do imdvel as normas
vigentes e obtencdo do alvara do Corpo de Bombeiros, bem como todas as informagdes e
detalhamentos para o perfeito entendimento da execucdo da obra (especial atencéo as ligagdes

elétricas).

LOTE 57. PROJETO DE FUNDACOES E ESTRUTURAL

As referéncias apresentadas para o projeto de fundagdo e estrutura tem como base 0
sistema de concreto armado, podendo, no entanto, ser adotada execucdo de outro sistema
estrutural adequado a dinamica funcional da situacdo especifica, tais como estruturas metalicas,
pré-fabricadas ou pré-moldadas, desde que seus valores estejam dentro dos limites orcamentarios

definidos e que tal sistema seja previamente aprovado pela Fiscalizagdo na fase de anteprojeto.

57.1 Projeto de Fundacdes

O projeto completo de fundacdo deverd ser feito de acordo com os resultados das
sondagens do terreno, que deverdo ser realizadas pela CONTRATADA. Quando j& existentes, a

CONTRATANTE disponibilizaré as sondagens para o desenvolvimento do projeto de fundacdes.
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O projeto de fundacdes devera apresentar todos 0s elementos e informag6es necessarios

a sua perfeita execucdo considerando o tipo de estrutura definido, tais como:

1)

m)

v)

Locacdo dos elementos de apoio das fundacdes (sapatas, estacas, tubulbes, etc.)

referentes ao prédio;

Dimensionamento de todas as pecgas estruturais (Sapatas, brocas, estacas,
tubulGes, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado,

se houver);

Nome de todas as pecas estruturais;

Numerar as estacas de 1 a n;

Detalhes;

Indicagéo de cargas e momentos nas fundacdes;
Indicagéo do fck do concreto;

Tabelas com quantitativos de ago e concreto;

Para Sapatas e tubuldes indicar a taxa de solo, conforme indicagao do consultor

de fundacoes;

Para Estacas especificar o tipo, quantidade, dimensdo, capacidade de carga

nominal e detalhar emendas;

Para Tubul®es indicar o tipo de escavagdo (manual ou mecéanica);

Quanto a indicacdo de niveis, apresentar:

d)

e)

Face superior dos baldrames em rela¢do aos pisos acabados;

Em Sapatas isoladas fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida no
Parecer Técnico sobre fundagdes, caso contrario, indicar a profundidade maxima
e minima de apoio que foram consideradas no célculo da estrutura. Devera
constar do projeto: "O construtor deverd consultar o projetista, caso seja

ultrapassada a profundidade méxima de apoio considerada.";

Para Estacas e tubuldes indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento

em relagdo aos pisos acabados, indicar também a cota de arrasamento das estacas.

57.2. Projeto Estrutural

O projeto de estrutura devera apresentar todos 0s elementos e informagdes necessarios a

sua perfeita execucdo considerando o tipo de estrutura definido para a construcéo, devendo conter:
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e) Indicacdo de eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

f) Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes,

escadas);
g) Cortes e elevacOes totais e/ou parciais;
h) Detalhamento.
Quando estruturas em concreto devem ser apresentados:

j) Para Lajes indicar local, tipo, dimensdes e quantitativos de concreto e aco por
prancha;

k) Quando laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos ceramicos ou outros
materiaistambém indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje
indicando; distancia entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;

I) Indicagdo do fck do concreto;

m) Indicag&o da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

n) Indicagdo e detalhamento de paredes portantes demonstrando pilares, cintas e
ferragens de amarracao;

0) Indicacdo e detalhamento de pilaretes e cinta de amarragdo em oitdes de
alvenaria;

p) Detalhamento de vergas e contravergas;

g) Detalhes de armacg6es de aco e quantitativos;

r) Para Brises indicar dimensionamento de pecas estruturais e detalhes de fixagéo.
Quando estruturas de madeira e metalicas devem ser apresentados:

h) Plantas e elevagGes em escalas convenientes;

i) Dimensdo e secc¢do de todas as pecas;

j) Detalhes ampliados de nds de ligacdo com todos os elementos, como chapas,
pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;

k) Detalhe dos chumbadores de fixacdo;

I) Tipo de telha, quando se referir a estrutura de coberturas;

m) Tipo de madeira ou tipo de ago;

n) Esquema e detalhes dos contraventamentos;

Para estrutura metélica apresentar também tabela resumo de todas as pecas, peso total do

aco, metragem quadrada da estrutura em projecao e peso por metro quadrado.
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LOTE 58. PROJETO DE FUNDACOES

O projeto completo de fundacdo devera ser feito de acordo com os resultados das
sondagens do terreno, que deverao ser realizadas pela CONTRATADA. Quando ja existentes, a

CONTRATANTE disponibilizaré as sondagens para o desenvolvimento do projeto de fundacdes.

O projeto de fundagdes devera apresentar todos os elementos e informagdes necessarios

a sua perfeita execucdo considerando o tipo de estrutura definido, tais como:

I) Locacéo dos elementos de apoio das fundacGes (sapatas, estacas, tubuldes, etc.)
referentes ao prédio;

m) Dimensionamento de todas as pecas estruturais (sapatas, brocas, estacas,
tubulGes, baldrames, blocos de coroamento, lajes de piso armado, ou estruturado,

se houver);
n) Nome de todas as pecas estruturais;
0) Numerar as estacasde 1 an;
p) Detalhes;
q) Indicacéo de cargas e momentos nas fundacdes;
r) Indicagdo do fck do concreto;
s) Tabelas com quantitativos de ago e concreto;

t) Para Sapatas e tubuldes indicar a taxa de solo, conforme indicacdo do consultor

de fundacoes;

u) Para Estacas especificar o tipo, guantidade, dimensdo, capacidade de carga

nominal e detalhar emendas;
v) Para Tubul®es indicar o tipo de escavacdo (manual ou mecéanica);
Quanto a indicagdo de niveis, apresentar:

d) Face superior dos baldrames em relacdo aos pisos acabados;

e) Em Sapatas isoladas fornecer a cota de apoio s6 quando claramente definida
no Parecer Técnico sobre fundagdes, caso contrario, indicar a profundidade
maxima e minima de apoio que foram consideradas no célculo da estrutura.
Deveréa constar do projeto: "O construtor devera consultar o projetista, caso
seja ultrapassada a profundidade maxima de apoio considerada.”;

f) Para Estacas e tubuldes indicar a cota da face superior dos blocos de
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coroamento em relacdo aos pisos acabados, indicar também a cota de

arrasamento das estacas.

LOTE 59. PROJETO ESTRUTURAL

O projeto de estrutura devera apresentar todos os elementos e informagdes necessarios a

sua perfeita execucdo considerando o tipo de estrutura definido para a construcédo, devendo conter:
e) Indicacdo de eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;

f) Nomes e dimensionamento de todas as pecas estruturais (pilares, vigas, lajes,

escadas);
g) Cortes e elevacdes totais e/ou parciais;
h) Detalhamento.
Quando estruturas em concreto
Devem ser apresentados:
Para Lajes indicar local, tipo, dimensdes e quantitativos de concreto e ago por prancha

Quando laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos ceramicos ou outros
materiaistambém indicar em planta o sentido das vigotas e fazer corte tipo da laje indicando;

distancia entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa;
Indicagéo do fck do concreto;
Indicacdo da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

Indicacéo e detalhamento de paredes portantes demonstrando pilares, cintas e ferragens

de amarragdo;
Indicacdo e detalhamento de pilaretes e cinta de amarracdo em oitdes de alvenaria;
Detalhamento de vergas e contravergas;
Detalhes de armagdes de aco e quantitativos;
Para Brises indicar dimensionamento de pegas estruturais e detalhes de fixagéo.
Quando estruturas de madeira e metalicas
Devem ser apresentados:
Plantas e elevacdes em escalas convenientes;
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Dimenséo e secc¢do de todas as pecas;

Detalhes ampliados de nds de ligagdo com todos os elementos, como chapas, pinos,

parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;
Detalhe dos chumbadores de fixagéo;
Tipo de telha, quando se referir a estrutura de coberturas;
Tipo de madeira ou tipo de ago;
Esquema e detalhes dos contraventamentos;

Para estrutura metélica apresentar também tabela resumo de todas as pecas, peso total do
aco, metragem quadrada da estrutura em projecao e peso por metro quadrado.

LOTE 60. PROJETO DE MURO

Projeto executivo completo de muro de contencdo ou ndo, podendo ser de
concreto armado, de gravidade ou outra solugdo proposta pela CONTRATADA, desde que
aprovada pela FISCALIZACAO.

O trabalho deverd incluir todos os projetos necessarios, tais como: levantamento
planialtimétrico do local, planta de situacdo e localizagcdo, sondagens necessarias, projeto de
fundagdes, projeto estrutural, outros projetos necessarios, meméria de célculo, memoriais,
especificagdes, detalhamentos, orcamento, cronograma e demais elementos necessarios a perfeita

execugdo da obra.

A quantificacdo de projeto para fins de contratacdo sera por m2 de muro. Serd o resultado

da multiplicacdo do comprimento estimado pela altura projetada.

LOTE 61. PROJETO DE CLIMATIZACAO (AR CONDICIONADO E EXAUSTAO)

O projeto de climatizacdo devera ser elaborado em conformidade com as normas técnicas
vigentes e pertinentes da ABNT, como a NBR 6401, NBR 10080, NBR 14880, Recomendagdes
Normativas da ABRAVA - RN 02 e 03, Normas Internacionais, como a ASHRAE e ARI 550/590
Portaria do Ministério da Salde e Resolucdo ANVISA, complementado no que couber com

orientacdes e instru¢des adicionais fornecidas pela Fiscalizacéo.

Os projetos de climatizacdo deverdo ser elaborados em conformidade com o
"Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de
Servigos e Pablicos”, anexo da Portaria n°® 163/2009 do INMETRO, ou a que vier a substitui-la,
sendo que o nivel de eficiéncia energética do sistema de ar condicionado pretendido devera

atender aos requisitos minimos do "Nivel B" do Regulamento.
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O projeto completo deverd compreender todas as informacdes e detalhamentos para o

perfeito entendimento da execucdo da obra, devendo ser apresentado:

h) Projeto de instalacdo dos equipamentos de ar condicionado (aparelho de janela,
mini-split; self-contained com condensacdo a ar incorporada ou remota ou split;
splitdo; roof-top integrado ou dividido, self-contained com condensacdo a agua;
split com tecnologia VRV - volume varidvel de refrigerante, central de agua

gelada com condensacdo a ar ou condensacao a gua, etc.);
i) Projeto de ventilagdo mecénica, de insuflacdo e/ou exaustao;

j) Projeto de rede de dutos, grelhas, difusores, dampers, volumes de ar variavel -
VAV, que garantam adequadamente a insuflacdo, exaustdo e renovagéo do ar;

k) Projeto de tubulagdes hidraulicas, frigorigenas, elétricas, etc.;
I) Diagrama unifilar de ligagdes elétricas de comando e forga dos equipamentos;
m) Diagrama isométrico de tubulacdo hidraulica e refrigerante;
n) Memodria de célculo de carga térmica e dimensionamentos.
O projeto devera ser constituido de desenhos, parte descritiva e planilhas.

A parte gréfica devera ser composta de plantas de cada pavimento com todas as
dimensGes, cortes em quantidade suficiente para o devido entendimento e visualizagcdo das
instalagBes e arquitetura, leiaute das casas de maquinas e detalhamentos gerais em escala maior
(1:20), desenho com as instalagBes tipicas, vista isométrica das tubulagdes, desenhos com
encaminhamentos de drenos e alimentacdo elétrica, diagramas unifilares dos quadros elétricos de
forca e comando, diagramas de sistema de automacéo, legendas numeradas com descri¢cfes dos
equipamentos e componentes da instalacdo, quadros de dimensfes e simbologias e outras

visualizagGes necessarias para o perfeito entendimento do projeto.

O projeto deverd ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulages, fixagoes e outros

elementos necessarios a compreensdo da execugao.

A parte descritiva deverd ser composta de Especificacbes Técnicas dos Equipamentos
com indicacdo dos critérios de selecdo, Memorial Descritivo das Instalacfes, apresentacdo das
normas técnicas aplicdveis, bem como as memodrias de célculo da carga térmica, do
dimensionamento das redes hidraulicas, de dutos, drenos e de interligacao e alimentacgdo elétrica

do quadro de distribuicdo até os equipamentos.

196



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

Podera ser efetuada a apresentacao de projeto Unico incluindo solu¢bes com combinacéo
de mais de um tipo de condicionamento/ventilagdo mecanica, desde que ndo haja prejuizo de
informacGes e/ou visualizacdo do projeto.

Os equipamentos de ar condicionado tipo janela, mini-split e hi-wall, quando
especificados, deverdo ser obrigatoriamente certificados pelo INMETRO com o "Nivel A" de

eficiéncia energética (Selo Procel).

LOTE 62. PROJETO DE REFORMA SEM AMPLIACAO (COM LEVANTAMENTO
CADASTRAL)

Um conjunto de projetos incluindo estudos, arquiteténico e todos os complementares
conforme a planilha abaixo e considerando as descrigdes individuais ja referidas nos itens

anteriores.

Os projetos necessarios deverao ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.

Caso necessario, a CONTRATADA deverd providenciar todos os documentos e
detalhamentos necessarios a regularizacdo e aprovacdo do imdvel, objeto da reforma, junto as
Secretarias pertinentes, sem 6nus 8 CONTRATANTE.

Projeto de reforma sem ampliacdo

1 |Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes até 3.000m2 0,20 m2
2 |Estudos, laudos e licengas ambientais para edificacdo (lotes até 1,5 ha) 0,001 lote
3 |Projeto arquitetdnico executivo 0,50 m2
4 [Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de agua) 0,50 m2
5 |Projeto de instalacGes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo 0,50 m2
6 |Projeto de rede l6gica e cabeamento estruturado vz e dados 0,50 m2
7 |Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) 0,50 m2
8 |Projeto de combate e protegdo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de prevengéo contra incéndios 0,50 m2
9 |Projeto de funidacdes e estrutural 0,50 m2
10 |Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petroleo ou GN — gas natural 0,10 m2
11 |Projeto de climatizag&o (ar condicionado e exaust&o) 0,10 m2
12 Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagéo arquitetonico e 0.002 unid
complementares) '

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de calculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteracao.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagdo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentérias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execugéo.
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Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificagdes" e para
0 "projeto de terraplenagem para edificacfes" o servico deverd atender o necessario para a
realizacéo do projeto, considerando um lote até 3000m2.

LOTE 63. PROJETO COMPLETO DE EDIFICACAQ

Um conjunto de projetos incluindo estudos, arquitetdnico e todos os complementares
conforme a planilha abaixo e considerando as descri¢cdes individuais ja referidas nos itens

anteriores.

Os projetos necessarios deverao ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.

Caso necessario, a CONTRATADA deverd providenciar todos os documentos e
detalhamentos necessarios a regularizacdo e aprovacdo do imdvel, objeto da reforma, junto as
Secretarias pertinentes, sem 6nus 8 CONTRATANTE.

Projeto completo de edificacdo

1 |Sewico geotécnico de sondagem a percussdo 0,01
2 |Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes até 3.000m2 0,50
3 |Estudos, laudos e licengas ambientais para edificaco (lotes até 1,5 ha) 0,001
4 |Projeto de terraplenagem para edificagdo 1,00
5 |Projeto arguitetdnico executivo 1,00
6 |Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento d'agua) 1,00
7 |Projeto de instalagées elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo 1,00
8 |Projeto de rede ldgica e cabeamento estruturado voz e dados 0,10
9  |Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) 1,00
10 |Projeto de combate e protecdo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de prevencdo contra 1,00
11 |Projeto de fundacées e estrutural 1,00
12 |Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petrdleo ou GN — gas natural 0,10
13 |Projeto de ar condicionado e exaustdo 0,10
14 |Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagées (compatibilizacdo arquitetdnico e 0,002

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de calculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteragéo.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacdo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentérias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execugéo.

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificacGes" e para
0 "projeto de terraplenagem para edificacBes” o servigo deverd atender o necessario para a

realizacéo do projeto, considerando um lote até 3000m2.
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LOTE 64. CONJUNTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (COM
LEVANTAMENTO CADASTRAL)

Um conjunto de projetos incluindo todos os complementares conforme a planilha abaixo

e considerando as descri¢des individuais ja referidas nos itens anteriores.

Os projetos necessarios deverao ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.

Caso necessario, a CONTRATADA deverd providenciar todos os documentos e
detalhamentos necessarios a regularizacdo e aprovacdo do imdvel, objeto da reforma, junto as
Secretarias pertinentes, sem 6nus a CONTRATANTE.

Conjunto de projetos complementares
ITEM DESCRIGAO QUANT. unid.
1 [Senico geotécnico de sondagem a percusséo 0,01 m2
2 |Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes até 3.000m2 0,50 m2
3 |Estudos, laudos e licencas ambientais para edificacdo (lotes até 1,5 ha) 0,001 lote
4 |Projeto de terraplenagem para edificacao 1,00 m2
5 [Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de agua) 1,00 m2
6 |Projeto de instalacdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tenséo 1,00 m2
7 |Projeto de rede I6gica e cabeamento estruturado voz e dados 0,10 m2
8 |Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) 1,00 m2
9 |Projeto de combate e prote¢éo contra incéndios incluindo o PPCI - Plano de prevengéo contra incéndios 1,00 m2
10 [Projeto de fundacdes e estrutural 1,00 m2
11 [Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petréleo ou GN — gas natural 0,10 m2
12 [Projeto de climatizagéo (ar condicionado e exaust&o) 0,10 m2
13 Orcamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagéo arquitetonico e 0.002 unid
complementares) '

Os quantitativos referidos na planilha acima sao estimados, para fins de calculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteragéo.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagdo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentérias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execucao.

Para os itens "levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos e de edificaces" e para
0 "projeto de terraplenagem para edificacfes" o servico devera atender o necessario para a

realizacdo do projeto, considerando um lote até 3000m2.

LOTE 65. PROJETO ARQUITETURA DE INTERIORES (COM LEVANTAMENTO
CADASTRAL)

Conjunto de estudos de fatores como ergonomia, conforto aclstico e térmico,
luminotécnica, entre outros, aliados com a estética e a funcionalidade do ambiente, de acordo com

as necessidades das pessoas que irdo utilizar.
Compdem o projeto de interiores:
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)

K)

n)

0)

p)

s))

r

Layout: através de entrevista inicial com o cliente, sera feito o levantamento de
dados para o projeto, bem como o estudo do perfil do usuério, definindo suas
necessidades e objetivos, apds isto é feito um estudo de layout com a disposi¢ado

do mobiliario.

Projeto Luminotécnico: elaborado a partir da analise de cada ambiente,
considerando a funcdo a ser desempenhada no local, da quantidade de luz
necessaria para o conforto visual, além de critérios econdmicos e estéticos. Nele
sdo definidos os pontos de iluminacao, luminarias, tipos de lampadas, bem como

0 posicionamento dos interruptores.

Projeto de Instalacfes Elétricas: no qual serdo demarcados os pontos elétricos
(tomadas, pontos de informatica, TV, telefone, som, condicionamento térmico,
etc) posicionados a partir de layout pré-estabelecido. Sdo apresentados também

0s circuitos elétricos necessarios e a interligagdo as instalagfes existentes.

Projeto de Paginacdo de Revestimento: onde sdo definidos os materiais dos
revestimentos de piso e parede, como ficardo dispostas as pecas e como é feita a
sua aplicacdo. Este cuidado garante que os revestimentos sejam aplicados na
posi¢do correta e de maneira correta, principalmente quando o revestimento deve

formar desenhos especificos, ou casar juntas de piso e parede, por exemplo.

Projeto de Gesso: composto por desenhos que mostram as areas projetadas com
gesso e gesso acartonado, seja em paredes, nichos, molduras, forros, sancas, entre

outros, para que o projeto seja executado corretamente.

Projeto de MOveis: composto por desenhos detalhados para a execucdo dos
moveis sob medida ou modulados, especificos para cada ambiente atendendo as
necessidades do usuério, seguindo aspectos funcionais e estéticos, buscando a

racionalizacdo dos espagos.

Maveis Complementares: pesquisa e consultoria na escolha de méveis prontos
(sofa, cadeiras, mesas, poltronas, etc.), buscando o conforto e harmonia do

ambiente.

Consultoria: auxilio na escolha de itens decorativos (tecidos, cortinas, mobiliario

pronto, etc.) compativeis com o estilo, cores e padrdes estéticos.

Projeto de Paisagismo: complementar ao projeto de interiores, inserindo
elementos naturais em harmonia com a decoragédo, propiciando um ambiente

agradavel.
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LOTE 66. PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA

Projeto executivo completo de quadra esportiva coberta que deverd incluir todos os
trabalhos necessarios, tais como levantamento planialtimétrico, planta de situacéo e localizacéo,
sondagens, projeto de fundagdes, projeto estrutural, outros projetos necessarios, memoria de
calculo, memoriais, especificagdes técnicas, detalhamentos, orgamento, cronograma e demais

elementos necessarios a perfeita execugdo da obra.

LOTE 67. PROJETO DE QUADRA ESPORTIVA ABERTA

Projeto executivo completo de quadra esportiva aberta que deverd incluir todos os
trabalhos necessarios, tais como levantamento planialtimétrico, planta de situacédo e localizacéo,
sondagens, projeto de fundagdes, projeto estrutural, outros projetos necessarios, memdria de
calculo, memoriais, especificagdes técnicas, detalhamentos, orgamento, cronograma e demais

elementos necessarios a perfeita execugdo da obra.

LOTE 68. PROJETO DE TERRAPLENAGEM PARA EDIFICACAO

O projeto de terraplenagem sera desenvolvido tendo como base os estudos topograficos e
geotécnicos, o0 projeto geométrico e constituir-se-a de:

e) Calculo do movimento de terra;

f) Indicacdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e

grau de compactagéo a ser observado;

g) Analise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e adequagédo

do material as condigdes climaticas durante a execucao.

h) Detalhes das secfes transversais tipo e solugdes particulares para o caso de

dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantacéo do projeto.

Nos trechos em projeto em que for feita a implantacdo de rua, a terraplenagem devera ser
executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superficie na largura prevista no Projeto

Geomeétrico e observando as diferencas de cotas entre 0s passeios € a pista de rolamento.

Os desenhos deverdo ser apresentados na escala 1:50.

LOTE 69. PROJETO GEOMETRICO E TERRAPLENAGEM PARA PAVIMENTACAO

69.1. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico serd desenvolvido com base nos estudos topogréficos e na diretriz

de projeto fornecida pelo Municipio de Canoas, contratado ou ja existente.
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69.1.1 Projeto planimétrico

O projeto planimétrico, com a representacdo grafica dos dados obtidos nos Estudos

Topograficos e elementos geométricos projetados devera conter os elementos a seguir descritos:
m) Desenho em planta na escala 1:500;

n) Elementos definidos das curvas de concordancia, PI, PC, PT, raio,

desenvolvimento, angulos centrais, etc.

0) Alinhamentos prediais, divisas, entradas de garagens, arvores (tipo e porte),

postes, torres, caixas de inspecéo, etc.;
p) Cotas e posi¢bes dos RNs;
g) Representacdo dos “OFF-SETs” em planta;
r) Marcacdo das interferéncias a serem removidas.

69.1.2. Projeto altimétrico

O projeto altimétrico devera conter os elementos a seguir descritos:

s) Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua nas

escalas 1:500 na horizontal e 1:100 na vertical;
t) Percentagens das rampas e seus comprimentos;
u) Localizagdo do ponto baixo em curvas concavas;
v) Comprimento das projecdes das curvas de concordancia vertical;
w) Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical;
X) Representacdo convencional das obras de artes correntes;
y) Estaqueamento;
z) Inclinagdo minima longitudinal 0,5% e transversal 2%;

aa) SecOes Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da

pista e alinhamento predial).

O projeto altimétrico (greide) devera ser compatibilizado com as cotas das soleiras das
residéncias existentes, de forma a ndo prejudicar as condi¢cdes de acesso existentes, buscando

sempre possiveis melhorias.
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Devera ser compatibilizado o projeto geométrico entre lotes da mesma via.
69.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem sera desenvolvido tendo como base os estudos topogréaficos
e geotécnicos, 0 projeto geométrico e constituir-se-a de:

i) Célculo do movimento de terra;

j) Indicacdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e

grau de compactacdo a ser observado;

k) Analise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e adequagao

do material as condigdes climéticas durante a execugéo;

I) Detalhes das sec¢des transversais tipo e solugdes particulares para o caso de

dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantagdo do projeto.

Nos trechos em projeto em que for feita a implantacdo de rua, a terraplenagem devera ser
executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superficie na largura prevista no Projeto
Geomeétrico e observando as diferencas de cotas entre os passeios € a pista de rolamento.

Os desenhos deverdo ser apresentados na escala 1:50.

LOTE 70. PROJETO GEOMETRICO, TERRAPLENAGEM E DIMENSIONAMENTO
DA PAVIMENTACAO

70.1. PROJETO GEOMETRICO

O projeto geométrico serad desenvolvido com base nos estudos topogréficos e na diretriz

de projeto fornecida pelo Municipio de Canoas, contratado ou ja existente.

70.1.1 Projeto planimétrico

O projeto planimétrico, com a representacdo grafica dos dados obtidos nos Estudos

Topogréficos e elementos geométricos projetados devera conter os elementos a seguir descritos:
s) Desenho em planta na escala 1:500;

t) Elementos definidos das curvas de concordancia, Pl, PC, PT, raio,

desenvolvimento, angulos centrais, etc.

u) Alinhamentos prediais, divisas, entradas de garagens, arvores (tipo e porte),

postes, torres, caixas de inspegdo, etc.;

v) Cotas e posicdes dos RNs;
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w) Representagdo dos “OFF-SETs” em planta;
X) Marcacdo das interferéncias a serem removidas.

70.1.2. Projeto altimétrico

O projeto altimétrico devera conter os elementos a seguir descritos:

bb) Desenho do perfil longitudinal do terreno e o projeto do greide no eixo da rua nas

escalas 1:500 na horizontal e 1:100 na vertical;
cc) Percentagens das rampas e seus comprimentos;
dd) Localizacéo do ponto baixo em curvas céncavas;
ee) Comprimento das projecdes das curvas de concordancia vertical,
ff) Cotas do PIV, PVC, PTV de cada curva vertical;
gg) Representagdo convencional das obras de artes correntes;
hh) Estagueamento;
ii) Inclinagdo minima longitudinal 0,5% e transversal 2%;

jI) Secdes Transversais a cada 20,00m com pelo menos 5 pontos (eixo, bordas da

pista e alinhamento predial).

O projeto altimétrico (greide) devera ser compatibilizado com as cotas das soleiras das
residéncias existentes, de forma a ndo prejudicar as condigdes de acesso existentes, buscando

sempre possiveis melhorias.
Deveréa ser compatibilizado o projeto geométrico entre lotes da mesma via.
70.2. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem sera desenvolvido tendo como base os estudos topograficos

e geotecnicos, 0 projeto geométrico e constituir-se-a de:
m) Célculo do movimento de terra;

n) Indicagdo dos materiais a serem empregados nas diversas camadas de aterro e

grau de compactacdo a ser observado;

0) Anédlise de viabilidade do material indicado para aterro, ocorréncias e adequagdo

do material as condic¢Bes climaticas durante a execucao;
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p) Detalhes das se¢des transversais tipo e solugdes particulares para o caso de

dificuldade de acesso aos moradores em decorréncia da implantacdo do projeto.

Nos trechos em projeto em que for feita a implantacéo de rua, a terraplenagem devera ser
executada (aterro e/ou corte) de maneira a obter uma superficie na largura prevista no Projeto

Geométrico e observando as diferencas de cotas entre os passeios e a pista de rolamento.
Os desenhos deverdo ser apresentados na escala 1:50.
70.3. PROJETO DE PAVIMENTACAO

O projeto de pavimentacao terd como base 0s estudos geotécnicos, o projeto geométrico
e os estudos de trafego (volume projetado para 20 anos, classificacdo e carga por eixo dos

veiculos) e constituir-se-a de:
e) Definigdo dos valores caracteristicos do subleito para cada subtrecho;
f) Defini¢do dos materiais a serem utilizadas nas diversas camadas do pavimento;
g) Dimensionamento do pavimento com C.B.U.Q. da pista de rolamento;
h) Desenhos apresentando a sec¢do transversal.

Para o dimensionamento do pavimento flexivel deveréa ser utilizado um dos dois métodos
preconizados pelo DNIT: Metodologia DNER-1966/1981 do Eng. Murilo Lopes de Souza e
metodologia da resiliéncia DNER-PR 0269/94 do Eng. Ernesto S. Presussler e uma carga por eixo
de 8,2 t.

A secdo transversal tipo de pavimentagdo para os diversos trechos homogéneos devera
ser apresentada em escala 1:50; contendo todas as informagdes necessérias quanto ao pavimento,
inclusive com estacas de referéncia do projeto geométrico para cada se¢do tipo. No caso de
solucdes diferenciadas para cada trecho, deverdo ser apresentadas as respectivas se¢des tipo para

cada caso com indicagdo das respectivas estacas de referéncia.

O ntimero “N” (nimero de solicitagdes por eixo) devera ser definido através de contagem
de trafego no local e de proje¢des levando em conta 0s novos empreendimentos aprovados para

a regido.

O indice de suporte do subleito sera calculado com base nos resultados dos ensaios realizados

com os materiais do subleito e das ocorréncias de materiais indicados para terraplenagem.
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LOTE 71 . PROJETO COMPLETO DE PAVIMENTACAO (DIMENSIONAMENTO
PELO METODO MEDINA)

Um conjunto de projetos incluindo estudos e todos os complementares conforme a
planilha abaixo e considerando as descrig¢des individuais ja referidas nos itens anteriores, com

excecdo do método de dimensionamento que deverd ser o MEDINA.

Os projetos necessarios deverao ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.

Projeto completo de pavimentacao

Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentacéo 1,00
2 |Senicos topogréficos para pavimentacao 8.000,00 | m2
3 |Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentacéo 1,00 km

Os quantitativos referidos na planilha acima sdo estimados, para fins de calculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteracao.

Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacdo
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentérias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execucdo.

LOTE 72 . PROJETO COMPLETO DE PAVIMETACAO COM BLOCOS DE
CONCRETO

Um conjunto de projetos com dimensionamento para blocos, incluindo estudos e todos
os complementares conforme a planilha abaixo e considerando as descri¢fes individuais ja

referidas nos itens anteriores.

Os projetos necessarios deverdo ser aprovados em todos 0s 6rgaos competentes e atender

as normas pertinentes.

Projeto completo de pavimentacao

1 |Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentacéo 1,00 km
2 |Senicos topogréficos para pavimentacdo 8.000,00| m2
3 |Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentacéo 1,00 km

Os quantitativos referidos na planilha acima sao estimados, para fins de calculo, para que

se possa chegar a um valor por unidade de medida padréo, ndo cabendo alteracéo.
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Os projetos de diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacao
entre si, refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentérias do conjunto, de modo
a ndo suscitar davidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua

integral execucao.

LOTE 73. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA
EDIFICACOES (COMPATIBILIZACAO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES)

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execucdo da obra de edificagdo conforme

projeto a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

LOTE 74. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PARA VIAS

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execucao da obra da via conforme projeto

a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

LOTE 75. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO PARA
LOTEAMENTOS

Orcamento e cronograma fisico-financeiro para execugdo das obras de implantagdo do

loteamento conforme projeto a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

LOTE 76. LAUDO DE INSPECAO PREDIAL

Elaborag&o de laudo de inspecdo predial conforme determina a lei 5737/2013 e o decreto

Municipal.

LOTE 77. PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE PLATAFORMA ELEVATORIA
OU ELEVADOR EM EDIFICACAO

Projeto executivo com o objetivo de atender a demanda, compra e execugdo da obra para a
instalag&o.

LOTE 78. PROJETO COMPLETO DE LOTEAMENTO

O projeto completo de loteamento devera apresentar documentacdo necessaria para
aprovacao em duas fases, sendo elas aprovacao de EVU (ou EIV quando necessario) e aprovagao

do loteamento (apds aprovacdo do EVU/EIV).

O Estudo de Viabilidade Urbanistica para Loteamentos com até 50ha devera ser realizado
conforme Art. 190 do PDUA (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental), Lei
5961/2015. Devera conter toda a documentagao exigida no roteiro de EVU, disponibilizado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacdo (SMDUH) e apresentar

Anteprojeto  Urbanistico com levantamento planialtimétrico e cadastral, planta geral do
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loteamento; tracado de arruamento; lotes numerados; localiza¢do das vias publicas; dimensdes
gerais; identificacdo das areas destinadas a equipamentos publicos, urbanos e comunitarios e areas
com restricdo de uso como faixas ndo edificantes; identificacdo de vegetacdo, corpos d'agua,
nascentes; planilha de &reas, etc.;

Para loteamentos passiveis de EIV (acima de 50ha), além dos documentos solicitados no

EVU, atender ao preconizado nos artigos 191 ao 193 do PDUA,;

A Comissdo de Controle Urbanistico,6 a responsdvel em unificar as
informacGes das diversas secretarias e, também pela deliberacdo final para a aprovacdo dos

empreendimentos passiveis de EVU e EIV.

Apos aprovacdo do EVU ou EIV pela CCU, aprovacdo do anteprojeto urbanistico pela
SMDUH/DDUG e finalizagdo do processo de EVU ou EIV, deverdo ser apresentados os seguintes

elementos minimos:

u) Licenga Prévia — LP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura
Municipal de Canoas);

v) Certiddo de Viabilidade Urbanistica ou aprovacdo de Estudo de Impacto de
Vizinhanga (CCU);

w) Anuéncias COMAER, METROPLAN, CONCESSIONARIAS e OUTROS,
guando necessario;

X) Levantamento planialtimétrico e cadastral da area;

y) Investigagdo e ensaios geotécnicos de solo;

z) Projeto do loteamento, com todas as exigéncias do roteiro disponibilizado pela
SMDUH;

aa) Memorial Descritivo do Loteamento (Lotes, vias e equipamentos comunitarios);

bb) Projeto de rede de abastecimento de &gua aprovado na concessionaria-
(CORSAN);

cc) Projeto elétrico aprovado na concessionaria;

dd) Projeto de rede de esgoto sanitario aprovado na concessionaria (CORSAN) e
estacdes de bombeamento necessarias;

ee) Projeto de drenagem pluvial e bacias de amortecimento necessérias;

ff) Projeto de iluminacédo publica aprovado;

gg) Projeto de terraplanagem aprovado;

hh) Projeto geométrico aprovado;

i) Projeto de pavimentacéo aprovado;

jj) Projeto de sinalizag&o aprovado;

kk) Projeto de arborizacdo de vias e Projeto de pracas aprovado;
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I) Projeto de colocacdo de hidrante aprovado pela CORSAN e anuéncia dos
bombeiros_(Decreto Estadual n° 37312/97);

mm) Orcamento e cronograma das obras de implantacéo.
nn) Memoriais e ART/RRT.

LOTE 79. PROJETO DE DESMEMBRAMENTO, FRACIONAMENTO E UNIFICACAO

O projeto completo de desmembramento, fracionamento ou unificacdo devera apresentar
documentacdo conforme roteiro disponibilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Habitacdo (SMDUH) para sua aprovacdo. Sendo composto pelos seguintes elementos

minimos:

h) Projeto com a situacdo atual e a situacdo proposta (em Unica prancha);
i) Levantamento topogréafico;
j) Declaragio do responsavel técnico sobre a existéncia ou ndo de Area de Preservacio

Permanente
k) Memorial descritivo com a situacdo atual (conforme matricula) e a situagdo proposta;

1) Indicagdo de prédios existentes no lote com o contorno das &reas construidas e areas
respectivas, metragens externas e amarracdes ao lote, identificados quanto a
regularidade (regular ou irregular). Se regular, informar o nimero do cadastro

imobiliario do imovel (BCI);
m) Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT);

n) Certiddo de lindeiros - fornecida pela smf/pmc a ser solicitada em -

https://sistemas.canoas.rs.gov.br/demandas/publico - assunto, certiddes, sub assunto,

certidBes de imdveis requeridas pelo registro de imdveis e/ou tabelionatos.

Conforme a Lei 5961/15, anexo 4.3, 0s desmembramentos acima do quarteirdo
estruturador, exigem Estudo de viabilidade Urbanistica (EVU). Em caso de EVU, seguir o mesmo
roteiro do EVU de loteamento, porém incluir certiddo de lindeiros na documentagdo e fica

dispensado da apresentacéo de diretriz do DEP.

O projeto sera concluido apds averbacdo no cartério de Registro de Imoveis.
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ANEXO 1l - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de licitacdo,
na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, com adogéo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.

1.1.1. Da diviséo da licitacdo: Adjudicacao por LOTE.

2. CRITERIOS DE AVALIACAO TECNICA DAS PROPOSTAS
2.1. Habilitacdo Técnica

3. DA HABILITACAO

3.1. Qualificacdo Técnica

As atividades técnicas de interesse deverdo ser compativeis com o objeto social da
empresa e a certiddao de registro de pessoa juridica no CREA ou CAU ou do érgdo

competente.

A. Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, devidamente registrado pelo
CREA/CAU e acompanhado(s) da(s) CAT(s) (Certiddao de Acervo Técnico) emitida(s)
por CREA/CAU, e Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, demonstrando a elaboracdo satisfatdria de servicos similares ao objeto da

presente licitacdo, que devera ser no minimo o seguinte:

A.1l. Em nome do Profissional, nos termos da lei de licitagbes 14133/2021, com
elaboracdo de servicos similares ao objeto da licitagdo. O profissional do referido atestado
devera ser relacionado como responsavel técnico do objeto a ser contratado.

A.2. Em nome da empresa licitante (chamado de Atestado Técnico Operacional),
nos termos da Lei 14133/2021, que comprove a elaboragédo de servigo similar ao objeto

da licitacéo.
A.3. O mesmo atestado podera atender os requisitos A.1 e A.2.

B - indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada

membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

C -prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;
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D-registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, quando for o caso;

E - declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.
4. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP
4.1. Da formalizacdo da ARP e do Cadastro Reserva

4.1.1. O Registro de Precos serd formalizado com a(s) licitante(s) vencedora(s) por meio
da Ata de Registro de Precos, documento vinculativo e obrigacional, observadas as
disposicdes contidas na Lei n.° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 45/2024.

4.1.1.1. Da Ata de Registro de Pre¢os constara o objeto, o(s) quantitativo(s), o(s) pre¢o(s),
o fornecedor, o(s) Orgéo(s) Participante(s) e a(s) condicdes a serem praticadas, conforme

definido neste Termo de Referéncia.

4.1.2. Os demais licitantes poderdo reduzir seus precos iguais ao valor da proposta da

licitante vencedora, para fins de formacdo do Cadastro Reserva.

4.1.2.1. Os registros dos licitantes que mantiverem sua proposta original e os de formacéo

do Cadastro Reserva, se for o caso, serdo juntados aos autos do processo.

4.1.2.2. A convocacao das licitantes que compdem o Cadastro Reserva sera facultada ao
Municipio quando a licitante vencedora ndo assinar a Ata de Registro de Precos ou
quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos nas

situacBes mencionadas nos subitens 4.5 e 4.6.

4.1.2.3. A ordem de classificacdo das licitantes registradas em Cadastro Reserva sera

respeitada nas contratacdes.

4.1.2.3.1. Para fins da ordem de classificagéo, as licitantes que aceitarem cotar os bens
com precos iguais aos da licitante vencedora antecederdo aqueles que optarem por manter

sua proposta original.

4.1.2.4. A anélise dos documentos de habilitagdo das licitantes que compordo o Cadastro
Reserva sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo de licitante

remanescente conforme hipoteses mencionadas no subitem 4.1.2.2.
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4.1.2.5. Na hipdtese de inexistir Cadastro Reserva que aceite a contratacao, observados o
valor estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista neste Termo de Referéncia,

0 Municipio poderé:

a) convocar as licitantes remanescentes para negociacdo, observada a ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco

adjudicado; ou

b) adjudicar e firmar contrato nas condi¢Ges ofertadas pelas licitantes remanescentes,

observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao.

4.1.3. O(s) fornecedor(es) que tenha(m) seu preco registrado obrigar-se-a4 a cumprir as
condigdes dispostas na Ata de Registro de Pregos, aplicando-0 ao quantitativo solicitado
pela Administracdo, de acordo com a quantidade registrada, sujeita(s) as penalidades

cabiveis em caso de descumprimento.

4.1.4. O(s) preco(s) registrado(s) com indicacéo do fornecedor serdo divulgados no diario
oficial do Municipio e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP e ficardo

disponiveis durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos.

4.1.5. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condic@es estabelecidas, mas ndo obriga a Administracdo Publica Municipal a contratar,
facultando-se a realizacdo de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida.

4.1.6. O Orgéo Participante do registro de precos deverd, quando da necessidade de
contratacdo, recorrer ao Orgdo Gerenciador da Ata de Registro de Precos, para que este

proceda a indicacdo do fornecedor e respectivo pre¢o a ser praticado.

4.1.7. O quantitativo previsto para o(s) item(ns) com preco registrado na Ata de Registro
de Precos podera ser remanejado pelo Orgdo Gerenciador entre 6rgos participantes do

registro de precos.

4.1.8. Seré vedada a participacdo do(s) Orgdo(s) em mais de uma Ata de Registro de
Precos com o0 mesmo objeto no prazo de validade daquela de que ja tenha participado,
salvo na ocorréncia de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao maximo previsto
neste Termo de Referéncia. (art. 82, VIII, Lein°® 14.133/2021)

4.2. Das condicOes e do prazo para assinatura da Ata de Registro de Pregos
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4.2.1. Homologado o resultado da licitacdo, o Orgdo Gerenciador, respeitada a ordem de
classificacdo e a quantidade de fornecedor(es) a ser(em) registrado(s), convocara a(s)
licitante(s) vencedora(s) para assinatura da Ata de Registro de Precos, que devera(&o)
firmar a contratacdo no prazo instituido no subitem 4.2.2, sob pena de decair do direito a

contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia.

4.2.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) tera(ao) o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos
para assinatura da Ata, contados da data de convocacio feita, por escrito, pelo Orgéo
Gerenciador.

4.2.2.1. O prazo para assinatura da Ata do Sistema de Registro de Pregos podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo devidamente justificada,

apresentada pela licitante vencedora dentro do prazo e aceite do Municipio.

4.2.2.2. O prazo para assinatura da Ata do Sistema de Registro de Pregos podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitacdo devidamente justificada,

apresentada pela licitante vencedora dentro do prazo e aceite do Municipio.

4.2.3. Apbs cumpridos os requisitos de publicidade, a Ata tera efeito de compromisso de

fornecimento nas condi¢fes estabelecidas.

4.2.4. A assinatura da Ata de Registro de Precos poderd ser por meio do Sistema
Eletronico de Informagdes (SEI), desde que o fornecedor tenha um Certificado emitido
por uma Autoridade Certificadora (AC), credenciada na Infraestrutura de Chaves

Publicas Brasileira (ICP - Brasil), na forma da legislacéo vigente.

4.2.4.1. O cadastro podera ser realizado via sitio eletrénico do municipio, na aba Servicos

> Carta de Servicos > SEI! Usuério Externo.
4.3. Da negociagéo do(s) prego(s) registrado(s)

4.3.1. Na hipétese do preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado,
por motivo superveniente, o Orgdo Gerenciador convocara o fornecedor para negociar a

reducdo do preco registrado.

4.3.2. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de

penalidades administrativas.
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4.3.3. Na hipétese prevista no subitem 4.3.2, o Orgdo Gerenciador convocara 0s
fornecedores do Cadastro Reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam
reduzir seus precos aos valores de mercado, observado o disposto no subitem 4.5.4.

4.3.4. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o Orgdo Gerenciador procederd ao
cancelamento da Ata de Registro de Precos, nos termos do disposto no subitem 4.6, e

adotara as medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

4.3.5. Na hipotese de reducio do preco registrado, o Orgdo Gerenciador comunicara aos
orgaos que tiverem firmado contratos decorrentes da Ata de Registro de Precos, para que

avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacao.

4.3.6. Na hipotese do preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
fornecedor ndo puder cumprir as obrigacdes estabelecidas na Ata de Registro de Pregos,
sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do precgo registrado,
mediante comprovacdo de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o

compromisso.

4.3.7. Para fins do disposto no subitem 4.3.6, o fornecedor encaminhara solicitacdo de
reequilibrio econdmico-financeiro, conforme art. 23 do Decreto Municipal 045/2024 e
art. 63 do Decreto Municipal n® 549/2023.

4.3.8. Na hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido sera indeferido pelo Orgdo Gerenciador e 0
fornecedor devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na Ata de Registro de Precos, sob
pena de cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no subitem 4.5, sem
prejuizo da aplicacdo das san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacao

aplicavel.

4.3.9. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no
subitem 4.3.8, o Orgéo Gerenciador convocara os fornecedores do Cadastro Reserva, na
ordem de classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados,

observado o disposto nos subitens 4.1.2.2 € 4.1.2.4.

4.3.10. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o Orgdo Gerenciador procedera ao
cancelamento da Ata de Registro de Precos, nos termos do disposto no subitem 4.6 e

adotara as medidas cabiveis para a obtencdo da contratagcdo mais vantajosa.
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4.3.11. Na hipotese de comprovacdo do disposto nos subitens 4.3.6 e 4.3.7, o Orgdo
Gerenciador atualizard o preco registrado, de acordo com o Decreto Municipal n°
45/2024.

4.4. Da alteracéo ou atualizacédo do(s) preco(s) registrado(s)

4.4.1. O(s) preco(s) registrado(s) podera(do) ser alterado(s) ou atualizado(s) em
decorréncia de eventual reducdo do(s) preco(s) praticado(s) no mercado ou de fato que

eleve o custo dos bens registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizam a execucao

da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do
art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extincéo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre o(s) preco(s)

registrado(s);

c) conforme condicBes de reajuste ou repactuacao de precos referidos neste Termo de

Referéncia.
4.5. Do cancelamento do registro do fornecedor

45.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo Orgdo Gerenciador quando o

fornecedor:
a) descumprir as condicOes da Ata de Registro de Precos sem motivo justificado;

b) ndo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido sem

justificativa razoavel;
c) ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no subitem 4.3.8; ou

d) sofrer sancéo prevista nos incisos |11 ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021.

4.5.2. Na hipoétese prevista na alinea ‘d’ do subitem 4.5.1, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos, o Orgéo

Gerenciador podera, mediante decisdo fundamentada, optar pela manutencdo do registro
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de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da Ata, enquanto perdurarem os efeitos

da sancéo.

4.5.3. O cancelamento do registro de precos sera formalizado por despacho do Orgéo

Gerenciador, garantidos os principios do contraditorio e da ampla defesa.

4.5.4. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o Orgdo Gerenciador
podera convocar os licitantes que compdem o Cadastro Reserva, observando a ordem de

classificacao.
4.6. Do cancelamento dos precos registrados

4.6.1. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo Orgdo
Gerenciador, em determinada Ata de Registro de Precos, total ou parcialmente, nas

seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou

C) se ndo houver éxito nas negociacdes.

5. DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

5.1. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Precos, o Municipio podera
convocar o fornecedor registrado para assinar o(s) possivel(is) Termo(s) de Contrato(s),
no prazo instituido, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢bes

previstas neste termo de referéncia.

5.2. O fornecedor registrado terd o prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos para
assinatura do Termo de Contrato, contados da data de convocacdo feita, por escrito, pelo
Municipio.

5.3. O(s) referido(s) prazo(s) podera(éo) ser prorrogado(s) a critério do Municipio,

mediante apresentacéo de justificativa pelo fornecedor.

5.4. A assinatura do contrato podera ser por meio do Sistema Eletronico de Informagdes
(SEI), desde que o fornecedor tenha um Certificado emitido por uma Autoridade
Certificadora (AC), credenciada na Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP -

Brasil), na forma da legislacdo vigente.
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5.4.1. O cadastro poderé ser realizado via sitio eletrébnico do municipio, na aba Servicos

> Carta de Servicos > SEI! Usuério Externo.
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ANEXO Il - DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOS
SERVICOS SUBCONTRATADOS

AO PREGOEIRO

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE AOS SERVICOS
SUBCONTRATADOS

(Razéo Social da licitante) , por meio de seu Responsavel Legal,

declara, sob as penas da lei, que se responsabilizard pela execucdo dos servicos
subcontratados, com total cumprimento das determinacGes contidas no Termo de
Referéncia.

Os servicos subcontratados serdo:
() assisténcia técnica

() instalacédo

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de 2024.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO IV - ORIENTACOES

1.1 ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE PROJETOS

1.1.1. Os projetos para construcdo, reforma ou ampliacdo de um empreendimento serdo
elaborados em trés etapas sucessivas: estudo preliminar ou anteprojeto, projeto basico e
projeto executivo. Todos esses estudos e projetos deverdo ser desenvolvidos de forma que
guardem sintonia entre si, tenham consisténcia material e atendam as diretrizes gerais do
programa de necessidades e dos estudos de viabilidade. Os projetos devem ser elaborados
de acordo com as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais/distritais e municipais direta ou indiretamente aplicaveis a obras publicas, e em

conformidade com as normas técnicas devidas.

1.1.2. A elaboracdo dos projetos, além de observar as caracteristicas e condi¢des do local
de execucao dos servicos ou obra e seu impacto ambiental, tem de considerar os seguintes

requisitos:
a) seguranca;
b) funcionalidade e adequacéo ao interesse publico;

c) possibilidade de emprego de médo-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas

existentes no local para execugédo, de modo a diminuir os custos de transporte;

d) facilidade e economia na execugdo, conservacdo e operacdo, sem prejuizo da

durabilidade da obra ou servigo;
e) adocao das normas técnicas de salde e de seguranca do trabalho adequadas;
f) infraestrutura de acesso;

g) aspectos relativos a insolagdo, iluminacao e ventilagdo.
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1.1.3. O responsavel pela autoria dos projetos deve providenciar o alvara de construcédo e
suas aprovagdes pelos 6rgdos competentes, tais como, Prefeitura Municipal, Corpo de
Bombeiros, concessiondrias de servicos publicos (energia, telefonia, saneamento, etc.) e
entidades de protecdo sanitaria e do meio ambiente. Mesmo que o encaminhamento para
aprovacao formal nas diversas instituicdes de fiscalizacdo e controle ndo seja realizado
diretamente pelo autor do projeto, serdo de sua responsabilidade as eventuais
modifica¢Oes necessarias a sua aprovacao. A aprovacao do projeto ndo exime seus autores
das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacédo pertinentes

as atividades profissionais.

1.1.4. Tratando- se de servico de elaboracgéo de projeto executivo, este deve apresentar 0s
elementos necessarios a realizagdo do empreendimento com nivel maximo de

detalhamento de todas as suas etapas.

1.1.5. Salientamos que 0s projetos executivos contratados para subsidiar processos
licitatérios, além de conterem todas as informacdes e detalhes pertinentes ao projeto,
deverdo ser entregues acompanhados dos documentos adequados e suficientes para
publicacdo de edital. Este material devera ser produzido embasado na lei de licitacbes

vigente, possibilitando a elaboracdo de propostas das empresas interessadas no certame.

1.1.6. Nas fases de preparacdo dos servigos, desenvolvimento dos anteprojetos e projetos,
serdo realizadas reunides com a participacdo da Fiscalizacdo e da Contratada, para que
sejam dirimidas as duvidas, levantadas e solucionadas as diversas interferéncias, com
vistas a0 bom andamento dos trabalhos de todas as especialidades. Sdo obrigatorias
reunides presenciais e inclusive visitas ao local da futura obra para dirimir qualquer
duvida e desenvolver o projeto de forma que explicite a real necessidade do

empreendimento.

1.1.7. Ainda que informadas e discutidas as decisdes de projeto com a fiscalizacdo e
equipe técnica da CONTRATANTE, os resultados técnicos e legais, e a garantia de
aprovacdo junto a concessionarias e orgaos reguladores/fiscalizadores, dos projetos
produzidos sdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, ndo podendo esta se
eximir dos resultados justificando que a CONTRATANTE teve ciéncia das decisdes

adotadas ao longo do processo.
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1.1.8. A elaboracdo dos projetos devera primar pela eficiéncia, alta qualidade com
racionalizacéo de custos, e pelo aproveitamento de recursos que propiciem maximizagao

de eficiéncia energética e menores impactos ambientais.

1.1.9. Caso, por imposicOes técnicas, orcamentarias ou de concepcao de projeto, seja
necessaria a utilizacdo de método construtivo ou de instalacao especifico, o(s) projeto(s)
e respectivo(s) memorial(is) devera(do) definir claramente as etapas de execucao,
inclusive com apresentacdo de detalhamentos em forma de desenhos técnicos nas

pranchas das respectivas especialidades.

1.1.10. Todos os trabalhos devem possuir capa de rosto com a identificacdo da empresa
responsavel com seus dados: razdo social e CNPJ, além da identificacdo do responsavel
técnico com a sua ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica ou documento similar do 6rgdo de classe competente

correspondente.

1.1.11. Se solicitado pela FISCALIZACAO a empresa devera atender o decreto da
presidéncia da republica n° 10.306 de 2 de abril de 2020 ou outra instrucdo que a
substituir, que estabelece a utilizacdo da metodologia BIM, Building Information

Modelling para a elaboracédo dos projetos.

1.1.12. Todos os projetos deverdo ser acompanhados de memorial descritivo,
especificacbes técnicas, orcamento e cronograma fisico-financeiro ( com preferéncia de
uso da base de dados do SINAPI, admitindo-se utilizacdo de parametros de custos por
metro quadrado adotados pelo SINDUSCON ou outra fonte de consulta valida para

aqueles itens que ndo constarem na base de dados do SINAPI.)
. O custo desse servico devera estar considerado no valor estimado de cada projeto.

1.2. ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

1.2.1. Todos os projetos deverdo ser acompanhados de memorial descritivo e
especificacOes técnicas. O custo desse servico devera estar considerado no valor estimado

de cada projeto.
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1.2.2. As especificacdes técnicas sao representadas por um documento que caracteriza
0S materiais, equipamentos e servigos a serem utilizados na obra, visando a desempenho
técnico determinado. Deverdo ser elaboradas em conformidade com normas técnicas e
praticas especificas, de modo a abranger todos os materiais, equipamentos e Sservigos
previstos no projeto. As especificacdes técnicas ndo poderdo reproduzir catalogos de
determinado fornecedor ou fabricante, de modo a permitir alternativas de fornecimento.
Quando de sua elaboracdo, devem ser definidas as condicOes de aceitacdo de produto
similar, para ndo restringir a uma unica marca aceitavel. Se a referéncia de marca ou
modelo for indispensavel para a perfeita caracterizacdo do material ou equipamento, a

especificagdo devera conter obrigatoriamente a expressao “ou equivalente”.
1.2.3. As discriminac@es técnicas deverdo ser estruturadas do seguinte modo:
j)  Titulo (ex.: Memorial Descritivo de Servicos de Obras Civis);

k) Objeto (ex.: Reforma de Escola);

I) Local do servigo (nome da unidade e endereco completo);

m) Referéncia de projetos (indicacdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m)

0 memorial);

n) Introducdo (sumario contendo observacdes importantes em relacdo a exigéncias e
condigdes preliminares para execucdo dos servigos, tais como placa de obra,
atendimento de posturas especiais, horario de execucdo dos trabalhos, nao

interrupcao do funcionamento das operacdes normais, etc.);
o) Descricao dos Servicos (descri¢do dos servigos a executar);
p) Relacdo de anexos (se houver);
q) Local e data;

r)  ldentificacdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CREA ou CAU,

formacéo) por especialidade.

1.2.4. Todas as laudas do memorial deverdo conter a logomarca da CONTRATADA e da
PREFEITURA, bem como numeracdo sequencial de paginas e identificagdo no rodapé

do arquivo e data.

222



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

1.2.5. A descricdo dos servicos devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a ndo
suscitar davidas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (servigos iniciais,
fundag&o, superestruturas, revestimentos, etc. e sempre ter a mesma ordem de itemizacgao
do orcamento discriminado. Quando necessario, a CONTRATANTE podera exigir a
elaboracdo de memorial itemizado nos padrdes exigidos pelas instituicdes financiadoras

da obra a ser construida.

1.2.6. As citacdes de normas técnicas e outras determinacdes legais deverdo, sempre que
possivel, conter a indicacdo do numero do documento, Orgdo emissor e sua
vigéncia/versdo (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. més/ano).

1.2.7. Eventuais anexos do memorial deverdo ser numerados de forma sequencial em
algarismos romanos (ex.: ANEXO |, I, ...) e sua citacdo no corpo do memorial devera

ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I).
1.2.8. Todo 0 Memorial deve estar agrupado em um Unico arquivo digital.

1.3. ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO E
CRONOGRAMA

1.3.1. Todos 0s projetos deverdo ser acompanhados de orcamento e cronograma

fisico-financeiro. O custo desse servico devera estar considerado no valor estimado

de cada projeto.

1.3.2. O orcamento servird de paradigma para a Administracdo fixar os critérios de
aceitabilidade de precos — total e unitarios — sendo a principal referéncia para a analise

das propostas das empresas participantes do certame licitatério.
1.3.3. Considerar na elaboracdo do orcamento e cronograma:

a) 0S Servigos necessarios para a exata execucdo da obra, que constam dos projetos,

memoriais descritivos e especificacfes técnicas;
b) os quantitativos desses servicos;

C) o custo unitario dos servicos;

d) o custo direto da obra;

e) as despesas indiretas e a remuneracgdo da construtora.
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1.3.4. Os custos diretos e a taxa de Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), a qual engloba

0s custos indiretos e o lucro, devem compor o preco final estimado para a obra.

1.3.5. A planilha de orcamento devera indicar a fonte dos valores, inclusive com link do

endereco eletronico.

2. PADROES DE APRESENTACAO

Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados de forma precisa e completa,
limpa e clara e deverdo conter todos 0s elementos necessarios para a perfeita compreensao

e entendimento das solucdes adotadas.

2.1. Os desenhos deverdo obedecer aos seguintes padrdes de apresentacdo gréafica e

formato:
I1l. Modelo de prancha Al (regra geral para todos 0s projetos).

IV. Os arquivos de textos deveréo ser de tamanho A4 com formatagdo segundo

as normas da ABNT, letra Arial 12, espaco 1.

2.2. Os estudos e desenhos em arquivos digitais deverao ser entregues da seguinte

forma:
I11. Gravados e compartilhados para dowload;

IV. Cada volume do projeto devera possuir um arquivo digital Gnico, idéntico,
em pdf, incluindo os memoriais, plantas, assinaturas e aprovacdes

pertinentes.
Os arquivos deverdo ter a seguinte organizacdo no dispositivo:
I11. Pasta com 0 nome da obra;
IV. Sub-pasta por tipo de projeto.
2.3. Volume de entrega

Deverdo ser entregues, ao final, dois jogos plotados e aprovados de cada projeto

(aprovados nos respectivos organismos).

Os volumes de entrega final deverdo obedecer a seguinte ordem, naquilo que for

pertinente:
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XV. Folha titulo;

XVI.Ficha técnica;

XVILI. indice;

XVIIL. Mapa de situacéo;

XIX.Mapa geral da rua;

XX. Relatorio;

XXI.Indice das pranchas dos projetos e seus conteiidos;
XXII, Projetos;

XXI1II. Memorial descritivo;

XXIV. Orcamento;

XXV. Cronograma;

XXVI. Planilhas de Composicao de Precos Unitarios;
XXVII. Memoria de calculo dos quantitativos
XXVII.  Qutros.

O memorial descritivo devera ser entregue em volume encadernado observando

que os itens das especificacdes estejam numerados de acordo com os itens do orcamento.

ANEXO V - FATOR DE MODERACAQ

Seré aplicado Fator de Moderacéo sobre os valores de alguns servigos.

No momento da defini¢cdo do objeto e da formacédo da planilha de precos para a
contratag&o dos servicos a FISCALIZACAO devera estabelecer o Valor Unitério do fator
de Moderacdo (VUFM). O VUFM serd obtido atraves da multiplicagdo do preco unitario
da proposta vencedora pelo fator de moderacéo (FM) conforme as condic¢des apresentadas

a sequir.

Quando projetos para areas abertas o Fator de Moderacdo incidira sobre os
seguintes servigos:

LOTE 34. Projeto urbanistico de equipamento publico
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LOTE 35. Projeto de mobiliario urbano
LOTE 36. Projeto paisagistico

LOTE 56. Projeto de Prevencéo e Protecdo Contra Incéndio - PrPCI, incluindo o

PPCI - Plano de prevencado contra incéndios (com levantamento cadastral)

LOTE 57. PSPCI - Plano Simplificado de prevencdo contra incéndios (com

levantamento cadastral)

LOTE 41. Projeto de Instalacdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em

Baixa Tensdo para pracas e parques.

O Fator de Moderacéo (FM) sera aplicado conforme a tabela que segue.

Area total de projeto em m2 Fator de Moderacéo (FM)
Até 10.000,00 1,0
10.001,00 a 30.000,00 0,6
30.001,00 a Acima 0,3
Exemplos:

1. Se o servigo for um PARQUE COM AREA TOTAL DE 50.000,00 m2, o valor
unitario considerando o Fator de Moderacdo (VUFM) sera igual ao valor unitéario da
proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderagdo para areas maiores
que 30.001 m2 obtido na tabela.

VUFM = VUPV x 0,6 (Fator de Moderacéo para areas acima de 30.001,00 m?)
VUFM = 0,6 VUPV

2. Se o servico for uma PRACA COM AREA TOTAL DE 22.000,00 m2, o valor
unitario considerando o Fator de Moderacdao (VUFM) sera igual ao valor unitario da
proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderacdo para areas entre
10.001,00 m? e 30.000,00 m? obtido na tabela.

VUFM= VUPV x 0,3 (Fator de Moderacdo para areas entre 10.001,00 m? e
30.000,00 m2)

VUFM = 0,3 VUPV
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3. Se o servico for uma PRACA COM AREA TOTAL DE 9.000,00 m?, o valor
unitario considerando o Fator de Moderacdo (VUFM) serd igual ao valor unitério da
proposta vencedora (VUPV) multiplicado pelo Fator de Moderacdo para areas menores
que 10.000,00 m? obtido na tabela.

VUFM= VUPV x 1,0 (Fator de Moderacéo para areas menores que 10.000,00 m?)

VUFM = VUPV

Quando projetos para edificacbes o Fator de Moderacdo incidird sobre os

seguintes servigos:
LOTE 4. Levantamento cadastral de edificag0es existentes com desenho em dwg.

LOTE 40. Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em

Baixa Tensao.
LOTE 42. Projeto de instalacdes elétricas em Baixa Tensao.
LOTE 43. Projeto de rede légica e cabeamento estruturado voz e dados
LOTE 44. Projeto de sonorizacéo
LOTE 45. Projeto luminotécnico
LOTE 46. Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA)

LOTE 56. Projeto de Prevencéo e Protecdo Contra Incéndio - PrPCI, incluindo o

PPCI - Plano de prevencao contra incéndios (com levantamento cadastral)
LOTE 57. PSPCI - Plano Simplificado de prevencao contra incéndios
LOTE 63. Projeto de reforma sem ampliacdo (com levantamento cadastral)
LOTE 64. Projeto completo de edificagdo (com levantamento cadastral)
LOTE 65. Conjunto de projetos complementares (com levantamento cadastral)

LOTE 62. Projeto de climatizacdo

O Fator de Moderacéo (FM) sera aplicado conforme a tabela que segue.
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REPETICAO DE PAVIMENTOS

SEM PAVIMENTOS
REPETIDOS

1.00 0.90 0,80 0.70

DE 2 A 4 PAVIMENTOS DE § A 8 PAVIMENTOS ACIMA, DE & PAVIMENTOS

PADRAO DE ACABAMENTO

BAIXO MNORMAL ALTO
0,80 1,00 1.20
PROGRAMA DE NECESSIDADES
SIMPLES NORMAL COMPLEXOD
0.80 1.00 1.20
Exemplos:

1. Se o servico for uma ESCOLA “sem pavimentos repetidos”, padrao de
acabamento ‘“normal” e programa de necessidades “normal”, o valor unitério
considerando o fator de moderacdo (VUFM) sera igual ao valor unitario da proposta

vencedora (VUPV) conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 1 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 1 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM=VUPV x1x1x1

VUFM= VUPV

2. Se o servico for um HOSPITAL “sem pavimentos repetidos”, padrdo de
acabamento “alto” e programa de necessidades ‘“complexo”, o valor unitrio

considerando o fator de moderacdo (VUFM) serd conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 1 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1,20 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 1,20 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM=VUPV x 1 x 1,20 x 1,20

VUFM= VUPV x 1,44
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3. Se o servigo for um PREDIO ADMINISTRATIVO “de 2 a 4 pavimentos”,
padrdo de acabamento “normal” e programa de necessidades “normal”, o valor unitario

considerando o fator de moderacdo (VUFM) sera conforme o seguinte:

VUFM=VUPV x 0,90 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1,00 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 1,00 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM= VUPV x 0,90 x 1,00 x 1,00

VUFM= VUPV x 0,90

4. Se o servico for uma QUADRA COBERTA, “sem pavimentos repetidos”,
padrdo de acabamento “normal” e programa de necessidades “simples”, o valor unitario

considerando o fator de moderacéo (VUFM) sera conforme o seguinte:

VUFM= VUPV x 1,00 (REPETICAO DE PAVIMENTOS) x 1,00 (PADRAO DE
ACABAMENTO) x 0,80 (PROGRAMA DE NECESSIDADES)

VUFM= VUPV x 1,00 x 1,00 x 0,80

VUFM= VUPV x 0,80
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ANEXO VI — ORCAMENTO, COMPOSICOES DE SERVICO E MEMORIA DOS

QUANTITATIVOS ESTIMADOS

ORCAMENTO ESTIMADO

OBJETO: REGISTRO DE PREGOS DE PROJETOS E SERVICOS TECNICOS FATOR K: 1,4362

ENDERECO: MUNICIPIO DE CANOAS/RS

DATA: 14/11/2024
BASE: DATA DA EMISSAO SINAPI DESONERADO: 11/10/2024
BASE: PLEO: ago/24
LOTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT. |COMPOSICAO V,ALOR TOTAL (R$) COTA
UNITARIO (R$)
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentacdo, incluindo mobiliz. E desmob. km 25,000 COMP1 RS  13.995,18 | RS 349.879,50 [PREFERENCIAL
2 Servico geotécnico de sondagem a percussdo incluindo mobiliz. E desmob. m 720,00 COMP 2 RS 245,27 | RS 176.594,40 [PREFERENCIAL
3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa incluindo mobiliz. E desmob. m 504,00 COMP 3 RS 666,15 | RS 335.739,60 [PREFERENCIAL
4 Levantamento e cadastro de edificagdes existentes com desenho em dwg m2 21.200,00] COMP 4 RS 16,37 | RS 347.044,00 [PREFERENCIAL
5 Servigos topograficos para pavimentagdo m2 300.000,00 COMP 5 RS 0,94 | RS 282.000,00 [PREFERENCIAL
6 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificaces, lotes até 3.000m2 m2 48.000,000 COMP6 RS 4,40 | RS 211.200,00 [PREFERENCIAL
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificacdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 70.000,00] COMP 7 RS 3,66 | RS 256.200,00 [PREFERENCIAL
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificaces, lotes acima de 10.000m2 m2 75.000,00] COMP 8 RS 3,20 | RS 240.000,00 [PREFERENCIAL
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificages, lotes até 3.000m2 m2 75.000,00] COMP 9 RS 2,75 | RS 206.250,00 [PREFERENCIAL
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificaces, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2 105.000,00) COMP 10 RS 1,70 | RS 178.500,00 [PREFERENCIAL
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificacdes, lotes acima de 10.000m2 m2 120.000,00f COMP 11 RS 1,36 | RS 163.200,00 [PREFERENCIAL
12 Levantamento cadastral de redes de drenagem m 840.000,00{ COMP 12 RS 0,41 | RS 344.400,00 [PREFERENCIAL
13 Levantame]ntoA aerofo@Agramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanisticos e ha 9.870,00 Ccomp 13 RS 34,95 | RS 344.956,50 |PREFERENCIAL
cadastro técnico municipal no municipio

14 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificagdo (lotes até 1,5 ha) lote 50,00 COMP 14 RS 3.832,32 | RS 191.616,00 [PREFERENCIAL
15 Estudos, laudos e licengas ambientais para loteamentos ha 50,00 COMP 15 RS 4.831,80 [ RS 241.590,00 [PREFERENCIAL
16 Estudos, laudos e licengas ambientais para arruamentos e canalizagdes km 30,00 COMP 16 RS 7.093,50 | RS 212.805,00 [PREFERENCIAL
17 Estudos hidroldgicos e projeto de drenagem km 35,000 COMP17 RS 8.681,97 [ RS 303.868,95 [PREFERENCIAL
18 Projeto de redes de abastecimento de dgua km 50,00 COMP 18 RS 3.966,20 | RS 198.310,00 [PREFERENCIAL
19 Projeto de redes de esgoto cloacal km 60,00 COMP 19 RS 2.652,17 | RS 159.130,20 [PREFERENCIAL
20 Projeto completo de estagdo elevatéria de bombeamento de esgoto cloacal unid 5,000 COMP20 RS 8.366,43 | RS 41.832,15 |EXCLUSIVA
21 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 I/s unid 1,000 comp21 RS 239.912,90 | RS 239.912,90 [PREFERENCIAL
22 Estudo de trafego (por unidade de intersegdo) unid 50,00 COMP 22 RS 5.329,30 | RS 266.465,00 [PREFERENCIAL
23 EIT, Estudo de impacto de transito unid 45,00] COMP 23 RS 7.811,92 [ RS 351.536,40 |PREFERENCIAL
24 Projeto de sinalizagdo vidria km 100,00 cComp 24 RS 1.586,48 | RS 158.648,00 [PREFERENCIAL
25 Projeto de ciclovia km 50,00/ COMP 25 RS 4.404,22 | RS 220.211,00 [PREFERENCIAL
26 Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petrdleo ou GN — gds natural m2 10.000,00| COMP 26 RS 8,89 [ RS 88.900,00 |PREFERENCIAL
27 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT em poste km 25,00 COMP 27 RS 6.585,63 | RS 164.640,75 [PREFERENCIAL
28 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuicdo MT/BT para iluminagdo em poste km 25,00 COMP 28 RS 9.601,68 | RS 240.042,00 [PREFERENCIAL
29 Projeto de cdmeras de videomonitoramento km 25,000 COMP 29 RS 9.074,05 [ RS 226.851,25 [PREFERENCIAL
30 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetdnico m2 16.800,00) COMP 30 RS 15,53 | RS 260.904,00 [PREFERENCIAL
31 Projeto basico de arquitetura m2 16.800,00/ COMP 31 RS 20,85 [ RS 350.280,00 [PREFERENCIAL
32 Projeto arquitetdnico executivo m2 9.600,00 COMP 32 RS 36,46 | RS 350.016,00 [PREFERENCIAL
33 Projeto legal de arquitetura m2 16.960,00) COMP 33 RS 16,54 | RS 280.518,40 [PREFERENCIAL
34 Projeto urbanistico de equipamento publico m2 35.000,00) COMP 34 RS 9,33 | RS 326.550,00 [PREFERENCIAL
35 Projeto paisagistico m2 40.000,00 COMP 35 RS 8,21 [ RS 328.400,00 [PREFERENCIAL
36 EIV, estudo de impacto de vizinhanca unid 20,00/ COMP 36 RS 3.370,24 | RS 67.404,80 |EXCLUSIVA
37 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid 20,00/ COMP 37 RS  13.258,45 | RS 265.169,00 [PREFERENCIAL
38 Projeto hidrossanitdrio (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de dgua) m2 38.400,00f COMP 38 RS 4,52 | RS 173.568,00 [PREFERENCIAL
39 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2 24.500,00{ COMP 39 RS 13,31 | RS 326.095,00 [PREFERENCIAL
40 Projeto de i | elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tens&o para Parques e Pragas m2 36.000,00) COMP 40 RS 9,46 | RS 340.560,00 [PREFERENCIAL
41 Projeto de instalagdes elétricas em Baixa Tensdo m2 19.200,00{ COMP 41 RS 17,76 | RS 340.992,00 [PREFERENCIAL
42 Projeto de rede Idgica e cabeamento estruturado voz e dados m2 24.000,00{ COMP 42 RS 6,06 | RS 145.440,00 [PREFERENCIAL
43 Projeto de sonorizagdo m2 24.000,00f COMP 43 RS 7,18 | RS 172.320,00 [PREFERENCIAL
44 Projeto luminotécnico m2 24.000,00) COMP 44 RS 4,16 [ RS 99.840,00 |PREFERENCIAL
45 Projeto de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 24.000,00| COMP 45 RS 5,31 | RS 127.440,00 [PREFERENCIAL
46 Laudo Técnico de Baixa Tens&o - Conformidade das instalagGes elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2 24.000,00/ COMP 46 RS 12,33 | RS 295.920,00 [PREFERENCIAL
47 Laudo Técnico de Média Tens&o - Conformidade das instalagdes elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2 6.600,00) COMP 47 RS 14,11 | RS 93.126,00 |PREFERENCIAL
48 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2 6.600,00) COMP 48 RS 9,93 | RS 65.538,00 |EXCLUSIVA
49 Projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid 30,00/ COMP 49 RS 8.042,94 | RS 241.288,20 [PREFERENCIAL
50 Projeto de sub 3 baixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de protecdo de seletividade das unid 20,00 COMP 50 RS 8.754,73 | RS 175.094,60 [PREFERENCIAL
51 Elaboragdo de estudo de protegdo e seletividade das protegdes em MT com aprovagdo da concessionaria RGE | unid 5,00 COMP51 RS 7.560,90 | RS 37.804,50 |EXCLUSIVA
52 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subesta¢do rebaixadora até 300kVA unid 20,00 COMP 52 RS 4.660,44 | RS 93.208,80 |PREFERENCIAL
53 Revalidagio / Nova Aprovagio de projeto de subestacdo rebaixadora acima de 300kVA unid 20,00 COMP 53 RS 8.869,59 [ RS 177.391,80 [PREFERENCIAL
54 Inspegdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emissao de Laudo Técnico dia 100,00 COMP 54 RS 2.387,65 | RS 238.765,00 [PREFERENCIAL
55] Projeto de Prevengdo e Protegdo Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano de prevengdo contra incéndios| m2 55.000,00{ COMP 55 RS 6,49 | RS 356.950,00 [PREFERENCIAL
56 Plano simplificado de prevengdo e protegdo contra incéndio — PSPCI m2 30.000,00f COMP 56 RS 1,50 | RS 45.000,00 |EXCLUSIVA
57 Projeto de fundagdes e estrutural m2 21.600,00{ COMP 57 RS 16,11 | RS 347.976,00 [PREFERENCIAL
58 Projeto de fundagdes m2 19.200,00) COMP 58 RS 594 | RS 114.048,00 [PREFERENCIAL
59 Projeto estrutural m2 24.000,00f COMP 59 RS 11,08 | RS 265.920,00 [PREFERENCIAL
60 Projeto de muro m2 30.000,00) COMP 60 RS 3,15 | RS 94.500,00 |PREFERENCIAL
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61 Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaustdo) m2 29.808,00( COMP 61 RS 11,33 | RS 337.724,64 |PREFERENCIAL
62 Projeto de reforma sem ampliagdo m2 5.400,00/ COMP 62 RS 62,35 | RS 336.690,00 |PREFERENCIAL
63 Projeto completo de edificagdo m2 3.220,00/ COMP 63 RS 110,78 | RS 356.711,60 [PREFERENCIAL
64 Conjunto de projetos complementares m2 4.800,00 COMP 64 RS 73,89 | RS 354.672,00 [PREFERENCIAL
65 Projeto de i de interiores (com | » cadastral) m2 4.800,00) COMP 65 RS 17,43 | RS 83.664,00 |PREFERENCIAL
66 Projeto de quadra esportiva coberta unid 12,00 COMP 66 RS  28.448,50 | RS 341.382,00 |PREFERENCIAL
67 Projeto de quadra esportiva aberta unid 20,00 COMP 67 RS 5.616,48 | RS 112.329,60 |PREFERENCIAL
68 Projeto de terraplenagem para edificagdo m2 20.000,00{ COMP 68 RS 3,03 | RS 60.600,00 |EXCLUSIVA

69 Projeto geométrico e terr para pavim 3 km 25,00 COMP 69 RS 5.081,93 | RS 127.048,25 |PREFERENCIAL
70 Projeto geométrico, terr e dimensionamento da pavi a km 25,000 COmP70 RS 5.742,35 | RS 143.558,75 |PREFERENCIAL
71 Projeto completo de pavi do (Dimensionamento pelo Método Medina) km 11,00 CcOmMP71 R$  32.050,16 | RS 352.551,76 [PREFERENCIAL
72 Projeto completo de p: do com blocos de concreto km 22,000 COMP 72 RS 16.149,14 | RS 355.281,08 |PREFERENCIAL
73 Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagdo arquitetonico e complementares)| ¢j 50,00 COMP73 RS 6.517,10 | RS 325.855,00 [PREFERENCIAL
74 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para vias cj 30,00 COMP 74 RS 7.264,58 | RS 217.937,40 |PREFERENCIAL
75 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos cj 5,000 COMP 75 RS  15.790,73 | RS 78.953,65 |EXCLUSIVA

76 Laudo de inspegdo predial m2 20.000,00) COMP 76 RS 3,97 | RS 79.400,00 [EXCLUSIVA

77 Projeto executivo completo de plataforma elevatdria ou elevador em edificacdo unid 20,00/ comp77 RS 7.886,53 | RS 157.730,60 |PREFERENCIAL
78 Projeto completo de loteamento ha 20,00 cOomP78 R$  16.352,09 | RS 327.041,80 [PREFERENCIAL
79 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificacdo m2 30.000,00] comP 79 RS 5,67 | RS 170.100,00 |PREFERENCIAL

TOTAL GERAL RS 17.659.583,83

OBSERVACOES

Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiéncia entre 6-9 anos.

Engenheiro ou arquiteto Sénior: profissionais com tempo de experiéncia acima de 10 anos.

Sera exigido do contratado, quando a composigdo de servigo mencionar arquiteto ou engenheiro pleno ou
sénior, que eles tenham a experiéncia de trabalho indicada em quest&o por meio de atestados técnicos.
Os profissionais e as horas consideradas nas composi¢des sdo estimadas, ndo eximindo a contratada de
realizar todo o trabalho especificado em cada lote de servigo constante do memorial descritivo.
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COMPOSIGOES DE SERVICO FATOR K: 1,4362
1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentagdo, incluindo mobiliz. E desmob. km
cODIGO INSUMO OU COMPOSICAO UNID. VALOR [COEFICIENTE| TOTALRS
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 11,0000| RS 469,59
12012 PLEO |SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 10,0000 R$  5.300,00
12002 PLEO  |[SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 10,0000] RS 1.950,00
12001 PLEO [INSTALACAO EQUIPAMENTO SONDAGEM A PERCUSSAO UNID [ R$1.100,00 0,5000| RS 550,00
12010 PLEO [INSTALACAO EQUIPAMENTO SONDAGEM ROTATIVA UNID | R$2.950,00 0,5000| RS 1.475,00
RS 9.744,59
COMFATORK:| R$ 13.995,18
2 Servigo geotécnico de sondagem a percussdo incluindo mobiliz. E desmob. m
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 0,2000| RS 8,53
12002 PLEO  [SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 0,5500| RS 107,25
12001 PLEO |INSTALACAO EQUIPAMENTO SONDAGEM A PERCUSSAO UNID [ R$1.100,00 0,0500| RS 55,00
RS 170,78
COM FATORK:[ R$ 245,27
3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa incluindo mobiliz. E desmob. m
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 0,2000| RS 8,53
12012 PLEO |SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 0,3800| RS 201,40
12011 PLEO |SONDAGEM ROTATIVA SOLO NAO ROCHOSO M RS 280,00 0,3800| RS 106,40
12010 PLEO INSTALACAO EQUIPAMENTO SONDAGEM ROTATIVA UNID RS 2.950,00 0,0500| RS 147,50
RS 463,83
COM FATOR K:| R$ 666,15
4 Levantamento e cadastro de edificagdes existentes com desenho em dwg m2
cODIGO INSUMO OU COMPOSICAO UNID. VALOR [COEFICIENTE| TOTALRS
90768 ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 101,17 0,0900| RS 9,10
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0800| RS 2,30
RS 11,40
COM FATORK:| R$ 16,37
5 Servigos topogréficos para pavimentagdo m2
cODIGO INSUMO OU COMPOSICAO UNID. VALOR [COEFICIENTE| TOTALRS
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0150| RS 0,48
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0120| RS 0,18
RS 0,66
COM FATORK:| R$ 0,94
6 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até 3.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0660| RS 2,13
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0600| RS 0,94
RS 3,07
COM FATOR K:| R$ 4,40
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0550| RS 1,77
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0500| RS 0,78
RS 2,55
COM FATORK:| R$ 3,66
8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes acima de 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0500| RS 1,61
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0400| RS 0,62
RS 2,23
COM FATOR K:| R$ 3,20
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes até 3.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0450| RS 1,45
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0300| RS 0,47
RS 1,92
COM FATOR K:| R$ 2,75
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagGes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0300| RS 0,96
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,0150| RS 0,23
RS 1,19
COM FATOR K:| R$ 1,70
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11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificag@es, lotes acima de 10.000m2 m2
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0250| RS 0,80
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,71 0,0100| RS 0,15
RS 0,95
COM FATORK:[ R$ 1,36

12 Levantamento cadastral de redes de drenagem m
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,0040| RS 0,12
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,71 0,0040| RS 0,06

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,

POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO
5678 CAP. 0,26 M3PESO OPERACIONAL MIiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE CHP RS 14881 0,0008| RS 0,11
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

RS 0,29
COM FATOR K:[ R$ 0,41

13 Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos urbanisticos e cadast Ha
90778 ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1800| RS 19,66
90772 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEM H RS 29,28 0,1600| RS 4,68
RS 24,34
COM FATOR K:[ R$ 34,95

14 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificagdo (lotes até 1,5 ha) lote
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 21,0000f RS  2.294,46
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 19,0000| RS 373,92
RS 2.668,38

COMFATORK:[R$  3.832,32

15 Estudos, laudos e licengas ambientais para loteamentos ha
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 25,0000[ RS 2.731,50
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 22,60 28,0000{ RS 632,80
RS  3.364,30

COMFATORK:[R$  4.831,80

16 Estudos, laudos e licengas ambientais para arruamentos e canalizages km
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 38,0000[ RS  4.151,88
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 40,0000| RS 787,20
RS  4.939,08

COMFATORK:| R$  7.093,50

17 Estudos hidroldgicos e projeto de drenagem km
90779 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 120,06 35,0000[ RS 4.202,10
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 38,0000[ RS  1.095,16
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 38,0000{ RS 747,84
R$  6.045,10

COMFATORK:[R$  8.681,97

18 Projeto de redes de abastecimento de dgua km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000[ RS 2.185,20
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 20,0000( RS 576,40
RS 2.761,60

COMFATORK:[ R$  3.966,20

19 Projeto de redes de esgoto cloacal km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 14,0000| RS  1.529,64
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 11,0000| RS 317,02
RS 1.846,66

COMFATORK:| R$  2.652,17

20 Projeto completo de estagdo elevatoria de bombeamento de esgoto cloacal unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 40,0000| RS  4.370,40
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 30,0000( RS 590,40
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 2882 30,0000{ RS 864,60
RS 5.825,40

COMFATORK:[R$  8.366,43
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21 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 /s unid
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 50,0000| R$  1.614,50
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,71 50,0000| RS 785,50
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 350,0000| RS 38.241,00
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 350,0000| RS 38.241,00
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 350,0000| RS 38.241,00
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 200,0000| RS 21.410,00
90778 ENGENHEIRO AMBIENTAL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 150,0000| RS 16.389,00
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 250,0000| RS 4.920,00
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 250,0000| RS 7.205,00

R$ 167.047,00
COMFATORK:| R$ 239.912,90

22 Estudo de trafego (por unidade de intersegdo) unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 25,0000f RS  2.731,50
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
29,2 2
88255 COMPLEMENTARES H RS 9,28 0,0000| RS 585,60
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 20,0000( RS 393,60
RS 3.710,70

COMFATORK:| R$  5.329,30

23 EIT, Estudo de impacto de transito unid
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 35,0000| RS  3.824,10
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 35,0000 RS 1.024,80
COMPLEMENTARES
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 30,0000( RS 590,40
RS 5.439,30
R$ 7.811,92
24 Projeto de sinalizagdo vidria km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 8,0000| RS 874,08
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 8,0000| RS 230,56
RS 1.104,64

COMFATORK:| R$  1.586,48

25 Projeto de ciclovia km
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 22,0000 RS  2.403,72
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 23,0000{ RS 662,86
RS  3.066,58

COMFATORK:| R$  4.404,22

26 Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petréleo ou GN —gas natural m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0410| RS 4,47
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0600| RS 1,72
RS 6,19
COM FATORK:| R$ 8,89

27 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuigdo MT/BT em poste km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 33,0000| R$  3.605,58
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 34,0000| RS 979,88
RS 4.585,46

COMFATORK:[ R$  6.585,63

28 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuigdo MT/BT para iluminagdo em poste km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 48,0000| RS  5.244,48
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 50,0000| RS  1.441,00
RS 6.685,48

COMFATORK:[R$  9.601,68

29 Projeto de cameras de videomonitoramento km
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 45,0000| RS  4.916,70
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 44,0000| RS  1.401,40
RS 6.318,10

COMFATORK:[R$  9.074,05
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30 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquiteténico m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0500| RS 5,35
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,1900| RS 5,47
RS 10,82
COM FATORK:| R$ il 58
31 Projeto basico de arquitetura m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0900| RS 9,63
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,1700| RS 4,89
RS 14,52
COM FATORK:| R$ 20,85
32 Projeto arquitetonico executivo m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1000| RS 10,70
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,5100| RS 14,69
RS 25,39
COM FATORK:[ R$ 36,46
33 Projeto legal de arquitetura m2
90768 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0700| RS 7,49
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,1400| RS 4,03
RS 11,52
COM FATORK:[ R$ 16,54
34 Projeto urbanistico de equipamento publico m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0500| RS 5,35
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0400| RS 1,15
RS 6,50
COM FATOR K:[ R$ 9,33
35 Projeto paisagistico m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0400| RS 4,28
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0500| RS 1,44
RS 5,72
COM FATOR K:[ R$ 8,21
36 EIV, estudo de impacto de vizinhanga unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 10,0000| RS  1.070,50
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 9,0000| RS 983,34
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 10,0000 RS 292,80
RS 2.346,64
COMFATORK:[ R$  3.370,24
37 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 50,0000f RS  5.352,50
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 28,0000/ RS  3.059,28
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 28,0000( RS 819,84
COMPLEMENTARES
RS 9.231,62
COMFATORK:[ R$ 13.258,45
38 Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de dgua) m?2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0210| RS 2,29
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0300| RS 0,86
RS 3,15
COMFATORK:[ R$ 4,52
39 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m?2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0470| RS 5,13
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,1300| RS 4,14
RS 9,27
COMFATORK: [ R$ 13,31
40 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo para Parques e Pragas m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0400| RS 4,37
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0700| RS 2,22
RS 6,59
COMFATORK:| R$ 9,46
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41 Projeto de instalages elétricas em Baixa Tensdo m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0900| RS 9,83
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0800| RS 2,54
RS 12,37
COM FATORK:[ R$ 17,76
42 Projeto de rede |6gica e cabeamento estruturado voz e dados m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0300| RS 3,27
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0300| RS 0,95
RS 4,22
COM FATORK:[ R$ 6,06
43 Projeto de sonorizagdo m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0400| RS 4,37
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0200| RS 0,63
RS 5,00
COM FATORK:[ R$ 7,18
44 Projeto luminotécnico m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0220| RS 2,40
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 31,85 0,0160| RS 0,50
RS 2,90
COM FATORK:[ R$ 4,16
45 Projeto de sistema de protegdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0300| RS 3,27
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0150| RS 0,43
RS 3,70
COM FATOR K:[ R$ 5,31
46 Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de BT com as normas ABNT e RGE m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 / H RS 29,28 0,0700| RS 2,04
COMPLEMENTARES
RS 8,59
COM FATOR K:[ R$ 12,33
47 Laudo Técnico de Média Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de MT com as normas ABNT e RGE m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0700| RS 7,64
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 / H RS 29,28 0,0750| RS 2,19
COMPLEMENTARES
RS 9,83
COM FATOR K:[ R$ 14,11
48 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0500| RS 5,46
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 / H RS 29,28 0,0500| RS 1,46
COMPLEMENTARES
RS 6,92
COM FATORK:[ R$ 9,93
49 Projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 40,0000| RS  4.370,40
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
2 H R! 29,2 42, R 1.229,7
88255 COMPLEMENTARES s 928 0000| R3 976
R$ 5.600,16
COMFATORK:[ R$  8.042,94

Projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de

0 protecdo de seletividade das protegdes) unid
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 44,0000| RS  4.807,44
PSR AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 44,0000 RS 1.288,32
COMPLEMENTARES
RS  6.095,76
COMFATORK:| R$  8.754,73
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Elaboragdo de estudo de protecdo e seletividade das protegdes em MT com

51 id
aprovagdo da concessiondria RGE un!
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 38,0000 RS  4.151,88
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 38,0000 RS 1.112,64
COMPLEMENTARES
RS 5.264,52

COMFATORK:| R$  7.560,90

52 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagao rebaixadora até 300kVA unid
90777 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 23,0000 RS 2.512,98
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 / H RS 29,28 25,0000( RS 732,00
COMPLEMENTARES
RS  3.244,98

COMFATORK:[ R$  4.660,44

53 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA unid
90777 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 45,0000| RS  4.916,70
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 / H RS 29,28 43,0000| RS  1.259,04
COMPLEMENTARES
RS 6.175,74

COMFATORK:[R$  8.869,59

54 Inspegdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emissdo de Laudo Técnico dia
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 12,0000 RS  1.311,12
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 / H RS 29,28 12,0000| RS 351,36
COMPLEMENTARES
RS 1.662,48

COMFATORK:[ R$  2.387,65

55 Projeto de Prevengdo e Proteg¢do Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano de prevengdo contra incéndios m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0300| RS 3,21
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 0,0450| RS 131
COMPLEMENTARES
RS 4,52
COM FATORK:| R$ 6,49
56 Plano simplificado de prevengdo e protegdo contra incéndio — PSPCI m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0080| RS 0,85
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 0,0070| RS 0,20
RS 1,05
COMFATORK:[ R$ 1,50
57 Projeto de fundagbes e estrutural m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0800| RS 8,74
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,0850| RS 2,48
COMPLEMENTARES
RS 11,22
COM FATORK:| R$ 16,11
58 Projeto de fundagdes m?2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0300| RS 3,27
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 0,0300| RS 0,87
COMPLEMENTARES
RS 4,14
COMFATORK:[ R$ 5,94
59 Projeto estrutural m?2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 0,0400| RS 1,17
COMPLEMENTARES
RS 7,72
COMFATORK: | R$ 11,08
60 Projeto de muro m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0100| RS 1,09
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 0,0380| RS 111
COMPLEMENTARES
RS 2,20
COM FATOR K:[ R$ 3,15
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61 Projeto de climatizagdo (ar condicionado e exaustdo) m2
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0500| RS 5,46
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,0830| RS 243
COMPLEMENTARES
RS 7,89
COMFATORK:[ R$ 11,33
62 Projeto de reforma sem ampliagdo m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1000| RS 10,70
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1000| RS 10,92
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0200| RS 2,18
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0200| RS 2,18
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,3000| RS 8,64
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 0,1500| RS 2,95
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 29,28 0,2000| RS 5,85
COMPLEMENTARES
RS 43,42
COMFATORK:[ R$ 62,35
63 Projeto completo de edificagdo m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,2000| RS 21,41
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,2000| RS 21,85
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0400| RS 4,37
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1200| RS 13,11
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,4000| RS 11,52
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 0,1000| RS 1,96
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 0,1000| RS 2,92
RS 77,14
COMFATORK: | R$ 110,78
64 Conjunto de projetos complementares m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1200| RS 12,84
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,1200| RS 13,11
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0600| RS 6,55
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,2000| RS 5,76
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 0,1000| RS 1,96
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 0,1600( RS 4,68
RS 51,45
COM FATORK:[ R$ 73,89
65 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,1000| RS 10,70
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0500| RS 1,44
RS 12,14
COM FATORK:[ R$ 17,43
66 Projeto de quadra esportiva coberta unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 70,0000f RS 7.493,50
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 70,0000 RS 7.648,20
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000f RS  2.185,20
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 6,0000| RS 175,68
COMPLEMENTARES
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 80,0000| RS  2.305,60
RS 19.808,18
COMFATORK:[ R$ 28.448,50
67 Projeto de quadra esportiva aberta unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 8,0000| RS 856,40
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 8,0000| RS 874,08
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 8,0000| RS 874,08
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 20,0000( RS 585,60
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 25,0000( RS 720,50
RS 3.910,66
COMFATORK:| R$  5.616,48
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68 Projeto de terraplenagem para edificagdo m2
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0150| RS 1,63
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,0170| RS 0,48
RS 2,11
COM FATORK:| R$ 3,03

69 Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentagdo km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 25,0000f RS  2.731,50
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 28,0000( RS 806,96
RS 3.538,46
COMFATORK:| R$  5.081,93

70 Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagdo km
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 30,0000f RS  3.277,80
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 25,0000( RS 720,50
RS 3.998,30

COMFATORK:[R$  5.742,35

71 Projeto completo de pavimentagdo (Dimensionamento pelo Método Medina) km
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 8,0000| RS 258,32
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,71 8,0000| RS 125,68
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 15,0000 RS 640,35
12012 PLEO |[SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 15,0000| RS  7.950,00
12002 PLEO  |[SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 40,0000| RS 7.800,00
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 40,0000| RS  4.370,40
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 40,0000| RS 1.171,20
COMPLEMENTARES
R$ 22.315,95
COMFATORK:| R$ 32.050,16
72 Projeto completo de pavimetagdo com blocos de concreto km
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 8,0000| RS 258,32
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 15,71 8,0000| RS 125,68
88322 TECNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 42,69 4,0000( RS 170,76
12012 PLEO |[SONDAGEM ROTATIVA SOLO ROCHOSO M RS 530,00 9,0000| RS  4.770,00
12002 PLEO |[SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 30M M RS 195,00 21,0000 RS 4.095,00
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 10,0000| RS  1.092,60
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 25,0000] RS 732,00
COMPLEMENTARES
RS 11.244,36
COMFATORK:[ R$ 16.149,14
73 Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagdo arquiteténico e complementares) j
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 18,0000| RS  1.966,68
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 18,0000| RS 1.926,90
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 COMPLEMENTARES H RS 29,28 22,0000( RS 644,16
RS 4.537,74
COMFATORK:[R$  6.517,10
74 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para vias cj
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000f RS  2.185,20
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 20,0000 RS 2.141,00
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 25,0000( RS 732,00
COMPLEMENTARES

R$  5.058,20
COMFATORK:|R$  7.264,58
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75 Orgamento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos cj
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 40,0000| R$  4.370,40
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 40,0000| RS  4.282,00
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 80,0000/ RS  2.342,40
COMPLEMENTARES
RS 10.994,80
COMFATORK:| R$ 15.790,73
76 Laudo de inspecdo predial m?2
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0100| RS 1,07
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 0,0100| RS 1,09
AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
88255 H RS 29,28 0,0210| RS 0,61
COMPLEMENTARES
RS 2,77
COMFATORK:[ R$ 3,97
77 Projeto executivo completo de plataforma elevatéria ou elevador em edificagdo unid
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 5,0000| RS 535,25
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000[ RS 2.185,20
90778 ENGENHEIRO CIVILPLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000f RS  2.185,20
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 20,0000| RS 585,60
COMPLEMENTARES
RS 5.491,25
COMFATORK:| R$  7.886,53

78 Projeto completo de loteamento ha
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 35,0000f RS  1.130,15
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 35,0000( RS 549,85
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 25,0000f RS  2.676,25
90778 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 20,0000f RS  2.185,20
90778 ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 4,0000| RS 437,04
90778 ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 109,26 13,0000| RS 1.420,38
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 60,0000f RS  1.729,20
90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 19,68 60,0000f RS  1.180,80
88255 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H RS 2928 60,0000 RS 1.756,80
COMPLEMENTARES

R$ 11.385,67

COMFATORK:[ R$ 16.352,09

79 Projeto de desemembramento, fracionamento e unificagdo m2

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 32,29 0,1000| RS 3,22
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 1571 0,1000| RS 1,57
90769 ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 107,05 0,0100| RS 1,07
90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H RS 28,82 0,1000| RS 2,88
RS 3,95

COM FATORK:| R$ 5,67

OBSERVAGOES

Engenheiro ou arquiteto Pleno: profissionais com tempo de experiéncia
entre 6-9 anos.

Engenheiro ou arquiteto Sénior: profissionais com tempo de experiéncia
acima de 10 anos.

Sera exigido do contratado, quando a composi¢do de servico mencionar
arquiteto ou engenheiro pleno ou sénior, que eles tenham a experiéncia
de trabalho indicada em questdo por meio de atestados técnicos.

Os profissionais e as horas consideradas nas composi¢des sdo
estimadas, ndo eximindo a contratada de realizar todo o trabalho
especificado em cada lote de servigo constante do memorial descritivo.
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MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS
OBJETO: REGISTRO DE PRECOS DE PROJETOS E SERVICOS TECNICOS
ENDERECO:  MUNICIPIO DE CANOAS/RS

| 1 Sondagens e estudos geotécnicos (10 pontos/km) para projeto pavimentagdo, incluindo mobil km
Previsdo de pavimentagdo km 25,00

| 2 Servigo geotécnico de sondagem a percussdo incluindo mobiliz. Edesmob. m |
Numero de edificages publicas 177,00
Quantidade estimada de terrenos a realizar os servigos 12,00
Profundidade estimada por furo 20,00
Numero de furos por terreno 3,00
| 3 Servigo geotécnico de sondagem rotativa incluindo mobiliz. E desmob. m |
Numero de edificagGes publicas 177,00
Quantidade estimada de terrenos a realizar os servigos 14,00
Profundidade estimada por furo 12,00
Numero de furos por terreno 3,00
504,00
4 Levantamento e cadastro de edificagdes existentes com desenho em dwg m2 |
drea
Quantidade estimada total (m?)
(m?)
6 Escolas 2200,00 13200,00
6 Unidades de saude 350,00 2100,00
5 Cras/Creas 180,00 900,00
2 Parques e pragas 2000,00 4000,00
5 demais prédios publicos 200,00 1000,00
21.200,00
5 Servigos topograficos para pavimentagdo m?2
Previsdo de pavimentagdo em m 25000,00
Gabarito da via 16m - segdo transversal 12,00
Previsdo de 100% 1,00
300000,00
6 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes até 3.000m2 m?2
AREA
SECRETARIA | CARACTERISTICA DO PROJETO ESTIMADA |QUANTIDADE| TOTAL(m?)
(m?)
SME CONSTRUCAO NOVA 3000,00 5 15000,00
SMS CONSTRUCAO NOVA 3000,00 3 9000,00
OUTRAS  [SECRETARIAS 3000,00 8 24000,00
48000,00
7 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes de 3.001m2 até 10.000m2 m?2
TODAS SECRETARIAS 10000,00 7 70000,00
70000,00
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8 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos com edificagdes, lotes acima de 10.000m2 m?2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 5 75000,00
75000,00
9 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagdes, lotes até 3.000m2 m2
TODAS  |SECRETARIAS 15000,00 5 75000,00
75000,00
10 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagGes, lotes de 3.001m?2 até 10.000m2 m2
TODAS SECRETARIAS 15000,00 7 105000,00
105000,00
11 Levantamento planialtimétrico cadastral de terrenos sem edificagGes, lotes acima de 10.000m2 m2
TODAS  |SECRETARIAS 15000,00 8 120000,00
120000,00
Levantamento cadastral de redes m
de drenagem
TOTAL
PERCENTUAL
ESTIMADO
SMO REDES PLUVIAIS 2400000,00 0,35 840.000,00
840.000,00
Levantamento aerofotogramétrico com drone, para efeitos de planejamento urbano, projetos ha
urbanisticos e cadastro técnico municipal no municipio

TOTAL

PERCENTUAL
ESTIMADO
SMO area dacidade 13160,00| 0,75 9.870,00
9.870,00

14 Estudos, laudos e licengas ambientais para edificagdo (lotes até 1,5 ha) lote
TODAS |SECRETARIAS | 50,00]

15 Estudos, laudos e licengas ambientais para loteamentos ha
TODAS |SECRETARIAS | 50,00]

16 Estudos, laudos e licengas ambientais para arruamentos e canalizagbes km
TODAS SECRETARIAS | 30,00]

17 Estudos hidrolégicos e projeto de drenagem km
SMO | 35,00]

18 Projeto de redes de abastecimento de agua km
SMO | 50,00]

19 Projeto de redes de esgoto cloacal km
SMO | 60,00]

20 Projeto completo de estagdo elevatéria de bombeamento de esgoto cloacal unid
SMO | 5,00]

21 Projeto completo de casa de bombas de esgoto pluvial capacidade até 20.000 /s unid
SMO | 1,00]
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| 22 Estudo de trafego (por unidade de interse¢do) unid |
[sMTm [ 50,00]

23 EIT, Estudo de impacto de transito unid |
[smT™ [ 45,00]

24 Projeto de sinalizagdo vidria km |
[sMTm [ 100,00]
| 25 Projeto de ciclovia km |
[ [ 50,00]
| 26 Projeto de rede GLP - gas liquefeito de petréleo ou GN —gds natural m2 |
[ [ 10000,00]
| 27 Projeto, padrdo RGE, da rede elétrica de distribuigdo MT/BT em poste km |
[ [ 25,00
| 28 Projeto, padrio RGE, da rede elétrica de distribuicio MT/BT para iluminagdo em poste km |
[ [ 25,00]
| 29 Projeto de cdmeras de videomonitoramento km |
[ [ 25,00]
| 30 Estudos técnicos preliminares e anteprojeto arquitetonico m2 |
[ 35% | 16800,00]
| 31 Projeto basico de arquitetura m2 |
[ 35% [ 16800,00]
| 32 Projeto arquitetdnico executivo m2 |
[ 20% [ 9600,00]
| 33 Projeto legal de arquitetura m2 |
[ 80% [ 16960,00]
| 34 Projeto urbanistico de equipamento publico m2 |
[ 35% [ 35000,00]
[ 35 Projeto paisagistico m2 |
[ 0% [ 40000,00]
| 36 EIV, estudo de impacto de vizinhanga unid |
[ [ 20,00]
| 37 EVU, estudo de viabilidade urbanistica unid |
[ [ 20,00]
| 38 Projeto hidrossanitario (esgoto cloacal, pluvias e abastecimento de agua) m2 |
[ 80% [ 38400,00]
| 39 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo m2 |
[ 35% [ 24500,00]

| 40 Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnica e entrada de energia em Baixa Tensdo para Par m2 |

[ 75% [ 36000,00]
| 41 Projeto de instalagdes elétricas em Baixa Tensdo m2 |
[ 40% [ 19200,00]
| 42 Projeto de rede |égica e cabeamento estruturado voz e dados m2 |
[ 50% [ 24000,00]
| 43 Projeto de sonorizagdo m2 |
[ 50% [ 24000,00]
| 44 Projeto luminotécnico m2 |
[ 50% [ 24000,00]
| 45 Projeto de sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) m2 |
[ 50% [ 24000,00]
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Laudo Técnico de Baixa Tensdo - Conformidade das instalagdes elétricas de BT
46 com as normas ABNT e RGE m2
50% [ 24000,00]

Laudo Técnico de Média Tens&o - Conformidade das instalagdes elétricas de MT

47 com as normas ABNT e RGE m2
50% [ 6600,00]
| 48 Laudo Técnico de SPDA - Conformidade das instalagdes com a norma ABNT m2 |
[ 50% [ 6600,00]
| 49 Projeto de subestacdo rebaixadora até 300kVA unid |
I I 30,00]

| 50 Projeto de subestagdo rebaixadora acima de 300kVA (incluindo o estudo de protegéo de seletiunid |
I [ 20,00]

| 52 Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora até 300kVA unid |
[ [ 20,00]

Revalidagdo / Nova Aprovagdo de projeto de subestagdo rebaixadora acima de
53 300kVA unid
20,00]

Inspegdo Técnica - Medigdo continua de grandezas elétricas com emissdo de
54 Laudo Técnico dia
[ 100,00]

Projeto de Prevengdo e Protegdo Conra Incéndio - PrPCl, incluindo o PPCI - Plano ‘

55 de prevengdo contra incéndios m2
[ 55000,00]
| 56 Plano simplificado de prevencdo e protegdo contra incéndio — PSPCI m2 |
[ [ 30000,00]
| 57 Projeto de fundagdes e estrutural m2 |
[ 45% [ 21600,00]
| 58 Projeto de fundagdes m2 |
[ 20% [ 19200,00]
| 59 Projeto estrutural m2 |
[ 50% [ 24000,00]
60 Projeto de muro m2 |
SMS 5000,00
SME 20000,00
DEMAIS SECRETARIAS 5000,00
30000,00|
61 Projeto de climatizacdo (ar condicionado e exaust&o) m2
SME 91000,00]|
SMS 14600,00
DEMAIS SECRETARIAS 60000,00
18% 29808,00
62 Projeto de reforma sem ampliagdo m2
SME 31265,00
SMS 5250,00|
DEMAIS SECRETARIAS 5000,00
13% 5400,00
63 Projeto completo de edificagdo m2
SME 15000,00
SMS 9000,00
DEMAIS SECRETARIAS 24000,00
6,7% 3220,00
64 Conjunto de projetos complementares m2
SME 15000,00)
SMS 9000,00
DEMAIS SECRETARIAS 24000,00
10,0% 4800,00
| 65 Projeto de arquitetura de interiores (com levantamento cadastral) m2
[EsTIMADO 10% [ 4800,00

244



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE CANOAS
Secretaria Municipal de LicitacOes e Contratos

66 Projeto de quadra esportiva coberta unid |
[SME E DEMAIS SECRETARIAS [ 12,00]

| 67|Projeto de quadra esportiva aberta unid |
[SME E DEMAIS SECRETARIAS [ 20,00]

I 68|Projeto de terraplenagem para edificagdo m2 |
[smo [ 20000,00]

| 69|Projeto geométrico e terraplenagem para pavimentagdo km |
[smo [ 25,00]

| 70|Projeto geométrico, terraplenagem e dimensionamento da pavimentagdo km |
[smo [ 25,00]

I 71|Projeto completo de pavimentagdo (Dimensionamento pelo Método Medina) km |
[smo [ 11,00]

| 72|Projeto completo de pavimetagcdo com blocos de concreto km |
|smo [ 22,00]

Orgamento e cronograma fisico financeiro para edificagdes (compatibilizagdo
73 arquitetdnico e complementares) cj

SME 83,00
SMS 24,00]
DEMAIS SECRETARIAS 20,00
35% 50,00)

I 74|0rgamentoecronograma fisico-financeiro para vias cj |
[smo [ 30,00]

| 75|0r<;amento e cronograma fisico-financeiro para loteamentos cj |
5,00]

I 76 Laudo de inspecdo predial m2 |
[ESTIMADO 10% [ 20000,00]

77 Projeto executivo completo de plataforma elevatdria ou elevador em edificagdo unid |
SME 40,00
DEMAIS SECRETARIAS 12,00
30% 20,00

| 78|Projeto completo de loteamento ha |
[smDuH [ 20,00]

I 79|Projeto de desemembramento, fracionamento e unificagdo m2 |
[smpuH [ 30000,00]

Eng. Mauricio da Rocha
Matr. 101216
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EDITAL DE CONCORRENCIA POR SRP N.° 137/2024

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.° 039/2024

AOS i, dias do més de .......... do ano de 2023, o fornecedor a seguir identificado,
nos termos da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021 e demais legislacdes aplicaveis,
assume o compromisso unilateral de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de acordo com 0S pregos,
prazos e condicOes especificadas, conforme Processo Administrativo Eletronico — SEI n.°
24.0.000037853-0, Concorréncia por Sistema de Registro de Pregos n.° 137/2024.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para Contratacdo de pessoa juridica da area
de arquitetura e/ou engenharia para a prestacdo de servicos técnicos de arquitetura e engenharia
para a Prefeitura de Canoas/RS, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento, especificacbes, precos, 6rgao(s) participante(s) e fornecedor(es) indicados abaixo:

1.2. Fornecedor:

Empresa:

CNPJ: Telefone: ( )

Endereco:

Contato: E-mail:

1.3. Orgdo(s) Participante(s):

Secretaria

Secretaria

1.4. Org&o Coordenador:
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Secretaria

1.5. Descricdo, quantidade e preco do objeto:

Item |Cddigo GRP |Descri¢do do objeto| Un. | Qtd. M&xima | Valor Unitério

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E DO REAJUSTE

2.1. A presente Ata de Registro de Precos tera validade de 1 (um) ano, contado do primeiro dia
util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser prorrogada por igual periodo, desde

que comprovado que 0 preco se mantem vantajoso.

2.2. O término do prazo de vigéncia ndo implica extincao das obrigacdes dela decorrentes, ainda

em execucéo.

2.3. Durante a vigéncia da presente Ata de Registro de Precos, 0s precos registrados ndo poderéo

ultrapassar o preco praticado no mercado.

2.3.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses,

contados da data do orgamento estimado.

2.3.2. ApGs o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, os pre¢os iniciais poderdo ser
reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do indice de Precos ao Consumidor
Amplo — IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia — IBGE, exclusivamente para as

obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

2.3.3. O reajuste devera ser pleiteado pela CONTRATADA em até 90 (noventa) dias apos a
ocorréncia do lapso temporal que o autoriza, nos termos do subitem anterior, desde que ainda

vigente a ata de registro de precos.
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2.4. O fornecedor signatério deverd, obrigatoriamente, cumprir todas as condicfes estabelecidas
no edital do Pregdo Eletronico por Sistema de Registro de Pregos supramencionado,

independentemente de transcri¢do das mesmas, sob pena de aplicacéo das sangdes cabiveis.

2.5. Os contratos decorrentes desta Ata entrardo em vigor no primeiro dia Util subsequente a data
de assinatura pela CONTRATADA e sua vigéncia observara as condi¢cbes mencionadas no art.
105 da Lei Federal n°. 14.133/2021.

Fica eleito o Foro da Comarca de Canoas - RS, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir davidas porventura emergentes da presente ata.
Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas

aplicaveis.

Fornecedor

Cristina Santos Tietbohl
Secretaria Municipal de Licitacbes e Contratos
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MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Ne. 12024

Contratacdo de pessoa juridica na area de arquitetura
e/ou engenharia para a prestacdo de servicos técnicos de
arquitetura e engenharia para a Prefeitura de Canoas/RS.

O MUNICIPIO DE CANOAS, pessoa juridica de Direito Publico Interno, inscrita no
CNPJ sob o n°. 88.577.416/0001-18, com sede na Rua XV de Janeiro n° 11, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE e xxxxXx, pessoa juridica de
Direito Privado, com sede em xxX, na XxxxX, inscrita no CNPJ sob numero xxxxx, neste ato
representada por xxxx, doravante denominada CONTRATADA por este instrumento e na melhor
forma de Direito, celebram o presente Contrato, Edital n® 137/2024 — Registro de Pregos n°
039/2024, Modalidade: Pregdo Eletronico, com fundamento na Lei 14.133/2021, subordinando-se

as disposicOes da sobredita lei, bem como das seguintes clausulas e condi¢6es:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratacdo de pessoa juridica na area de arquitetura e/ou engenharia para a
prestacdo de servicos técnicos de arquitetura e engenharia para a Prefeitura de Canoas/RS, para
atender as necessidades da Administracdo Publica Municipal conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. A execucdo do objeto do contrato esta expressamente condicionada ao Termo de
Referéncia, a Proposta Financeira apresentada pela CONTRATADA e demais condicbes
constantes no Processo Administrativo n° 24.0.000037853-0.

1.3. E vedado & CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente, associar-se a
outrem, ceder, transferir total ou parcialmente, realizar fusdo, cisdo ou incorporacdo do objeto
deste contrato, sem a expressa autorizacdo pelo CONTRATANTE.

1.4. Os servigos deverdo ser executados nos locais indicados pelo CONTRATANTE,
obedecendo o estabelecido no TERMO DE REFERENCIA, Anexo Integrante do presente

Contrato, quanto aos prazos e garantias.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. A contrato serad executado sob o regime de empreitada por preco unitario, nos
termos do art. 46 da Lei 14.133/2021.
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CLAUSULA TERCEIRA — VALOR

3.1. O valor total do contrato é de R$ xxx (xxxx) perfazendo o valor mensal de R$ xxx
(xxx), incluidos além do objeto contratado, 0s encargos sociais, previdenciarios, trabalhista, fiscais
e comerciais, bem como demais encargos incidentes, os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribuicdes fiscais e parafiscais, etc.), o fornecimento de médo de obra especializada, materiais,
a administracgéo, o lucro e deslocamentos de qualquer natureza, bem como qualquer outra despesa,

ainda que ndo especificada e que possa incidir ou ser necessaria a execugao do servico.

3.2. Tabela de Valores

(XXX)

3.3. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 12
(doze) meses contados da data da proposta;

3.3.1. Apos o prazo inicial de 12 (doze) meses do subitem anterior, 0s pre¢os iniciais
poderdo ser reajustados, mediante a aplicagdo, pela CONTRATANTE, do indice de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia — IBGE,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade. (OU
INDICE SETORIAL — SINAPI / SICRO — ETC).

3.3.2. O reajuste devera ser pleiteado em até 90 (noventa) dias apds a ocorréncia do
lapso temporal que o autoriza, nos termos do subitem anterior, desde que ainda vigente o contrato.

3.3.3. Nao requerido o reajuste no prazo previsto no subitem anterior, havera a
rendncia tacita a este.

3.4. Nos casos de reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato, a

CONTRATADA devera apresentar em seu pedido os documentos comprobatérios para a
solicitacdo, devendo obrigatoriamente apresentar minimamente os seguintes documentos:

a) Planilha de valores ou documentacao equivalente contendo os custos de cada
item da proposta inicial e os valores de cada item reequilibrados.

b) Documento que demonstre que o desequilibrio dos valores séo fatos alheios a
vontade e supervenientes.

c) Comprovacao que o desequilibrio ocorre de fato imprevisivel ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, desde que, seja apresentado todos 0s documentos que
comprovem a ocorréncia do evento.

d) Comprovacdo da variagcdo cambial, tributaria e/ou dos precos de cada item
mediante apresentacdo de notas fiscais, documentos de importacdo, orgamentos e outros.

e) Vinculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos do

particular.
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f) Memoria de calculo em conformidade com a variacdo dos precos.

g) Cépia do Contrato e Termos aditivos quando houver.

3.5. A CONTRATANTE pode, de forma facultativa, caso ndo comprovado pelo
CONTRATADA, calcular o reequilibrio a contar da data de protocolo do pedido.

CLAUSULA QUARTA — DO PAGAMENTO

4.1. Para o efetivo pagamento a CONTRATADA estara sujeita ao cumprimento das
disposicdes contidas no Decreto 196/2018.

4.2. A Nota Fiscal / Fatura relativa a aquisicdo do objeto devera ser apresentada junto
a Unidade de Liquidacdo (UL) da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), conforme art. 11 do
Decreto 012/2013.

4.3. As Notas Fiscais/Faturas entregues nao deverdo portar vicios ou incorre¢fes que
impossibilitem ou atrasem o pagamento, hipotese em que a CONTRATADA suportard os énus
decorrentes do atraso.

4.4. O objeto serd pago em até 30 (trinta) dias contar da data da entrega da nota
fiscal/fatura na Unidade de Liquidacdo (UL) da Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), que
devera ser ocorrer até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da prestacdo dos servicos,
mediante apresentacédo de:

4.4.1. Nota fiscal/ fatura;

4.4.2. Termo de fiscalizacdo aprovado e emitido pela secretaria municipal responsavel,
conforme determina o Decreto 196/2018.

4.4.3. Em caso de atraso pelo contratante, os valores devidos a contratada serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice nacional de precos ao consumidor amplo — IPCA.
CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1. A vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado do primeiro
dia util subsequente a data de divulgagédo no Portal Nacional de Contrataces Publicas (PNCP), e
podera ser prorrogada por igual periodo, desde que comprovado que o preco € vantajoso.

5.2. A vigéncia de que trata esta clausula estd condicionada ao atendimento dos
requisitos descritos no Termo de Referéncia, Anexo Integrante do presente Contrato.
CLAUSULA SEXTA — DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS

6.1. As despesas decorrentes deste objeto correrdo por conta da(s) dotacdo(6es)
orcamentaria(s) do(s) Orgéo(s) requisitante(s), a ser(em) informada(s) a cada solicitacao.
CLAUSULA SETIMA — DA FISCALIZACAO
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7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo do presente Contrato serdo efetuados pela
Secretaria requisitante que designara servidor para o encargo da fiscalizacdo, conforme disposi¢cdo
do Decreto Municipal 196/2018, o qual poderd comunicar a CONTRATADA as ocorréncias que
a seu critério exijam medidas corretivas e emitir o Termo de Fiscalizag&o.

7.2. Quando necessario, emitir notificacdes a contratada demonstrando objetivamente
os descumprimentos contratuais verificados pela fiscalizagéo.

7.2.1. A fiscalizacdo exercera rigoroso controle em relacdo a qualidade dos servicos
executados, a fim de possibilitar a aplicacdo das penalidades previstas quando desatendidas as

disposicdes a ela relativas.

CLAUSULA OITAVA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O objeto do contrato sera recebido, nos termos do disposto no art. 140 da Lei
14.133/2021:

8.1.1. PROVISORIAMENTE, no prazo de 15 (quinze) dias da entrega dos servicos ou
concluséo do prazo contratual;

8.1.2. DEFINITIVAMENTE, no prazo de 30 (trinta) dias da emissdo do Termo de
Recebimento provisorio;

8.2. O objeto do contrato poderé ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

8.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragéo
ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos causados
por falha de projeto.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Constituem obrigacbes da CONTRATADA, além das especificas a execucdo do
objeto contratual dispostas no TERMO DE REFERENCIA que integra o presente Contrato:

9.1.1. Conhecer detalhadamente todas as clausulas deste Contrato e de seus Anexos;

9.1.2. Realizar com seus proprios recursos todas as obrigagdes relacionadas com o
objeto deste Contrato, de acordo com as especificacdes determinadas no Processo Administrativo
que o originou, assumindo a responsabilidade técnica pelos servigos prestados;

9.1.3. Cumprir as legislagcbes federal, estadual e municipal pertinentes, e se
responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de a¢fes ou omissdes

culposas ou dolosas, que praticar;
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9.1.4. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos previstos em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da previdéncia social e
para aprendiz;

9.1.5. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos
0s encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais e comerciais, prémios de seguro e de acidente de
trabalho, que forem devidos em decorréncia do objeto deste Contrato conforme exigéncia legal,
sendo a unica responsavel no tocante ao vinculo empregaticio com seus profissionais, inclusive
reclamacdes trabalhistas;

9.1.6. Manter durante toda a execuc¢do do Contrato, compatibilidade com as obrigacdes
assumidas e todas as condicdes de habilitacdo e qualificacéo exigidas na contratagéo;

9.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstituir, ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes e prestar
servigcos em conformidade com o cronograma estipulado pela CONTRATANTE;

9.1.8. ACONTRATADA devera arcar com as despesas do fornecimento dos materiais
e mao de obra necessaria a execuc¢ao do servico contratado.

9.1.9. Obedecer fielmente a proposta apresentada.

9.1.10. Prestar Garantia pelos servicos realizados pelo prazo de 12 meses contados

da conclusdo dos mesmos.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

10.1. Constituir-se-do obrigaces do CONTRATANTE:

10.1.1. Fornecer e colocar a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e
informacdes que se fizerem necessarios a execugdo do Contrato;

10.1.2. Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre as
irregularidades observadas no cumprimento do Contrato;

10.1.3. Efetuar o pagamento nas condi¢des estabelecidas neste Contrato;

10.1.4. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por técnicos especialmente designados;

10.1.5. Emitir termo de Fiscalizacéo;

10.1.6. Indicar, formalmente, o gestor/fiscal para acompanhamento/ fiscalizagdo da
execucgéo contratual,

10.1.7. Encaminhar a liberacdo dos pagamentos mensais das faturas de prestacdo dos

servigos, apos devidamente analisadas e aprovadas pela fiscaliza¢éo contratual;
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10.1.8. Informar a CONTRATADA, previamente ao inicio dos servigos, e sempre que
julgar necessérios, todas as normas, as rotinas e os protocolos institucionais que deverdo ser
seguidos para a correta e a satisfatdria execucdo dos servigos contratados, bem como indicar e
disponibilizar instalacdes necessarias a execucao dos mesmaos;

10.1.9. E dever do CONTRATANTE, sempre que houver necessidade, averiguada em
processo formal, a aplicacdo a CONTRATADA das penalidades legais e contratuais;

10.1.10. Relacionar caso necessario as dependéncias das instalacoes fisicas, bem como
0s bens de sua propriedade que serdo disponibilizados para a execucao dos servicos, quando for o
caso, com a indicacdo do estado de conservacao;

10.1.11. Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, através da Secretaria
requisitante, por escrito, quanto ao ndo cumprimento de clausulas do contrato.

10.2. Além destas obrigacdes, ainda compete 8 CONTRATANTE:

10.2.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando
devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestacdo dos servicos;

10.2.2. Efetuar, quando julgar necessario, inspecdo com a finalidade de verificar a
prestacdo dos servigos e o atendimento das exigéncias contratuais;

10.2.3. Exigir o afastamento e/ou substitui¢do imediata de empregado que ndo mereca
confianca no trato com os servicos prestados, que adote posturas inadequadas ou incompativeis
com o exercicio das atribuicdes que lhe foram designadas;

10.2.4. Impedir que terceiros, que ndo seja a empresa CONTRATADA, efetuem os
servicos prestados;

10.2.5. Rejeitar os servigcos executados em desacordo com as obrigagdes assumidas
pela empresa CONTRATADA, exigindo sua corre¢do, no prazo maximo de 1 (um) dia Util, sob
pena de suspensdo do contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela CONTRATANTE;

10.2.6. Verificar, antes de cada pagamento, a manutencao das condi¢des de habilitagcdo
da CONTRATADA, mediante consulta a Certiddo Negativa ou Positiva com efeito de Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovacgao, dentre outras coisas, do devido recolhimento
das contribuigdes sociais (FGTS e Previdéncia Social) e demais tributos estaduais e federais,
conforme cada caso, e demais documentacao exigida no Contrato;

10.2.7. Proceder a vistorias nos locais onde os servicos estdo sendo realizados, por
meio do fiscal do contrato ou outros servidores devidamente designados, cientificando o preposto
da CONTRATADA e determinando a imediata regularizacdo das falhas eventualmente detectadas;

10.2.8. Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares

cabiveis, garantidos o contraditorio e a ampla defesa;
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES

11.1. Pelo inadimplemento das obrigagdes, a contratada estara sujeita as aplica¢cdes
das san¢Oes que seguem:

11.1.1. Ao fornecedor responsavel pelas infragdes administrativas dispostas no
art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, poderdo ser aplicadas as seguintes sangoes:

| — adverténcia,;

11— multa;

a) compensatoria; e

b) de mora.

Il — impedimento de licitar e contratar;

IV — declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.1.1.1 A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta
em compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras
san¢Oes previstas neste contrato.

11.1.1.2 As sangdes previstas nos incisos I, 111 e IV do caput deste contrato poderao
ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II, alinea “a” do caput deste contrato.

11.1.2. A sancdo de adverténcia somente podera ser aplicada de forma isolada em
hipo6teses de inexisténcia de prejuizo ao erério, ao funcionamento dos servicos publicos ou aos
municipes, ainda que indiretamente.

11.1.2.1. A adverténcia ndo podera ser aplicada de forma isolada quando o fornecedor
for reincidente.

11.1.3. A sancao de multa compensatdria serd aplicada ao responsavel por qualquer
das infracGes administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, calculada na
forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato, ndo podendo ser inferior a 1% (um
por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se 0s parametros
dispostos nos arts. 5° e 11 do Decreto Municipal n° 59/2024.

11.1.3.1. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias de atraso na execucao do contrato,
restara caracterizada a inexecucao contratual, sem prejuizo da resciséo unilateral e a aplicagdo da
multa compensatoria.

11.1.3.2. A recusa em aceitar a nota de empenho, ordem de servico ou ordem de
fornecimento, sujeita a infratora a mesma penalidade aplicavel pelo inadimplemento total da
obrigacéo.

11.1.4. O valor da multa de mora ou compensatoria aplicada sera:
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| — retido dos pagamentos devidos pelo 6rgdo ou entidade, incluindo pagamentos
decorrentes de outros contratos firmados com o contratado;

Il — descontado do valor da garantia prestada, se houver;

I11 — pago por meio de documento proprio de arrecadacdo do Municipio; ou

IV — cobrado judicialmente.

11.1.4.1. O ndo pagamento do valor integral das multas arbitradas podera ser objeto
de protesto, nos termos do art. 1° da Lei Federal n® 9.492 de 1997.

11.1.5. Serd aplicada a sancdo de impedimento de licitar e contratar com a
Administracdo Publica Municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando nao se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave, observando-se os parametros estabelecidos no arts. 7° e 11
do Decreto Municipal n® 59/2024.

11.1.6. Sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar
com a Administracdo Publica direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) e maximo de 6 (seis) anos, observando-se os parametros estabelecidos no art. 11 do
Decreto Municipal n® 59/2024, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

| - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

Il - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

I11 - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

Paragrafo Unico. Os demais procedimentos relativos as apuracfes de infracGes,
aplicacdo de sancbes administrativas aos fornecedores, bem como as respectivas dosimetrias
destas, serdo regidos pelo Decreto Municipal n® 59, de 8 de Fevereiro de 2024 e pela Lei Federal
n° 14.133, de 1° de Abril de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS HIPOTESES DE ALTERAGCAO E EXTINGCAO
CONTRATUAL

12.1. O presente Contrato podera ser extinto nas hipoteses e parametros estabelecidos
nos art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021.

12.2. O presente Contrato podera ser alterado na forma e parametros estabelecidos nos
arts. 124 a 135 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA REGENCIA E DA VINCULACAO
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13.1. O presente Contrato rege-se pelas clausulas nele constantes, pelas especificacfes
do Processo Administrativo n® 24.0.000037853-0, do Termo de Referéncia e pela Proposta
apresentada pela CONTRATADA, bem como das disposi¢des constantes da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

14.1. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, na realizagdo do objeto desta contratacdo, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS DISPOSIQ@ES FINAIS

15.1. A CONTRATANTE é responsavel por disponibilizar acesso aos documentos e
a legislacao relacionada com o objeto do presente contrato.

15.2. A CONTRATADA ndo pode fazer uso ou divulgar dados e informacGes
relacionadas com este Contrato a terceiros ou a servidores da CONTRATANTE ndo designado
para interagir junto as atividades descritas na Clausula Primeira.

15.3. Os casos omissos a este Contrato serdo definidos subsidiariamente nos termos
previstos na Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO
16.1. As davidas e controvérsias oriundas do Contrato serdo dirimidas no Foro de

Canoas/RS, quando ndo resolvidas administrativamente.

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02

(duas) vias de igual teor e forma.

MUNICIPIO DE CANOAS, aos dias de do ano de
dois mil e vinte e quatro. ( / 12024).

JAIRO JORGE DA SILVA
Prefeito Municipal
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REPRESENTANTE LEGAL

Contratada

Testemunhas:
1: 2:

(Nome legivel e n° de documento de identificacao).
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