



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Estratégico
Avenida Paraguassu nº 1144 – Centro – CEP 95.625-000 – IMBÉ / RS
Fone: (51) 3627-8200 – R. 206

Obra: REFORMA DO GINÁSIO FLOREAL SALA
Local: RUA SOBRADINHO, 149
Data Orçamento: nov/24
Data-base SINAPI set/24
BDI: 21,25%

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 8.296,58
VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 10.059,60

ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE TOTAL	UNID.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI
1 SUBSTITUIÇÃO DA PORTA DE VIDRO POR PORTA DE MADEIRA – DE ACORDO COM PROJETO									
SINAPI	102192	1.1	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U.F. 01/2021	4,30	M2	R\$ 16,53	R\$ 20,04	R\$ 71,08	R\$ 86,18
COMP	1	2.2	KIT PORTA DE GIRAR, 3 FOLHAS (85 X 2,10 M) CADA FOLHA, EM MADEIRA MACIÇA DE ITAUBA, FOLHA RIPADA, COM VISOR DE VIDRO 6,0 MM E PROTEÇÃO COM PERSIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE SEÇÃO RETANGULAR, 3 X 3 CM, PINTURA ESMALTE BRANCA, COM FECHADURA E BARRA ANTIPÂNICO DUPLA – DE ACORDO COM O PROJETO	1,00	UN	R\$ 8.171,06	R\$ 9.907,41	R\$ 8.171,06	R\$ 9.907,41
SINAPI	37558	1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40* CM, EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	2,00	UN	27,22	R\$ 33,00	R\$ 54,44	R\$ 66,01
SUBTOTAL								R\$ 8.296,58	R\$ 10.059,60
TOTAL								R\$ 8.296,58	R\$ 10.059,60

Pedro N. Sant'Anna

Pedro Nunes Sant'Anna
Engenheiro Civil
CREA/RS SC 119976-1
Portaria 1.491/2022