







in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

# **TERMODEREFERÊNCIA**

# **OBJETO**

Aquisição emergencial de materiais padronizadosparaaCentraldeAbastecimentoFarmacêuticodoHospitalMunicipalGetúlioVargas,re sponsávelpeloabastecimentodasunidades assistenciais geridas pela FHGV emSapucaiadoSul.

# 2. DESCRIÇÃODOOBJETO

Aquisição emergencial de padronizados, conforme materiais descrição dos produtos constantes no quadro do item 7 (MEMORIAL DESCRITIVO) de ste Termo de Refe rênciaatravésde compraúnicanão renovável.

Parajulgamento eclassificação das propostas, será adotado o critério de **menor preço** por loteeatendimentodaespecificaçãotécnicasolicitada.

# **JUSTIFICATIVA**

Visandogarantirquantidadesuficientedemateriais para o atendimento dos pacientes deste hospital e demais unidades FHGV, estando os produtos disponíveis para uso imediato quando requisitados;

Considerando que os materiais padronizadossão produtos imprescindíveis para a execução do atendimento de pacientes nesteestabelecimento;

Solicito a abertura de Dispensa de Licitação dos produtos descritos para manter abastecidooestoquedaCentraldeAbastecimentoFarmacêutico.EmsetratandodeLicitaçãoDispens

devidoàemergencialidade, Ptorna-sedispensável, também, a el aboração de Estudo Técnico reliminar(ETP).

### 4. OBJETIVOS

Manter abastecido o estoque de materiais naCentraldeAbastecimentoFarmacêutico; Supriradispensaçãode materiais para osdiversos setoresdohospital;

Visarumbomgerenciamentodoestoquecommenorcustodeaquisiçãoemelhorqualidadedosmater iaispadronizados;

# CARACTERÍSTICASTÉCNICAS

Participarão do processo licitatório apenas fornecedores com AFE (Autorização de Funcionamento Especial) e Alvará Sanitário vigentes expedido pela Vigilância Sanitária; Na nota fiscal deverá estar identificado o lote e a data de validade dos produtos.

#### 6. **DAENTREGAERECEBIMENTO**

Recebimentoprovisórionoatodaentregadoobjeto, nosetor que procederá à conferência desuaconformidade com as especificações do Edital. Caso não haja qualquer

Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200



www.fhgv.com.br



in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

impropriedadeexplícita, seráatestado esserecebimento;

fundação hospitalar GETÚLIÓ VARGAS

- Recebimentodefinitivo-ematé5diasúteisapósorecebimentoprovisório, mediante "atesto" nanotafiscal/fatura, após comprovada a adequação a ostermos contratuaisedesdeguenãos everifique defeitos ou imperfeições.
  - Aentregados materiais de verá o correr, conformen e cessidade esolicitação prévia enviada pela unida de decompras.
- Oprazodeentregaseráimediato, ouseja, de 01 (um) atémáximo 07 (sete) dias ininterruptos, contados partir solicitação, sendo que qualquer prazo essedeveráocorrersomentecoma prévia autorização da Central de Abastecimento Farmacêutic
- Comunicar a contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede adata da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com adevidacomprovação.
- Aentregasomenteseráconsideradaconcluídamedianteaemissãoderecebimento, expedidopela FHGV.
- Quandoconstatadairregularidadenosobjetosdaentrega, al Instituição efetuaráa de volução das mercadorias, sendo a empresa fornecedora obrigada a retirar o objetorecusado ereporporprodutoadequado, no prazomáximo de 72 (setenta eduas) horas.
- Será permitida somente uma substituição conforme descrita no lote acima, após serãoaplicadasaspenalidades cabíveis.
- AempresaCONTRATADAdeveráfornecerinstruçõessobrecuidadosecondiçõesdearmazenagem.
- O fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação da Unidade de Farmácia daFHGV, através da respectiva Autorização de Fornecimento do produto (Ordem de Compra).
- Osprodutos de verão se rentregues a companhados da Nota Fiscal / Fatura correspondente.
- Alicitantedeverádargarantiadequeoprodutoofertadoserásubstituído, semônus para a FHGV, cason ão esteja de acordo comos padrões de qualidade exigidos neste edital.
- Asmercadorias solicitadas deverão virememba la gensínte grason de constea composição, data dosprodutos. recebidos fabricaçãoe validade Não serão produtosemembalagensvioladas(furadas,rasgadas,amassadasou enferrujadas).
- Asnotasfiscaisdefornecimentodematerialdeconsumo, benseous erviços deverãos eremitidas comos dados da Instituição aque se destina contendor azão social, CNPJ, endereço, dados estes que deverão ser condizentes coma Autorização de Fornecimento(OrdemdeCompra);

#### 7. MEMORIALDESCRITIVO


O demonstrativo de quantitativos encontra-se na tabela abaixo, na qual se encontram osdescritivos dos itens e as quantidades solicitadas baseadas no consumo médio mensal, juntamente à justificativa da necessidade de compra emergencial. A estimativa de custo será realizada pelo Compras. ParaitenscomParecer setor de TécnicoNegativo, não serão aceitas as marcasjáre provadas previamente por equipe técnica daInstituição.

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | JUSTIFICATIVA | QUANTIDADE |
|------|--------|-----------|---------------|------------|
|      |        | 3 -       |               |            |



fhgvrs /

| FIO CAT GUT CROMADO DIAMETRO 7.0 CURNATURA DA AGULHA 1/2 TAM. DA CONGIGOS 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se espotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. Policito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. O sitens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. Dicto a compra, por Dispensa de Licitação, Os seguintes materiais médicos padronizados e sem capto so fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  4 PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 MR ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 MR ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 MR ROLO SEQUITAR AGULHADO SEQUITAR AGULHA   |   |      |                              |   |    |
|--|---|------|------------------------------|---|----|
| 1381  1381  1381  1381  1381  1381  1381  1381  1381  1381  1382  FIO MONONYLON 10.0 COM SO CHANGULAR JOURNA 3/8  FIO MONONYLON 10.0 COM SO CHANGULAR JOURNA 3/8  5738  FIO MONONYLON 10.0 COM SO CHANGULAR JOURNA 3/8  5738  FIO MONONYLON 10.0 COM SO CHANGULAR JOURNA 3/8  5738  FIO MONONYLON 10.0 COM SO CHANGULAR JOURNA 3/8  5738  FIO MONONYLON 10.0 COM SO CHANGULAR JOURNA 3/8  5738  FIO MONONYLON 10.0 COM SO CHANGULAR JOURNA 3/8  5738  FIO MONONYLON 10.0 COM SO CHANGULAR JOURNA 3/8  5738  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVASCULAR AGUIHADO CHANGULAR JOURNA 3/8  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVASCULAR AGUIHADO CHANGULAR JOURNA 3/8  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVASCULAR AGUIHADO CHANGULAR JOURNA 3/8  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVASCULAR AGUIHADO CHANGULAR JOURNA 3/8  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVASCULAR AGUIHADO CHANGULAR JOURNA 3/8  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVASCULAR AGUIHADO CHANGULAR JOURNA 3/8  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVASCULAR AGUIHADO CHANGULAR JOURNA 3/8  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVASCULAR AGUIHADO CHANGULAR JOURNA 3/8  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVASCULAR JOURNA 3/8  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVASCULAR JOURNA 3/8  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVAS CONTROLLAR JOURNA 3/8  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVAS CULTAR JOURNA 3/8  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVAS CONTROLLAR JOURNA 3/8  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 3/8  FIO POLI | 1 |      |                              |   | 24 |
| 1381  1481  1581   |   |      |                              | = :   |    |
| códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e novo TR para aquisições trutas. Solicitações de empréstimos aos hospitais paraceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos pará evita reputura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos pará onita ados es em pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os Itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e novo TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os Itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e novo TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos itens serão inseridos em novo projeto básico e novo TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos insenserão inseridos em no |   |      | · ·                          | 1   |    |
| pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  Jen Mononylon 10.0 Com Bo Comprimento OFTALMOLOGICO COM AGULHA DUPLA 6,5MM CURVATURA 3/8  CURVATURA 3/8  Jen Ser  |   |      | AGULHA 9,0 CM                | · ·   |    |
| tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais paracifor ja se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  JOITALMOLOGICO COM AGULHA DUPLA 6,5MM CURVATURA 3/8  CURVATURA 3/8  CURVATURA 3/8  CURVATURA 3/8  FORDIBLENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVASCULAR AGULHAD DE MA AGULHA CILINDRICA  BEM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  TO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0  CARDIOVASCULAR AGULHAD DE MA AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  TO PAPEL PARA ECG 60 MM X 30  M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  RETO TIPO BOLA.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  RETO TIPO BOLA.  7821  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  RETO TIPO BOLA.  7821  |   |      |                              | _   |    |
| tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as consumo para 180 dias.  FIO MONONYLON 10.0 COM 30 CM DE COMPRIMENTO OFTALMOLOGICO COM AGULHA DUPLA 6,5MM CURVATURA 3/8 clicita a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitals parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM GENERAL EN COMPARA PORTO |   | 1381 |                              |   |    |
| aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  672  FIO MONONYLON 10.0 COM 30 CM DE COMPRIMENTO OFTALMOLOGICO COM AGULHA DUPLA 6,5MM CURVATURA 3/8 (2018) CONTROLOGICO COM AGULHA DUPLA 6,5MM CURVATURA 3/8 (2018) CONTROLOGICO COM CURVATURA 3/8 (2018) CONTROLOGICO CONTROLOGICO COM CONTROLOGICO COM CONTROLOGICO COM CONTROLOGICO CONTROLOGICO COM CONTROLOGICO COM CONTROLOGICO COM CONTROLOGICO CONTROLOGICO COM CONTROLOGICO COM CONTROLOGICO COM CONTROLOGICO CONTROLOGI |   |      |                              |   |    |
| estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. Dicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  FIO POUPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  5724  5724  FIO POUPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  SEQUINA SEQUINA SEQUINA CILINDRICA  FIO POUPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM EM EMPLIA CILINDRICA  FIO POUPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM EM EMPLIA CILINDRICA  SEQUINA S |   |      |                              |   |    |
| aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PIO MONONYLON 10.0 COM 30 CM DE COMPRIMENTO OFTALMOLOGICO COM AGULHA DUPLA 6,5MM CURVATURA 3/8  S738   |   |      |                              |   |    |
| FIO MONONYLON 10.0 COM DO COMPRIMENTO DO FTALMOLOGICO COM AGULHA DUPLA 6,5MM CURVATURA 3/8  5738  5738  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHAD EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  5724  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 ARDIUHA CILINDRICA  TRADE  TRADE TO PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, SEGUITES A BE SOCIETAÇÃO E em priestrinos aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. Dicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitaçãos de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. Dicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitaçõas de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. Dicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitação dos sem pregão ativo, |   |      |                              |   |    |
| Dictica a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações do entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A en |   |      |                              | 1   |    |
| seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras 180 dias. Os itens serão inseridos em novo projeto para evitar ruptura nos estoque, visto que a solicitaçõe para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  5724  FIO POLIPROPILENO por para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações paronizados e sem consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais paracieros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO Seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais paracieros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aq |   |      | FIG. NACNIONIVI ON 10.0 CONA |   | 72 |
| ST388  FOR PAURIA GUILA DUPLA 6,5MM CURVATURA 3/8  CURVATURA 3/8  CURVATURA 3/8  FOR POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AGULHA CILINDRICA  ST724  FOR PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 IM ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 IM ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 IM ROLO  PAPEL PARA ELGTRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE21  PR221  P | 2 |      |                              |   | 72 |
| 5738  AGULHA DUPLA 6,5MM CURVATURA 3/8 códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  OLABIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  FORM AGULHA CILINDRICA  TORM AGULHA CILINDRICA  FORM AGULHA CILINDRICA  TORM AGULHA  T |   |      |                              | = :   |    |
| 5738  CURVATURA 3/8  códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as so solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 olicito a compra, por bispensa de Licitação, dos sequintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  TRETO TIPO BOLA.  PONTEIRA PARA ELETRO colicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. O |   |      | 1                            |   |    |
| pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  ST24  ST24  ST24  ST24  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRETO TIPO BOLA.  BOLA TIPO BOLA BOLA BOLA BOLA BOLA BO |   |      |                              |   |    |
| tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  3 FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  5724  5724  5724  5724  5724  5726  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 clicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  969  969  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30  N ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30  N ROLO  Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação os sem pregão ativo, consid |   |      | CONVATORA 3/8                |   |    |
| inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitaçãos de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  FORMA AGULHA CILINDRICA  SEQUENTE SO ENTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  FORMA GULHA CILINDRICA  FORMA GULHA CILINDRICA  SEQUENTE SOLICITA SOLIC |   | 5738 |                              | 1.  |    |
| aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  SEQUINTERO SEQUINA AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  SEQUINTERO SEQUINA AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  SEQUINTERO PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  SEQUINTER METRIA BORDA EL COMBINA SEQUINTER METRIA BORDA EL CONSUMO PARA EL CITA BORDA EL CONSUMO PARA EL CONS |   |      |                              | · ·   |    |
| estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materials médicos padronizados e sem consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materials médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE10 MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE11 CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE12 CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE12 CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE13 CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE14 CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE15 CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE16 CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE17 CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE17 CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE18 CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE17 CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE17 CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE18 CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRE19 C |   |      |                              | · ·   |    |
| aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  F724  F724  F724  F724  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 20 M ROLO  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 M RO |   |      |                              |   |    |
| FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  5724  5724  5724  5724  FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  5724 |   |      |                              |   |    |
| FIO POLIPROPILENO DIAMETRO 2.0 CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  5724  57 |   |      |                              |   |    |
| Seguintes materiais médicos padronizados e sem CARDIOVASCULAR AGULHADO FUNDA CARDIOVASCULAR AGULHADO FUNDA CARDIOVASCULAR AGULHADO FUNDA CARDIOVASCULAR AGULHADOS COM AGULHA CILINDRICA  5724  5 | _ |      | FIO POLIPROPILENO            | ·   | 18 |
| CARDIOVASCULAR AGULHADO EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  5724  572 | 3 |      |                              |   | 40 |
| ST24  EM AMBAS EXTREMIDADES COM AGULHA CILINDRICA  CÓDIGOS 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inserão dia consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inserão de consumo para 180 dias. Os itens referentes |   |      |                              | = :   |    |
| 5724  COM AGULHA CILINDRICA  Códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens serão licito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens serão licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens serão licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens serão licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens serão licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens serão licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo  |   |      |                              |   |    |
| pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   |      |                              | · ·   |    |
| tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitação se de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitaçãos de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PONTEIRA PARA ELETRO consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão tentativas de contato e notificação.   |   |      |                              | _   |    |
| inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PRETO TIPO BOLA.  PRESONA ELETRO consultador do estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |   | 5724 |                              |   |    |
| aquisições futuras. Solicitaçõo para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   |      |                              |   |    |
| estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitação de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PORTEIRA PARA ELETRO consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |   |      |                              |   |    |
| aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   |      |                              |   |    |
| PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PONTEIRA PARA ELETRO colicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   |      |                              |   |    |
| PAPEL PARA ECG 60 MM X 30 olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PONTEIRA PARA ELETRO colicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   |      |                              | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.         |    |
| pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  POSTEIRA PARA ELETRO CAUTÉ | 4 |      | PAPEL PARA ECG 60 MM X 30    |   | 60 |
| consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitaçõe para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  POSTEIRA PARA ELETRO consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   |      | M ROLO                       | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |    |
| pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |   |      |                              | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |    |
| pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   |      |                              | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |    |
| tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  Dicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   |      |                              | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |    |
| tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |   | 969  |                              | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |    |
| aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |   | 303  |                              | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |    |
| estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.  A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |   |      |                              | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |    |
| aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   |      |                              | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |    |
| A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  PONTEIRA PARA ELETRO Olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   |      |                              |   |    |
| PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  7821  PONTEIRA PARA ELETRO CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  10  seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |   |      |                              | 1   |    |
| CAUTÉRIO MICROEM 12 CM, RETO TIPO BOLA.  seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   |      |                              |   |    |
| RETO TIPO BOLA.  pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão   | 5 |      |                              |   | 10 |
| 7821 consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   |      |                              | = ·   |    |
| códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   |      | RETO TIPO BOLA.              |   |    |
| pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   | 7821 |                              |   |    |
| tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |   | 1021 |                              |   |    |
|  |   |      |                              |   |    |
| inseridos em novo projeto básico e nova TR para  |   |      |                              | T   |    |
|  |   |      | <u> </u>                     | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |    |





FUNDAÇÃO HOSPITALAR

GETÚLIO VARGAS

www.fhgv.com.br



|   |      |   | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos<br>estoque, visto que as solicitações de empréstimos<br>aos hospitais parceiros já se esgotaram.<br>A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  |     |
|---|------|---|--|-----|
| 6 | 6294 | SENSOR BIS MODELO ASPECT  | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. | 3   |
| 7 | 9929 | SONDA EXPLORADORA N°5<br>COM CABO OITAVADO PARA<br>BUCOMAXILOFACIAL | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. | 1   |
| 8 | 6861 | DISPOSITIVO PARA<br>SIMULAÇÃO DE TESTE BOWIE<br>& DICK              | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. | 300 |
| 9 | 5671 | ESPACADOR PARA VENTILACAO MECANICA DE MDI OPTIL VENT                | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues pelos fornecedores, mesmo após várias tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. | 60  |





FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS

www.fhgv.com.br

/fhgvrs

| 10 |       | ESTETOSCOPIO ADULTO      | Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos   | 30  |
|----|-------|--------------------------|---|-----|
|    |       |                          | seguintes materiais médicos padronizados e sem  |     |
|    |       |                          | pregão ativo, considerando o estoque atual e  |     |
|    |       |                          | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |     |
|    |       |                          | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |     |
|    | 1996  |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias   |     |
|    |       |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |     |
|    |       |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |     |
|    |       |                          | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |     |
|    |       |                          | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |     |
|    |       |                          | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |     |
|    |       | ESTETOS CÓDIO DEDIATRICO | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.   |     |
| 11 |       | ESTETOSCÓPIO PEDIATRICO  | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos  | 3   |
|    |       |                          | seguintes materiais médicos padronizados e sem  |     |
|    |       |                          | pregão ativo, considerando o estoque atual e  |     |
|    |       |                          | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |     |
|    |       |                          | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |     |
|    | 1785  |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias   |     |
|    |       |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |     |
|    |       |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |     |
|    |       |                          | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |     |
|    |       |                          | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |     |
|    |       |                          | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |     |
|    |       | CLIPS PARA BOLSA DE      | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.   | 600 |
| 12 |       | COLOSTOMIA               | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem | 600 |
|    |       | COLOSTOIVIIA             | pregão ativo, considerando o estoque atual e  |     |
|    |       |                          | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |     |
|    |       |                          | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |     |
|    |       |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias   |     |
|    | 330   |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |     |
|    |       |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |     |
|    |       |                          | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |     |
|    |       |                          | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |     |
|    |       |                          | aos hospitais parceiros iá se esgotaram.  |     |
|    |       |                          | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.   |     |
| 13 |       | FILTRO COMPATÍVEL COM    | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos  | 10  |
| 13 |       | INCUBADORA DA MARCA      | seguintes materiais médicos padronizados e sem  | -   |
|    |       | FANEM PARA RECÉM         | pregão ativo, considerando o estoque atual e  |     |
|    |       | NASCIDO C 186 TS         | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |     |
|    |       |                          | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |     |
|    | 40047 |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias   |     |
|    | 10017 |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |     |
|    |       |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |     |
|    |       |                          | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |     |
|    |       |                          | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |     |
|    |       |                          | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |     |
|    |       |                          | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.   |     |
| 14 |       | CANETA PARA MARCAR PELE, | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos  | 2   |
|    |       | PONTA MEDIA, PARA        | seguintes materiais médicos padronizados e sem  |     |
|    |       | UTILIZAÇÃO EM MARCAÇÕES  | pregão ativo, considerando o estoque atual e  |     |
|    | 7050  | CIRÚRGICAS ESTÉTICAS,    | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |     |
|    | 7952  | ORTOPÉDICAS              | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |     |
|    |       |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias   |     |
|    |       |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |     |
|    |       |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |     |
|    |       |                          |   |     |



Sapucaia do Sui - RS

www.fhgv.com.br /fhgvrs in /func

|     |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos                                  |      |
|-----|------|--|--|------|
|     |      |  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos  |      |
|     |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.   |      |
|     |      |  | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.A   |      |
|     |      |  | entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  |      |
| 15  |      | FILTRO UMIDIFICADOR  | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos   | 30   |
|     |      | PEDIATRICO VT 15ML A 50 ML   | seguintes materiais médicos padronizados e sem   |      |
|     |      | INDICADO PARA VENTILACAO   | pregão ativo, considerando o estoque atual e   |      |
|     |      | MECANICA EM PACIENTES ATE  |  |      |
|     |      | 8  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues  |      |
|     | 5019 |  | pelos fornecedores, mesmo após várias  |      |
|     |      |  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão                                      |      |
|     |      |  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para  |      |
|     |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos                                  |      |
|     |      |  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos  |      |
|     |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.   |      |
|     |      |  | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  |      |
| 16  |      |  | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos   | 30   |
|     |      | 150 CM STIFF/ STANDART   | seguintes materiais médicos padronizados e sem   |      |
|     |      |  | pregão ativo, considerando o estoque atual e   |      |
|     |      |  | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos   |      |
|     |      |  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues  |      |
|     | 5539 |  | pelos fornecedores, mesmo após várias  |      |
|     | 0000 |  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão                                      |      |
|     |      |  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para  |      |
|     |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos                                  |      |
|     |      |  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos  |      |
|     |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.   |      |
|     |      |  | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  |      |
| 17  |      | MICRO NEBULIZADOR PARA   | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos   | 100  |
|     |      | INALACAO ADULTO PARA AR  | seguintes materiais médicos padronizados e sem   |      |
|     |      | COMPRIMIDO   | pregão ativo, considerando o estoque atual e   |      |
|     |      |  | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos   |      |
|     |      |  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues  |      |
|     | 3276 |  | pelos fornecedores, mesmo após várias  |      |
|     | 02/0 |  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão                                      |      |
|     |      |  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para  |      |
|     |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos                                  |      |
|     |      |  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos  |      |
|     |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.   |      |
|     |      |  | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.  |      |
| 18  |      |  | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos   | 3000 |
|     |      | N° 06  | seguintes materiais médicos padronizados e sem   |      |
|     |      |  | pregão ativo, considerando o estoque atual e   |      |
|     |      |  | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos   |      |
|     |      |  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues  |      |
|     | 373  |  | pelos fornecedores, mesmo após várias  |      |
|     | 313  |  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão                                      |      |
|     |      |  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para  |      |
|     |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos                                  |      |
|     |      |  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos  |      |
| I I |      | T. Control of the Con | 1 1  |      |
|     |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram. A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. |      |






FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS

ff /fhgvrs

| 19 |       |                            | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 2000 |
|----|-------|----------------------------|---|------|
|    |       | N° 08                      | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |      |
|    |       |                            | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |      |
|    |       |                            | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |      |
|    |       |                            | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |      |
|    | 374   |                            | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |      |
|    | 3/4   |                            | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |      |
|    |       |                            | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |      |
|    |       |                            | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |      |
|    |       |                            | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |      |
|    |       |                            | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |      |
|    |       |                            | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.         |      |
| 20 |       | FIO POLIESTER DIAMETRO 2.0 | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 180  |
| 20 |       | TAM AGULHA 4 CM,           | seguintes materiais médicos padronizados e sem          | 100  |
|    |       | CURVATURA DA AGULHA 1/2    | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |      |
|    |       | COMPRIMENTO DO FIO 75 CM   |   |      |
|    |       | CONFRINCIO DO FIO 73 CIVI  | Some para 200 and to the first and                      |      |
|    |       |                            | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |      |
|    | 5340  |                            | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |      |
|    |       |                            | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |      |
|    |       |                            | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |      |
|    |       |                            | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |      |
|    |       |                            | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |      |
|    |       |                            | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |      |
|    |       |                            | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.         |      |
| 21 |       | MASCARA DE VENTURI         | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 20   |
|    |       | ADULTO 35% FO2             | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |      |
|    |       |                            | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |      |
|    |       |                            | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |      |
|    |       |                            | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |      |
|    | 4050  |                            | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |      |
|    | 1959  |                            | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |      |
|    |       |                            | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |      |
|    |       |                            | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |      |
|    |       |                            | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |      |
|    |       |                            | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |      |
|    |       |                            | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.         |      |
| 22 |       | TALA METALICA PARA         | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 80   |
| 22 |       | IMOBILIZAÇÃO - 19 X 250 MM | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |      |
|    |       |                            | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |      |
|    |       |                            | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |      |
|    |       |                            | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |      |
|    |       |                            |   |      |
|    | 1134  |                            | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |      |
|    |       |                            | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |      |
|    |       |                            | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |      |
|    |       |                            | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |      |
|    |       |                            | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |      |
|    |       |                            | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |      |
|    |       | 20101 25112 2522           | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.         |      |
| 23 |       | BOLSA DE UROSTOMIA         | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 10   |
|    |       |                            | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |      |
|    |       |                            | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |      |
|    | 10027 |                            | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |      |
|    | 10021 |                            | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |      |
|    |       |                            | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |      |
|    |       |                            | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |      |
|    |       |                            | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |      |
|    |       |                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                   |      |





ff /fhgvrs

|    |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos |       |
|----|------|--|---|-------|
|    |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |       |
|    |      |  | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.   |       |
| 24 |      | AVENTAL DE PROCEDIMENTO<br>DESCARTAVEL MANGA LONGA | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem           | 25000 |
|    |      | TAMANHO UNICO (NAO                                 | pregão ativo, considerando o estoque atual e  |       |
|    |      | ESTERIL) AVENTAL                                   | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |       |
|    |      | DESCARTAVEL, EM                                    | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |       |
|    |      |  | pelos fornecedores, mesmo após várias   |       |
|    | 6805 |  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |       |
|    |      |  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |       |
|    |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |       |
|    |      |  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |       |
|    |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |       |
|    |      |  | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.   |       |
| 25 |      | TOUCA SANFONADA                                    | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos  | 40000 |
|    |      |  | seguintes materiais médicos padronizados e sem  |       |
|    |      |  | pregão ativo, considerando o estoque atual e  |       |
|    |      |  | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |       |
|    |      |  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |       |
|    | 754  |  | pelos fornecedores, mesmo após várias   |       |
|    | -    |  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |       |
|    |      |  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |       |
|    |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |       |
|    |      |  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |       |
|    |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |       |
| 26 |      | PROPE DESCARTAVEL EM                               | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias. olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos          | 25000 |
| 26 |      | TECIDO TNT   | seguintes materiais médicos padronizados e sem  | 23000 |
|    |      |  | pregão ativo, considerando o estoque atual e  |       |
|    |      |  | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |       |
|    |      |  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |       |
|    | 0544 |  | pelos fornecedores, mesmo após várias   |       |
|    | 2541 |  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |       |
|    |      |  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |       |
|    |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |       |
|    |      |  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |       |
|    |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |       |
|    |      |  | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.   |       |
| 27 |      | KIT LIGADURA ELÁSTICA                              | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos  | 6     |
|    |      | VARIZES ESOFÁGICAS POR                             | seguintes materiais médicos padronizados e sem  |       |
|    |      | EDA(ENDOSCOPIA)                                    | pregão ativo, considerando o estoque atual e  |       |
|    |      |  | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |       |
|    |      |  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |       |
|    | 8402 |  | pelos fornecedores, mesmo após várias   |       |
|    | -    |  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |       |
|    |      |  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |       |
|    |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |       |
|    |      |  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |       |
|    |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |       |
|    |      |  | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.   |       |



f /fhgvrs

| 28 |       |                          | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 48 |
|----|-------|--------------------------|---|----|
|    |       | TAM AGULHA 4 CM,         | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |    |
|    |       | CURVATURA DA AGULHA 1/2  | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |    |
|    |       | COMPRIMENTO DO FIO 75 CM |   |    |
|    |       |                          | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |    |
|    | 5340  |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |    |
|    | 3340  |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |    |
|    |       |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |    |
|    |       |                          | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |    |
|    |       |                          | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |    |
|    |       |                          | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |    |
|    |       |                          | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |    |
| 29 |       | CABO PARA LARINGOSCOPIO  | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 3  |
|    |       | ADULTO ACO INOX (ENCAIXE | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |    |
|    |       | UNIVERSAL)               | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |    |
|    |       |                          | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |    |
|    |       |                          | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |    |
|    | 4200  |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |    |
|    | 1393  |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |    |
|    |       |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |    |
|    |       |                          | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |    |
|    |       |                          | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |    |
|    |       |                          | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |    |
|    |       |                          | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |    |
| 30 |       | CABO PARA LARINGOSCOPIO  | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 2  |
| 30 |       | PEDIATRICO ACO INOX DE   | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |    |
|    |       | FIBRA OPTICA (ENCAIXE    | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |    |
|    |       | UNIVERSAL)               | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |    |
|    |       |                          | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |    |
|    | 0704  |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |    |
|    | 6784  |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |    |
|    |       |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |    |
|    |       |                          | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |    |
|    |       |                          | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |    |
|    |       |                          | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |    |
|    |       |                          | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |    |
| 31 |       | FILTROS PARA INCUBADORA  | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 5  |
|    |       | NEONATAL COMPATÍVEL COM  |   |    |
|    |       | A MARCA GIGANTE GRN      | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |    |
|    |       | MILLENIUM                | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |    |
|    |       |                          | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |    |
|    | 40040 |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |    |
|    | 10018 |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |    |
|    |       |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |    |
|    |       |                          | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |    |
|    |       |                          | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |    |
|    |       |                          | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |    |
|    |       |                          | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |    |
| 32 |       | FITA CARDIACA            | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 24 |
| 52 |       |                          | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |    |
|    |       |                          | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |    |
|    |       |                          | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |    |
|    | 2202  |                          | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |    |
|    |       |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |    |
|    |       |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |    |
|    |       |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |    |
|    |       |                          | miseridos em novo projeto basico e nova 1k para         |    |



ff /fhgvrs

|    |      |                                  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos<br>estoque, visto que as solicitações de empréstimos<br>aos hospitais parceiros já se esgotaram.<br>trega deverá ser programada a cada 45 dias. |   |
|----|------|----------------------------------|---|---|
| 33 |      | CONECTOR AYRE                    | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e  | 2 |
|    |      |                                  | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos códigos 370 e 1412 não está sendo entregues  |   |
|    | 970  |                                  | pelos fornecedores, mesmo após várias   |   |
|    | 310  |                                  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |   |
|    |      |                                  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |   |
|    |      |                                  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |   |
|    |      |                                  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |   |
|    |      |                                  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |   |
|    |      | TSCOVA DADA                      | trega deverá ser programada a cada 45 dias.   | 1 |
| 34 |      | ESCOVA PARA<br>VIDEOLAPAROSCOPIA | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem   | 1 |
|    |      | 3,5X4,0X450 MM INOX              | pregão ativo, considerando o estoque atual e  |   |
|    |      | PEQUENA                          | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |   |
|    |      |                                  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |   |
|    |      |                                  | pelos fornecedores, mesmo após várias   |   |
|    | 2579 |                                  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |   |
|    |      |                                  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |   |
|    |      |                                  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |   |
|    |      |                                  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |   |
|    |      |                                  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |   |
|    |      |                                  | trega deverá ser programada a cada 45 dias.   |   |
| 35 |      | ESCOVA PARA                      | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos  | 1 |
|    |      | VIDEOLAPAROSCOPIA                | seguintes materiais médicos padronizados e sem  |   |
|    |      | 5,0X5,5X450 MM INOX MEDIA        | pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos   |   |
|    |      |                                  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |   |
|    |      |                                  | pelos fornecedores, mesmo após várias   |   |
|    | 2580 |                                  | 1.  |   |
|    |      |                                  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |   |
|    |      |                                  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |   |
|    |      |                                  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |   |
|    |      |                                  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |   |
|    |      |                                  | trega deverá ser programada a cada 45 dias.   |   |
| 36 |      | ESCOVA PARA                      | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos  | 1 |
|    |      | VIDEOLAPAROSCOPIA                | seguintes materiais médicos padronizados e sem  |   |
|    |      | 10,0X7,0X450 MM INOX             | pregão ativo, considerando o estoque atual e  |   |
|    |      | GRANDE                           | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |   |
|    |      |                                  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |   |
|    |      | I                                | pelos fornecedores, mesmo após várias   |   |
|    | 2581 |                                  |   |   |
|    | 2581 |                                  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |   |
|    | 2581 |                                  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |   |
|    | 2581 |                                  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para<br>aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos  |   |
|    | 2581 |                                  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |   |



fhgvrs /

| 37 |          | FILTRO UMIDIFICADOR      | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 50 |
|----|----------|--------------------------|---|----|
|    |          | PEDIATRICO VT 70 ML A    | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |    |
|    |          | 600ML ESPACO MORTO 22 ML | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |    |
|    |          | PARA PACIENTES COM 8KG A | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |    |
|    |          | 28KG, CO                 | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |    |
|    | 5018     |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |    |
|    | 3010     |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |    |
|    |          |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |    |
|    |          |                          | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |    |
|    |          |                          | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |    |
|    |          |                          | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |    |
|    |          |                          | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |    |
| 38 |          | KIT ESCOVAS PARA LIMPEZA | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 2  |
|    |          | DE CANULADOS             | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |    |
|    |          |                          | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |    |
|    |          |                          | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |    |
|    |          |                          | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |    |
|    | 2244     |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |    |
|    | 3311     |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |    |
|    |          |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |    |
|    |          |                          | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |    |
|    |          |                          | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |    |
|    |          |                          | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |    |
|    |          |                          | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |    |
| 39 |          | LAMINA DE LARINGO PED    | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 2  |
| 33 |          | CURVA N°04               | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |    |
|    |          |                          | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |    |
|    |          |                          | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |    |
|    |          |                          | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |    |
|    | 0400     |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |    |
|    | 6103     |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |    |
|    |          |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |    |
|    |          |                          | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |    |
|    |          |                          | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |    |
|    |          |                          | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |    |
|    |          |                          | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |    |
| 40 |          | LAMINA DE LARINGO ADULTO | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 2  |
|    |          | CURVA N°2                | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |    |
|    |          |                          | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |    |
|    |          |                          | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |    |
|    |          |                          | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |    |
|    | 2572     |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |    |
|    | 25/2     |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |    |
|    |          |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |    |
|    |          |                          | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |    |
|    |          |                          | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |    |
|    |          |                          | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |    |
|    |          |                          | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |    |
| 41 |          | LAMINA DE LARINGO PED    | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 2  |
|    |          | CURVA N°03               | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |    |
|    |          |                          | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |    |
|    |          |                          | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |    |
|    | 2852     |                          | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |    |
|    |          |                          | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |    |
|    |          |                          | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |    |
|    |          |                          | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |    |
|    | <u> </u> |                          | mischaos chi novo projeto basico e nova riv para        |    |



f /fhgvrs

|    |      |                                   | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos |     |
|----|------|-----------------------------------|---|-----|
|    |      |                                   | aos hospitais parceiros já se esgotaram.<br>trega deverá ser programada a cada 45 dias.                   |     |
| 42 |      | LAMINA DE LARINGO PED<br>RETA № 3 | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem           | 2   |
|    |      |                                   | pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos               |     |
|    |      |                                   | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |     |
|    | 2420 |                                   | pelos fornecedores, mesmo após várias   |     |
|    | 2120 |                                   | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |     |
|    |      |                                   | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |     |
|    |      |                                   | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |     |
|    |      |                                   | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |     |
|    |      |                                   | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |     |
|    |      |                                   | trega deverá ser programada a cada 45 dias.   |     |
| 43 |      |                                   | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos  | 60  |
|    |      | 100% ALGODAO 10 CM X 15 M         | seguintes materiais médicos padronizados e sem  |     |
|    |      |                                   | pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos               |     |
|    |      |                                   | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |     |
|    |      |                                   |   |     |
|    | 584  |                                   | pelos fornecedores, mesmo após várias<br>tentativas de contato e notificação. Os itens serão              |     |
|    |      |                                   | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |     |
|    |      |                                   | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |     |
|    |      |                                   | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |     |
|    |      |                                   | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |     |
|    |      |                                   | trega deverá ser programada a cada 45 dias.   |     |
| 44 |      | MICRO NEBULIZADOR PARA            | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos  | 20  |
|    |      | INALACAO ADULTO PARA AR           | seguintes materiais médicos padronizados e sem  |     |
|    |      | COMPRIMIDO                        | pregão ativo, considerando o estoque atual e  |     |
|    |      |                                   | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |     |
|    |      |                                   | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |     |
|    | 3276 |                                   | pelos fornecedores, mesmo após várias   |     |
|    |      |                                   | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |     |
|    |      |                                   | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |     |
|    |      |                                   | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |     |
|    |      |                                   | estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |     |
|    |      |                                   | trega deverá ser programada a cada 45 dias.   |     |
| 45 |      | PORTA FILTRO PARA                 | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos  | 400 |
| 45 |      | ESPIRÔMETRO MODELO MINI           | seguintes materiais médicos padronizados e sem  | .00 |
|    |      | SPIR A23 - C 06157                | pregão ativo, considerando o estoque atual e  |     |
|    |      | COMPATÍVEL COM O BOCAL            | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |     |
|    |      | 30 MM                             | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues   |     |
|    | 9002 |                                   | pelos fornecedores, mesmo após várias   |     |
|    | 8003 |                                   | tentativas de contato e notificação. Os itens serão   |     |
|    |      |                                   | inseridos em novo projeto básico e nova TR para   |     |
|    |      |                                   | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos   |     |
|    |      |                                   | estoque, visto que as solicitações de empréstimos   |     |
|    |      |                                   | aos hospitais parceiros já se esgotaram.  |     |
|    |      |                                   | trega deverá ser programada a cada 45 dias.   |     |




f /fhgvrs

| 46 |       | SONDA DE CARLENS N ° 35    | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 3 |
|----|-------|----------------------------|---|---|
|    |       | DESCARTAVEL (DIREITA)      | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |   |
|    |       |                            | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |   |
|    |       |                            | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |   |
|    |       |                            | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |   |
|    | 11901 |                            | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |   |
|    | 11301 |                            | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |   |
|    |       |                            | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |   |
|    |       |                            | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |   |
|    |       |                            | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |   |
|    |       |                            | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |   |
|    |       |                            | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |   |
| 47 |       | LAMINA DE LARINGO ADULTO   | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 1 |
| ., |       | RETA Nº 2                  | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |   |
|    |       |                            | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |   |
|    |       |                            | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |   |
|    |       |                            | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |   |
|    |       |                            | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |   |
|    | 2121  |                            | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |   |
|    |       |                            | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |   |
|    |       |                            | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |   |
|    |       |                            | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |   |
|    |       |                            | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |   |
|    |       |                            | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |   |
| 40 |       | LAMINA DE LARINGO PED      | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 1 |
| 48 |       | CURVA N°0                  | seguintes materiais médicos padronizados e sem          | 1 |
|    |       | CORVAINO                   | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |   |
|    |       |                            | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |   |
|    |       |                            | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |   |
|    |       |                            |   |   |
|    | 857   |                            | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |   |
|    |       |                            | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |   |
|    |       |                            | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |   |
|    |       |                            | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |   |
|    |       |                            | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |   |
|    |       |                            | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |   |
|    |       | LANAINIA DE LADINICOCCODIO | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |   |
| 49 |       | LAMINA DE LARINGOSCOPIO    | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 1 |
|    |       | DE FIBRA OPTICA ADULTO     | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |   |
|    |       | CURVA N° 3                 | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |   |
|    |       |                            | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |   |
|    |       |                            | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |   |
|    | 6777  |                            | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |   |
|    |       |                            | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |   |
|    |       |                            | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |   |
|    |       |                            | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |   |
|    |       |                            | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |   |
|    |       |                            | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |   |
|    |       |                            | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |   |
| 50 |       | AGULHA DE ASPIRADO DE      | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 2 |
|    |       | MEDULA OSSEA 8GX100MM      | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |   |
|    |       |                            | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |   |
|    | 0000  |                            | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |   |
|    | 6026  |                            | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |   |
|    |       |                            | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |   |
|    |       |                            | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |   |
|    |       |                            | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |   |
|    | l .   |                            |   |   |



ff /fhgvrs

|    |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos estoque, visto que as solicitações de empréstimos aos hospitais parceiros já se esgotaram. |     |
|----|------|--|--|-----|
|    |      |  | trega deverá ser programada a cada 45 dias.  |     |
| 51 |      | AGULHA SPINAL 26 G X 3.1/2                   | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem  | 500 |
|    |      |  | pregão ativo, considerando o estoque atual e consumo para 180 dias. Os itens referentes aos  |     |
|    |      |  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues  |     |
|    | 590  |  | pelos fornecedores, mesmo após várias  |     |
|    |      |  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |     |
|    |      |  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para  |     |
|    |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos  |     |
|    |      |  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos  |     |
|    |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.<br>trega deverá ser programada a cada 45 dias.  |     |
| E2 |      | ESCOVA ENDOCERVICAL PARA                     | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos   | 300 |
| 52 |      | COLETA DE CITOPATOLOGICO                     | seguintes materiais médicos padronizados e sem   | 555 |
|    |      |  | pregão ativo, considerando o estoque atual e   |     |
|    |      |  | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos   |     |
|    |      |  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues  |     |
|    | 2146 |  | pelos fornecedores, mesmo após várias  |     |
|    | 2140 |  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |     |
|    |      |  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para  |     |
|    |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos  |     |
|    |      |  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos  |     |
|    |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.   |     |
|    |      | COLAR CERVICAL INFANTU                       | trega deverá ser programada a cada 45 dias.  | 2   |
| 53 |      | COLAR CERVICAL INFANTIL TAMANHO PP RÍGIDO DE | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos seguintes materiais médicos padronizados e sem  | 3   |
|    |      | POLIETILENO DE ALTA                          | pregão ativo, considerando o estoque atual e   |     |
|    |      | DENSIDADE, REVESTIDO EM                      | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos   |     |
|    |      | EVA, VELCRO                                  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues  |     |
|    |      |  | pelos fornecedores, mesmo após várias  |     |
|    | 2076 |  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |     |
|    |      |  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para  |     |
|    |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos  |     |
|    |      |  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos  |     |
|    |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.   |     |
|    |      |  | trega deverá ser programada a cada 45 dias.  |     |
| 54 |      | CANETA PARA MARCAR PELE,                     | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos   | 2   |
|    |      | PONTA MEDIA, PARA<br>UTILIZAÇÃO EM MARCAÇÕES | seguintes materiais médicos padronizados e sem pregão ativo, considerando o estoque atual e  |     |
|    |      | CIRÚRGICAS ESTÉTICAS,                        | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos   |     |
|    |      | ORTOPÉDICAS                                  | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues  |     |
|    |      |  | pelos fornecedores, mesmo após várias  |     |
|    | 7952 |  | tentativas de contato e notificação. Os itens serão  |     |
|    |      |  | inseridos em novo projeto básico e nova TR para  |     |
|    |      |  | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos  |     |
|    |      |  | estoque, visto que as solicitações de empréstimos  |     |
|    |      |  | aos hospitais parceiros já se esgotaram.   |     |
|    |      |  |  |     |







in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

| 55 |       | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL  |   | 6000  |
|----|-------|---------------------------|---|-------|
|    | N° 14 |                           | Solicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos       |       |
|    |       |                           | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |       |
|    |       |                           | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |       |
|    |       |                           | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |       |
|    |       |                           | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |       |
|    | 370   |                           | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |       |
|    |       |                           | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |       |
|    |       |                           | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |       |
|    |       |                           | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |       |
|    |       |                           | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |       |
|    |       |                           | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |       |
|    |       |                           | A entrega deverá ser programada a cada 45 dias.         |       |
| 56 |       | CLOREXIDINA 0,12 % 250 ML | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 40    |
|    |       |                           | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |       |
|    |       |                           | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |       |
|    |       |                           | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |       |
|    |       |                           | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |       |
|    | 3353  |                           | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |       |
|    |       |                           | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |       |
|    |       |                           | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |       |
|    |       |                           | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |       |
|    |       |                           | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |       |
|    |       |                           | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |       |
|    |       |                           | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |       |
| 57 |       | SERINGA DESCARTAVEL PARA  | olicito a compra, por Dispensa de Licitação, dos        | 45000 |
|    |       | INSULINA 1 ML COM AGULHA  | seguintes materiais médicos padronizados e sem          |       |
|    |       |                           | pregão ativo, considerando o estoque atual e            |       |
|    |       |                           | consumo para 180 dias. Os itens referentes aos          |       |
|    |       |                           | códigos 370 e 1412 não está sendo entregues             |       |
|    | 1412  |                           | pelos fornecedores, mesmo após várias                   |       |
|    |       |                           | tentativas de contato e notificação. Os itens serão     |       |
|    |       |                           | inseridos em novo projeto básico e nova TR para         |       |
|    |       |                           | aquisições futuras. Solicitação para evitar ruptura nos |       |
|    |       |                           | estoque, visto que as solicitações de empréstimos       |       |
|    |       |                           | aos hospitais parceiros já se esgotaram.                |       |
|    |       |                           | trega deverá ser programada a cada 45 dias.             |       |

# DAFISCALIZAÇÃO

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS

> Oobjetodeste Editalserá supervisionado pelos Fiscais do Contrato de signados pela Contratada, em sua sausências, por seus substitutos em conformidade a oartigo 117 da Lein. 14.133/2021.

# DASCONDIÇÕESDEPAGAMENTO

O pagamento à empresa contratada será efetuado pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas em uma única parcela, ocorrendo em até 30 (trinta) dias ininterruptos após aemissãodoTermodeRecebimentoDefinitivo,medianteaapresentaçãodaNotaFiscaleavali ação completa eto taldo objeto por Comissão de Recebimento devidamente de signada pela Completa eto taldo objeto por Comissão de Recebimento de vidamente de signada pela Completa eto taldo objeto por Comissão de Recebimento de vidamente de signada pela Completa eto taldo objeto por Comissão de Recebimento de vidamente de signada pela Completa eto taldo objeto por Comissão de Recebimento de vidamente de signada pela Completa eto taldo objeto por Comissão de Recebimento de vidamente de signada pela Completa eto taldo objeto por Comissão de Recebimento de vidamente de signada pela Completa eto taldo objeto por Comissão de Recebimento de vidamente dontratante. Anotafis caldeverá se remitida como mesmo CNP J constante na Autorização de Fo rnecimento(OrdemdeCompra).



/fhgvrs

in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

pagamento será efetuado diretamente pelo Setor Financeiro contratada, através de depósito bancário, creditado na contacorrente da empresa, sendo exp ressamente vedada a realização do pagamento através de cobrança bancária comotambém a emissão de títulos de crédito, sob pena das sanções previstas na legislação eindenização pelos danos decorrentes;

Dopagamentorealizadoserãoretidososvaloresporventuradevidosemrazãodemultas aplicadas à empresa contratada, mediante processo administrativo, amparadonodireitode ampladefesa;

# 10. DOTAÇÃOORCAMENTÁRIA

As despesas deste processo de licitação serão adimplidas por fundo próprio da FundaçãoHospitalar Getúlio Vargas, através de rubrica orçamentária a ser definida pelo setor de Orçamento e Controle durante o transcurso do processo de dispensa delicitação.

### 11. DOCRITÉRIODEJULGAMENTO

Parajulgamento e classificação das propostas será adotado o critério de **menor preço por lote e que a te** ndam as especificaçõestécnicassolicitadas.

# 12. DAESTIMATIVADECUSTOS

A área não informa o valor estimado da contratação, alegando que a unidade requisitante não possui equipe especializada para tal atividade. A falta de estimativa do valor não é empecilho para o prosseguimento do feito, embora as diretrizes institucionais determinem a apresentação da estimativa de custo juntamente com o ETP.

# 13. RESPONSÁVELPELAELABORAÇÃODOTREFISCAIS

Ratificamos a necessidade de dispensa de licitação com base nos fundamentos legaisprevistosno artigo 75, dalei 14.333/2021.

Responsável pelaElaboração do TR eFiscal:

Caroline **Rosane Soares** ClaudioFarmacêutica Farmacêutica

Responsável pela Elaboração da TR

deEstoqueMat.Med. Coord.da AssistênciaFarmacêuticaFHGV

Gestor(a)doContrato:

**Rosane Soares** Farmacêutica



Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27 Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Dihel

Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200

www.fhgv.com.br

/fhgvrs

in /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

Coord.da AssistênciaFarmacêuticaFHGV



# Identificação interna do documento OT5YR2CCB9-YNV2OFR2



Nome do arquivo:

TR\_DL\_Materiais\_HMGV\_CAF\_WF\_266513\_2025010213145229801 37.docx

Data de vinculação à solicitação: 02/01/2025 16:14 Autor: Ana Caroline dos Santos Claudio (ana.claudio)

Aplicativo: 266513