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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 002/2025
Processo Licitatorio n® 016/2025

O MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, com sede na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n° 465, Bairro
Centro, Santo Augusto-RS, inscrito no CNPJ sob o n°® 87.613.105/0001-02, por sua Prefeita, Lilian Fontoura
Depiere, no uso de suas atribuicdes legais, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, pelo regime de execugao de empreitada
por prego global, do tipo MENOR PRECO por LOTE, pelo método de disputa ABERTO em conformidade com a
Lei Federal n® 14.133, de 2021, Lei Complementar n°® 123, de 2006, Decreto Executivo n® 4.113, de 2020,
Decreto Executivo n° 3.980, de 2018 e suas alteragGes e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as
condigOes estabelecidas nesse Edital e seus anexos.

A sessdo virtual da CONCORRENCIA serd realizada através do Sistema Eletrénico PREGAO ONLINE
BANRISUL, no endereco eletronico www. pregaobanrlsul com.br, cuja sessdo publica sera realizada no dia
26—defevereiro—de—2025, 10 de marco de 2025, as 09h, sendo que todas as referéncias de tempo
observam o horario de Brasilia.

LOTE 01 - PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP
LOTE 02 - AMPLA CONCORRENCIA

1 DO OBJETO:

1.1 Contratagdo para execucdo de rede de abastecimento de agua e drenagem pluvial no Nucleo de Habitagdo
de Interesse Social - Inovar 45, mediante empreitada por Prego Global, conforme especificagdes constantes do
Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).

1.2 A licitagdo sera dividida por lotes, conforme segue, facultando a licitante a participacdo em quantos lotes
forem de seu interesse, cuja execucdo deverd se dar conjunta e concomitantemente, observando
rigorosamente os prazos constantes do Cronograma Fisico-Financeiro de Execucdo para cada lote, constante do
ANEXO II:

Lote Especificacdes

01 Execucdo do projeto de rede de abastecimento de dgua potdvel no Nicleo Habitacional de Interesse Social-Inovar 45.

02 Execucdo do projeto de rede de drenagem de agua pluvial no Nucleo Habitacional de Interesse Social-Inovar 45.

2 DA PARTICIPAGAO E CREDENCIAMENTO:

2.1 Para participar do certame, os interessados deverdo providenciar o seu credenciamento junto ao provedor
do sistema PREGAO ONLINE BANRISUL, no https://pregaobanrisul.com.br, na secdo do Portal do Fornecedor
do RS, devendo informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instrugdes para a sua correta
utilizagao.

2.2 E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletronico utilizado no
certame e de cumprir as regras do presente Edital:

2.2.1 Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para participar da licitagdo, na forma
eletrénica;

2.2.2 Responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumir como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo.

2.3 Poderdo participar desta licitagdo as empresas interessadas cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo e que preencham as demais exigéncias deste Edital e seus anexos e legislacdo pertinente
a matéria, observando que o Lote 01 é destinado exclusivamente a participacdo de Microempresas (ME) ou
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e o Lote 02 ¢ destinado a ampla concorréncia, em cumprimento ao disposto
na Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteragdes.

2.3.1 A obtengdo do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte fica
limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n© 123, de 2006.

3 DAS VEDAGOES:

3.1 N3do poderdo disputar licitagdo ou participar do fornecimento, direta ou indiretamente:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo
versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

c) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangdo que |he foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue
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na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do Edital de
licitagdo;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n® 6.404, de 1976,
concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

g) agente publico do dérgdo licitante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria.

3.2 O impedimento de que trata a alinea “a” do item 3.1, supra, sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.3 Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo contratante ou de agente
publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato.

4 DO ENVIO DAS PROPOSTAS:

4.1 As propostas deverdo ser enviadas exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e horario
estabelecidos no predmbulo deste Edital, observando os itens 5 deste Edital, e poderda ser retirada ou
substituida até a abertura da sess&o publica.

4.2 A licitante devera declarar, em campo proprio do sistema, sendo que a falsidade da declaragdo sujeitara o
licitante as sancgles legais:

4.2.1 Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

4.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificacgdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa fisica, agricultor familiar ou sociedade
cooperativa de consumo, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei
Complementar n© 123, de 2006, se for o caso.

4.2.3 De observéancia do limite, as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendario de realizagcdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, devendo o 6rgdo ou entidade exigir do licitante declaragdo de observancia desse limite na
licitagdo, se for o caso.

4.2.4 Que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengles coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

4.3 Outros eventuais documentos complementares a proposta que venham a ser solicitados pelo agente de
contratacdo, deverdo ser encaminhados no prazo maximo de 02 (dois) dias Gteis.

4.4 Nos termos do art. 63, II, da Lei n°® 14.133, de 2021 sera exigida a apresentacdo dos documentos de
habilitacdo apenas do licitante vencedor.

5 DA PROPOSTA:

5.1 O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos valores
unitarios e totais, englobando os custos de material e mdo de obra por lote, bem como a tributagcdo e quaisquer
outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigagdes assumidas, e apresentagdo do seguinte:

5.1.1 Proposta de pregos por lote, com prego total dos materiais e o prego total dos servigos por lote e
o preco global por lote, em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais apos a virgula;

5.1.2 Orcamento discriminado por lote, apresentando os pregos/custos unitarios e total que compde o
prego global, expressos em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais ap6s a virgula, com a
discriminagdo em cada item que compde, em forma percentual, o BDI-Bonificacdo e Despesas Indiretas e
Encargos Sociais utilizados, bem como, devera apresentar o respectivo detalhamento dos componentes do BDI
e Encargos Sociais;
Obs. 1 Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto e todos os insumos que os comp&em, tais como despesas com impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto.
Obs. 2 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro
pretendida.
Obs. 3 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pela licitante,
no prazo indicado pela Comissdo, desde que ndo haja majoragdo do prego global proposto.
Obs. 4 No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso prevalecerdo estes Ultimos; entre precos unitarios e totais, os primeiros.
Obs. 5 Serdo considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no prego até, no maximo, duas casas decimais apds a virgula, sendo
desprezadas as demais, se houver.

5.1.3 Cronograma Fisico-Financeiro por lote, em conformidade com as etapas, prazos e demais
aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Técnico (ANEXO II), ajustado a proposta apresentada;
Obs. 1 O Cronograma Fisico-Financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de desembolso maximo por periodo constante do
Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).
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5.1.4 Indicar os dados do responsavel da licitante pela assinatura do contrato (nome completo, estado
civil, nacionalidade, profissdo, enderego, CPF, identidade, telefone e e-mail para contato,...);

5.1.5 Indicar o banco, agéncia e conta em que deverd ser depositado o pagamento, em sendo
vencedora no certame;

5.1.6 Indicar o prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de abertura da sessdo eletrénica da concorréncia, estabelecida no preambulo desse Edital.

5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagao de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos uUltimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7 A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II), assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.8 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos, sob pena de desclassificacdo dos que
mantiverem o preco maximo acima do estabelecido neste Edital.

6 DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

6.1 No dia e hora indicados no predmbulo, o agente de contratacdo abrird a sessdo publica, mediante a
utilizagdo de sua chave e senha.

6.2 O licitante podera participar da sessdo publica na internet, mediante a utilizacdo de sua chave de acesso e
senha, e devera acompanhar o andamento do certame e as operagles realizadas no sistema eletronico durante
toda a sessdo publica da concorréncia, ficando responsavel pela perda de negdcios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo.

6.3 A comunicacdo entre o agente de contratacdo e os licitantes ocorrerd mediante troca de mensagens em
campo proprio do sistema eletrénico.

6.4 Iniciada a sessdo, as propostas de precos contendo a descricdo do objeto e do valor estardo disponiveis na
internet.

7 DA CLASSIFICAGCAO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES:

7.1 O agente de contratagdo verificard as propostas apresentadas e desclassificara fundamentadamente
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

7.2 Serdo desclassificadas as propostas que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no Edital;

C) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratacdo;
d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que insanavel.

7.3 A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relacdo a proposta mais
bem classificada.

7.4 Quaisquer insergdes na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsdo no Edital,
serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que ndo for conflitante com o instrumento
convocatorio.

7.5 As propostas classificadas serdo ordenadas pelo sistema e o agente de contratagdo dara inicio a fase
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrdnico.

7.6 Somente poderdo participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
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7.7 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos e serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do seu autor, observando o horario fixado para duracdo da etapa
competitiva, e as seguintes regras:

7.7.1 O licitante serd imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no
registro;

7.7.2 O licitante somente podera oferecer valor inferior ao Ultimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema;

7.7.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro;

7.7.4 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances sera de R$ 10,00 (dez reais), que
incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios, quanto em relagdo do lance que cobrir a melhor oferta.

7.7.5 Serdo considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ja ofertado;

7.7.6 Apos a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administragdo poderd admitir o reinicio da disputa
aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

7.8 A Administragdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada.

8 DO MODO DE DISPUTA:

8.1 Sera adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, no
Sistema Eletrénico PREGAO ONLINE BANRISUL, no endereco eletronico www.pregaobanrisul.com.br.

8.2 A etapa competitiva, de envio de lances na sessdo publica, durard 10 (dez) minutos e, apods isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo
de duracdo da sessdo publica.

8.3 A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances sera de 02 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se tratar
de lances intermediarios.

8.4 Na hipotese de ndo haver novos lances, a sessdo publica serd encerrada automaticamente.

8.5 Encerrada a sessdo publica sem prorrogagdo automatica pelo sistema, o agente de contratacdo podera,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecugdo do
melhor prego, mediante justificativa.

8.6 Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o agente de contratacdo no decorrer da etapa de
envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

8.7 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente de contratagdo persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) apds a
comunicagao do fato aos participantes, no sistema Pregao Online Banrisul.

9 DOS CRITERIOS DE DESEMPATE:

Para o Lote 02:

9.1 Encerrada etapa de envio de lances, sera apurada a ocorréncia de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da
Lei Complementar n°® 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferéncia de contratagdo
para as beneficiarias que tiverem apresentado as declaragbes de que tratam os itens 4.2.2 e 4.2.3 deste Edital.

9.1.2 Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar n® 123/2006, aquelas situagdes em
que as propostas apresentadas pelas beneficidrias sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a
proposta de menor valor;

9.1.3 Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

a) a beneficiaria detentora da proposta de menor valor sera convocada via sistema para apresentar,
no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco, situagédo
em que sera declarada vencedora do certame;

b) se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a
de menor preco, sera facultada, pela ordem de classificacdo, as demais microempresas, empresas de pequeno
porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipdtese do item 9.1 deste Edital, a
apresentagdo de nova proposta, no prazo previsto na alinea a deste item.

9.1.4. O disposto no item 9.1.2 ndo se aplica as hipdteses em que a proposta de menor valor inicial
tiver sido apresentado por beneficiaria da Lei Complementar n°® 123/2006.

Para o Lote 01 e 02:

9.2 Se ndo houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagado;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes decorrentes de outras contratagdes;
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c) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, no
caso de existir requlamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.

9.3 Em igualdade de condicOes, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

e) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n°® 12.187, de 2009.

10 DA NEGOCIAGAO E JULGAMENTO:

10.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, inclusive com a realizacdo do desempate, se for
0 caso, o0 agente de contratagdo devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta.

10.2 A resposta a contraproposta e o envio de documentos complementares, necessarios ao julgamento da
aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequacdo ao Ultimo lance ofertado apods a negociagdo realizada, que
sejam solicitados pelo agente de contratagdo, deverdo ser encaminhados, no prazo de até 120 (cento e vinte)
minutos, contados da solicitagdo.

10.3 Encerrada a etapa de negociagdo, sera examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo valor orcado pela Administracdo.

10.4 Nao serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens ndo previstas no Edital.
11 DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

Para fins de habilitacdo nesta Concorréncia, a licitante vencedora devera enviar os seguintes
documentos, em até 120 (cento e vinte) minutos, contados da solicitacdo, pelo agente de contratacdo:

11.1 HABILITAGCAO JURIDICA:

a) cdpia do registro comercial, no caso de empresa individual;

b) cépia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

c) comprovante de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

d) cépia do decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir.

11.2 HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) comprovante de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

b) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicilio ou sede do licitante;

c) prova de regularidade fiscal perante o Municipio de Santo Augusto-RS, na forma do art. 193, do Cddigo
Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

e) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

f) declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 79, da Constituicdo Federal, conforme o
modelo do Decreto Federal n° 4.358, de 2002.

11.3 HABILITACI\O ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo ndo superior a
90 (noventa) dias da data designada para a apresentacdao do documento;
b) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um);
c) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo
e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;
d) Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos;
e) Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped;
f) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo
de 10% do valor total estimado da contratacao;
g) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo
e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65,
§19);
h) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.
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11.4 QUALIFICAGCAO TECNICA:

a) certiddo de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro conselho
competente, do Estado de origem, domicilio ou sede da licitante, em plena validade;

b) termo de declaragdo, assinado pelo representante legal da licitante, indicando o(s) Responsavel(eis)
Técnico(s) pela execucdo contratual, com a comprovacdo de estar devidamente registrado, através da
apresentacao da Certiddo de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou outro
Conselho competente;

c) comprovacdo de vinculo: prova do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo do objeto pertencer ao
quadro funcional da licitante, na data prevista para a entrega da proposta; no caso de sdcio por intermédio da
copia do contrato social/estatuto social em vigor; no caso de empregado, mediante cépia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social e no caso de prestador de servigos com copia do contrato escrito firmado com a
licitante, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum;

d) comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: mediante apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico-
CAT, com registro de atestado de atividade concluida, expedida pelo CREA ou documento correspondente a
outro Conselho competente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagdo, a saber:

LOTE 01 - EXECUCI'-'\O - SIST. AGUA - REDE DE DISTRIB. DE AGUA

LOTE 02 - EXECUGCAO - DRENAGEM

e) Atestado de avaliacdo prévia do local, assinado pelo servidor do Municipio que acompanhou a visita. Caso o
licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir o atestado exigido no presente item por declaragdo
formal assinada pelo seu representante legal e responsavel técnico acerca do pleno conhecimento das
condigOes e peculiaridades da presente contratagao.

11.5 OUTRAS DECLARAGOES:

a) termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da licitante, que os pregos unitarios ofertados
incluem todos os custos diretos e indiretos para perfeita execugdao dos servigos, inclusive das despesas com
materiais e/ou equipamentos, ferramentas, fretes, transportes, carga, descarga, armazenamento, vigilancia,
logistica, manutencdo, conservacdo, instalacdo, supervisdo, gerenciamento, operacdo, processamento,
tratamento, combustiveis, mdo de obra especializada ou ndo, seguros em geral, garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos da Legislagdo Social Trabalhista, Previdéncia, da Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas,
emolumentos, multas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for
necessario para a execugdo total e completa da obra, bem como o seu lucro, sem que caiba, em qualquer caso,
qualquer tipo de pleito ao contratante com a alegagdo de que alguma parcela do custo foi omitida, assumindo
assim inteira responsabilidade pelos valores propostos;

b) atestar, por meio da apresentagao da consulta, no:

b.1) cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) a regularidade da licitante, em
especial ao impedimento em contratar com o Poder Publico, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n°
516, de 15 de margo de 2010;

b.2) cadastro Nacional de Condenagdes Civis, a regularidade da licitante, no que tange a registro de
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica e
c) termo de declaracdo, assinado pelo representante legal da licitante, de que dispora, por ocasido da futura
contratacdo e durante a execugdo, de instalagdes, aparelhamentos, equipamentos, condigdes adequadas e
pessoal técnico qualificado e treinado, considerados essenciais para a execugdo contratual, dentro dos prazos e
especificagBes constantes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).

11.6 A documentagdo prevista no subitem 11.1 a 11.3 podera ser substituida pelo certificado no Sistema
Unificado de Fornecedores-SICAF ou na Central de Licitagdes do Estado-CELIC/RS, desde que seu objetivo
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade.

11.6.1 A substituicdo referida somente tera eficacia em relagdo aos documentos que tenham sido
efetivamente apresentados para o cadastro e desde que estejam atualizados na data da sessdo, constante no
predmbulo;

11.6.2 Caso algum dos documentos obrigatdrios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de
validade expirado, o licitante devera regulariza-lo no 6rgdo emitente do cadastro ou anexa-lo, como
complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitacado.

11.7 Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apo6s a data de recebimento das propostas.

11.8 Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de licitagdo podera sanar erros ou falhas que nédo
alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

11.9 O ndo atendimento de qualquer das condigdes aqui previstas provocard a inabilitagdo da licitante. Se a
licitante desatender as exigéncias habilitatdrias, o Agente de contratacdo examinara a proposta ou o lance
subsequente, verificando, apds a convocacdo, a sua aceitabilidade e as condicGes de habilitagdo, na ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou lance que satisfaca as condicdes e
exigéncias constantes no Edital e seus anexos.

12 DA AVALIACAO PREVIA DO LOCAL:
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12.1 Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para
o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve apresentar o
atestado de comprovacdo de avaliagdo prévia do local, sob pena de inabilitagdo. Caso o licitante opte por ndo
realizar vistoria, podera substituir o atestado por declaracdo formal assinada pelo seu representante legal e
responsavel técnico acerca do pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades da presente contratagdo.

12.1.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e
horario exclusivos, a ser agendado previamente na Secretaria de Supervisdo e Planejamento-SESUPLAN, pelo
telefone (55)37815236 ou através do e-mail secresesuplan@santoaugusto.rs.gov.br, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

13 DA VERIFICAGCAO DA HABILITAGAO:

13.1 Os documentos de habilitagdo, de que tratam o item 11 serdo examinados pelo agente de contratagdo,
que verificard a autenticidade das certiddes junto aos sitios eletronicos oficiais de érgdos e entidades
emissores.

13.2 As certidOes apresentadas na habilitacdo, que tenham sido expedidas em meio eletrénico, serdo tidas
como originais apos terem a autenticidade de seus dados e certificagdo digital conferidos pela Administracdo,
dispensando nova apresentacgdo, exceto se vencido o prazo de validade.

13.3 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita perante agente da
Administracdo, mediante apresentagdao de original ou de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal.

13.4 A beneficidria da Lei Complementar n°® 123, de 2006, que tenha apresentado a declaragdo de
enquadramento exigida neste Edital e que possua alguma restricdo na comprovacgao de regularidade fiscal e/ou
trabalhista, tera sua habilitacdo condicionada ao envio de nova documentagdo, que comprove a sua
regularidade, em 5 (cinco) dias Uteis, prazo que poderd ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, a
critério da Administragdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso
do respectivo prazo.

13.5 Na hipotese de a proposta vencedora ndo for aceitdvel ou o licitante ndo atender as exigéncias para
habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao Edital.

13.6 Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no Edital, o licitante serd declarado vencedor,
oportunizando-se a manifestagdo da intengdo de recurso.

14 DOS RECURSOS:

14.1 Cabera recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimagdo ou de lavratura da ata,
em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricdo em registro cadastral,
sua alteragao ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

c) ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulagdo ou revogacao da licitagao.

14.2 O prazo para apresentagdo de contrarrazdes sera o mesmo do recurso e tera inicio na data de intimagdo
pessoal ou de divulgagdo da interposicdo do recurso.

14.3 Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do item 14.1 do presente
Edital, serdo observadas as seguintes disposicdes:

a) a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e o prazo para
apresentacgdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacao;

b) a apreciacdo dar-se-a em fase Unica.

14.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se ndo
reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagdo
a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

14.5 O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

14.6 O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a decisdo recorrida, até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

15 DO ENCERRAMENTO DA LICITAGAO:

15.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatorio serd encaminhado a autoridade superior, que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;
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c) proceder a anulagdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que presente
ilegalidade insanavel;
d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.

16 DAS CONDICOES DE CONTRATAGAO:

16.1 O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratacgdo,
sem prejuizo das sangGes previstas neste Edital.

16.2 O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte,
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela
Administragao.

16.3 Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas neste Edital, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigées propostas
pelo licitante vencedor.

16.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado na proposta da licitante vencedora, sem convocagao
para a contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.5 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo, nos termos do 16.3 deste Edital, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do Edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigdo;

16.6 No prazo de até 05 (cinco) dias Gteis, contado da data da homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato, a contratada devera indicar a modalidade e o percentual de garantia, consoante art. 96
e seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021, correspondente a no minimo 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

Obs. Caso a contratada venha optar pelo seguro-garantia, previsto no inciso II do § 19, do art. 96 da Lei Federal 14.133, de
2021, a contratada terd o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado.

16.7 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste Edital, e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do dérgado licitante.

17 DAS OBRIGAGOES DA VENCEDORA:

17.1 A vencedora devera observar durante a execugdo do contrato as normas técnicas aplicaveis ao servico,
bem como as normas de segurancga do trabalho.

17.2 A vencedora devera executar os servigos observando fielmente o Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO
I1), inclusive em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, e os termos da sua proposta.

17.3 A vencedora devera manter, durante toda a execugdo contratual, todas as condicbes de habilitagcdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo, inclusive quanto as contribuicbes para o FGTS e INSS relativa aos
empregados utilizados na prestacdo do servico, devendo apresentar mensalmente a Administracdo os
comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciarios.

17.4 Apresentar ao Fiscal do Contrato, anterior a emissdo da Ordem de Inicio emitida pela Administracdo, o
instrumento comprobatéria da garantia optada, consoante art. 96 e seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021.

18 DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO CONTRATO:

18.1 O contrato decorrente da presente licitacdo terd o prazo de vigéncia de 6 (seis) meses, a contar da
publicagdo do seu extrato no Didrio Oficial dos Municipios do Rio Grande do Sul, no endereco eletrénico
www.diariomunicipal.com.br/famurs, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administracdo,
nos termos da legislagao.

18.2 O objeto da presente licitagdo devera ser executado no prazo de 2 (dois) meses, a contar da Ordem de
Inicio emitida pela Administragdo, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administragao.

19 DAS MEDICOES:
19.1 As medicGes da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte do Projeto Técnico,

anexo ao Edital (ANEXO II) e integrante do contrato, e serdo processadas independentemente de solicitagdo da
contratada.
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19.2 Todas as medigles serdo feitas pela modalidade de “Eventos” e somente ocorrera a medicdo dos servigos
com o evento completo, ndo sendo passivel de forma alguma medicdo dos servicos executados parcialmente.

19.3 A cada eventual alteragdo contratual que afete os prazos mencionados nesta clausula, sera acordado novo
cronograma para as obras e servigos a se realizarem.

19.4 Nao serdo considerados nas medigdes quaisquer servigos executados sem a autorizagdo do contratante.

19.5 Processada a medicdo, o contratante comunicara o valor apurado, sendo que apenas ap0ds este ato sera
possivel que a contratada emita fatura referente aos servigos executados.

20 DOS PAGAMENTOS:

20.1 Os pagamentos serdo efetuados, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo, por meio de ordem
bancéria na conta informada pela contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os
prazos estabelecidos no Decreto Executivo n® 3.980, de 2018 e na Lei Federal n® 14.133, de 2021 e alteracoes,
contados do recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Finangas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e
ratificado pelo(a) Secretario(a) e mediante a entrega, juntamente com cada medicdo, pela CONTRATADA da
seguinte documentacgdo:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total;

c) Anotacdo de Responsabilidade Técnica-ART ou o correspondente a outro Conselho competente, do
responsavel técnico pela execugdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA ou o correspondente a outro Conselho competente (somente na primeira medigao);

d) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, caso a legislagcdo atinente a matéria exigir o cadastro para o objeto contratado
(somente na primeira medicao);

e) Relagdo dos funcionarios utilizados na execucgdo das obras, informando nome completo, cargo ou fungdo,
valor do salario, nUmero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

f) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagles a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus
empregados), quitada;

g) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada; )

h) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o MUNICIPIO nado
for o responsavel pela retencdo e recolhimento deste tributo;

i) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional-PGFN (Certiddo Conjunta Negativa);

j) Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico-
FGTS;

k) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

1) Entregar relatério fotografico com breve explicagcdo dos servigos realizados divididos semanalmente. Este
relatério deverda ser entregue digitalmente a fiscalizagdo permitindo a verificagdo e acompanhamento das
atividades e servigos realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas na obra.

m) Termo de recebimento Provisdrio (somente na ultima medigdo);

n) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislagdo exigir o cadastro
para o objeto contratado (somente na ultima medicao).

20.2 A documentacdo acima devera ser entregue pela contratada ao fiscal administrativo do contrato, o qual
realizara a conferéncia das informacgdes, inclusive da relacdo de funcionarios a ser fornecida pelo fiscal técnico
com a relagdo encaminhada pela contratada, assim como, devera verificar a conformidade das informacdes e
autenticidade do documento fiscal com a constante da licitacdo e no contrato. Apds a conferéncia a
documentacdo devera ser encaminhada a secretaria de finangas para pagamento.

20.3 O pagamento serd efetuado diretamente a empresa contratada a ordem do Municipio, desde que néo
ocorram problemas na execucgao do objeto ou irregularidades na apresentacdo de documentos.

20.4 Serdo processadas a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, vigente por ocasido do
pagamento.

20.5 Havendo erro na apresentagdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao
da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus ao Municipio.

20.6 N3o serd efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo de
obrigacGes em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Municipio reter do valor da fatura
a importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigagles sociais, trabalhistas ou contratuais.

20.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Municipio. Neste caso, incidird correcdo calculada pela variacdo do IPCA-Indice de Pregos ao Consumidor
Amplo, a ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

20.8 Nao serd efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal
autorizacdo prévia escrita do Municipio.
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20.9 No documento fiscal, obrigatoriamente, devera conter além dos valores em separado da mdo-de-obra e
material, em local de facil visualizagdo, a indicacdo do nimero do contrato, bem como, a indicagdo do Banco,
Agéncia e Conta para recebimento dos valores, em nome da contratada.

21 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta contratacdo correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria: 3390/82-
677, consignada no orgamento vigente do Municipio para o exercicio 2025.

22 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

22.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a
licitagdo ou a execugao do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lei n® 12.846, de 2013.

22.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragGes administrativas previstas no item 22.1 as seguintes
sangdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto
licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do érgdo licitante,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

22.3 As sancdes previstas nas alineas “a”, “c¢” e “d” do item 22.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista na alinea “b” do mesmo item.

22.4 A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatéria e promova
a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 22.2.

22.5 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

22.6 A aplicagdo das sangoes previstas no item 22.2 ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacao
integral do dano causado a Administracdo Publica.

22.7 Na aplicagdo da sancdo prevista no item 22.2, alinea “b”, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

22.8 Para aplicagdo das sangbes previstas nas alineas “c” e “d” do item 22.2 o licitante ou o contratado sera
intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

22.9 Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

22.10 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

22.11 A personalidade juridica poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

22.12 E admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:
a) reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica;
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b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste item.

22.13 A sangdo pelas infragbes previstas nas alineas “h” e “I” do item 22.1 exigird, como condicdo de
reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo
responsavel.

23 DA GARANTIA DA OBRA:

23.1 A contratada fornecerd garantia dos materiais e servigos pelo prazo de 5 (cinco) anos, que comegara a
contar findo o prazo de 90 (noventa) dias da garantia legal de que trata a Lei Federal n® 8.078/90, contados do
Termo de Recebimento Definitivo dos servigos executados.

23.1.1 Os trabalhos que forem mal executados, com vicios de material e/ou mado-de-obra, ou em
descordo com o constante no Edital e seus anexos, na proposta da contratada ou no projeto técnico, anexo ao
Edital (ANEXO 1II), deverdo ser refeitos e/ou substituidos, na forma prevista, a juizo do Municipio, no prazo
maximo de 07 (sete) dias Uteis apds notificagdo da fiscalizacdo, sem que acarrete solicitacdo de ressarcimento
por parte da contratada, nem extensdo do prazo de conclusdo das obras.

23.2 As solicitagdes de garantia, bem como eventual notificagdo e/ou comunicacdo serdo enviadas para o
endereco eletronico da contratada, indicado na proposta, a qual é obrigada a confirmar o recebimento. Na
hipotese da contratada ndo confirmar o recebimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sera considerado o
recebimento tacito para todos os fins estabelecidos no Edital e seus anexos.

24 DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

24.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio e os pedidos de impugnagdes poderdo ser
enviados ao agente de contratagdo, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica, por meio do seguinte sistema eletronico PREGAO ONLINE BANRISUL, no enderego eletronico
www.pregaobanrisul.com.br

24.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes serdo divulgadas no mesmo sistema
eletronico previsto no subitem 24.1.

25 DAS DISPOSICOES GERAIS:

25.1 A proponente que vier a ser CONTRATADA ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigGes contratuais,
0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da Administracdo, dentro do limite
permitido pelo art. 125 da Lei n°® 14.133, de 2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

25.2 Apds a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo agente de contratagdo.

25.3 A Administracdo tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatério do objeto da presente
licitagdo, por meio de agente designado para tal fungdo, conforme o disposto na Lei n°® 14.133, de 2021.

25.4 Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Augusto-RS para dirimir quaisquer litigios oriundos da licitacdo e
do contrato dela decorrente, com expressa renuncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

25.5 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I — MINUTA CONTRATO e
ANEXO II - PROJETO TECNICO.

Santo Augusto-RS, 31 de janeiro de 2025

Lilian Fontoura Depiere,
Prefeita Municipal
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ANEXO I - MINUTA CONTRATO:

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS -
EMPREITADA GLOBAL N° /2025

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, com sede na Rua Coronel Julio Pereira dos
Santos, n° 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS, inscrito no CNPJ sob o n® 87.613.105/0001-02, por sua
Prefeita, Lilian Fontoura Depiere, com poderes que |he sdo conferidos pela Lei Orgéanica do Municipio,

doravante designado simplesmente MUNICIPIO e, de outro, a empresa , inscrita no CNPJ sob
no ......... , com sede no Municipio de , ha (Rua, Avenida)........ , % , CEP:
.......... , neste ato representado por , doravante denominada CONTRATADA, tém justo e pactuado entre

si 0 presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condicdes, sujeitando-se as normas da Lei Federal n°
14.133/2021, suas alteragdes e demais dispositivos legais aplicaveis, inclusive os regulamentos editados pelo
MUNICIPIO:

1 DA FUNDAMENTAGAO:

O presente é fundamentado no procedimento realizado pelo MUNICIPIO, através do Edital e anexos de
Concorréncia n° 002/2025 (Processo Licitatorio n°® 016/2025) e na proposta vencedora, conforme
termos de homologacgdo e de adjudicacdo e se regera pelas clausulas aqui previstas, bem como pelas normas
da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e suas alteracdes e demais dispositivos legais aplicaveis, inclusive os
regulamentos editados pelo Municipio.

As partes contratantes, de comum acordo, estabelecem entre si este contrato com as seguintes
clausulas:

2 DO OBJETO:

Contratagdo para execugdo de rede de abastecimento de dgua (em se tratando do lote 01) e drenagem
pluvial (em se tratando do lote 02) do Nucleo de Habitagdo de Interesse Social - Inovar 45, mediante
empreitada por Preco Global, conforme especificagdes constantes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO
IT) e da proposta vencedora, que fazem parte integrante desse contrato, como se nele estivessem transcritos.

3 DO PRECO:
3.1 O preco global a ser pago pela execucdo do objeto do presente contrato (lote __ ) éde R$ _ ( ),
sendo R$ ( ) de materiais e R$ ( ) de servigos, conforme consta na proposta

vencedora da licitagdo, entendido este como preco justo e suficiente para a total execugdo do presente objeto.

3.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.

4 DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO CONTRATO:

4.1 O contrato decorrente da presente licitacdo terd o prazo de vigéncia de 6 (seis) meses, a contar da
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Sul, no endereco eletrbnico
www.diariomunicipal.com.br/famurs, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administracgdo,
nos termos da legislacdo.

4.2 O objeto da presente licitagdo devera ser executado no prazo de 2 (dois) meses, a contar da Ordem de
Inicio emitida pela Administracdo, podendo ser prorrogado, justificadamente, a critério da Administracédo.

5 DAS MEDICOES:
5.1 As medigBes da obra estardo vinculadas ao cronograma fisico-financeiro que faz parte do Projeto Técnico,
anexo ao Edital (ANEXO II) e integrante do contrato, e serdo processadas independentemente de solicitacdao da

contratada.

5.2 Todas as medicGes serdo feitas pela modalidade de “Eventos” e somente ocorrerd a medicdo dos servigos
com o evento completo, ndo sendo passivel de forma alguma medicdo dos servigos executados parcialmente.

5.3 A cada eventual alteragdo contratual que afete os prazos mencionados nesta clausula, sera acordado novo
cronograma para as obras e servigos a se realizarem.

5.4 N3do serdo considerados nas medicdes quaisquer servigos executados sem a autorizacao do contratante.

5.5 Processada a medigdo, o contratante comunicard o valor apurado, sendo que apenas apds este ato sera
possivel que a contratada emita fatura referente aos servigos executados.

6 DOS PAGAMENTOS:
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6.1 Os pagamentos serdo efetuados, conforme Cronograma Fisico-Financeiro de Execucdo, por meio de ordem
bancaria na conta informada pela contratada no documento fiscal, em até 30 (trinta) dias, observando os
prazos estabelecidos no Decreto Executivo n° 3.980, de 2018 e na Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e alteragdes,
contados do recebimento do documento fiscal pela Secretaria de Financas, atestado pelo(s) Fiscal(is) e
ratificado pelo(a) Secretario(a) e mediante a entrega, juntamente com cada medicdo, pela CONTRATADA da
seguinte documentagdo:

a) Laudo de Medigdo e Liberagdo da parcela/etapa, assinado pelo Fiscal Técnico;

b) Documento fiscal, discriminado no corpo o valor em separado da mao-de-obra e dos materiais e total;

c) Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART ou o correspondente a outro Conselho competente, do
responsavel técnico pela execugdo do objeto, recolhidas junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA ou o correspondente a outro Conselho competente (somente na primeira medigao);

d) Apresentar o comprovante do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, junto a Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, caso a legislacdo atinente a matéria exigir o cadastro para o objeto contratado
(somente na primeira medigao);

e) Relagdo dos funcionarios utilizados na execugdo das obras, informando nome completo, cargo ou funcdo,
valor do salario, niUmero do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

f) GFIP-Guia de Recolhimento do FGTS e de InformagGes a Previdéncia Social (com a relagdo dos seus
empregados), quitada;

g) GPS-Guia de Recolhimento de Previdéncia Social, quitada; .

h) Guia do Recolhimento de ISSQN ou documento equivalente, quitada, da parcela, quando o MUNICIPIO n&o
for o responsavel pela retengdo e recolhimento deste tributo;

i) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional-PGFN (Certiddo Conjunta Negativa);

j) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-
FGTS;

k) Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

1) Entregar relatério fotografico com breve explicagdo dos servigos realizados divididos semanalmente. Este
relatorio devera ser entregue digitalmente a fiscalizagdo permitindo a verificagdo e acompanhamento das
atividades e servigos realizados apresentando de forma clara e concisa as atividades desenvolvidas na obra.

m) Termo de recebimento Provisorio (somente na ultima medigdo);

n) Certiddo Negativa do Cadastro Especifico do INSS-CEI em relagdo obra, caso a legislagdo exigir o cadastro
para o objeto contratado (somente na ultima medigao).

6.2 A documentacdo acima devera ser entregue pela contratada ao fiscal administrativo do contrato, o qual
realizara a conferéncia das informacdes, inclusive da relagdo de funcionarios a ser fornecida pelo fiscal técnico
com a relagdo encaminhada pela contratada, assim como, devera verificar a conformidade das informacdes e
autenticidade do documento fiscal com a constante da licitacdo e no contrato. Apds a conferéncia a
documentacdo devera ser encaminhada a secretaria de finangas para pagamento.

6.3 O pagamento sera efetuado diretamente a empresa contratada a ordem do Municipio, desde que ndo
ocorram problemas na execugao do objeto ou irregularidades na apresentacdo de documentos.

6.4 Serdo processadas a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, vigente por ocasido do pagamento.

6.5 Havendo erro na apresentacdo do documento fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao
da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus ao Municipio.

6.6 Ndo serda efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo de
obrigacGes em virtude de penalidades ou inadimpléncia contratual, podendo o Municipio reter do valor da fatura
a importancia devida, até a regularizacdo de suas obrigacdes sociais, trabalhistas ou contratuais.

6.7 Os pagamentos em atraso, somente serdo corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do
Municipio. Neste caso, incidirda correcdo calculada pela variacdo do IPCA-Indice de Pregcos ao Consumidor
Amplo, a ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

6.8 Ndo sera efetuado pagamento de servigos ou fornecimentos adicionais sem que tenha havido para tal
autorizacdo prévia escrita do Municipio.

6.9 No documento fiscal, obrigatoriamente, devera conter além dos valores em separado da mdo-de-obra e
material, em local de facil visualizagdo, a indicacdo do nimero do contrato, bem como, a indicagdo do Banco,
Agéncia e Conta para recebimento dos valores, em nome da contratada.

7 DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas oriundas desta contratacdo correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria: 3390/82-
677, consignada no orgamento vigente do Municipio para o exercicio 2025.

8 DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO E DO REAJUSTAMENTO:

8.1 Diante da ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis que venham a
inviabilizar a execucdo do contrato nos termos inicialmente pactuados, serd possivel a alteracdo dos valores
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pactuados visando o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, mediante requerimento da
contratada, acompanhado dos documentos comprobatérios e comprovando e respeitando a reparticdo objetiva
de risco estabelecida.

8.2 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

8.3 Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
contratante, do indice INCC (Indice Nacional de Custo da Construgdo), exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

8.3.1 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

8.5 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.5.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.5.2 Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.7 O(s) requerimento(s) devera(do) ser protocolado(s) no Protocolo Geral, localizado no hall de entrada do
Centro Administrativo, sito na Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, n® 465, Bairro Centro, Santo Augusto-RS,
em dias Uteis, de 22 feira a 62 feira, no horario das 08h as 11h30min e das 13h30min as 17h ou via sistema
web, no enderego www.santoaugusto.rs.gov.br (autoatendimento-cidaddo-emissao de protocolo digital).

8.3.1 Em sendo solicitado o reajuste e/ou reequilibrio econémico-financeiro, o Municipio respondera ao
pedido dentro do prazo maximo de 30(trinta) dias contados da data do protocolo do requerimento.

9 DAS OBRIGAGCOES:

9.1 S3o obrigagdes da Municipio:

a) Efetuar o devido pagamento a contratada referente aos servigos executados, nos termos do presente
instrumento;

b) Dar a contratada as condigdes necessarias a regular execugdo do contrato;

c) Determinar as providéncias necessarias quando os servigos ndo estiverem sendo realizados na forma
estipulada no Edital e no presente contrato, sem prejuizo da aplicacdo das sangGes pertinentes, quando for o
caso;

d) Designar servidor pertencente ao quadro da Municipio, para ser responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo da execugdo dos servigos objeto desse contrato;

e) Anterior a emissdo da Ordem de Inicio emitida pela Administracdo, o Fiscal do Contrato devera exigir o
instrumento comprobatéria da garantia optada, consoante art. 96 e seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021.

9.2 Sdo obrigagdes da contratada:

a) Executar a obra observando fielmente o projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II) e que faz parte deste
instrumento, inclusive em relacdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, bem como aos
termos da sua proposta;

b) Providenciar a matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua execugdo, bem como a anotagdo da
responsabilidade técnica — ART de execucdo junto ao respectivo conselho profissional;

c) Indicar preposto para ser seu representante durante a execucdo do presente contrato;

d) Responsabilizar-se por todos os 6nus e tributos, emolumentos, honorarios ou despesas incidentes sobre os
servicos contratados, bem como por cumprir todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e acidentarias
relativas aos funcionarios que empregar para a execugdo dos servicos, inclusive as decorrentes de convengées,
acordos ou dissidios coletivos;

e) Manter durante a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, apresentando, mensalmente, copia das guias de
recolhimento das contribuicdes para o FGTS e o INSS relativas aos empregados utilizados na prestagdo do
servico, bem como da certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

f) Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

g) Observar durante a execucdo do contrato as normas técnicas aplicaveis a obra no que tange a seguranca,
solidez e perfeita execugdo das obras objeto deste contrato.

h) Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo a
contratada o fornecimento de equipamentos de protecdo individual (EPI);

i) Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionarios a Municipio e/ou terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execugdo dos servigos;
j) Reparar e/ou corrigir, as suas expensas, 0s servigos efetuados em que se verificar vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugdo do servigo contratado;
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k) Executar as obrigacdes assumidas no presente contrato por seus proprios meios, ndo sendo admitida a
subcontratagdo ndo prevista em Edital e em contrato;

1) Instalar placa de identificagdo a ser instalada em local a ser determinado, visivel e legivel ao publico,
contendo as informagdes da obra. Obs. Anterior a confecgdo da placa, o layout devera ser encaminhado para a
fiscalizagdo para aprovacgao;

m) Atender as relativamente a promogdo de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou
mobilidade reduzida;

n) Compatibilizar o objeto com as normas e procedimentos de preservacdo ambiental municipal, estadual ou
federal, conforme o caso;

0) Executar a obra em conformidade com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas-
ABNT, com o objetivo de aferir e garantir a aplicagdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia, seguranca dos materiais utilizados e dos trabalhadores envolvidos na obra - Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, assim como em observancia aos critérios de
sustentabilidade ambiental, em especial, no que couberem: gerenciamento adequado dos residuos gerados
durante a execugdo da obra, de acordo as normas legais, aproveitamento passivo dos recursos naturais,
eficiéncia energética, consumo racional da agua, uso preferencial de materiais, tecnologias e matérias primas
de origem local, utilizacdo de materiais que sejam atoxicos, reciclados, reutilizados e biodegradaveis e uso
preferencial de mao de obra local;

p) A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados/fornecidos é da empresa
contratada para esta finalidade, inclusive a promogao de readequacgdes, sempre que detectadas impropriedades
que possam comprometer a consecugdo do objeto contratado;

q) Remogao de todo entulho e detrito que venham que se acumular no local da obra;

r) Fornecer todo o ferramental, instalagbes provisdrias, maquinarios e aparelhos adequados a mais perfeita
execugao dos servigos contratados;

s) Reforcar, adequar ou substituir seus equipamentos, maquinas, ferramentas, veiculos, equipamentos de
protecdo individual e coletivos, instalagdes ou pessoal, caso seja constatada a inadequacdao para a realizagdo
dos servigos, bem como substituir e consertar de equipamentos que por ventura sejam danificadas durante a
execugao da obra;

t) Manter o acesso dos municipes ao comércio local durante a execugdo das obras;

u) Entregar, apds a conclusdo da obra, todas as imediagGes envolvidas na execugdo, limpas e sem nenhum
residuo gerado e o local das obras pronto para uso, devendo refazer quaisquer servicos, determinados pela
fiscalizagcdo, sem 6nus ao Municipio;

v) Realizar procedimentos que priorizem a economia da manutengdo e operacionalizagdo das atividades, a
reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental, tais como: cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a protecdo
ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer
penalidades decorrentes de sua inobservancia, bem como, fornecer aos empregados os equipamentos de
seguranga que se fizerem necessarios para a execucdo de servicos, cumprindo a legislacdo vigente e cumprir
as Normas Brasileiras-NBRs.

10 DA GARANTIA DO CONTRATO:

10.1 A contratada prestara garantia do cumprimento de suas obrigagbes contratuais, nos termos do art. 96 e
seguintes da Lei Federal 14.133, de 2021, na modalidade de correspondente a 5% do valor total do
contrato, conforme informado pela empresa contratada.

10.2 A garantia prestada pela contratada sera liberada ou restituida apds a execucdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo.

11 DO RESPONSAVEL TECNICO:

Para todos os efeitos legais, o Responsavel Técnico da contratada para a execucdo do presente
contrato é o Sr.(a) , registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA (ou o
correspondente a outro Conselho competente) sob o n° , que devera recolher a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica-ART (ou o correspondente a outro Conselho competente) referente a execucdo e
comprovar o recolhimento perante a fiscalizagao.

12 DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO:

12.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto desta licitacdo sera exercida pelo fiscal administrativo,
técnico e o gestor ou por seus respectivos substitutos, designados, aos quais compete anotar, em registro
proprio, todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, determinando o que for necessario para a
regularizagdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, bem como, acompanhar, fiscalizar, conferir
e avaliar o cumprimento do objeto, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados, além de dirimir e desembaragcar quaisquer duvidas e pendéncias que surgirem,
observando as regras do Decreto Executivo n® 4.113, de 2020 e o estabelecido na Lei Federal n°® 14.133, de
2021.

Fiscal Administrativo (Titular/Suplente): Luisa Bandeira Bitencort/Maria Isabel Fucelini Lorenzon

Fiscal Técnico (Titular/Suplente): Mateus Henrique Fuchs Aduati-CREA/RS220167/Ademir Schmadecke
Milnikel- CREA/RS231052

Gestor: Georgia Patricia Nascimento de Lima

Rua Cel. Julio Pereif_a dos Santos, 465 — Fone: (55) 37814361 - e-mail: fecresead@santoaugusto.rs.gov.br - CEP: 98.590-000 - Santo Augusto — RS
“NAO USE DROGAS, DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
15



R ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
g.—i MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
ey PODER EXECUTIVO

12.2 Cabera a contratada atender prontamente e dentro do prazo estipulado pela fiscalizacdo quaisquer
exigéncias inerentes ao objeto desta licitagdo, sem que disso decorra qualquer 6nus extra para o municipio, ndo
implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalizagdo qualquer exclusdo ou redugdo da responsabilidade
da contratada, que é total e irrestrita em relagdo ao objeto, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma
por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execugao das obras.

12.3 Qualquer alteragdo necessaria no projeto deverd ser previamente submetida a analise da fiscalizagdo do
Municipio, mediante documento formal. Ndo serdo aceitos quaisquer alteragdes e/ou acréscimos realizados sem
autorizagao expressa da fiscalizagdo.

12.4 Em caso de duvidas quanto a interpretagdo das especificagdes constantes do Memorial Descritivo e
demais especificagdes do Projeto Técnico, anexo ao Edital (ANEXO II) serd sempre consultada a fiscalizagdo
técnica, sendo desta o parecer definitivo. A decisdo tomada pela fiscalizagdo devera ser comunicada a
contratada obrigatoriamente de forma escrita.

13 DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

13.1 O objeto do presente contrato sera recebido:

a) Provisoriamente pelo responsavel designado pela Municipio para acompanhamento e fiscalizagdo dos
servigos, mediante termo circunstanciado, apds verificado o cumprimento das exigéncias de caratertécnico. O
recebimento provisério devera ocorrer em até 15 (quinze) dias da notificacdo da contratada acerca do término
do servico;

b) Definitivamente por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante assinatura de
termo circunstanciado comprovando o atendimento das exigéncias contratuais. O recebimento definitivo
ocorrera depois de transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias do recebimento provisério.

13.2 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo eximirda contratada de eventual responsabilizagdo em ambito
civil pela perfeita execugdo do contrato.

14 DA GARANTIA DO OBJETO:

A contratada se responsabilizard pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento
definitivo do objeto pelo Municipio, pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados, bem
como pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imoével, e, em
caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcdo,
pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

15 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

15.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragodes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a
licitagdo ou a execucao do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.

15.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas no item 15.1 as seguintes
sancgdes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto
licitado ou contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do dérgao licitante,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

15.3 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do item 15.2 poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista na alinea “b” do mesmo item.

15.4 A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatdria e promova
a extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras sangdes, conforme previsto no item 15.2.

15.5 Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.
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15.6 A aplicacdo das sancdes previstas no item 15.2 ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacado
integral do dano causado a Administracdo Publica.

15.7 Na aplicacdo da sancdo prevista no item 15.2, alinea “b”, sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo.

15.8 Para aplicagdo das sangGes previstas nas alineas “c” e “d” do item 15.2 o licitante ou o contratado sera
intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

15.9 Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes finais no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

15.10 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

15.11 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagdao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

15.12 E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste item.

15.13 A sancgdo pelas infragbes previstas nas alineas “h” e “I” do item 15.1 exigird, como condigdo de
reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo
responsavel.

16 DA EXTINGCAO:

16.1 As hipdteses que constituem motivo para rescisdo contratual estdo elencadas no art. 137, da Lei n°
14.133, de 2021, que poderdo se dar, apds assegurados o contraditorio e a ampla defesa a contratada, por:

a) Ato unilateral e escrito da Municipio, exceto nos casos em que esta tenha dado causa a extingdo;

b) Consensual, desde que haja interesse e seja conveniente para a Municipio;

c) Por decisdo arbitral ou judicial.

17 DO FORO:
As partes elegem o foro da Comarca de Santo Augusto para dirimirquaisquer questdes relacionadas ao
presente contrato. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de

igual teor e forma.

Santo Augusto-RS, de de 2025

CONTRATADA MUNICIiPIO
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EXECUCAO DO PROJETO
DE REDE DE
ABASTECIMENTO DE
AGUA POTAVEL NO
NUCLEO
HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL-
INOVAR 45.
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MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO E ESPECIFICACOES

Trata o presente memorial descritivo e justificativo informar as condi¢des de execugdo do
projeto de abastecimento de agua potavel para empreendimento habitacional de interesse
social como segue:

NOTA PRELIMINAR SOBRE O PROJETO: Como o localizagdo do novo loteamento ¢
frontal a rua José Maroso, com duas ruas derivando do ramal existe na rua, par coeréncia
técnico de projeto, foi elaborado um projeto para cada rua.

Identificagdo do Loteamento:

1=

a)
b)
c)

e)

Municipio: Santo Augusto;

Endereco: José Maroso s/n.

Denominagdo: NUCLEO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL -
INOVAR - i45

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO.

Area: 12.671,81 m2

Caracteristicas do Loteamento:

N° de lotes: 45;

Area média dos lotes: 200,00 m2;

Area da unidade habitacional: média de 50,00 m2;

Numero de Unidades Habitacionais: 62, sendo que em seis unidades serdo
abastecidas diretamente da rede de rua frontal — José Maroso.

Estimativa de moradores por lote: 05 pessoas (p);

Parametros basicos para dimensionamento:

a)
b)
c)
d)

Consumo per capta: 150 litros/hab/dia (q);

Coeficiente do dia de maior consumo: K1=1,2;

Coeficiente da hora de maior consumo: k2=1,5;

Populagdo considerada no projeto: Setor 1:240+Setor 2: 96= total de336 pessoas

Calculo da Vazao Unitaria:
Qu= (k1 x K2 x p x q)/86.400= (1,2 x 1,5 x 5 x 150)/86.400 = 0,0158
litros/segundo.

Calculo da vazio total;

QtS1>Qu x n° unidades = 0,0158 x 40 = 0,6320 litros/segundos
QS2 >Qu x n° unidades = 0,0158 x 16 =0,2528 litros/segundos

Os demais usudrios = 6 beneficidrios abastecidos pela rede existente

Vasio total do loteamento: 0.8848 litros/segundo

Q=0, 2785 x C x D (pot 2, 65) x I (pot 0, 54)

Calculo das perdas de carga (Formula de Hazem Wil/'é 18):

Ver célculo na planilha das pressoes
C —para PVC 150 mm

Calculo da velocidade méaxima:
S1 Vm= 0,60 + 1,5 x 0,05 (m/s) = 0,675 my/s.

1
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S2 Vm= 0,60 + 1,5 x 0,05 (m/s) = 0,675 m/s.
Ver calculo na planilha das pressoes.
8- Ponto de tomada de agua:
O ponto de tomada de agua para abastecimento dos trechos (PT) serdo na Rua José
Maroso, com as seguintes caracteristicas: PVC DN 50 mm, pressdo disponivel para
S1:28,00 mca. E para S2: 28,00 mca informagdes extraidas do atestado de pressio
anexa)
9- Dimensionamento:
Nas planilhas anexas se encontram os calculos das vazdes e das pressdes da rede.
10-Relag@o de materiais:
Em anexo se encontra a Relagdo de Materiais e a Planilha de pegas por nd, com
conexdes e pecas especiais, bem como uma lista de materiais necessarios a
completa implantagéo de rede de abastecimento.
11-Especifica¢des dos servigos:
Os servigos serdo executados conforme as normas da CORSAN.
12- Especificagdo de Materiais:

Santo Augusto, agosto de 2024

Responsavel Técnico: . ilgie
e

Prefeita Muni%al:
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ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

1.0 |Tubos de PVC 6,3 com JEI ou JERI conforme NBR 5.647/2004
junta eldstica, classe 15, com os respectivos anéis de borracha.

2.0 | Conexdes de ferro ductil compativel para tubos de PVC 6,3 com
JEI, para agua, nos didmetros DN 50, DN 75 e DN 100, deveréo ser
de acordo com a NBR 6916, junta com anel labial montado na
conexao, com Pressédo de Servicos Admissivel PSA= 1,60 Mpa,
deflexdo angular minimo de 4°, revestimento em epoxi de cor azul
aplicado eletrostaticamente, fabricadas conforme EM 12.842 e
sistema de garantia da qualidade em conformidade com a norma
ISO 9.001. (PADRAO CORSAN)

3.0
Valvula de gaveta com cunha revestida de borracha, padrao

construtivo norma NBR 14968, cunha em Ferro Fundido Ductil -
NBR 6916, classe 42012, classe de pressao 1,69 Mpa, com
revestimento interno e externo em p6 de epoxi depositado
eletrostaticamente com espessura de 250 micra, compativel com o
uso em agua potavel. Passagem plena sem cavidade de
inchamento, haste de manobra inteirica (sem encaixe de solada ou
encaixe) ndo ascendente, em aco inox ABNT 410 ou 420 (NBR
5601) e porca de manoibra removivel, em latdo, com no maximo 16
% de zinco (NBR 5601). Projetada para permitir o rengaxetamento
com rede em carga, ou seja, troca dos anéis do sistema de
vedacgdo da haste (anéis toroidais) com a valvuia totalmente aberta
e com presséao de servigo. Fixacdo da tampa ao corpo sem
parafusos, com vedacgao por efeito autoclave (item 5.3.1.4 da NBR),
acionada através de cabegote de ferro ductil e extremidades com
bolsas para tubos de PVC/PBA conforme a norma NBR 5647.
(PADRAO CORSAN).

Caixa de alvenaria de tijolos macigcos 100x100x100 cm, espessura
da parede de 25 cm, rebocada internamente, com fundo de
concreto espessura de 10 cm, saida para expurgo de 50 mm, com
tampa de laje de concreto, espessura de 10 cm duplamente
armada com malha de ago de 6 mm cada 10 cm e tampé&o de ferro
4.0 |fundido provido de dobradica TD 5

3.0 |KIT LIGACAO PREDIAL DE AGUA

4.1 | Té de servigo integrado em polipropileno 60x3/4" DE 20 PN 10

4.2 | Tubo PEAD 20x2,3 PN10 PE 80, cor azul

4.3 |Adaptador para PEAD, em Polipropileno, 20x3/4" PN 10

4.4 | Cavalete Padrao Corsan 3/4"

NOTA: Todos materiais devem ser fornecidos de acordo com a s normas
da Corsan.

Santo Augusto, agosto de 2024
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CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO 01 COMPOSICAO REFERENTE O SERVICO DE INSTALAGAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA M 6,86 7,48
SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,075 21,16 23,75
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,075 25,81 29,16
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR
SINAPI-I 20078 (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,05 29,69 29,69
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,075 18,87 21,17
SINAPI-I 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,05 9,35 9,35
POCO DE VISITA EM ALVENARIA - DIMENSOES INTERNAS DE 1M X 1M E PROFUNDIDADE DE
COMPOSICAO 02 1,40M. TAMPAO EM CONCRETO ARMADO 70X70CM E ESPESSURA DE 15CM UN 2.735,94 2.878,89
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO.
SINAPI 99252 AF_12/2020_PA UN 1 2.562,50 2.692,87
PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97735 APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 M3 0,0735 2.359,83 2.530,92
Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdémica Federal - Contetdo sob responsabilidade do usuario




W Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
REDE DE AGUA LOTEAMENTO INOVAR 45 / REDE DE AGUA LOTEAMENTO INOVAR 45
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 25,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construggo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragéo Central AC 4,93%
Seguro e Garantia SG 0,49%
Risco R 1,39%
Despesas Financeiras DF 0,99%
Lucro L 8,04%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acorddo TCU) BDI PAD | 21,59%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 25%, com a respectiva

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacgdes:
SANTO AUGUSTO/RS quarta-feira, 23 de outubro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU: .
ART/RRT:

PMv3.0.4



W Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
REDE DE AGUA LOTEAMENTO INOVAR 45 / REDE DE AGUA LOTEAMENTO INOVAR 45
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 25,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

-1

aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 25%, com a respectiva

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacgdes:
SANTO AUGUSTO/RS quarta-feira, 23 de outubro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU: .
ART/RRT:

PMv3.0.4
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W Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
REDE DE AGUA LOTEAMENTO INOVAR 45 / REDE DE AGUA LOTEAMENTO INOVAR 45
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 25,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
%
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

-1

aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 25%, com a respectiva

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacgdes:
SANTO AUGUSTO/RS quarta-feira, 23 de outubro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU: .
ART/RRT:

PMv3.0.4
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SINAPI — Célculos e Parametros

Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

. COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A

0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado 17,93% 17,93%

Auxilio - Enfermidade
Licenca Paternidade
Dias de Chuvas

Férias Gozadas

48,08% 18,42% 48,08% 18,42% |

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%

Férias Indenizadas

Indenizgﬁo Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%

GRUPO D

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 3,09% 17,69% 6,78%

8,47% 3,38% 18,10%

TOTAL{A+B+C+D) 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%

Fonte: Informacgé&o Dias de Chuva —INMET
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
13365838

Tipo:OBRA OU SERVICO Participaciio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS037544 Profissional: EUGENIO FRIZZO
RNP: 2201067996 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA ’

E-mail: contato@frizzo.eng.br

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO E-mail:

Endereco: RUA CEL. JULIO PEREIRA DOS SANTOS 465 Telefone: « CPF/CNPJ: 87613105000102
Cidade: SANTO AUGUSTO Bairro: CENTRO CEP: 98590000 UF:RS
Identifica¢do da Obra/Servigo

Proprietirio: MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Enderego da Obra/Servico:  Rua JOSE MAROSO 465 CPF/CNPJ: 87613105000102
Cidade: SANTO AUGUSTO Bairro: PETROPOLIS CEP: 98590000 UF:RS
Finalidade: LOTEAMENTO Vir Contrato(R$): 500,00 Honorarios(R$):

Data Inicio:  06/09/2024 Prev.Fim: 26/09/2025 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricao da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Locagdo de Loteamento 12.671,81 M?
Projeto Parcelamento do Solo 12.671,81 M?
Projeto Drenagem 12.671,81 M?
Projeto Sist. Abast. Agua - Rede de Distrib. de Agua 12671,81 M2
Projeto Sistemas de Saneamento - Estagao de Tratamento de Esgotos 12.671.,81 M2
Projeto Topografia - Levantamento Planialtimétrico 12.671,81 M2
Projeto Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem 12.671,81 M?
Projeto PROJETO DE LOTEAMENTO PARA 62 UNIDADES HABITACIONAIS 12.671,81 M?

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/09/2024

A

Declaro serem’}ver/dadeiras as informagGes acima

. !
EUGENIO I-‘RIZZA \
AN =

Local e Data

MUNIEIPIO DE SANTO AUGUSTO

Contratante

T | Brof] gonal
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMAD Nﬁ)r ITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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|
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LOTE 02

EXECUCAO DO PROJETO
DE REDE DE DRENAGEM
DE AGUA PLUVIAL NO
NUCLEO
HABITACIONAL DE
INTERESSE SOCIAL-
INOVAR 45.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-4497/5236 - E-mail: projetos.santoaugusto@gmail.com.

MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO

DRENAGEM PLUVIAL EM AREA DO LOTEAMENTO INOVAR

1. ESPECIFICACOES INICIAIS

Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes basicas para a execugdo
de obras de drenagem pluvial, pavimentagdo com pedras irregulares de basalto, assentamento de meio-
fio e execucao de passeio publico nos trechos das ruas José Maroso, Egberto S. de Moraes, Clodomiro
Silva e Jacomim Carneosso, localizados no bairro Petropolis, perimetro urbano do municipio de Santo
Augusto/RS.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade
e satisfazer rigorosamente as especificacdes. Todos os servicos serdo executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Durante a obra devera ser feita periddica remocdo de todo entulho e detrito que venham a se
acumular no local. Competira & Contratada o fornecimento de todo o ferramental, instalagdes
provisdrias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execucao dos servigos contratados.

Qualquer duvida na especificacdo e opcdo pelo uso de algum material equivalente, devera se
consultar a Contratante por meio do Fiscal, para maiores esclarecimentos e possivel autorizagao de troca,
apos avaliagdo técnica da Contratante, a fim de que a obra mantenha o mesmo padrao de qualidade.

Sera de responsabilidade da empresa contratada, reforgar, adequar ou substituir seus recursos de
equipamentos, maquinas, ferramentas, veiculos, equipamentos de protecdo individual e coletivos,
instalacdes ou pessoal, caso seja constatada a inadequagdo para a realizacdo dos servigos, bem como a
substitui¢cdo e conserto de equipamentos urbanos que por ventura sejam danificados durante a execugio
da obra.

O fornecimento, montagem e instalacdo dos equipamentos devem seguir as recomendagdes das
normas técnicas brasileiras da ABNT vigentes. Em caso de alguma divergéncia entre as especificagdes
deste memorial e as normas técnicas, prevalecerdo aquelas contidas nas NBR’s.

E responsabilidade e dever da empresa manter o acesso dos moradores as suas residéncias e

comércio local durante a execucdo das obras.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-4497/5236 - E-mail: projetos.santoaugusto@gmail.com.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS

A empresa devera disponibilizar dos seguintes equipamentos para a execucao dos servigos previstos na

obra:

. Retroescavadeira;

. Caminhao Basculante;
. Compactador de solos;

O responsavel pela execucdo devera apresentar atestado de capacidade técnica devidamente

registrado pelo CREA, em obra semelhante, nos servicos de maior relevancia.

3. EXECUCAO

3.1. SERVICOS INICIAIS

A contratada devera fornecer toda mao de obra especializada necessaria para a mais perfeita
execucdo dos servigos contratados. O item da administragdo local inclui as horas necessarias de
engenheiro civil e encarregado geral para acompanhamento e gerenciamento da obra.

Inicialmente devera ser instalada placa de obra em chapa de aco galvanizado, com dimensoes
2,00x1,00 m, fixada em quadro de madeira ¢ assentado no solo através de pontaletes de madeira. O
layout e as informagdes da placa deverdio obedecer as orientagdes da FISCALIZACAO.

Deverido ser demarcados e locados os locais onde sera executada escavagao para a instalagdo da
drenagem pluvial, os quais deverdo ser cercados. O acesso ao trecho devera ser interrompido, exceto
para moradores.

A locagao das caixas coletoras devera estar em acordo com a futura pavimentagao do trecho, de
modo que as grelhas das caixas coletoras estejam posicionadas junto ao alinhamento dos meios-fios (a
alvenaria da caixa coletora devera estar posicionada abaixo do alinhamento do meio-fio, este que

futuramente sera executado com formas de madeira e concreto in loco de acordo com projeto).

3.2. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

As escavagdes deverdo ser realizadas de maneira a proporcionar condi¢gdes de seguranca aos
operarios e as edificagdes vizinhas. Sempre que houver qualquer sinal de instabilidade ou movimentagao
do solo a obra deverd ser interrompia para a verificagdo das condi¢des de seguranga. Sendo
imediatamente contatada a FISCALIZACAO e CONTRATANTE para tomar as devidas providéncias

para a sequéncia da obra.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERVISAO E PLANEJAMENTO
Rua Coronel Julio Pereira dos Santos, 465 — CEP 98590-000
Fone/Fax (55) 3781-4497/5236 - E-mail: projetos.santoaugusto@gmail.com.

As valas deverfo ter largura minima de 1,20m e declividade de fundo da vala de 2%. O material
removido devera ser armazenado nas proximidades da vala para utilizagdo no reaterro, porém de maneira
que ndo gere perigo de desmoronamento para a vala escavada.

O fundo da vala devera ser apiloado e regularizado, garantindo-se a declividade constante e
minima de 2%. Os tubos serdo de sec¢do circular, de concreto, com encaixe do tipo macho-fémea,
diametros de acordo com o indicado em projeto ¢ deverdo ser fabricados em conformidade com as
normas técnicas aplicaveis. Os tubos de @80cm deverdo ser de concreto armado, tipo PA-1, ja os tubos
de @40 e P@60cm, poderdo ser de concreto simples, tipo PS-1.

O sentido de montagem dos trechos devera partir do ponto mais baixo para o mais alto,
deixando-se a ponta fémea para o lado de cima, onde seré encaixada o tubo seguinte.

Na Rua Egberto S. de Moraes, a tubulag@o geral com didmetro de 80cm, devera estar localizada
com o afastamento necessario do alinhamento de meio-fio localizado ao norte do trecho de modo que
seja garantida a seguranca e estabilidade do talude. A ligacdo da rede coletada nas caixas coletoras para
esta rede se dara com a execugao de caixas enterradas, de acordo com o projeto.

Os tubos deverdo ser posicionados na vala com a utilizagao de maquinas hidraulicas de maneira
a manter a integridade fisica do material. O rejunte deverd ser feito com argamassa de cimento ¢ areia
média, no trago 1:3 e devera ser aplicado em toda a circunferéncia do tubo. Os tubos que sofrerem danos
fisicos no processo de assentamento deverao ser retirados e substituidos por tubos sem nenhum tipo de
defeito ou dano fisico.

O reaterro devera ser realizado manualmente, com compacta¢do com soquete, em camadas de
no maximo 15 cm até no minimo 30 cm acima do topo do tubo. Acima deste nivel devera ser utilizada
compactagdo com sapo mecanico em camadas de no maximo 20 centimetros. O material para o reaterro
devera ser o mesmo retirado na escavacao, desde que este ndo apresente impurezas, umidade em excesso
e residuos de matéria organica.

3.3. CAIXAS COLETORAS

As caixas coletoras deverdo ser executadas nas dimensodes internas de 80x80x130cm em
alvenaria de tijolos macigos, dimensodes 5 x 10 x 20 c¢m, do tipo inteiro, com espessura de parede de 20
cm, revestida com argamassa no traco 1:3 para chapisco convencional e reboco em sua parte interna,
para coroamento dessa alvenaria, sera executada uma viga de concreto armado C25 de 10x20cm em too
o nivel superior, armada com ago CA-50 10,00mm e com estribos de ago CA-60 5,00mm, moldadas in
loco com férmas de madeira em chapa compensada resinada.

As tampas do tipo grelha deverdo ser fabricadas com barras chatas 1 1/2" x 1/4" espagadas em

Scm fixadas em cantoneira de ago de abas iguais 1 1/2" x 1/4 que fardo o requadro da caixa. Abaixo da
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grelha como refor¢o central sera instalado perfil metalico U duplo soldado de dimensdes
100x40x2,65mm. A base do perfil soldado se apoiara na caixa coletora na sua maior largura (20cm)
sobre a alvenaria de tijolos macicos, e a grelha se apoiard no perfil soldado e no entorno da viga de
concreto (10cm) de coroamento da caixa coletora de drenagem.

O fundo das caixas devera ser compactado manualmente com soquete e posteriormente
executado base de concreto, tipo concreto magro trago 1:4,5:5:4,5 em massa de cimento /areia média/
brita 1, com espessura de 10 cm, com inclina¢do no sentido da saida da caixa. Os tubos que entram nas
caixas deverdo estar posicionados 20 cm acima do nivel do fundo de concreto e o tubo que sai da caixa
deverd ter seu ponto mais baixo nivelado com a base de concreto.

Para a instalagdo da grelha devera ser executada viga de concreto que fara o suporte, de maneira
que ndo exista saliéncia entre a grelha e a pista. O posicionamento das caixas deverd conformar o
alinhamento da grelha com o meio-fio.

As caixas enterradas a serem executadas, deverdo possuir uma laje de concreto na base e paredes
em alvenaria de tijolos macigos, com espessura de um tijolo inteiro. As faces internas das caixas devem
possuir chapisco e reboco. Na parte superior da caixa, deve ser executada viga de respaldo em concreto
armado e tampa em laje em concreto armado. Armadura em malha de ago CA-50 @¥10,0mm, espacados

a cada 10cm nos sentidos transversal e longitudinal.

4. CONSIDERACOES FINAIS

Ap6s a conclusdo da obra, todas as imediagdes envolvidas na execucdo devem ser entregues
limpas e sem nenhum residuo gerado e todo o servigo executado deve ser entregue pronto para o uso. O
recebimento de qualquer servigo somente se efetivara apos inspecao e aprovagao do fiscal.

As medi¢des serdo realizadas utilizando a modalidade de “Eventos” e somente ocorrera a
medi¢do dos servigos quando todos servigos vinculados ao evento estiverem concluidos.

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalizagdo tomar conhecimento de servigos mal executados no
tocante a niveis, alinhamentos, etc. fica reservado a ela o direito de determinar sua demoli¢do, cabendo
a empreiteira 0 6nus em refazer tais servicos, incluindo o pagamento dos materiais que por ventura
forem danificados.

Santo Augusto/RS, 10 de setembro de 2024

Responsavel Técnico Proprietario
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CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

COMPOSICAO 04 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UN 3.840,80 4.435,70
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50 56,06 64,67
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 103,78 120,22

CAIXA COLETORA PARA BOCA DE LOBO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
COMPOSICAO 16 DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X1,3 M. BASEADO SINAPI 97949 UN 1.641,55 1.727,76
SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0082 7,31 7,31
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1776 6,99 6,99
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2112 2,44 2,44
SINAPI-| 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0187 14,87 14,87
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIiN.

SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0313 145,21 149,75
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0637 63,58 68,12
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-| 6193 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,6624 11,23 11,23

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 635,4626 0,66 0,66
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES

SINAPI-I 43386 *1,20* X 0,15 X 0,30 M UN 1 51,44 51,44
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0418 543,05 562,26

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3098 24,86 27,93

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,4577 20,66 23,08
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO

SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,5388 630,86 645,01

SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,08 1.012,28 1.062,42

SINAPI 89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 2,468 10,49 10,73
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,1628 492,05 502,23
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,8 59,45 64,30
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

SINAPI 101616 AF_08/2020 M2 1,44 5,96 6,68
GRELHA DE FERRO EM BARRA CHATA 1 1/2" X 1/4" (L X E), APOIADA EM PERFIL "U" DUPLO
SOLDADO 100X40X2,65mm, ESQUADRO COM CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1 1/2" X 1/4" (LX

COMPOSICAO 18 E) UN 711,09 732,17
SINAPI-I 552 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M M 19 15,02 15,02
SINAPI-| 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 13,92 11,51 11,51

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H =200 MM, L = 50 MM
SINAPI-| 43692 |(6,83 KG/M) KG 7,08 13,09 13,09
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 24,65 27,69
SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 28,78 32,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,66 23,08
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES - PS1) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
600 MM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 19 ASSENTAMENTO. L 168,13 171,59
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0743 211,25 215,79
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1442 90,04 94,58
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA,
SINAPI-I 37453 DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM M 1,03 112,82 112,82
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,332 18,87 21,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,664 20,66 23,08
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.

SINAPI 88629 AF_08/2019 M3 0,0047 701,54 722,28
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES - PS1) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
400 MM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO 20 ASSENTAMENTO. ™M 155,03 157,24

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0481 211,25 215,79
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0934 90,04 94,58
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,

SINAPI-| 7745 DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 1,03 118,86 118,86
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151 18,87 21,17
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4302 20,66 23,08

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629 AF_08/2019 M3 0,0016 701,54 722,28
Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdémica Federal - Contetdo sob responsabilidade do usuario




A' W A Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

DRENAGEM E PAVIMENTACAO LOTEAMENTO INOVAR 45 / DRENAGEM E PAVIMENTACAO LOTEAMENTO INOVAR 45

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 25,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 4,23%
Seguro e Garantia SG 0,55%
Risco R 0,65%
Despesas Financeiras DF 1,15%
Lucro L 7,86%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Férmula Acorddo TCU) BDI PAD | 20,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 25%, com a respectiva

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacgdes:
SANTO AUGUSTO/RS quarta-feira, 25 de setembro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU: .
ART/RRT:

PMv3.0.4



A' W A Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

DRENAGEM E PAVIMENTACAO LOTEAMENTO INOVAR 45 / DRENAGEM E PAVIMENTACAO LOTEAMENTO INOVAR 45

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 25,00%

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%
#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 25%, com a respectiva

Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacgdes:
SANTO AUGUSTO/RS quarta-feira, 25 de setembro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU: .
ART/RRT:

PMv3.0.4
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A' W A Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

DRENAGEM E PAVIMENTACAO LOTEAMENTO INOVAR 45 / DRENAGEM E PAVIMENTACAO LOTEAMENTO INOVAR 45

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 25,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC
Seguro e Garantia SG
Risco R
Despesas Financeiras DF
Lucro L
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 0,00%
#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:
(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 25%, com a respectiva
aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacgdes:
SANTO AUGUSTO/RS quarta-feira, 25 de setembro de 2024
Local Data

Responsavel Técnico
Nome:

CREA/CAU: .
ART/RRT:

PMv3.0.4 3/3



CAIXA
SINAPI — Célculos e Parametros

Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A

0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

-
SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO B

RepousoSemanaIRemunerado 17,93% 17,93%

| B3 |Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
Licenca Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%

D s s 1,55% 1,55%

Férias Gozadas

B | Total | 4808% | 1842% | 4808% | 1842%
GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%

Férias Indenizadas 2,26%

Indenizac3o Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%

GRUPQ D

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%
N

oo | Total | B47% | 338% | 1810% | 709% |

TOTAL{A+B+C+D) 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%

Fonte: Informacgédo Dias de Chuva —INMET

Capto;G0

e ki =] -t
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
13365838

Tipo:OBRA OU SERVICO Participaciio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS037544 Profissional: EUGENIO FRIZZO
RNP: 2201067996 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA ’

E-mail: contato@frizzo.eng.br

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO E-mail:

Endereco: RUA CEL. JULIO PEREIRA DOS SANTOS 465 Telefone: « CPF/CNPJ: 87613105000102
Cidade: SANTO AUGUSTO Bairro: CENTRO CEP: 98590000 UF:RS
Identifica¢do da Obra/Servigo

Proprietirio: MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO

Enderego da Obra/Servico:  Rua JOSE MAROSO 465 CPF/CNPJ: 87613105000102
Cidade: SANTO AUGUSTO Bairro: PETROPOLIS CEP: 98590000 UF:RS
Finalidade: LOTEAMENTO Vir Contrato(R$): 500,00 Honorarios(R$):

Data Inicio:  06/09/2024 Prev.Fim: 26/09/2025 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descricao da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Locagdo de Loteamento 12.671,81 M?
Projeto Parcelamento do Solo 12.671,81 M?
Projeto Drenagem 12.671,81 M?
Projeto Sist. Abast. Agua - Rede de Distrib. de Agua 12671,81 M2
Projeto Sistemas de Saneamento - Estagao de Tratamento de Esgotos 12.671.,81 M2
Projeto Topografia - Levantamento Planialtimétrico 12.671,81 M2
Projeto Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem 12.671,81 M?
Projeto PROJETO DE LOTEAMENTO PARA 62 UNIDADES HABITACIONAIS 12.671,81 M?

ART registrada (paga) no CREA-RS em 05/09/2024

A

Declaro serem’}ver/dadeiras as informagGes acima

. !
EUGENIO I-‘RIZZA \
AN =

Local e Data

MUNIEIPIO DE SANTO AUGUSTO

Contratante

T | Brof] gonal
A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMAD Nﬁ)r ITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

ii
|
|




