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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é o registro de pregos para futura e eventual aquisi¢do e
instalacdo de placas utilizadas para inauguragdo de obras publicas do Municipio de Montenegro. A ac¢do busca
identificar as obras publicas que foram e seréo inauguradas no nosso Municipio. O momento de inauguracdo de uma
obra publica deve ser algo Unico e sempre relembrado. A placa tem o objetivo de eternizar esse momento e transformar
um evento em uma data especial.

A contratacdo é necessaria para garantir a visibilidade e comunicagdo adequadas das obras realizadas pelo
municipio, garantindo que a populagdo tenha acesso as informagdes sobre os investimentos feitos. O problema
identificado pela Secretaria é a falta de transparéncia, momentos de confraternizagao, assim como reconhecimento
publico das acdes. A comunidade local acaba sendo impactada, uma vez que deixa de ter acesso a informacgdes claras
sobre 0 andamento e a entrega de obras publicas. Caso ndo seja tomada nenhuma agéo, o impacto sera a manutengéo
da falta de transparéncia e recordagbes de momentos historicos, 0 que pode gerar desinformacdo por parte dos
cidadaos.

1.1. AREA DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Gestéo e Planejamento

1.2. AREAS PARTICIPANTES E DESCRITIVO DAS QUANTIDADES:

T
UNIDADE ol 2| a
LOTE | ITEM DE ':A'?,\?I'ﬁg DESCRICAO &€ ﬁ g 2| toraL
MEDIDA n| s| o
»
Placa de inauguracé@o com suporte fixo. Placa medindo 60x50cm (altura x largura), feita em ago
inox, com gravagao em baixo relevo com suporte de fixacdo revestido em aco inox de 4mm,
1 1 UN 1 resistente as intemperes climéticas. A estrutura interna do suporte serd em tubo de ago 2lal2lals 18
carbono de 2", conforme projeto anexo, chumbado em bloco de concreto de 60x60x50. A
placa ainda devera conter o brasdo do municipio de Montenegro/RS e a arte/texto que sera
fornecido pela Administracdo Municipal. Fornecimento e instalacdo.
Placa de inauguracéo, medindo 60x50cm (altura x largura), feita em ago inox, com gravagao
em baixo relevo. Material durdvel e resistente as intemperes climaticas. Placa com espessura
2 1 UN 1 de 1mm. Perfurag&o nos 4 cantos, com 4 parafusos e buchas para fixagéo. A placa devera 2lal2lalo 12
conter o maximo de caracteres, compativel com o tamanho da mesma. A placa ainda devera
conter o bras@o do municipio de Montenegro/RS e a arte/texto que sera fornecido pela
Administracdo Municipal.
Total | 4 | 8| 48| 6 30

Legenda:

GP: Gabinete do Prefeito

SMED: Secretaria Municipal de Educagéo

SMDESCH: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitagdo

SMOP: Secretaria Municipal de Obras

SMS: Secretaria Municipal da Salde

1.3. NECESSIDADE DE PARCELAMENTO:

(X) SIM, justificativa: Buscar a ampla competicéo e evitar a concentragéo de mercado.
( ) NAO, justificativa:
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De acordo com o artigo 40, inciso V, alinea b) da Lei n® 14.133/21, em regra, as compras ou servigos devem
ser divididos em tantas parcelas quantas forem viaveis técnica e economicamente. Isso é feito para promover o melhor
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e ampliar a competitividade sem perda da economia de escala.
Na presente demanda, é possivel adotar o parcelamento do objeto, uma vez que ndo ha motivo para néo fazé-lo.

1.4. SE TRATA DE UMA CONTRATAGAO CORRELATA OU INTERDEPENDENTE:

(') SIM, indique a qual contratacao esta vinculada (n° do processo/objeto):
(X) NAO.

Néo se verifica contratagdes correlatas ou interdependentes para a viabilidade e contratagdo desta demanda.

1.5. INDICAGAO DA PREVISIBILIDADE DE AQUISIGAO NO PLANO DE CONTRATAGAO ANUAL:

A contratacdo pretendida esta prevista no Plano de Contratagdes Anual do Municipio de Montenegro referente
ao exercicio de 2025, como se verifica no item n.° 224 desse documento, estando assim alinhada com o planejamento
desta Administracéo.

2. ANALISE DA CONTRATAGAO ANTERIOR

Na contratacdo anterior, verificamos que o objeto foi entregue e o servigo foi prestado de acordo com
especificagdes estabelecidas na contratagéo, assim como foram atendidos os padrdes de qualidade no fornecimento
dos bens e prestacao dos servigos.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

a) Nao é permitido a subcontratagdo;

b) Né&o sera necessario garantia contratual, visto que ndo tera formalizagéo através de contrato;

¢) Néo sera necessario vistoria;

d) Nao sera necessario amostra do item, visto que as especificagbes técnicas sdo objetivas e padronizadas,
permitindo a verficagdo da conformidade na antrega;

e) A Prefeitura de Montenegro enviara a arte/escrita que devera constar na placa, juntamente com a nota de
empenho;

f) Antes da confecgdo da placa, a empresa devera apresentar o layout final, a qual devera ser aprovado pelo
setor técnico responsavel da Prefeitura Municipal;

g) A quantidade minima por nota de empenho sera de 1 unidade;

h) Entrega em até 30 dias a contar do envio da solicitagdo pela Secretaria, devendo a entrega ocorrer até o
final do expediente do 1° dia util posterior a data de confirmagdo do recebimento da solicitagdo, pela
ADJUDICATARIA. A solicitagdo seré enviada por e-mail ou por outro meio de contato previamente
disponibilizado pela ADJUDICATARIA;

i) Deveréa ser entregue nos horérios de expediente da Prefeitura de Montenegro, das 08:00 as 12:00 e das
13:30 as 16:30;

j) A contratada devera oferecer garantia minima de 1 (um) ano sobre os produtos;

k) Os locais de entrega serdo informados na nota de empenho, podendo ser em pragas, parques, escolas,
prédios publicos e UBS’s dentro do Municipio de Montenegro;

l) Para o lote 1, a Empresa contratada devera fornecer todos os materiais e méo de obra necessarios para a
montagem/chumbamento e instalagdo da placa;

m) Projeto executivo do lote 1, no Anexo | deste ETP.
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4. LEVANTAMENTO DAS SOLUGOES EXISTENTES E VIABILIDADE DE MERCADO, ECONOMICA E
OPERACIONAL

Do levantamento realizado no mercado, constatou-se a existéncia das seguintes solugdes:

a) Solugdo 1: Aquisicéo e instalagdo de placas utilizadas para inauguragéo de obras publicas através de ata de
registro de pregos

a.1) Viabilidade de mercado: A contratagéo via registro de pregos € altamente viavel no mercado atual. Ha

diversos fornecedores capacitados para participar desse tipo de processo. A flexibilidade oferecida por essa modalidade
de contratag&o, que permite o fornecimento conforme a demanda ao longo de 12 meses, atrai fornecedores, pois néo
0s sobrecarrega com a necessidade de entregar grandes quantidades de produto de uma s6 vez.

a.2) Viabilidade econdmica: A solugdo de registro de pregos € mais econdmica, pois permite a aquisi¢do

parcelada ao longo do ano, diluindo os custos e evitando o comprometimento imediato de uma grande parcela do
orgamento municipal. A estimativa de custos do Lote 2 foi baseada em pesquisa realizada no site Compras.gov.br,
considerando o valor da mediana como valor unitario. Ja o Lote 1, além do valor do Compras.gov.br, foi considerado
custos de material e m&do de obra, através de uma composicado propria com base SINAPI, visto que o presente lote
possui suporte fixo, logo, necessita de instalagao.

a.3) Viabilidade operacional: Operacionalmente, o registro de pregos é compativel com as limitagdes fisicas

e tecnologicas das Secretarias. A entrega parcelada das placas permite uma gestdo mais eficiente, evitando a
deterioragao do produto. Além disso, a solugao facilita a logistica interna, pois as entregas séo realizadas conforme a
necessidade, o que garante a utilizacéo racional dos recursos disponiveis.

b) Solugdo 2: Aquisigao e instalagdo de placas utilizadas para inauguragao de obras publicas através de compra
Unica

b.1) Viabilidade de mercado: A compra Unica, embora viavel, pode apresentar desafios no mercado.

Enquanto existem fornecedores capazes de atender a uma demanda imediata e volumosa, essa modalidade de
contratagao exige que o fornecedor tenha capacidade logistica e financeira para entregar todo o volume de uma s6 vez.
Isso pode limitar o numero de fornecedores interessados ou elevar os custos, devido a necessidade de armazenamento
e distribuicdo de um grande lote de produtos em curto prazo.

b.2) Viabilidade econdémica: Do ponto de vista econdémico, a compra Unica pode ser menos vantajosa. A

aquisicao de toda a demanda de uma s6 vez requer um investimento substancial imediato, comprometendo uma
parcela significativa do orgamento. Além disso, existe o risco de adquirir um volume maior do que o necessario, levando
a depredacao e desgaste do material. Embora a compra em grande quantidade possa, em alguns casos, resultar em
precos unitarios menores, o risco financeiro e logistico associado pode superar esse beneficio inicial.

b.3) Viabilidade operacional: Aquisi¢éo de placas de inauguragé@o por meio de uma compra Unica, embora n&o envolva
grandes volumes que demandem espaco significativo, ainda apresenta desafios. A gestao centralizada dessa compra
exige uma coordenacdo logistica eficiente, 0 que pode sobrecarregar os recursos humanos e tecnologicos das
Secretarias. Além disso, ha o risco de deterioragdo das placas, caso ndo sejam armazenadas adequadamente, o que
pode aumentar a complexidade do controle de estoque. Essa solugio também pode resultar em custos operacionais
elevados, especialmente no que diz respeito a organizagao, distribuigao e reposi¢do de materiais conforme a demanda.

5. ANALISE E COMPARAGAO DAS SOLUGOES EXISTENTES E JUSTIFICATIVA DA SOLUGAO ELEITA DE
ACORDO COM A VIABILIDADE DE MERCADO, ECONOMICA E OPERACIONAL.
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A solugé@o proposta € um registro de pregos para futura e eventual aquisicdo e instalagdo de placas de
inaugurag&o de obras publicas, incluindo mao de obra e materiais para montagem e chumbamento do lote 1, nos locais
indicados pela Administragao, com garantia minima de 1 ano e prazo de entrega de até 30 dias ap6s recebimento da
nota de empenho.

Né&o se vislumbram impactos ambientais provenientes desta contratagao.

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus
anexos, e na existéncia de planejamento orgamentario para subsidiar esta contratagdo, declaramos a viabilidade de
contratagao da solugéo viavel, atentando aos padrdes e pregos de mercado.

Realizadas as tarefas pertinentes ao ETP, encaminho o documento solicitando ciéncia e aprovagéo para
posterior elaboragéo do TR.

Montenegro, 19 de fevereiro de 2025.

Pietra dos Santos Klung
Chefe de Setor de Atividades Auxiliares

Responsavel pela Elaboragdo

Gustavo Zanatta
Chefe do Poder Executivo

Autoridade Responsavel
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