
PREFEITURA DE SAPIRANGA / RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO, SEGURANÇA E MOBILIDADE

PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A CASA DO AGRICULTOR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A CASA DO AGRICULTOR  DATA ORÇAMENTO: ABRIL/2025  SICRO3 01/2025  
CONTRATO:  DATA BASE PREÇO: SINAPI 03/2025  ANP -- 03/2025 
LOCAL: RUA BARÃO DO GRAVATAÍ E ERS 239  LICENÇA AMBIENTAL:  BDI: 24,03%  NÃO DESONERADO 
ÁREA TOTAL: 1.910,78 m²  BDI CAP: 15,00%

    ART Nº: 

Item Cód. SINAPI Descrição Qntd. Unid.
Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

 Valor Total (R$) 
 Mão de obra Material  Mão de obra Material

A.A. Rua Barão do Gravataí e Pista Lateral da ERS 239Rua Barão do Gravataí e Pista Lateral da ERS 239
1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

1.1 COMP 01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00 % 236,23 293,00 278,35 14,65 27.835,00 1.465,00 29.300,00
1.2 COMP 02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  100,00 % 43,84 54,37 43,50 10,87 4.350,00 1.087,00 5.437,00
1.3 COMP 13 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO – PADRÃO CAIXA 3,0m x 1,50m  1,00 UN 1.890,28 2.344,51 63,13 2.281,38 63,13 2.281,38 2.344,51
1.4 90778 ELABORAÇÃO DE PGRCC E PCA (Aprovar antes do início das obras)  15,00 H 135,80 168,43 165,58 2,85 2.483,70 42,75 2.526,45
2. SERVIÇOS INICIAIS

2.1 COMP 21 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO  423,05 M 2,67 3,31 2,65 0,66 1.121,08 279,22 1.400,30
2.2 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,2  600,30 M2 0,75 0,93 0,29 0,64 174,09 384,19 558,28
2.3 100983 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  180,09 M3 10,00 12,40 1,45 10,95 261,13 1.971,99 2.233,12
2.4 100938 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_0 0,20 km 36,02 M3XKM 8,00 9,92 1,03 8,89 37,10 320,22 357,32
3. REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

3.1 101233 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM E  739,43 M3 9,71 12,04 1,20 10,84 887,32 8.015,42 8.902,74
3.2 COMP 09 EXECUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO COM PEDRA DETONADA - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE  739,43 M3 75,20 93,27 6,98 86,29 5.161,22 63.805,42 68.966,64
3.3 95876 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM DMT = 7 km 5.693,63 M3XKM 2,35 2,91 0,22 2,69 1.252,60 15.315,86 16.568,46
4. TERRAPLANAGEM – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA DO GREIDE

4.1 101233 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM E  1.144,68 M3 9,71 12,04 1,20 10,84 1.373,62 12.408,33 13.781,95
4.2 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEM  65,85 M3 7,08 8,78 2,21 6,57 145,53 432,63 578,16
4.3 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA  1.402,48 M3 1,60 1,98 0,53 1,45 743,31 2.033,60 2.776,91
5. DRENAGEM PLUVIAL

5.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024  192,00 M 9,08 11,26 7,13 4,13 1.368,96 792,96 2.161,92
5.2 90091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO  312,53 M3 6,75 8,37 2,03 6,34 634,44 1.981,44 2.615,88
5.3 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ  225,45 M3 9,42 11,68 1,79 9,89 403,56 2.229,70 2.633,26
5.4 100938 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_0 0,20 km 45,09 M3XKM 8,00 9,92 1,03 8,89 46,44 400,85 447,29
5.5 104736 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA  139,11 M3 9,11 11,30 3,56 7,74 495,23 1.076,71 1.571,94
5.6 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024  225,45 M3 1,60 1,98 0,53 1,45 119,49 326,90 446,39
5.7 7785 TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE  143,00 M 77,02 95,53 4,78 90,75 683,54 12.977,25 13.660,79
5.8 7761 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL  11,00 M 125,63 155,82 7,79 148,03 85,69 1.628,33 1.714,02
5.9 92809 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGI  154,00 M 37,01 45,90 19,58 26,32 3.015,32 4.053,28 7.068,60

5.10 7766 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL  38,00 M 722,85 896,55 44,83 851,72 1.703,54 32.365,36 34.068,90
5.11 92817 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍG  38,00 M 130,38 161,71 65,56 96,15 2.491,28 3.653,70 6.144,98
5.12 COMP 12 CAMADA HORIZONTAL COM PEDRA BRITADA 2  35,94 M3 94,52 117,23 1,44 115,79 51,75 4.161,50 4.213,25
5.13 COMP 22 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (BRITA 1) 58,86 M3 133,33 165,37 33,07 132,30 1.946,50 7.787,18 9.733,68
5.14 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM DMT = 7 km 663,57 M3XKM 2,03 2,52 0,17 2,35 112,81 1.559,39 1.672,20
5.15 COMP 19B POCO DE VISITA EM ALVENARIA GRÊS, PARA REDE D=0,40 M – 0,8m x 0,8m Int. 7,00 UN 442,66 549,03 164,71 384,32 1.152,97 2.690,24 3.843,21
5.16 COMP 19A BOCA DE LOBO EM ALVENARIA GRÊS – 0,8m x 0,4m x 1,0m Int. 7,00 UN 178,09 220,89 66,27 154,62 463,89 1.082,34 1.546,23
5.17 COMP 20A BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS ARGAMASSADA REVESTIDA COM ARGAMASSA COM DN = 40cm  1,00 UN 281,08 348,62 104,59 244,03 104,59 244,03 348,62
5.18 COMP 20D BOCA DE BUEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS ARGAMASSADA REVESTIDA COM ARGAMASSA COM DN = 2 X 120cm  2,00 UN 1.729,45 2.145,04 643,51 1.501,53 1.287,02 3.003,06 4.290,08

6. SUB-BASE COM PEDRA RACHÃO
6.1 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO  1.716,37 M2 0,54 0,67 0,29 0,38 497,75 652,22 1.149,97
6.2 COMP 10 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORT  257,46 M3 110,68 137,28 12,62 124,66 3.249,15 32.094,96 35.344,11
6.3 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM DMT = 7 km 1.982,41 M3XKM 2,03 2,52 0,17 2,35 337,01 4.658,66 4.995,67
7. BASE

7.1 96396 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCL  286,62 M3 164,02 203,43 8,63 194,80 2.473,53 55.833,58 58.307,11
7.2 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM  2.929,23 M3XKM 2,03 2,52 0,17 2,35 497,97 6.883,69 7.381,66
8. MEIO-FIO

8.1 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100  685,00 M 50,92 63,16 11,50 51,66 7.877,50 35.387,10 43.264,60
9. PAVIMENTAÇÃO

9.1 COMP 14A EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019  1.910,78 M2 8,45 10,48 1,99 8,49 3.802,45 16.222,52 20.024,97
9.2 COMP 14B PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C  2.622,44 M2 2,66 3,30 0,04 3,26 104,90 8.549,15 8.654,05
9.3 COMP 03A EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO – EXCLUSIVE CAP 50/70  116,89 M3 622,24 771,76 91,84 679,92 10.735,18 79.475,85 90.211,03
9.4 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM DMT = 7 km 818,22 M3XKM 2,03 2,52 0,17 2,35 139,10 1.922,81 2.061,91

Preço Unitário 
(R$)

Preço Unitário
C/ BDI (R$)



Item Cód. SINAPI Descrição Qntd. Unid.
Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)

 Valor Total (R$) 
 Mão de obra Material  Mão de obra Material

Preço Unitário 
(R$)

Preço Unitário
C/ BDI (R$)

9.5 41899* CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS  16,20 T 5.154,52 5.927,70 0,00 5.927,70 0,00 96.028,74 96.028,74
9.6 102330 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENT DMT = 36km 583,05 TXKM 1,53 1,76 0,12 1,64 69,97 956,20 1.026,17
10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

10.1 102510 PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, A  469,00 M 4,80 5,95 2,02 3,93 947,38 1.843,17 2.790,55
10.2 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS D  25,80 M2 29,79 36,95 13,11 23,84 338,24 615,07 953,31
10.3 COMP 17 PINTURA DE MEIOS-FIOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA  191,80 M2 1,71 2,12 0,50 1,62 95,90 310,72 406,62
10.4 COMP 07A PLACA [PARE 25cm] DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA (FUNDO I - GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO, PELÍCULA III – A  1,00 UN 430,46 533,90 79,23 454,67 79,23 454,67 533,90
11. ENSAIOS

11.1 COMP 15A ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE  2,00 UN 189,30 234,79 211,31 23,48 422,62 46,96 469,58
11.2 COMP 15B ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA  2,00 UN 64,92 80,52 72,47 8,05 144,94 16,10 161,04
11.3 COMP 15C ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS  2,00 UN 159,57 197,91 178,12 19,79 356,24 39,58 395,82

 VALOR TOTAL  R$      628.073,89 
 MATERIAL (85%)  R$                    533.848,98 

 MÃO DE OBRA (15%)  R$                       94.224,91 

 SAPIRANGA, ABRIL/2025 
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