MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO SUL
CNPJ: 88.496.468/0001-60

Obra
SUBSTITUIÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ENG. JOSÉ ANTONIO DUMONCEL

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Rio Grande do Sul
AGETOP CIVIL - 10/2024 - Goiás

B.D.I.
21,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**1**		**14.348,04**	**14.348,04**	**9,23 %**
1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	5394	2,19	2,66	14.348,04	9,23 %
2			**PLANTIO DE GRAMA**		**1**		**141.053,10**	**141.053,10**	**90,77 %**
2.1	270210	AGETOP CIVIL	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m²	5394	21,53	26,15	141.053,10	90,77 %

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI **127.945,68**
Total do BDI **27.455,46**
Total Geral **155.401,14**

Santa Bárbara do Sul, 18 de Março de 2025.

HESLEY LIMBERGER:97865931034
Assinado de forma digital por HESLEY LIMBERGER:97865931034
Dados: 2025.04.03 08:54:05 -03'00'

Hesley Limberger
Setor de Engenharia