



Licitações Secol - Prefeitura de São Leopoldo <licitasaoleopoldo@gmail.com>

LOTE 14 - PE 10/2024 - CONVOCAÇÃO CADASTRO DE RESERVA

1 mensagem

Licitações - SECOMP/PMSL <licitasaoleopoldo@gmail.com>

8 de maio de 2025 às 15:44

Para: MFMS - Juliana <juliana@mfms.com.br>, MFMS - Licitações <licitacoes@mfms.com.br>, MFMS - Licitações <licitacoes1@mfms.com.br>

Bom dia!

Informamos que foi realizada convocação de cadastro reserva para o lote **14** do **Pregão Eletrônico**, tombada sob o nº **10/2024**, tipo **Menor Preço por Lote**, **Modo de Disputa: aberto**, para **REGISTRAR PREÇOS** para **aquisição futura de material de consumo**, classificado como **EPI's - Equipamentos de Proteção Individual e EPC's – Equipamentos de Proteção Coletiva** a ser utilizado pelos servidores da **Secretaria de Obras e Viação**, por meio de **Sistema de Registro de Preços – SRP**.

LOTE 14: EPCS - Fita zebra + Cones .

A convocação permanecerá aberta do dia 08/05/2025 até as 13:00 horas do dia 12/05/2025, pelo portal www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

Att

Tavineia Carcuschinski

—
Conforme solicitado.

Gerência de Licitações.

MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

Endereço: Av. Dom João Becker, 754 - Centro

Telefones: (51) 2200-0310

Expediente Externo: Conforme www.saoleopoldo.rs.gov.br

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil.

Memorando Nº 085/25 – Coord. Adm.

São Leopoldo, 05 de Maio de 2025.

Para: Secretaria Municipal de Compras e Licitações

Assunto: Substituição de Fornecedor para Entrega Lote 14 - EPCs

Modalidade: PE 10/2024

Contrato SRP

Empresa: Mateus Henrique Schmidt

Prezado Sr. Secretário:

Informamos que, conforme o SRP - PE 10/2024 realizado para aquisição de Epis e Epcs para a Secretaria de Obras e Viação, a Empresa Mateus Henrique Schmidt contemplou o lote 14 (Fita Zebrada + Cones), sendo enviado e-mail dia 26/03 com a Nota de Empenho e demais orientações, mas a mesma não retornou o contato.

Foram realizadas diversas tentativas de contato com a empresa (E-mail, Whatsapp), buscando esclarecimentos e possíveis soluções para sua ausência de contato, contudo no dia 16/04 a Empresa retornou nossa mensagem pelo Whatsapp informando que não tinha recebido o e-mail, mas logo após confirmou que estava no Spam. Nos dias seguintes 22.23,28/04/25 tentamos novamente contato e não obtivemos mais retorno da Empresa.

Esclarecemos que a ausência desses Equipamentos de Proteção Coletiva- EPCs compromete a continuidade das atividades dos Departamentos da SEMOV, pois não há estoque no nosso Almoxarifado gerando impactos negativos na prestação de serviço, ocasionando também possíveis acidentes por não isolar adequadamente o local até execução dos serviços de manutenção de drenagem, asfalto e estradas.

Diante do exposto, solicita-se a possibilidade que seja convocado o próximo fornecedor classificado na lista de participantes do SRP - PE 10/2024, conforme as normas vigentes, para que a SEMOV providencie novo Empenho para que a empresa efetue a entregas desses equipamentos mencionados. Essa medida é necessária para garantir a continuidade das operações e o atendimento às demandas da Secretaria.


Atenciosamente,


Aline A. Schimitez
Gerente Ata


Ernesto Nunes
Fiscal Ata


Rogel Correa
Secretário de Obras e Viação

São Leopoldo, Berço da Colonização Alemã no Brasil



Zimbra

aline.alves@saoleopoldo.rs.gov.br

Re: Entrega EPCs Prefeitura de São Leopoldo.

De : Aline Alves Schimitez
<aline.alves@saoleopoldo.rs.gov.br>

seg., 28 de abr. de 2025 07:31

Assunto : Re: Entrega EPCs Prefeitura de São Leopoldo.

Para : mateus ximiti <mateus.ximiti@gmail.com>

Bom dia, Mateus

Informo que o Empenho 4322 será anulado, pois a entrega deveria ocorrer dentro do mês de abril e não tivemos retorno da sua parte.

Favor retornar se vai conseguir entregar em Maio para elaborarmos novo empenho ou teremos que comunicar a SECOL para aplicar as sanções administrativas previstas no SRP.

De: "Aline Alves Schimitez" <aline.alves@saoleopoldo.rs.gov.br>

Para: "mateus ximiti" <mateus.ximiti@gmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 23 de abril de 2025 7:41:21

Assunto: Re: Entrega EPCs Prefeitura de São Leopoldo.

Bom dia

Só para lembrar que a entrega e Nf deve ser dentro do mês de Abril, caso contrario teremos que anular o empenho.

Também informamos que os lotes 2 (Botina); lote 6 (Bota de pvc) e lote 8 (jardineira) estão em aberto para as empresas do PE 10/20224 aderir, pois a Empresa ganhadora foi substituída.

Caso terá interesse contatar com a Sra Tavineia - Secretaria de Compras até dia 25/04.

Telefones:(51) 2200-0310

De: "Aline Alves Schimitez" <aline.alves@saoleopoldo.rs.gov.br>

Para: "mateus ximiti" <mateus.ximiti@gmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 16 de abril de 2025 10:36:00

Assunto: Fwd: Entrega EPCs Prefeitura de São Leopoldo.

De: "Aline Alves Schimitez" <aline.alves@saoleopoldo.rs.gov.br>

Para: "mateus ximiti" <mateus.ximiti@gmail.com>

Enviadas: Quarta-feira, 26 de março de 2025 16:01:01

Assunto: Entrega EPCs Prefeitura de São Leopoldo.

Boa tarde, Mateus Henrique

Segue Empenho 4322/25 para entrega do lote fechado e integral, na Av Imperatriz Leopoldina, 420 Bairro São Jose em SL - SEMOV em até 15 dias corridos (10/04/25) a partir desta data.

5.3 Prazo de Entrega: Após a solicitação formal do Gerente da ARP a Licitante vencedora e habilitada terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para efetuar a entrega dos produtos requisitados contados a partir da solicitação formal e do devido empenhamento (Empenho);

A entrega deverá ocorrer no dia e horário combinado com o **Fiscal Nunes que deve ser combinado via Whats 5198339760** ou pode nos passar o numero por email que entraremos em contato. Não será recebido os materiais fora do dia e horário combinado, devido a fiscalização dos materiais e aceite.

5.7 No dia da entrega o fornecedor deverá aguardar a conferência dos materiais, mesmo que a entrega seja feita por terceiros (Transportadora/Correios), em desacordo, tanto a empresa como a terceirizada levará o lote;

Segue algumas orientações referente a emissão da NF:

- Os itens na NF deverão estar iguais a descrição do Empenho;

16.2 A LICITANTE VENCEDORA e HABILITADA deverá estar em dia com a regularidade fiscal, na data da emissão da Nota Fiscal/Fatura e anexar a NF as 5 (cinco) CNDs – Certidões Negativas de Débito: Tributos Federais/INSS; FGTS, Débitos Trabalhistas, Estadual e Municipal e os Certificados de Aprovação – CA de cada EPI impressos;

16.3 A Nota Fiscal/Fatura emitida com erro deverá ser substituída. Neste caso, a ADMINISTRAÇÃO efetuará a devida comunicação à LICITANTE VENCEDORA e HABILITADA, dentro do prazo fixado para o pagamento e disporá de até 3 (Três) dias corridos, a partir da sua correção ou substituição, para pagamento, sem prejuízo ao prazo supramencionado.

16.4 O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente da LICITANTE VENCEDORA e HABILITADA, devendo esta informar o número do Processo Licitatório, número da Ata de SRP, Nome e Número da Conta Corrente e da Agência, como também registrá-los no próprio Recibo Fiscal. O documento de cobrança deverá ser emitido e entregue pessoalmente na Secretaria com as CNDs, em nome da ADMINISTRAÇÃO, trazendo o número do empenho e o processo a que este se refere, conforme segue:

MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO

Endereço: Avenida Dom João Becker, nº 754, Centro CEP 93.010-010 CNPJ: 89.814.693/0001-60

Inscrição Estadual: Isenta

Empenho nº. / Licitação nº.

Observação: Conforme Instrução Normativa nº 1234/2012 e Decreto nº 10.244/2022 sobre retenção de imposto de renda na fonte, o IRRF deverá vir destacado nas NFS (campo dados adicionais) o percentual de 1,2% sobre o valor da NF, exceto se a empresa for optante do Simples Nacional, neste caso a informação deverá vir destacada na NFS, pois do contrário, será efetuada a retenção do IRRF pela natureza do bem fornecido ou do serviço prestado.

Aline Schimitez

Coordenadoria Administrativa
Secretaria de Obras e Viação - SL
Fone 22000685

--

Aline Schimitez
Coordenadoria Administrativa
Secretaria de Obras e Viação - SL
Fone 22000685

--

Aline Schimitez
Coordenadoria Administrativa
Secretaria de Obras e Viação - SL
Fone 22000685

--

Aline Schimitez
Coordenadoria Administrativa
Secretaria de Obras e Viação - SL
Fone 22000685

15 de abril de 2025


As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ler, ouvir e compartilhar esse conteúdo. Saiba mais

Boa tarde, Aline da secretaria de obras de SL

13:14 ✓✓

Referente a esse empenho

13:14 ✓✓



Devido a competência do empenho ser de março a abril, a NF não poderá ficar com data de maio, a empresa conseguirá entregar em abril?

13:15 ✓✓

15 de abril de 2025

Oi 07:29 >>



Mateus Ximiti



Oi

07:29 ✓✓

Preciso de um retorno sobre exposto acima

07:31 ✓✓

16 de abril de 2025

Você



Foto

Bom dia, tudo bem?


Até o presente momento dessa mensagem, não tínhamos o conhecimento do fato/solicitação dessa imagem!

Vimos também que é um pregão realizado dia 31/07.

05:23

Bom dia.,Mateus estamos tentando contatar com a empresa desde 26/03 pelo email q vc cadastrou na secretaria de compras

07:38 ✓✓



07:38

Preciso q vc lê esse email, pois tem todas as orientações

07:38 ✓✓

Como o empenho ficou com competência de março a abril a secretaria da fazenda exige q a NF e entrega seja dentro desse período

07:39 ✓✓

Se vc n consegue entregar, preciso q me informe pois terei q anular esse empenho e fazer novos pedido com prazo para maio

07:39 ✓✓



Mensagem



Se vc n consegue entregar, preciso q me informe pois terei q anular esse empenho e fazer novos pedido com prazo para maio 07:39 ✓✓


Nf com emissão e entrega em maio n será aceita 07:40 ✓✓

Qt ao SRP PE 10/24 findou o processo em 22/10/24 e tem validade por 12 meses 07:41 ✓✓

Olha só, realmente esse email não chegou para nós! Tu podes enviar novamente para: Mateus.Ximiti@gmail.com 10:33

Vou ver com a indústria e lhe retorno o quanto antes 10:34

Vou te encaminhar..mas era esse o e-mail 10:34 ✓✓




Verificar no seu spam 10:36 ✓✓

Você
Verificar no seu spam
Realmente tava ali 10:37

Mateus Ximiti
Vou ver com a indústria e lhe retorno o quanto antes
Retorno assim que possível 10:38

← Mateus Ximiti

📺 📞 ⋮



Verificar no seu spam 10:36 ✓✓

Você

Verificar no seu spam

Realmente tava ali 10:37

Mateus Ximiti
Vou ver com a industria e lhe retorno o quanto antes

Retorno assim que possível 10:38

Ok.. aguardo 10:42 ✓✓

22 de abril de 2025

Bom dia, tens algum retorno se conseguiu entregar em abril? 08:04 ✓✓

23 de abril de 2025

Oi, Mateus, vai conseguir entregar até dia 30/04 ou tenho q anular o empenho e vc aguarda o novo p trazer em maio? 17:39 ✓✓

26 de abril de 2025

Bom dia, favor olhar seu email com novas orientações 08:19 ✓✓

Mensagem

📎 📷

↩