PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES - RS
PROJETO APROVADO
DATA: 20/08/24

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
IPURB - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
Administração 2021/2024

Obra:
PAVIMENTAÇÃO RUA MARINO ZACCARON - 400,00m

Data:
Agosto/2024

Escala:
1/500

Endereço:
RUA MARINO ZACCARON - BENTO GONÇALVES-RS

Assunto:
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Prancha:
01

Responsável projeto :
Andros Prestes da Maia
Eng. Civil CREA RS 101.621

ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Assinado de forma digital por ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Dados: 2024.08.26 15:27:40 -03'00'

Diretora:
Melissa B. Gauer

Versão:
1.0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES - RS
PROJETO APROVADO
DATA: 20 / 08 / 24

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

OBSERVAÇÕES

1 - ESTACAS A CADA 20m, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - O TRAÇADO FOI ALTERADO MINIMAMENTE VISANDO EVITAR DEZAPROPRIAÇÃO SIMULTANEAMENTE.
3 - DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA NÃO INTERROMPER O ACESSO ÀS PROPRIEDADES PARTICULARES.
4 - EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO TRAÇADO O PROJETISTA DEVE SER CONSULTADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
IPURB - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
Administração 2021/2024

Obra:
PAVIMENTAÇÃO RUA MARINO ZACCARON - 400,00m

Data:
Agosto/2024

Escala:
1/500

Endereço:
RUA MARINO ZACCARON - BENTO GONÇALVES-RS

Assunto:
PROJETO GEOMÉTRICO

Prancha:
01

Responsável projeto :
Andros Prestes da Maia
Eng. Civil CREA RS 101.621

ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Assinado de forma digital por ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Dados: 2024.08.26 15:28:40 -03'00'

Diretora:
Melissa B. Gauer

Versão:
1.0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES - RS
PROJETO APROVADO
DATA: 26 / 08 / 24

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES

IPURB - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
Administração 2021/2024

Obra:
PAVIMENTAÇÃO RUA MARINO ZACCARON - 400,00m

Data:
Agosto/2024

Escala:
1/500

Endereço:
RUA MARINO ZACCARON - BENTO GONÇALVES-RS

Assunto:
PROJETO SINALIZAÇÃO

Prancha:
01

Responsável projeto :
Andros Prestes da Maia
Eng. Civil CREA RS 101.621

ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Assinado de forma digital por ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Dados: 2024.08.26 15:33:51 -03'00'

Diretora:
Melissa B. Gauer

Versão:
1.0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES - RS
PROJETO APROVADO
DATA: 26/08/24

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
IPURB - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
Administração 2021/2024

Obra:
PAVIMENTAÇÃO RUA MARINO ZACCARON - 400,00m

Data:
Agosto/2024

Escala:
1/500

Endereço:
RUA MARINO ZACCARON - BENTO GONÇALVES-RS

Assunto:
PROJETO SINALIZAÇÃO

Prancha:
02

Responsável projeto :
Andros Prestes da Maia
Eng. Civil CREA RS 101.621

ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Assinado de forma digital por ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Dados: 2024.08.26 15:34:47 -03'00'

Diretora:
Melissa B. Gauer

Versão:
1.0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES - RS
PROJETO APROVADO
DATA: 26/08/24

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES

IPURB - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
Administração 2021/2024

Obra:
PAVIMENTAÇÃO RUA MARINO ZACCARON - 400,00m

Data:
Agosto/2024

Escala:
1/500

Endereço:
RUA MARINO ZACCARON - BENTO GONÇALVES-RS

Assunto:
PROJETO PAVIMENTAÇÃO

Prancha:
01

Responsável projeto :

Andros Prestes da Maia
Eng. Civil CREA RS 101.621

ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Assinado de forma digital por ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Dados: 2024.08.26 15:32:50 -03'00'

Diretora:
Melissa B. Gauer

Versão:
1.0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES - RS
PROJETO APROVADO
DATA: 26/08/24

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

OBSERVAÇÕES

1 - ESTACAS A CADA 20m, EXCETO ONDE INDICADO.
2 - O TRAÇADO FOI ALTERADO MINIMAMENTE VISANDO EVITAR DEZAPROPRIAÇÃO SIMULTANEAMENTE.
3 - DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA NÃO INTERROMPER O ACESSO ÀS PROPRIEDADES PARTICULARES.
4 - EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO TRAÇADO O PROJETISTA DEVE SER CONSULTADO.
5 - EM CASO DE NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA POSIÇÃO DOS BUEIROS EM FUNÇÃO DOS DESÁGUES EM PROPRIEDADES O PROJETISTA DEVE SER CONSULTADO.
6 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM RECOBRIMENTO MENOR QUE 0,60m DEVERÁ SER ENVELOPADA.
7 - TRAVESSIAS DEVEM SER UTILIZADAS NOS ACESSOS A PROPRIEDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
IPURB - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
Administração 2021/2024

Obra:
PAVIMENTAÇÃO RUA MARINO ZACCARON - 400,0m

Data:
Agosto/2024

Escala:
1/500

Endereço:
RUA MARINO ZACCARON - BENTO GONÇALVES-RS

Assunto:
PROJETO DRENAGEM

Prancha:
01

Responsável projeto :
Andros Prestes da Maia
Eng. Civil CREA RS 101.621

ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Assinado de forma digital por ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Dados: 2024.08.26 15:15:00 -03'00'

Diretora:
Melissa B. Gauer

Versão:
1.0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES - RS
PROJETO APROVADO
DATA: 26 / 08 / 24

MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES

IPURB - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano
Administração 2021/2024

Obra:
PAVIMENTAÇÃO RUA MARINO ZACCAROM - 400,00m

Data:
Agosto/2024

Escala:
1/500

Endereço:
RUA MARINO ZACCARON - BENTO GONÇALVES-RS

Assunto:
PROJETO DRENAGEM - DETALHES

Prancha:
02

Responsável projeto :
Andros Prestes da Maia
Eng. Civil CREA RS 101.621

ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Assinado de forma digital por ANDROS PRESTES DA MAIA:92749704049
Dados: 2024.08.26 15:31:51 -03'00'

Diretora:
Melissa B. Gauer

Versão:
1.0