Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU

PROJETO BASICO (RETIFICADO)

1. DO OBJETO E DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO/LICITACAO

1.1. Constitui objeto da presente Licitagdo, a contratagio SEMI-INTEGRADA de empresa
especializada em engenharia/arquitetura para a Prestaciio de Servigos de Construgio de
uma Escola de Educacio Infantil — Creche Tipo 1, localizada na Rua porto da Farinha, n°
891, Bairro Caju, no municipio de Nova Santa Rita/RS.

1.2. A adogdo pela Contratagdo Semi-Integrada visa ampliar a eficiéncia na contratagdo, a
competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento isondmico, buscar maior
simplificagdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para dispéndio de
recursos puablicos e a selegdo da proposta mais vantajosa para a administragdo poblica. Uma
vez que o projeto de fundagdes padrio do FNDE necessita de alteragdes, de fundagfo rasa
(sapata) para fundagiio profunda (estaca pré-moidada/bloco de coroamento), € necessario que
a empresa contratada realize o projeto de fundagdes, baseado na sondagem, levantamento
topografico e quadro de cargas dos pilares.

1.3. Da estimativa de valor

1.3.1. O valor maximo aceitavel para a execugdo do objeto do Lote 1 ¢ de R$ 6.641.062,39 (Seis
milhdes, seiscentos e quarenta ¢ um mil, sessenta e dois reais e trinta e nove centavos),
para o Lote 2 é de RS 27.726,40 (vinte e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta
centavos), conforme planilha orgamentéria indicada abaixo:

A PROJETO DE FUNDAGOES R$ 62.156,25
B SERVIGOS PRELIMINARES R$ 730.724,30
c MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES R$ 86.516,26
D FUNDAGOES R$ 678.987,97
E SUPERESTRUTURA R$ 1.027.609,05
F SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL R$ 181.520,44
G ESQUADRIAS R$ 624.351,72
H SISTEMAS DE COBERTURA R$ 412.475 88
| IMPERMEABILIZAGAO R$ 88.389,06
J REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$ 539.687,61
K SISTEMA DE PISOS R$ 385.369,62
L PINTURAS E ACABAMENTOS RS 203.765,14
M INSTALAGAO HIDRAULICA RS 142.500,35
N DRENAGEM DE AGUAS PUVIAIS R$ 49.695,76
0 INSTALAGAO SANITARIA R$ 226.499,06
P INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL R$ 5.544,57
Q SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO R$ 76.370,59
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R INSTALAGAO ELETRICA - 220V R$ 352.176,01
S INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO R$ 23.811,75
T INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 76.874,38
u SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA R$ 14.854,30
v |SiSreua,DE PROTEGRO CONTRA DESGARGAS s 3800728
w SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 220.403,60
X FECHAMENTO - MURO R$ 230.009,88
Y SUPERESTRUTURA - MURO R$ 154.396,19
z SERVIGOS FINAIS R$ 7.765470

AUXILIO A FlSCAleAc;A;J ISE OBRA R$ 27.726,40

1.3.2. A licitagio sera realizada na Modalidade Concorréncia Eletronica, com critério de julgamento
Menor Prego Global para ambos os lotes.

1.3.3. A pesquisa de pregos foi realizada através do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
de Construgéio Civil (SINAPI), OBRAS SP, SECID PR, SICRO e Informativo SBC, em
conformidade com o artigo 23 da Lei 14.133/2021.

1.3.4.  Os pregos apresentados no orgamento estimado dos Lotes 1 e 2 sdo os maximos aceitaveis,
propostas finais superiores a este limite serdo desclassificadas.

1.4. Da quantidade estimada

1.4.1. A contratagéo para a construgio da Escola de Educagéo Infantil — Creche Tipo 1, por se tratar
de uma obra de infraestrutura, envolve a composigdo de diversos itens, descritos
detalhadamente no orgamento sintético analitico. Esses itens foram analisados por um grupo
de trabalho interdisciplinar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo, do
Ministério da Educacio, conforme os memoriais descritivos ¢ a planilha orgamentaria. Para a
fiscalizagdo da obra, indicada no Lote 2, estimou-se um quantitativo de horas por semana a ser
cumprido pelo engenheiro responsavel, necessario para uma fiscalizagfo eficaz.

1.4.2.  Para o auxilio da fiscalizagdo da obra, indicada no Lote 2, estimou-se urn quantitativo total de
172 (cento e setenta e duas) horas (sendo 4h semanais), distribuidas em um periodo de 10
(dez) meses, a ser cumprido por um engenheiro. O quantitativo estimado foi determinado com
base na rotina de fiscalizac@o e horas realizadas pelo setor de engenharia para fiscalizagdo das
obras do Municipio. O auxilio da fiscalizago devera ocorrer conforme a necessidade
estipulada em dias e hordrios pela Contratante.

1.5. Da classificaciio/natureza do objeto

1.5.1.  As Escolas de Educagio Infantil - Creche Tipo 1, por suas caracteristicas e finalidades, se
enquadram no conceito de obra conforme estabelecido pela Lei n. 14.133, de 2021.
Primeiramente, a construgio de Creche Tipo 1 envolve uma série de atividades que, por forca
de lei, s@o privativas das profissGes de engenheiro e arquiteto, conforme disposto no art. 6°,
inciso XII da referida lei. Essas atividades englobam desde o planejamento e projeto estrutural
até a execugdo e supervisdo das obras, garantindo que todas as normas técnicas e regulatdrias
sejam atendidas, o que exige a atuagdo de profissionais devidamente qualificados e habilitados.
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Além disso, a construgio de Creches Tipo 1 implica uma intervengdo substancial no meio
ambiente ¢ nas caracteristicas originais dos bens imoveis onde sdo edificadas. Este processo
de edificacio ndio apenas inova o espago fisico da natureza, transformando terrenos
previamente ndo urbanizados ou com destinagdes diferentes em unidades educacionais, mas
também altera significativamente as caracteristicas originais dos imoveis. A criacdo dessas
estruturas educacionais representa uma inovagio substancial no espago fisico e funcional dos
locais, tornando-os aptos a atender as demandas da populagio local por unidades de ensino.

A fiscalizagfio da obra, por se tratar de um servigo de engenharia, esta relacionado a atividade
ou conjunto de atividades destinadas a obter utilidade intelectual ou material, conforme
estabelecido no art. 6°, inciso XI, da Lei 14.133/2021, deve contar com a atuagio de
profissionais devidamente qualificados e habilitados, garantindo que todas as normas técnijcas
e regulatorias sejam atendidas e a execugdo da obra esteja em conformidade com o projeto
objeto do Lote 1 da presente licitagdo. O servigo de auxilio da fiscalizagdo (Lote 2) devera ser
prestado exclusivamente em fungZo do Lote 1.

De acordo com o art. 117, a execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1
(um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administracdo especialmente designados
conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da mesma Lei, ou pelos respectivos substitutos,
permitida a contratago de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes
a essa atribuigdo. Com a contratagdo de terceiros para a fiscalizagdo do presente objeto,
deverdo ser observadas as seguintes regras, conforme art. 117, § 4° da Lei 14.133/2021:

1 - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela
veracidade e pela precisio das informagdes prestadas, firmard termo de compromisso de
confidencialidade e ndo podera exercer atribui¢do propria e exclusiva de fiscal de contrato;

I - a contratacio de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites
das informagdes recebidas do terceiro contratado.

Com base na natureza dos servigos que se pretende contratar e visando a ampla competigo
entre inimeros fornecedores disponiveis no mercado, entendemos que a contratagdo deva se
dar através de processo licitatorio na modalidade Concorréncia, no formato eletrdnico, com
critério de julgamento de Menor Prego Global, nos termos do artigo 6°, inc. XXXVIII da lei
14.133/2021. O regime de contratagdo sera o semi-integrado, de acordo com o artigo 6°, inc.
XXX111 da mesma legislag@o.

Nivel de servigo desejado

E esperado o projeto executivo de forma preliminar a execugéo da obra, conforme preconiza
alei 14.133/2021 que:

Art. 46 [...]

§ 5° Na contratagio semi-integrada, mediante prévia autorizagdo da Administragio, o projeto
basico poderé ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovagdes propostas
pelo contratado em termos de redugdo de custos, de aumento da qualidade, de redugio do
prazo de execugdio ou de facilidade de manutengdio ou operagdo, assumindo o contratado a
responsabilidade integral pelos riscos associados a altera¢do do projeto basico.

Sendo assim, diante do projeto bésico elaborado pela equipe de engenharia da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, cabe a esta secretaria receber e avaliar se as premissas
e condigdes iniciais de desempenho do objeto estdo sendo perfeitamente obedecidas no projeto
executivo desenvolvido pela empresa. Dessa forma, o projeto de fundagdes somente sera
aprovado no caso de atender plenamente aos requisitos de desempenho fixados no anteprojeto.
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Além disso, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a contratagéo, associados a escolha
da solugio de projeto basico pelo contratado, deverdo ser alocados como de sua
responsabilidade. Ou seja, sdo considerados ilegais os aditamentos contratuais baseados em
alegagdes de que ha erros ou falhas no anteprojeto, conforme estd se consolidando a
jurisprudéncia do TCU1.

Dessa forma, a contratada devera elaborar o projeto executivo de fundagdes do tipo profunda
(estaca pré-moldada/bloco de coroamento} com aproximadamente 9m de profundidade,
inclusive planilha orcamentaria, com base no projeto basico, em anexo. No projeto a ser
apresentado devera constar todos os quantitativos de materiais empregados, planta baixa com
os pontos de fundagdo locados, detalhamento estrutural suficiente para a execugdo, planilha
de cargas, planilha orgamentaria (SINAPI ¢/ou outros bancos de dados oficiais), memoria de
célculo e demais itens necessérios para execugdo do objeto com seguranga e conforme normas
vigentes.

Projeto Executivo

Conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, com o
detalhamento das solugdes previstas no projeto basico, a identificagio de servigos, de materiais
e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especificagdes técnicas, de
acordo com as normas técnicas pertinentes.

O projeto executivo devera atender ao carregamento estrutural indicado em planta de cargas
do projeto basico, assim como observar todas as diretrizes presentes em normas vigentes.
Dever4 ser observado também a profundidade da fundagio conforme o Laudo de sondagem,
sendo indicado em projeto executivo a profundidade empregada. As estacas a serem
consideradas sdo do tipo pré-moldada, podendo ser admitido outro tipo de estaca mediante
meméria de célculo que comprove que atende aos carregamentos solicitados.

Ap6s aprovagio dos respectivos projetos e documentos pela contratante, a contratada podera
iniciar a execugdo da Nova EMEI CAJU.

Do prazo de vigéncia da contratagiio

A empresa contratada para o Lote | devera apresentar seu cronograma fisico-financeirc em
até 05 (cinco) dias dteis apds a assinatura do contrato, baseado no modelo adotado por esta
Administragdo. O referido documento sera submetido 4 aprovagéo pela FISCALIZACAO.

Os servigos deverfio ser iniciados em até 5 (cinco) dias tteis, apos o recebimento da ordem de
inicio (0.1} emitida pela SMDU e o seu prazo sera de 30 dias para a elaboragdo e entrega do
projeto executivo contendo no minimo planta baixa, especificagdes/detalhamento técnico,
memorial e planilha financeira, devendo ser aprovados pelo Contratante.

O prazo para execugdo da obra serd de até 9 (nove) meses, a contar da aprovagéo do projeto
executivo, conforme cronograma fisico-financeiro, totalizando um periodo de 10 (dez) meses
para a conclusdo da obra pretendida (projeto executivo da fundag¢do + execugdo da obra).

O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do
contrato.

O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, desde que haja

' Por exemplo, os Acorddos 2.591/2017, 622/2018 ¢ 544/2021, todos do Plenario do TCU.
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autorizagio formal da autoridade competente, sem prejuizo da responsabilizagio da parte que
deu causa ao descumprimento do prazo.

Quanto a obra de construgiio, devera ser executada conforme o projeto a ser elaborado. A
empresa contratada devera seguir estritamente todos os projetos fornecidos por esta secretaria
¢ quaisquer modificagbes que possam vir a ocorrer deverdo ter prévia aprovagio da
fiscalizag@o responsavel pelo contrato.

A contratagio pretendida esta prevista no Plano de Contratagdes Anual do Municipio de Nova
Santa Rita, estando assim alinhada com o planejamento desta Administragio. Conforme PAC
n°® DFD 364/2025 e conforme consta nas informages basicas desse projeto basico.

DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

A necessidade de contratagio fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o
interesse piiblico envolvido ¢ baseada no Art. 18, inciso [, da Lein® 14.133/2021,

A construgdo da creche é uma necessidade premente para atender 4 demanda crescente por
educacdo infantil na regido, proporcionando um ambiente seguro, adequado e estimulante para
o desenvolvimento das criangas. A nova unidade escolar visa oferecer educacio de qualidade,
com infraestrutura que atenda is normas de acessibilidade ¢ seguranga, promovendo o bem-
estar ¢ o aprendizado dos alunos.

Junto a construgdo de uma Creche Tipo 1, pretende-se contratar o servico de auxilio de
fiscalizagfio da obra em um outro Lote, a fim de atender essa demanda técnica, uma vez que a
disponibilidade de um profissional qualificado visa garantir a execugdo de atividades com
qualidade técnica, observando normas e legislagbes vigentes, ¢ para o suporte na tomada de
decisdes estratégicas do setor publico. A contratagdo de um Lote de auxilio de fiscalizagio
visa assegurar a agilidade e regularidade na prestagio dos servicos, suprindo eventuais lacunas
na equipe técnica da Prefeitura e promovendo eficiéncia administrativa no cumprimento de
suas obrigagdes institucionais.

DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO

A solugdo como um todo consiste na contratagio de empresa especializada para a prestagdo
de servicos de engenharia visando a realizagdo de obra para a construgo de uma Escola de
Educag¢do Infantil — Creche Tipo 1.

Tendo em vista que a contratagdo do Lote 1 ¢ enquadrada como obra e o Lote 2 se trata de
servigos de engenharia, as especificagdes técnicas e demais solugdes necessarias para a sua
execucdo estdo descritas no memorial descritivo, planilhas orcamentérias, e demais
documentos elaborados por equipe técnica competente responsavel pela elaboragdo de projetos
para a Administragéo Publica.

Para o Lote 1, o valor da Garantia de Execugfio dever ser de 5% (cinco por cento) do valor
total do Contrato, podendo ser apresentado nas modalidades previstas no artigo 96, §1° da Lei
Federal 14.133/21. A Garantia de Execugdo do Contrato devera ter validade até 30 (trinta) dias
contados da data de emissio do Termo de Recebimento Definitivo.
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A garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigages assumidas pela
CONTRATADA, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento.

A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato
ou apds a sua extingdio por culpa exclusiva da Administragao.

O CONTRATANTE restituird ou liberara a garantia ofertada, no prazo méximo de 60
(sessenta) dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos desta
licitagdo, conforme art. 100 da Lei n® 14.133 de 2021, mediante requerimento.

Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, o
Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforgo da
garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

Nos termos do artigo 59, §5° da Lei 14.133/2021 devera ser exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

Abrangéncia da obra

Construgdo de uma Escola de Educagdio Infantit — Creche Tipo 1, conforme projeto executivo,
com uma area construida de 1.317,99 m? e uma area de ocupagdo de 1.514,30 m®. Possui
capacidade de atendimento de até 376 criangas, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188
criancas em periodo integral. As escolas de educagio infantil sdo destinadas a criangas na faixa
etaria de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuidos da seguinte forma:

Creche — para criangas de 0 até 3 anos e 11 meses de idade, sendo:
Creche I — 0 até 11 meses;

Creche Il — | ano até | ano e 1] meses;

Creche I1I — 2 anos até 3 anos e 11 meses.

Pré-escola — para criangas de 4 até 5 anos e 11 meses.

Definicio da localidade

A obra sera realizada no Bairro Caju, situado no municipio de Nova Santa Rita - RS, CEP:
92480-000.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA EXECUCAO DO OBJETO

Todos os elementos e informagdes necessarias para que os licitantes possam elaborar suas
propostas de pregos com total e completo conhecimento do objeto da licitagdo, bem como as
solugdes técnicas adotadas e demais definigdes, estdo indicadas por meio dos seguintes
documentos, constantes como anexos a este Projeto Basico:

Projeto graficos:

i) Projeto Arquiteténico Executivo,

ii) Projeto Estrutural;

iii)Projeto de Fundagdes (projeto basico)

iv) Projeto Hidrossanitario;
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v) Projeto Elétrico;

vi} Projeto de Climatizagéo;

vii) Projeto Rede de Gas;

viii) Projeto de PPCL.

Memorial Descritivo;

Cronograma Fisico-financeiro;
Demonstrativo de Encargos Sociais;
Composigdo do BDI;

Planilha Orgamentaria;

Planilha de Composi¢des Proprias.

LEGISLACAQO, NORMAS E REGULAMENTOS

Para a execugio do objeto a CONTRATADA devera observar as normas ¢ regulamentos que
segue:

Leis, decretos, regulamentos, portarias ¢ normas federais, estaduais ¢ municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas;

Cumprir € observar todas as condigdes e restrigdes constantes nas Licengas Ambientais;

Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdio Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia) e suas atualizagfes,
Instrugdes e resolugdes dos 6rgaos dos sistemas CREA / CONFEA e CAU / CAU/BR;

Normas das concessionarias locais de servicos;

Normas internacionais especificas consagradas, na falta de normas da ABNT; outras normas
aplicaveis ao objeto do Contrato,

Codigos de Obras e Lei de Uso e Ocupagéo do Solo.

OBSERVACOES FINAIS

Toda e qualquer alteragio, quer seja de materiais, de projetos ou de execugdes, 50 poderdo ser
levadas a efeito com a anuéncia (registrada no Didrio de Obra, no minimo) da Fiscalizagdo,
que a depender do caso poderd exigir ART, ou RRT relativa & alteragdo proposta.

Em casos de diividas, ou ndo abordados, estes serfio definidos pela Fiscalizagio, para manter
o padriio de qualidade previsto para a obra em quest&o.

Todos e quaisquer produtos e subprodutos de origem florestal aplicados na obra deverdo ser
provenientes de empresas praticantes de manejo sustentavel, cadastradas e fiscalizadas pelo
IBAMA e/ou com certificagio de instituigdes reconhecidas pelo mesmo.

Priorizar a utilizagio de materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, com uso racional
da agua, eficiéncia energética e de produtos com certificagio ambiental, sempre que possivel
desde que os custos sejam compativeis com os praticados no mercado.
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Todo e qualquer material inflamével s6 podera ser depositado em areas especificadas pela
Fiscalizagio, devendo a Contratada providenciar para estas areas os dispositivos de protegdo
contra incéndios determinados pelos érgdos competentes.

Sera de responsabilidade da Contratada as precaugdes e zelo permanentemente, para que as
interferéncias e execugdes ndo provoquem danos fisicos ou patrimoniais a terceiros. Eventuais
danos serdo de inteira responsabilidade da Contratada, a ela cabendo o nus por qualquer
repara a dano que vier a ser causado.

Os servigos deverio ser efetuados com a menor perturbagéio possivel aos servigos pablicos, as
vias de acesso, e a todo e qualquer bem, pitblico ou privado, adjacente ao terreno do local da
obra.

O transporte de cargas especiais devera ser feito sem causar danos ou interrupgdes nas vias
publicas de acesso ao terreno do local da obra. Todo e qualquer deslocamento de carga que
possa acarretar alguma perturbagdo a circulagio vidria, devera ser comunicada com
antecedéncia minima de 48 horas a Fiscalizagdo e ao Poder Publico, que autorizara tal
logistica. Todas as medidas de contengéio de vias e protegdes de equipamentos urbanos serfo
acordadas com o Poder Piiblico, e serfio executados pela Contratada, cabendo a esta todos os
custos envolvidos no processo,

Atividades que precisarem ser feitas fora do horario padrio de execugfio de servigos (entre 7h
e 18h) deverdo ser precedidas de autorizagio expressa da Fiscalizagdo, registrada no Diario de
(Obras.

Niio acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos exigéncias da Fiscalizagio para a
instalagdo, colocagdo, emprego ou utilizagdo de equipamentos de prote¢do individual, coletiva
e ambiental e outros que julgar necessdrios. Estes itens ja deverfio estar previstos nas
composi¢des dos pregos orgados.

Caso haja necessidade de alteragdo dos projetos, esta serd de responsabilidade da Contratada,
com a anuéncia, ou por solicitagdo da Fiscalizagéio. Nestes casos serdo registradas ARTs, ou
RRTs vinculadas as originais.

DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
Das condi¢des para atendimento do objeto licitado

Os documentos necessarios para habilitagfio, diretrizes quanto 4 garantia e a comprovagdo de
experiéncia estdo descritos nos proximos itens,

Garantia do Produto/Servigo

A CONTRATADA do Lote ! ficara obrigada, durante o periodo de 5 (cinco) anos, a prestar
garantia técnica dos produtos e servigos entregues, a partir da data da respectiva entrega,
substituir/refazer, no todo ou em parte, as suas expensas, quaisquer materiais que apresentem
defeitos construtivos, de solidez, visuais e de seguranga, desde que ndo tenham sido causados
por mau uso.

Manutenciio e/ou Assisténcia Técnica
Nio se aplica ao objeto da contratagdo.

Da indica¢io de Marcas ou Modelos
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As marcas indicadas em Memorial descritivo e Planitha Orgamentéria servem como referéncia
de padriio e qualidade, sendo assim, a contratada podera utilizar marcas diversas, desde que
comprovada a compatibilidade e previamente aprovado pela fiscalizagdo.

Da vedacio de Marcas e Modelos
Nio se aplica ao objeto da contratagdo.
Da exigéncia de Amostras

A contratada devera apresentar amostras de tinta, segundo a escolha da Prefeitura Municipal,
previamente a pintura dos espagos.

Os revestimentos ceramicos também deverdo ser apresentados & equipe de fiscalizago,
previamente ao seu assentamento.

Possiveis Impactos Ambientais

Vislumbram-se impactos ambientais provenientes desta contratagdo, mencionados na tabela
abaixo, juntamente com as medidas de tratamento a serem adotadas pela contratada:

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDA DE TRATAMENTO

Consumo de recursos naturais: a
construgio civil é uma das maijores | Para a Creche Tipo 1, 0 uso de materiais
consumidoras de recursos  naturais, ;| sustentaveis e certificados pode ajudar a
especialmente materiais como areia, pedra ¢ | mitigar esse impacto.

madeira.

Supressio vegetal: a escolha do local para a
construgdo pode envolver a supressio de | A implementagdo  de medidas de
individuos arboreos, afetando diretamente a | compensagio ambiental € crucial,

fauna e flora locais.

Polui¢io atmosférica: as obras geram | Uso de equipamentos menos poluentes e
emissdes de poeira e gases de veiculos e | controle rigoroso do pé sdo medidas
maquinario, impactando a qualidade do ar. | recomendadas.

Geragiio de residuos: a construgio civil | Por isso, a segregacéo, reciclagem e
produz uma quantidade significativa de | disposigio adequada dos materiais sao
residuos. essenciais para minimizar os impactos.

Consumo de agua: o alto consumo de agua
em canteiros de obra pode atingir reservas
hidricas locais.

Por esse motivo, sistemas de reuso de dgua
e eficiéncia na utilizagio sdo fundamentais.

Permeabilidade do solo: a construgéo pode
impermeabilizar o solo, afetando a | Solugdes como pavimentos permeaveis
drenagem e aumentando o risco de | podem ser adotadas.

inundagdes.
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Mudanc¢a no clima local: a alteragdo da
paisagem pode modificar microclimas
locais.

O planejamento cuidadoso € a inclusdo de
areas verdes podem ajudar a mitigar esse
efeito.

Impacto na biodiversidade: a interrupgéo
de habitats naturais pode ocorrer,
especialmente em areas rurais ou de
conservagio.

Dessa maneira, estudos de impacto
ambienta! sdo necessarios para avaliar e
mitigar esses efeitos.

Poluiciio sonora: o ruido gerado pela
construgdo pode ser significativo, afetando a
comunidade local.

Como solugdio, horarios de trabalho
regulados ¢ barreiras de som podem reduzir
esse impacto.

Emissdes de gases de efeito estufa:
materiais de construgdo, como cimento €

O uso de alternativas sustentaveis e
eficientes pode diminuir a pegada de

carbono da obra.

ago, sdo grandes emissores de COZ2.

A contratagiio decorrente do presente processo licitat6rio exigira da contratada o cumprimento
das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagfo e otimizagfo do uso
dos recursos, bem como para a redugdio dos impactos ambientais.

Orientagdes complementares acerca da sustentabilidade da prestagdo almejada poderdo ser
repassadas pela fiscalizagdo competente.

DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO
Recebimento Provisorio

O objeto ser4 recebido provisoriamente para efeito de posterior verificagdo da conformidade
com as especificacdes;

Recebimento Definitivo

O objeto ser4 recebido definitivamente apds a verificagdo das especificagdes e consequente
aceitacdio pelo requisitante, até 30 dias dteis, contados do aceite provisorio.

Da Subcontrataciio

Para o Lote 1, a CONTRATADA, na execugdo dos servigos, sem prejuizo das
responsabilidades assumidas e legais, poderd subcontratar, em parte o objeto do presente
Projeto Bésico, se for conveniente para a Administracéo Municipal, mediante prévia e escrita
autorizacio do CONTRATANTE, sendo, entretanto, responsavel por esses servigos, nos
termos do artigo 122, da Lei n.° 14.133/2021 e suas alteragdes.

A subcontratagio ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

A critério da administragdo, poderdo ser solicitados documentos de qualificagio técnica das
empresas subcontratadas.

A CONTRATADA origindria deve submeter & apreciagio do CONTRATANTE o pedido de
prévia anuéncia para subcontratagdo, com apresentago do (s) pretendente (s) subcontratado
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(s) e da respectiva documentagdo, que deve corresponder & exigida para habilitagio nesta
licitagdo.

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-ihe realizar a supervisdo e
coordenagio das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagio.

Para o Lote 2, fica proibida a subcontratagdo dos servigos.
Do Preposto

O licitante designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, para representd-lo na execugéo da ata,

O contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou a manutengo do
preposto da empresa, hipotese em que o licitante designara outro para 0 exercicio da atividade.

Das Obrigacdes da Contratada
Lote 1

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n° 14.133/21, ¢ cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial.

A Contratada tera dentre outras cldusulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes
obrigagdes:

Manter, durante toda a execugdo dos servigos, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagao.

Comunicar imediatamente, por escrito, qualquer irregularidade constatada durante a vigéncia
do Contrato.

Providenciar o registro da ART ou RRT de execugfio da obra junto ao CREA ou CAU, bem
como regularizagio da obra junto a outros 6rgdos competentes (Prefeitura Municipal, INSS,
etc.), entregando uma copia & Fiscalizagdo, para fins de registro € comprovagdo das condigdes
estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera apresentar a ART ou RRT dos servigos,
objetos do contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, comados a partir do recebimento da
Ordem de Inicio, emitida pela SMDU.

Submeter a aprovagio da fiscalizago, antes do inicio dos trabathos, a relago nominal indicada
junto com a habilitagdo técnica de seu corpo técnico envolvido com a execugdo da obra.
Cumprir todas as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, e diligenciar para que
seus empregados e eventuais subcontratados efetuem os trabalhos utilizando todos os
Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPC). O
Contratante poderé paralisar os servigos, enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos.
O 6nus da paralisagdo ocorrera por conta da Contratada, mantendo-se inalterados os prazos
contratuais.

Obedecer a todas as normas técnicas da Associagio Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Atender ao Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), sendo obrigatoria a elaboragéo e a
implementacio do PGR no canteiro de obras, contemplando os riscos ocupacionais ¢ suas
respectivas medidas de preveng#o, de acordo com a NR 18.

Disponibilizar, sempre que solicitado, copia dos Atestados de Sande Ocupacional (ASO) dos
funciondrios da Contratada que irdo atuar na obra.

Atender a NR 06, no que se refere aos Equipamentos de Protegdo Individual — EPIs,
disponibilizando, sempre que solicitado, copia das fichas de registro de entrega dos EPls, copia
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dos registros de treinamento sobre uso dos EPIs e copia dos registros de treinamento
obrigatdrios da NR18, ministrados aos funcionérios da Contratada que irdo atuar na obra.
Exigir o uso dos EPIs durante toda a execugdo dos servigos

Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execugdo da obra, objeto da
contratacdo, tais como: materiais, salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos,
indenizagdes, vale-refeigdo, vale-transporte, encargos trabalhistas, previdenciarios, €
quaisquer outras pertinentes a0 bom desempenho da obra, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade solidaria ou subsididria.

Ser responsével pela execugdio de todos os servigos contidos na planilha orgamentaria, em
cumprimento aos termos deste Projeto Basico.

Elaborar um Cronograma de Atividades de acordo com o cronograma fisico-financeiro
fornecido em licitagdo, apresentando a programaglio de todas as atividades da Obra,
distribuidas em ordem sequencial ¢ cronologica ao longo do periodo de construgdo e
mostrando o prazo de duragio de cada uma delas e os respectivos percentuais de execugio
fisica e financeira mensal.

Garantir que o profissional responsavel técnico indicado comparega a obra pelo periodo
estabelecido na composigio de custos, bem como quando solicitado pela fiscalizagao.
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente & Administragao ou a terceiros em razio
da execucdo do contrato, € ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizacdo ou
o acompanhamento pelo Contratante.

A Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados, dentro do prazo de
vigéncia contratual.

Cumprir todas as obrigagdes, principalmente no que compete ao cumprimento do prazo de
execucdo da obra e cronograma estabelecido neste Projeto Basico.

Realizar todos os procedimentos que se fagam necessarios 4 adequada execugéo dos servigos,
bem como conferir todas as medidas “in loco™, para a perfeita execugéo da obra.
Responsabilizar-se pela exatidio dos servigos, inclusive em eventuais trabalhos
subcontratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas € nos prazos
determinados pelo Contratante, todos os erros, vicios e falhas comprovadas, mesmo apds a
execugdo dos servigos.

Qualquer alteragio que, no entender da Contratada, se fizer necessaria para o adequado
desenvolvimento dos servigos, devera ser apresentada previamente & Fiscalizagéo, s6 podendo
ser realizada apés a devida autoriza¢do. Veda-se qualquer decisdo da contratada com base em
interpretagdo unilaterai dos dados considerados divergentes.

Nenhuma decisdo que incorra em alteragio ou corregdo de cotas, bem como qualquer alteragéo
ou interpretagdo de projeto, podera ser tomada sem a comunicagdo e o consentimento, por
escrito, dos fiscais da obra. Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos podera ser
considerada como precisa.

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdio ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender aos padrdes especificados e as normas da ABNT.

Submeter & Fiscalizagdo, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos antes da sua execugéo.

Os tipos de materiais adquiridos em lotes diferentes deverdo apresentar sempre as mesmas
dimensdes, forma, cor ¢ textura, tendo sempre a mesma marca, gualidade e procedéncia, o que
devera ser comprovado através de recibos ou notas fiscais.

Responder, sempre que solicitado ou exigido pelo 6rgdo ambiental local ou pela Fiscalizagdo,
devendo prestar informagdes completas sobre a caracterizagio dos residuos produzidos na
realizagdo dos trabalhos, transporte ¢ disposigdo final.
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A Contratada ndo podera contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou de agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato. Ndo poderdo também participar da execugdo do objeto
do certame as pessoas descritas no art. 9 da Lei 14.133/2021.

Nio permitir a contratagio de trabalhadores com menos de dezesseis anos, salvo na condigéio
de aprendiz para aqueles com quatorze anos ou mais. Adicionalmente, fica vedada a
participacio de menores de dezoito anos em atividades laborais noturnas, perigosas ou
insalubres.

A Contratada fornecera todos os materiais necessarios & execugdio eficiente dos servigos
descritos neste Projeto Basico. Os materiais utilizados deverdo ser novos (sem uso) e originais.
Na hipétese da substituigdo de qualquer material fornecido pela Contratada, por motivo de
imperfeico, o mesmo devera ser reposto, sem onus para a Administrago.

Executar, caso necessario, junto a Prefeitura de Nova Santa Rita/RS e demais ¢rgfos
competentes os procedimentos legais relacionados ao licenciamento da obra, efetuando o
pagamento de todas as taxas € emolumentos referente ao objeto desta contratagéo,
posteriormente, apresentar copia ou via original para o CONTRATANTE.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo de residuos da construgéo civil
estabelecidos na legislagdo.

Observar as diretrizes de carater ambiental respeitando os limites maximos de emisséo de
poluentes admitidos na legislagdo.

Responsabilizar-se pela sinalizagio da obra, sendo que eventuais desvios e bloqueios de
transito serfio programados junto & Secretaria competente. A sinalizacdo da obra, a noite,
devera ser feita em placas refletivas, fitas de isolamento, € em casos da permanéncia de buracos
abertos, devera haver sinalizagdo com ifuminagdo permanente.

Promover a guarda, manutengdio e vigilincia das instalagdes, materiais, ferramentas e tudo o
que for necessario a execugfio dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Os servigos somente serfio considerados entregues ap0s a limpeza geral da obra e a verificagdo
de seu perfeito estado de execugdo e funcionamento. Concluida a obra, a contratada devera
comunicar os fiscais da obra para, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, realizarem os testes ¢
verificagdes dos servigos, juntamente com os técnicos da contratada. Constatada alguma falha,
esta devers ser solucionada pela contratada no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos.
Apbs recebimento provisorio da obra, ¢ até o seu recebimento definitivo, a Contratada devera
se responsabilizar por sanar todas as imperfeigdes detectadas pela Fiscalizacdo.

Lote 2

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n® 14.133/21, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecugdo total ou parcial.

A Contratada tera dentre outras clausulas previstas nos instrumentos legais, as seguintes
obrigagdes:

Manter, durante toda a execugo dos servigos, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificaciio exigidas na licitagdo;

Comunicar imediatamente, por escrito, qualquer irregularidade constatada durante a vigéncia
do Contrato;

Providenciar o registro da ART de assisténcia técnica de obra para a Prefeitura Municipal,
INSS, etc.), entregando uma copia a Fiscalizagio, para fins de registro e comprovagao das
condigdes estabelecidas. Nesse caso, a CONTRATADA devera apresentar a ART dos
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servigos, objetos do contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio, emitida pela SMDU.

Responder pelos danos, dolosos ou culposos, causados aos bens da Prefeitura Municipal de
Nova Santa Rita ou de terceiros;

Informar para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanos {SMDU) a ocorréncia de
qualquer fato ou condigdes que possam atrasar ou impedir a prestagdo dos servigos, no todo
ou em parte, indicando as respectivas medidas para corrigir a situagdo;

A contratada fica proibida de criar dnus, seja por taxas, servigos ou encargos néo previstos na
legislagdo e ndo autorizados expressamente pelo contratante;

Cumprir os chamados corriqueiros ¢ urgentes, dentro dos prazos estipulados,

Cumprir com o cronograma de fiscalizagio estipulado pelo setor de engenharia da SMDU;
Preencher didrios de obra relatando as condigdes verificadas, inclusive através de registros
fotograficos, indicando o periodo de sua permanéncia na obra (entrada e saida);

Fazer a verificagiio do cronograma de obra e acompanhar os prazos de obra;

Fazer a verificacdo da locagdo da obra conforme projeto executivo;

Acompanhar a demoligdo da estrutura existente no terreno que recebera a obra;

Fazer a verificagio do estagueamento, conferir as armaduras antes das concretagens, além de
acompanhar as concretagens e demais servigos relacionados as pegas estruturais;

Fazer a verificagdo das instalagdes hidrossanitérias, elétricas, climatizagdo, dados e voz, gases
medicinais e urbanizagdo;

Fazer a conferéncia do prumo/esquadro das alvenarias, vedagdes e divisorias;

Verificar o madeiramento da cobertura ¢ seu posterior telhamento;

Acompanhar a paginagdo do revestimento cerdmico;

Acompanhar a instalagao das esquadrias;

Fazer a verificagfio dos servigos de pintura;

Verificar a qualidade dos materiais empregados na obra, além de observar todos os detalhes
descritos em projeto executivo, memoriais descritivos e planilha orgamentaria.

Das Obrigacgies da Contratante

Lote 1

Fornecer as informagdes, documentos e recursos necessdrios para a correta execugdo dos
servicos, através da realizagéo de reunides, sempre que necessario.

Estabelecer e indicar a(s) equipe (s) de FISCALIZACAO do contrato e dos servigos;

Elucidar eventuais davidas da Contratada e/ou decidir casos omissos referentes ao objeto deste
Projeto Bdsico.

Comunicar 8 CONTRATADA sobre eventuais necessidades de modificagdes nos projetos
e/ou especificagdes, por escrito.

Disponibilizar para a CONTRATADA, através da equipe de fiscalizagio dos servigos,
informagdes e orientagdes sobre procedimentos a serem adotados.

Fazer visitas periodicas de inspegdo nos servigos, acompanhar sua execugdo e verificar se os
mesmos estio de acordo com o cronograma especificagdes € normas técnicas vigentes.

Fiscalizar o fiel cumprimento dos servigos prestados para a execugdo do objeto bem como a
qualidade do material a ser empregado, anotando em registro proprio as falhas detectadas e
comunicando 3 CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte daquela.
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8.6.1.8. A fiscalizago de que trata o item anterior no isentaa CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelo Contrato.

8.6.1.9. Impedir alteragdes ao projeto e especificagdes, sem razdo preponderante (quando forem
pertinentes, as alteragdes deverdo ser precedidas de autorizagio por escrito da
FISCALIZACAOQO).

8.6.1.10. A FISCALIZACAO tem a prerrogativa de ndo aceitar qualquer servigo executado pela
Contratada, tanto quanto a mio de obra, como quanto aos materiais e/ou pegas fornecidos,
desde que se apoie em Parecer de carater Técnico e por escrito.

8.6.1.11. Determinar a paralisagio dos trabalhos se constatada a utilizagdo de profissionais
incapacitados, ferramentas improprias ou, se assim julgar conveniente, por motivo de ordem
técnica, seguranga ou disciplina, bem como determinar a substituigdo de funcionarios que
julgar inconvenientes para o bom andamento dos servigos. Determinada a paralisagdo, 0s
trabalhos serdo reiniciados apds a expedigdo de ordem de reinicio.

8.6.1.12. Obrigar a CONTRATADA a retirar das obras, imediatamente apds o recebimento da
comunicagdo, qualquer empregado, subempreiteiro ou subordinado seu, que a critério da
Fiscalizagfio, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

8.6.1.13. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o cumprimento do
cronograma, a FISCALIZACAO podera exigir aumento do efetivo, de modo a compensar o
atraso,

8.6.1.14. Providenciar a rescisao do Contrato, quando a CONTRATADA deixar de cumprir 0s prazos ¢
demais exigéncias necessérias 4 execugdo dos servigos, bem como aplicar as medidas cabiveis.

8.6.1.15. Disponibilizar para a CONTRATADA, através da equipe de fiscalizagdo dos servigos,
informagdes e orientagdes sobre procedimentos a serem adotados.

8.6.1.16. Proceder ao final da execucdo dos Servigos s vistorias necessarias dentro dos prazos
contratualmente estabelecidos, com vistas a formalizagdo das respectivas aceitagles e
recebimentos.

8.6.1.17. Dar conhecimento prévio de divulgagdo externa de informagles que fagam mengio 2
CONTRATADA.

8.6.2. Lote2

8.6.2.1. Fornecer as informagdes, documentos € recursos NECessarios para a correta €Xecugao dos
servicos, através da realizagdo de reunides, sempre que necessario;

8.6.2.2. Permitir a contratada pleno acesso ao local de trabalho;

8.6.2.3. Determinar, através do fiscal anuente do contrato, todas as condigdes para execugao do
presente contrato.

8.6.2.4. Verificar ¢ fiscalizar os servicos de auxilio a fiscalizagfio prestada pelo contratado;

8.6.2.5. Realizar as medigdes de obra ¢ outras atribuigdes que competem a funcéo de fiscal técnico do
contato.

9. FORMA _E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

9.1. Da forma de selegiio e critério de julgamento da proposta
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O licitante sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento licitatério, na modalidade
Concorréncia, sob a forma eletronica, com adogéo do critério de julgamento pelo menor prego
global.

Nio obstante a adogio do critério de julgamento de menor prego global, para fins de
classificago da proposta final do licitante serdo analisados os valores unitarios de acordo com
a planilha orgamentaria que € parte integrante do edital, em conformidade com o artigo 56, §
5°da Lei 14.133/2021.

Do regime de execugéo

Para o regime de execugio, foi definida a utilizagdo do regime de contratagao semi-integrada
conforme o art. 6°, XXXIII da Lei 14.133/2021. Objetivando a celeridade e a contratagdo da
proposta mais vantajosa para a Administragdo, atendidos os pardmetros minimos de qualidade
definidos no edital de licitagio.

DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO
Lote 1

Para atendimento do objeto da contratagio os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar 0s
seguintes documentos a titulo habilitagio, nos termos do art. 62, da Lei n® 14.133/2021:

Habilitaciio Juridica
Registro comercial, no caso de empresa individual;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ages, acompanhado de documentos de
elei¢do de seus administradores;

Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo
érgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

Regularidade Fiscal

Prova de inscrigao no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil — RFB e quanto a Divida Ativa da Unifio administrada pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Certiddo Conjunta Negativa):

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;
Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Prova de inscrigéio no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF).

Regularidade Trabalhista

Prova da inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagio de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

Qualificagiio Econdmico-Financeira
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Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
com prazo de expedigdio de até 60 (sessenta) dias contados da data anterior 4 abertura da
licitagdo, caso ndo conste expresso no documento seu prazo de validade;

balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois)ultimos exercicios sociais, obtendo a classifica¢iio econdmico-
financeira as empresas que atenderem as seguintes condigdes:

Indice De Liquidez Corrente (LC);
indice De Liquidez Geral (LG);

Solvéncia Geral (SG);

AC

LC = igual ou superlor a 1
PC
AC+RLP

16 = igual ou superior & 1
PC + ELP
AREAL ) .

sG = igual ou superior a 1,5
PC +ELP

Comprovagdo de que a empresa possui capital social minimo ou patrimdnio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor globat estimado para a contratagdo, em
conformidade com o artigo 69, paragrafo 4° da Lei 14.133/2021.

A documentagfio necessdria para a comprovagdo da capacidade econdmico-financeira da
licitante serd constituida pelas demonstragdes contébeis constantes do balango patrimonial,
demonstragiio de resultado do exercicio e notas explicativas, referente ao dltimo exercicio
encerrado. No caso das Sociedades Andnimas ou de empresas que publicarem seus balangos
na forma da Lei 6404/76, deveré ser apresentada a publicagfio no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstragdes contabeis deverdo apresentar comprovagio de registro no orgio
competente;

As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o
balango de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalagio da nova empresa,
certificado por contador devidamente inscrito no érgéo de classe correspondente;

O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgéo competente;

Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a Administragdo se reservara
ao direito de exigir a apresentagdo do livro didrio onde as demonstragdes contabeis foram
transcritas;

A documentagio necessdria para comprovagdo da capacidade econdémico-financeira
constituir-se-a:

Para as Sociedades Andnimas, a publicagio do Didrio Oficial (de mancira legivel):
das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6404/1976, inclusive notas explicativas;
ata da assembleia geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

do parecer dos auditores independentes;
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para atendimento do item “b” em substitui¢io a publicagio no Diario Oficial, sera aceito a
copia autenticada da ata da assembleia geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o
devido registro na Junta Comercial;

para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos
auditores independentes, se houver.

Para as demais sociedades:
As empresas com escrituragdo digital deverdo apresentar:
impresséo do arquivo gerado pelo SPED Contébil constante na sede da empresa, apresentando:

Termo de Autenticagdo com a identificagdio do Autenticador - Junta Comercial (impresso do
arquivo SPED Contébil);

Termo de Abertura ¢ Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil),
Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
Demonstragio do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

Campo J800 com as Notas Explicativas.

OBS 1: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia autenticada da publicagdo em Diario
Oficial das demonstragdes contabeis de maneira legivel (letra “c”, “d” e “¢”) em substituigio ac SPED
Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e”).

10.5.11.

a)
b)
c)
d)

10.6.
10.6.1.

10.6.2.
10.6.2.1.

10.6.2.2.

10.6.2.3.

10.6.2.4.

As empresas com escrituragio em meio papel deverdo apresentar: copia autenticada das
paginas do livro diario devidamente registrado no érgao competente, Como segue:

Termos de abertura e encerramento,
Balango Patrimonial;
Demonstragdes do Resultado do Exercicio;

Notas Explicativas.

Habilitaciio Técnica

A empresa devera apresentar a documentagio relativa & qualificagio técnico-profissional e
técnico-operacional nos termos do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, conforme abaixo
determinado:

Qualificaciio técnico-operacional:

Apresentagiio de certiddo de registro da empresa junto ao Consetho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo (CAU), vigente;

Indicagio de responsavel(eis) téecnico(s), engenheiro(s) ou arquiteto(s), que se
responsabilizara(o) pela execugdo dos servigos/obra, com habilitagéo legal para realiza-la,
mediante a apresentagio de certificado de registro de pessoa fisica junto ao respectivo
Conselho Profissional (CREA ou CAU). A contratagdo do profissional referido devera estar
vigente a partir da assinatura do contrato de execu¢do;

Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes
locais para o cumprimento das obrigages objeto da licitagéo;

Comprovagio de aptiddo por meio de atestado de capacidade téenico-operacional, fornecido
por pessoa de direito pablico ou privado, com registro em nome da empresa licitante, pelo qual
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tenha sido contratada para a execugio de obra(s) similar (es), em caracteristicas € quantidades,
ao objeto do presente certame. O(s) atestado(s} devera (&o) ser de obra(s) ja concluida(s),
conforme Lei 14.133/2021, art. 67, inciso II, e art. 88, § 3° No(s) atestado(s) devera(do)
constar discriminadamente os servigos componentes da(s) obra(s) e scus quantitativos, em
particular os similares aos itens de maior relevancia, citados abaixo:

ITEM 18 - Estaca pré-moldada de concreto protendido com compresso admissivel de 25 t -
comercial - sem emenda - fornecimento e cravagdo — 1.700,00 m, correspondendo a cerca de
50% do total a ser realizado.

ITEM 21 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO - 46,00 m?, correspondendo a cerca de 50% do total a ser realizado.

ITEM 56 - ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. -
9.503,00 kg, correspondendo a cerca de 50% do total a ser realizado.

Podera ser promovida diligéncia, caso necessdrio, para o esclarecimento de duvidas
relacionados a0 atestado de capacidade técnico-operacional, conforme disciplinado no artigo
64, da Lei N.° 14.133/2021.

O(s) atestado(s) referido(s) nos itens supracitados, devera(ao) ser emitido(s) em papel que
identifique a pessoa juridica emissora do atestado. O(s) documento(s) devera(o) permitir
também a perfeita identificacdo do atestante (responsavel pela emissio do atestado), constando
nele(s) o nome legivel e o cargo do signatéario, bem como os meios de contato (telefone, e-
mail etc.) para eventual consulta ou diligéncia.

Qualificagiio técnico-profissional:

Indicacdo e qualificagdo de Responsaveis Técnicos, Engenheiros e/ou Arquitetos, cuja relagdo
de vinculo podera ser comprovada por meio de relagdes de trabatho, contratos de prestagdo de
servigos, relagdes institucionais de natureza empresarial ou declaracdes de COmpPromisso
futuro, indicando neste altimo que se responsabilizagéo pela execugdo dos servigos objeto
deste edital, além da comprovagio de que os indicados tém habilitagiio legal para realiza-las,
mediante a apresentagdo de Certificado de Registro de Pessoa Fisica no Conselho Regional de
Engenharia ¢ Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CAU/BR;

Comprovagdo do responsével técnico para desempenho, de forma satisfatoria, de atividade
pertinente ¢ compativel com o objeto licitado, mediante apresentacdo de atestado(s) ou
certiddo (Bes) emitidas por pessoa juridica, devidamente certificados pelo CREA ou CAU para
a atividade de coordenagiio, execugdo e/ou fiscalizacdo de servigos correlatos a:

O(s) atestado(s) devera(do) ser de obra(s) ja concluida(s) e devera(do) estar devidamente
registrado(s) no CREA e/ou no CAU, acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico - CAT. No(s) atestado(s) devera(do) constar discriminadamente os servigos
componentes da(s) obra(s), em particular os similares aos itens de maior relevéncia correlatos
a.

ITEM 18 - Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressio admissivel de 25 t -
comercial - sem emenda - fornecimento e cravagdo.
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b) ITEM 21 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

c) ITEM 56 - ESTRUTURA TRELICADA DE’COBERTURA, TIPO FINK, COM LIG{'&COES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAG DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

10.6.3.4. Os itens de maior relevancia poderio ser apresentados em atestados distintos desde que, no
conjunto, contemplem todos os itens. Sera permitido o somatdrio de atestados.

10.7. Lote2

10.7.1. Para estar tecnicamente habilitado a empresa deverd apresentar, obrigatoriamente os seguintes
documentos relativos a Habilitagdo:

a) Inscrigdo no cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNPI),

b) Contrato Social, Certificado de Microempreendedor Individual ou equivalente;

c) Certiddo Negativa Municipal;

d) Certiddo Negativa Estadual;

e) Certidio Negativa Federal;

) Certiddo Negativa Débitos junto ao FGTS;

g) Certiddo Negativa Trabalhista.

10.7.2. Qualificagdo Técnica - Registro no CREA.

10.7.2.1. Atestado de Capacidade Técnica, pertinente ¢ compativel com o objeto da licitagao, podendo
ser emitido por pessoa juridica de direito pablico ou privado (Os atestados de capacidade
técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor. O fornecedor
disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos. Prova de atendimento aos requisitos minimos, previstos na lei
14.133/2021).

10.8. Visita técnica

10.8.1.  A(s) licitante(s) podera(do) avaliar as condi¢des fisicas da obra, sanando todas as davidas e
demais questionamentos sobre os quantitativos nto local, antes de fornecer a proposta dentro
do prazo legal.

10.8.2. Competird a cada interessado fazer a visita técnica, podendo ser representado e/ou
acompanhado de técnicos e especialistas que possuem conhecimento técnico para colher as
informagdes necessarias a elaboragéio de sua proposta.

10.8.3. O prazo para visita iniciar-se-4 no [° dia iitil seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-

se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sessdio publica, devendo ser
previamente agendada e poderd ser realizada de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 16:00
horas, acompanhado do corpo téchnico da SMDU, pelo telefone (51) 98922-9663 ou via e-mail:
smdu.engenharia@novasantarita.rs.gov.br.
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Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa,
comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da visita.

Caso a(s) licitante(s) opte(m) pela dispensa da visita técnica, deverao apresentar a declaragéo
formal pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacdo. Ndo sera admitida qualguer alegacdo de desconhecimento total
ou parcial dos servigos apos a licitagio.

DA ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
Lote 1

A Contratada manter4, nas frentes de obra, obrigatoriamente uma equipe responsavel pela
administragdo da obra/servigo, qualidade e produtividade dos servigos, controle de medicdes,
seguranga do trabalho, vigilincia noturna, representante de Contratada, de modo a garantir a
completa eficiéncia durante o desenvolvimento dos servigos.

A contratada devera oficializar por escrito a Fiscalizagio os integrantes da equipe da
Administragio Local, nas quantidades minimas estabelecidas na composi¢do de custo,
conforme constante neste Projeto Basico e Orgamento;

Conforme acérdio 2622/2013 do TCU, a medicgo e pagamento relativos a administragdo local
serdo efetuados de acordo com o percentual executado dos servigos, ou seja, 0s pagamentos
serdio proporcionais a execugdo financeira da obra;

Cabe ressaltar as seguintes responsabilidades da equipe da Administragio Local:

Garantir a execucgdo dos servigos definidos no contrato no prazo ¢ condigdes estabelecidas,
atualizando periodicamente o cronograma executivo e promovendo agdes de modo a corrigir
eventuais atrasos;

Manter atualizado o didrio de obras/servigos, apresentando-o semanalmente a Fiscalizagao;

Elaborar o “as built”, ou seja, indicar as alteragdes de projeto (caso houverem), a planilha com
os quantitativos de servigos efetivamente realizados, com os respectivos croquis, contendo
todas as informagdes.

DO DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera SEGUIR ESTRITAMENTE os prazos de execugio do cronograma
fisico-financeiro fornecido na licitagéo.

A CONTRATADA devera manter na obra um Diario de Obra, onde deverdo ser registrados,
diariamente, todos os servicos em andamento, o efetivo das obras, condiges climaticas,
acidentes de trabalho, ocorréncias importantes, e todas as determinagdes que a Fiscalizagdo
julgar necessdrias. O Didrio de Obra devera ser apresentado semanalmente & Fiscalizagfo.

LIMPEZA GERAL DA OBRA

A obra devera ser mantida em condi¢des de limpeza e conservagdo de acordo com o codigo
de posturas e codigo de obras do Municipio. Em sua vistoria final, a obra devera ser entregue
totalmente limpa, sem presenga de entuthos, embalagens, ou qualquer outro tipo de residuo,
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na rea interna ou externa, sendo considerado para essa avaliagio também o terreno ao qual se
localiza a edificagdo.

CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Lote 1

A CONTRATADA devera apresentar Preposto, com fins de representa-la
administrativamente, devendo indica-lo, juntamente com o nome completo, nimeros de
identidade e CPF e telefone celular.

DA FISCALIZACAO

O Gerenciamento do Contrato serd realizado por responsavel da Secretaria Municipal de
Educagio, Margarete Simon Ferrete, matricula 5006295-3.

Para exercer a fiscalizagio administrativa serd designada a servidora Suani Rocha Silveira,
matricula 16213-2, servidora da SME.

Os Fiscais e responsaveis pelo recebimento e conferéncia do objeto, serdo os engenheiros
Mirela Miorim, matricula 16803-2 e Rodrigo Nascimento Minatto, matricula 16223-1, ambos
servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

DOS CRITERIOS DE PAGAMENTO
Lote 1

O pagamento sera efetuado em favor da empresa contratada, seguindo o cronograma-fisico
financeiro, de acordo com cada etapa efctivamente realizada e aceita pela fiscalizagdo, no
prazo maximo de até 30 (trinta) dias, pela Secretaria Municipal de Finangas Pablicas - SMFP,
para liquidagdo da despesa, ap6s o recebimento da Nota Fiscal/Fatura discriminada,
devidamente atestada por servidor especialmente designado, para acompanhar e fiscalizar a
execugdo.

Qualquer atraso ocorrido na apresentagio da Fatura ou Nota Fiscal, ou dos documentos
exigidos como condigiio para pagamento por parte da empresa fornecedora dos servigos,
importara em prorroga¢do automatica do prazo de vencimento, devendo ser o mesmo contado
a partir da corregéo por parte da empresa contratada. O valor final devera ser discriminado em
Reais, com até 02 (duas) casas apds a virgula.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo ser protocoladas juntamente com:
Planilha de medigdo assinada
Diario de obras;

Copia da CNO (Cadastro Nacional de Obras), para recebimento parcial e encerramento da
obra, e prova de sua regularidade para com a Instrugdo Normativa IN/RFB n° 2110/2022 ou
outra que venha a substitui-la, apresentando os Programas de prevengdo do trabalhador
LTCAT, junto com uma declaracdo da quantidade de funcionarios sujeitos a aposentadoria
especial. Estas informagdes sdo necessarias para o Municipio saber se a reteng@o de INSS € de
11% mais 4, 3 ou 2%, para contribuigdo de aposentadoria especial;

Guia de recothimento do INSS — DARF — Documento de Arrecadagdo de Receitas Federais
do contratado e DCTFWeb completa, juntamente com recibo de entrega;
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Guia de recolhimento de FGTS - GFD — Guia do FGTS Digital, juntamente com o relatério
Detalhe de Guia Emitida, contendo o nome dos dos(as) empregados(as) vinculados(as) ao
contrato, relativas a0 més anterior da prestagdo dos servigos;

Relagdo discriminada de quais trabalhadores prestaram servigo;

Copia da folha de pagamento individual de cada trabalhador que prestou servigos a
Administragdo Piiblica com indicagdo do local (setor) onde trabalharam;

Cépia dos Cartdes Ponto ou controle de jornada dos trabalhadores que prestaram o Servigo;

Certidio conjunta relativa aos tributos federais ¢ a Divida Ativa da Unifio, Certiddo de
regularidade do FGTS e certiddo negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, atualizados e
validados até o prazo de pagamento estipulado no presente contrato;

Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual ¢ Municipal do
domicilio ou sede da CONTRATADA;

Copia das fichas de EPI, contendo os registros de equipamentos disponibilizados para os
funcionarios.

Lote 2

O pagamento sera efetuado em favor da empresa contratada, seguindo o cronograma-fisico
financeiro, de acordo com cada etapa efetivamente realizada ¢ aceita pela fiscalizag@o, no
prazo maximo de até 30 (trinta) dias, pela Secretaria Municipal de Finangas Publicas - SMFP,
para liquidagio da despesa, apds o recebimento da Nota Fiscal/Fatura discriminada,
devidamente atestada por servidor especialmente designado, para acompanhar e fiscalizar a
execugio.

Qualquer atraso ocorrido na apresentagdo da Fatura ou Nota Fiscal, ou dos documentos
exigidos como condigio para pagamento por parte da empresa fornecedora dos servigos,
importara em prorrogagdo automética do prazo de vencimento, devendo ser o mesmo contado
a partir da corregdo por parte da empresa contratada. O valor final devera ser discriminado em
Reais, com até 02 (duas) casas apds a virguia.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo ser protocoladas juntamente com:
Planilha de medicio assinada;

Diario de obras;

Demais documentos exigiveis;

Guia de recolhimento do INSS — DARF — Documento de Arrecadagdo de Receitas Federais
do contratado e DCTFWeb completa, juntamente com recibo de entrega;

Guia de recolhimento de FGTS - GFD — Guia do FGTS Digital, juntamente com o relat6rio
Detalhe de Guia Emitida, contendo o nome dos dos(as) empregados(as) vinculados(as) ao
contrato, relativas a0 més anterior da prestagéo dos servigos;

Relagio discriminada de quais trabalhadores prestaram servigo;

Copia da folha de pagamento individual de cada trabalhador que prestou servigos a
Administracdo Pitblica com indicagdo do local (setor) onde trabatharam;

Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, Certidéio de
regularidade do FGTS e certiddo negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, atualizados e
validados até o prazo de pagamento estipulado no presente contrato;
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Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da CONTRATADA.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas € custeio do objeto deste contrato, serdo subsidiadas com recursos consignados
na seguinte Dotagdo Orgamentdria:

SME

Orgio: 06

Acdo: 1211 — Construgdo de Escola
Vinculo: 1540000 FUNDEB 30%
Elemento: 3449051 — Obras e instalagdes
Ref.: 547

SME
Orgio: 06

A construgdio da Creche e Escola de Educagdo Infantil seguira o modelo de projeto padrdo de
educagdo do Programa Nacional de Reestruturagdo e Aquisi¢do de Equipamentos para a Rede
Escolar Publica de Educagdo Infantil. Tal objeto possui os seguintes dados:

Numero do programa: 2629820240011
Numero identificador da proposta: 2883/2024

Termo de Compromisso FNDE 962688/2024 - Operagdo 1095463-05 — EMEI Bairro Caju-
Creche Tipo |

Nova Santa Rita, 20 de maio de 2025.

/i oty \x\\\\\“

MARGARETE SIMON FERRETTI MIRELA MIORIM
Secretaria Municipal de Educagao Engenheira Civil
Mat. 16803-2
Q*-O'vw (Letna, /C\.(M««,o
SUANI ROCHA SILVEIRA

Assistente de Educagao Infantil
Mat. 16213-2
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