



LÍDER
INSTALADORA ELÉTRICA



Garibaldi, 18 de março de 2025

Prezado Sr. Delton Pico

Para ter produtos de qualidade você precisa contar com a experiência e credibilidade de bons fornecedores. A Instaladora Elétrica Líder tem a solidez que você precisa para executar o seu projeto. Por isso elaboramos uma proposta de acordo com a sua necessidade.

ORÇAMENTO 163/2025 – Deslocamento de rede – Nota RGE 1025622

Elaborado por: Tamara Nakamura

CLIENTE: Município de Bento Gonçalves

ENDEREÇO DA OBRA: R. Desiderio Rasia – Bento Gonçalves /RS

OBRA: Deslocamento de poste – Nota RGE 3000001025622

CONFIRA A SEGUIR A PROPOSTA FEITA PARA VOCÊ!

Prezado (s) Senhor (es):

Em atenção à solicitação de V.S.a, estamos apresentando nossa Proposta Comercial, referente ao fornecimento de materiais e mão de obra especializada para execução da Nota 3000001025622, referente ao deslocamento de poste, localizada no município Bento Gonçalves / RS, conforme segue abaixo:

LISTA DE SERVIÇOS E PRODUTOS

- Fornecedor de ART de execução;
- Fornecedor e implantação de um poste de concreto tronco cônico de 12 metros 6KN;
- Fornecedor e instalação de estrutura de média e baixa tensão no novo poste instalado;
- Fornecedor e instalação de uma chave fusível monofásica com elo de 6K;
- Retirada de um poste de 12 metros 4KN;
- Retirada de estrutura de média e baixa tensão do poste removido;
- Deslocamento de rede de média e baixa tensão existente para o novo poste instalado;
- Deslocamento de iluminação pública existente para o novo poste instalado;

VALOR DO INVESTIMENTO

Total deste orçamento:

R\$ 13.670,73

(Treze mil, seiscentos e setenta reais com setenta e três centavos)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Validade deste orçamento: 10 dias a contar desta data;

À VISTA (2% desconto) - PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DA OBRA;

PARCELADO COM ENTRADA DE 35% / 28 DIAS;

PARCELADO COM ENTRADA DE 35% / 28 / 56 DIAS (+ 3%)

PARCELADO COM ENTRADA DE 35% / 28 / 56 / 84 (+ 5%)

OBSERVAÇÕES

- Orçamento elaborado conforme projeto fornecido pelo cliente, fica entendido que se o projeto apresentado sofrer alguma alteração ou omita qualquer detalhe necessário para execução da obra, a Instaladora Elétrica Líder se reserva ao direito de rever suas condições técnicas e comerciais visando adaptar a proposta a essa nova condição;

- Prazo de execução: 45 dias, contados a partir da assinatura do contrato e liberação de início de obra por parte da RGE;

- Estão excluídos deste orçamento: Obras civis; Podas e Abates de árvores; Abertura de valas; possíveis trabalhos de abertura e limpeza de cavas em rocha e reparo de calçada;



- A empresa não é responsável pela rede telefônica;
- No preço ora proposto, já estão inclusos todos os impostos e alíquotas, taxas, fretes, embalagens, despesas de locomoção e demais despesas legais para o perfeito cumprimento dos serviços descritos, inclusive as contribuições e encargos sociais e trabalhistas.

POR QUE ESCOLHER A INSTALADORA ELÉTRICA LÍDER

- ✓ A Instaladora Elétrica Líder possui um **seguro de responsabilidade civil**, com a Seguradora Fator Segurança, contrato nº 1005100001652 no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
 - ✓ Possuímos **cadastro junto a RGE E CEEE-Equatorial**;
 - ✓ **Mão de obra especializada**, equipe técnica composta por Eng. Elétricista, Eng. Civil e Eletricistas. Certificada e em conformidade com normas regulamentadoras **NR-01, NR-05, NR-06, NR-07, NR-09, NR-10, NR-11, NR-12, NR-17, NR-18 NR-33 e NR-35**;
 - ✓ Estamos a mais de **31 anos no mercado**;
 - ✓ Mais de **1510 projetos** executados pela nossa empresa;
 - ✓ Reconhecimento pelo **ótimo atendimento e serviço** pelos nossos clientes;
 - ✓ **Agilidade** no seu projeto;
-

AGRADECEMOS O SEU INTERESSE

FICAMOS À DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA.

ATENCIOSAMENTE.

TAMARA NAKAMURA
INSTALADORA ELÉTRICA LÍDER