PEDIDO DE COMPRA: 000066 / 2025
EMISSÃO: 26/06/2025
SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO
TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

OBJETIVO

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS.

JUSTIFICATIVA

Faz-se premente a necessidade da contratação de empresa especializada com o intuito de executar serviços de dedetização em geral, higienização de caixas d'água, como também exterminar todo e qualquer tipo de inseto, roedor e outras pragas em todas as áreas públicas, buscando manter os ambientes de trabalho em bom estado de salubridade e descontaminação, tanto para a segurança pessoal dos alunos, servidores e usuários, quanto para a conservação dos bens das unidades.

PLANILHA CUSTOS / PREÇO MÉDIO - 798 — **Total do fornecedor**
88.496.468/0001-60 — **90.742,82**

Lot/item	Valor Ref	Qtde Min	Qtde Max	Descrição	UN	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	1,00	1,00	23051 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO	UN	1.269,16000	1269.160000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUIDA 1.232,20 M²

0000/002	0,00	1,00	1,00	23048 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	UN	370,80000	370.800000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 360 M²

0000/003	0,00	1,00	1,00	23047 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESF ZÓZIMO RIBAS	UN	395,95000	395.950000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 384,42 M²

0000/004	0,00	1,00	1,00	24186 - DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	UN	321,36000	321.360000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 312 M²

0000/005	0,00	1,00	1,00	23050 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESF APARECIDA	UN	311,70000	311.700000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 302 M²

23049 - DESINSETIZAÇÃO ,

0000/006	0,00 1,00	1,00	DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO ESF OLIVIO P. PINTO	UN	306,00000	306.000000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 297 M²

0000/007	0,00 1,00	1,00	24187 - DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO NÚCLEO SAÚDE MENTAL	UN	295,61000	295.610000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 287 M²

0000/008	0,00 1,00	1,00	23046 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃ MORADA DO SOL	UN	192,72000	192.720000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 187 M²

0000/009	0,00 1,00	120,00	19870 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO DE BOCAS DE LOBO	UN	42,45000	5094.000000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 3 ETAPAS, COM INTERVALO DE 4 MESES.

0000/010	0,00 1,00	3,00	22606 - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA 5.000L	UN	257,10000	771.300000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

0000/011	0,00 0,00	20,00	22639 - LIMPEZA CAIXA D´ÁGUA 500 L	UN	203,92000	4078.400000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

0000/013	0,00 0,00	3,00	21630 - LIMPEZA CAIXAS DÁGUA 1000L	UN	209,37000	628.110000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

0000/016	0,00 1,00	1,00	23043 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO CRAS	UN	151,41000	151.410000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 147 M²

0000/017	0,00 1,00	1,00	23045 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO ASSISTÊNCA SOCIAL	UN	123,60000	123.600000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 120 M²

0000/018	0,00 1,00	1,00	23044 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	UN	402,01000	402.010000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 390 M²

0000/019	0,00 1,00	1,00	22629 - DESALOJAMENTO DE MORCEGO COM LIMPEZA DO LOCAL	UN	29,77000	29.770000

Descrição adicional:
LIMPEZA DO LOCAL (FORRO E CALHAS), POSTERIORMENTE A DESBACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA, ASPIRAÇÃO E LIMPEZA DE FEZES E DETRITOS DOS MORCEGOS.

0000/020	0,00 1,00	1,00	23038 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO EMEFS	UN	2.935,14000	2935.140000

Descrição adicional:
EMEF EGYDIO VÉSCIA - ÁREA CONSTRUÍDA 3.016,36 M²

SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

0000/022	0,00 1,00	1,00	23039 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL	UN	326,56000	326.560000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 332,12 M²

0000/023	0,00 1,00	1,00	24188 - DESINSETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO DEPÓSITO DA SMECD	UN	205,75000	205.750000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 200 M²

0000/024	0,00 1,00	1,00	23040 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO CASA DE CULTURA	UN	598,33000	598.330000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 603,69 M²

0000/025	0,00 1,00	1,00	23041 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UN	294,55000	294.550000

Descrição adicional:
SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

ÁREA CONSTRUÍDA 302 M²

0000/026	0,00 0,00	1,00	13214 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	UN	121,18000	121.180000

Descrição adicional:
POSTO ITAÍBA ÁREA CONSTRUÍDA 117,65 M²

SENDO 02 APLICAÇÕES COM INTERVALO DE SEIS MESES.

0000/027	0,00 0,00	1,00	18490 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS DÁGUA	UN	475,17000	475.170000

Descrição adicional:

CAPACIDADE DE 7.000 LTS

SENDO 2 APLICAÇÃO COM INTERVALO DE 6 MESES CADA

0000/028	0,00 0,00	2,00	24216 - DEZINFECÇÃO E LIMPEZA DE CASTELO DÁGUA - 30.000 LTS	UN	667,71000	1335.420000

Descrição adicional:
SENDO 02 APLICAÇÃO COM INTERVALO DE 6 MESES CD.

0000/029	0,00 0,00	1,00	23038 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO EMEFS	UN	1.155,66000	1155.660000

Descrição adicional:
EMEF CLEMENTE CORVALÃO - ÁREA CONSTRUÍDA 1.188,56M²

SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

0000/030	0,00 0,00	1,00	24218 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EMEF BOM PASTOR	UN	660,38000	660.380000

Descrição adicional:
ÁREA CONSTRUÍDA 678,49M²

SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

0000/031	0,00 0,00	1,00	24219 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EMEF PE LOURENÇO BOSSE	UN	639,34000	639.340000

Descrição adicional:
ÁREA CONSTRUÍDA 656,10M²

SERVIÇO A SER EXECUTADO EM 2 ETAPAS, COM INTERVALO DE 6 MESES.

0000/032	0,00 0,00	1,00	23042 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO EMEIS	UN	3.235,97000	3235.970000

Descrição adicional:
NOSSA SENHORA APARECIDA - ÁREA CONSTRÚIDA 344,30M²

SENDO 02 APLICAÇÕES COM INTERVALO DE 6 MESES

0000/033	0,00 0,00	1,00	24223 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EMEI AMANDA	UN	386,43000	386.430000

Descrição adicional:
ÁREA CONSTRUÍDA 396,68 M²

02 APLICAÇÕES COM INTERVALO DE 06 MESES.

0000/034	0,00 0,00	1,00	24221 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EMEI SÃO JOSE	UN	266,73000	266.730000

Descrição adicional:
ÁREA CONSTRUÍDA DE 274,09 M²

02 APLICAÇÕES COM INTERVALO DE 06 MESES

0000/035	0,00 0,00	1,00	24220 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EMEI CRINÇA FELIZ	UN	129,98000	129.980000

Descrição adicional:
ÁREA CONSTRUÍDA DE 129,43 M²

SENDO 02 APLICAÇÕES COM INTERVALO DE 6 MESES

0000/036	0,00 0,00	1,00	24224 - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINFECÇÃO EMEI PADROEIRA	UN	1.559,73000	1559.730000

Descrição adicional:
ÁREA CONSTRUÍDA 1.514,30 M²

INSTALAÇÕES CRECHE NOVA

SENDO 02 APLICAÇÕES COM 6 MESES DE INTERVALO

0000/037	0,00 0,00	1,00	23052 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA	UN	278,10000	278.100000

Descrição adicional:
ÁREA CONSTRUÍDA 270 M²

02 APLICAÇÕES COM INTERVALO DE 6 MESES

0000/038	0,00 0,00	1,00	23053 - DESINSETIZAÇÃO , DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	UN	1.646,50000	1646.500000

Descrição adicional:
ÁREA CONSTRUÍDA1.598,55 M²

02 APLICAÇÕES COM INTERVALO DE 6 MESES

0000/039	0,00 0,00	100,00	21384 - BLOQUEIO VETORIAL	UN	597,50000	59750.000000

Descrição adicional:
CONFORME DESCRIÇÃO/NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE, COORDENADA PELO FISCAL DO CONTARTOaplicação de inseticida por meio de nebulização espacial a frio

Total geral itens **R$ 90.742,82**

ADMINISTRAÇÃO

SANTA BÁRBARA DO SUL, Em 26 de Junho de 2025

REGISTRO DE FORMALIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Pedido de compra: **000066 / 2025**
Modalidade: **PEDIDO DE COMPRA**
Emissão/Abertura: 26/06/2025
Secretaria: ADMINISTRAÇÃO

Fiscal do contrato: _____
Data: ____/____/_____
Assinatura fiscal: _____
Assinatura secretário: _____

SETOR DE COMPRAS

Valor Empenhado: _____
Licitação: _____
Dispensa e/ou Inexibilidade: _____
Saldo da Rubrica: _____
Bloqueado? ( ) Sim ( ) Não
Valor do Objeto: _____
Data: ____/____/_____
Setor de compras _____

SETOR DE LICITAÇÕES

Dispensa de licitação: ( )Sim ( ) Não
Inexibilidade de licitação: ( )Sim ( ) Não
Licitação (Modalidade): _____
( ) 14.133/21 ( ) 8.666/93 ( ) 10.520/02 ( ) Outra: _____
Data: ____/____/_____
Setor de licitações _____

CONTABILIDADE

( ) Há dotação orçamentária: Rúbrica _____
Saldo da rubrica: _____
( ) Não há dotação orçamentária
Data: ____/____/_____
Contador(a) _____

SECRETARIA DA FAZENDA

( ) Autorizo a despesa
( ) Não autorizo a despesa
Data: ____/____/_____
Secretário(a) da fazenda _____

ORDENADOR DA DESPESA

( ) Autorizo a Dispensa/Inexibilidade de Licitação
( ) Autorizo a abertura de Licitação, Modalidade: _____
( ) Não autorizo a despesa
Data: ____/____/_____

Prefeito(a) municipal _____

SETOR DE CONTRATOS

( ) Contrato
( ) Dispensa de contrato, Art. 95 Lei 14.133/21
( ) Autorização de fornecimento
( ) Ordem de serviço
Nº portaria desig. fiscal: _____
Data: ____/____/_____
Aprovação jurídico _____