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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N° 3883696 - DCAP-PATRIMONIO

Em atengdo a Ordem de Servico n.° 02/2023-SAF e nos termos do art. 18, § 1.°, da Lei n.° 14.133, de 1.°
de abril de 2021, foi elaborado este Estudo Técnico Preliminar a fim de subsidiar processo licitatorio de
Registro de Pregos para fornecimento, de acordo com a demanda, de frigobares para uso em diversos
setores da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

O presente estudo foi realizado pela equipe técnica da Divisao de Patriménio/DCAP.

I ) Da necessidade da contratacio

Considerando que esse tipo de bem tem uma vida 1til de 5 anos de uso e que, estando fora da garantia legal
junto ao fornecedor, o conserto de tais equipamentos se apresenta inviavel para a Administragdo, sob o ponto
de vista pratico e economico.

Considerando que mais de 95,5% desse tipo de equipamento atualmente em uso na ALRS apresenta tempo
de aquisi¢ao/uso maior do que 5 anos, conforme tabela abaixo.

Tipo de Equipamento Frigobares e Geladeiras
Total de bens em uso na ALRS 200
Mais de 5 anos de uso 191
% 95,5%

Evidencia-se, assim, a necessidade de realizacdo de certame licitatdrio para fornecimento, de acordo com a
demanda de frigobares para uso em diversos setores desta Assembleia Legislativa.

Considerando, portanto, a natureza imprevisivel da demanda em tela, uma vez que nao se pode antever
quando um frigobar vai apresentar defeito, entendemos adequada a contratagdo por meio do Sistema de
Registro de Precos (SRP), o qual traz, como uma de suas premissas basilares, a possibilidade de aquisi¢ao do
bem de acordo com a demanda, sem a obrigatoriedade de contrair pelo menos 75% do total contratado, como
ocorre no sistema normal de contratacao.

Convém ressaltar, ainda, que o fornecimento mediante Ata de Registro de Pregos garantird precos
unitarios registrados dentro da vigéncia de 12 meses, facultada a prorrogagao por igual periodo,
conferindo a devida celeridade e eficiéncia aos processos de aquisi¢des ao longo desse periodo.

A adogdo do Registro de Precos dispensa, ainda, a estocagem de itens, pratica que, além de comprometer a
garantia legal dos equipamentos, a qual tem inicio, invariavelmente, a partir da emissdo do aceite
definitivo do objeto, se mostra invidvel, em virtude da escassez de espacos adequados nas dependéncias da



ALRS.

IT) Plano de Contrata¢des Anual

A necessidade integra grupo de ARP's vigentes e continuadas sob gestdo da Divisdo de Patrimonio do
DCAP. A futura contratagdo estd alinhada com o Plano de Contratagdes Anual da ALRS (item 148),
disponivel em: https://ww3.al.rs.gov.br/compras/Portals/Compras/Plano%20Contratacoes/ALRS%20-
%20PCA%202025.pdf

I1I) Requisitos da Contratagio

Trata-se da aquisi¢ao de bens comuns. Deve ser adotada aquisicao através de registro de precos. A empresa
licitante deve declarar formalmente que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para o
fornecimento dos bens, e prestacao da garantia, quando necessario. Os itens adquiridos devem observar
critérios minimos de sustentabilidade ambiental (Selo PROCEL de eficiéncia energética “A”), de garantia
(minima de 12 meses), atender os normativos legais que tratam da matéria e demais obrigacdes que

constarem no edital da licitagdo. O prazo de entrega dos equipamentos ¢ de até 15 (quinze) dias uteis apos
o recebimento da nota de empenho e autorizagdo de compra enviadas pelo GESTOR.

Equipamento Especificagcdes Técnicas

Capacidade de armazenagem bruta minima de 120 litros; cor branca; compartimento para
congelador com porta; degelo manual; pés niveladores; dimensdes proximas de 54 x 90
cm (largura x altura); elo PROCEL de eficiéncia energética “A”; tensdao 110V; garantia
minima de 12 meses.

Frigobar

IV) Estimativa das Quantidades

Processo de Aquisi¢ao Equipamento Demanda no processo Quantidade para nova ARP
000017964-01.00/23-7 Frigobar 5 unidades 25

V) Levantamento de Mercado

A equipe da Divisdo de Patrimonio realizou o levantamento de mercado e identificou caracteristicas:

e 0s objetos demandados possuem contratacdes similares feitas por outros o6rgaos e entidades publicas,
ou seja, ndo se trata de demanda exclusiva ou estranha para o mercado;

e diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solucdo exige a contratagdo de
empresa especializada cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto;

e foram analisadas aquisi¢cdes similares feitas por outros 6rgdos e entidades, por meio de consultas a
outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou
inovagdes que melhor atendessem as necessidades da Administragao;

e a aquisicdo dos materiais objeto do presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenério,
em objeto de frequente aquisi¢ao por 6rgaos publicos, em todas as suas esferas;

e verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos itens a serem adquiridos,
segundo requisitos definidos neste estudo.



VI) Estimativa do Valor da Contratacao

A Divisdo de Patrimdnio realizou a pesquisa de pregos com fundamento nos incisos I, Il e IV do § 1° do art.
23 da Lein.° 14.133/2021 (SEI 3882231, 3882234 e 3882494).

As informagdes coletadas foram consolidadas na planilha constante no Documento SEI 3882538.

VII) Descricao da Solucio

A solugdo apontada pelo presente Estudo Técnico Preliminar ¢ a aquisigdo frigobares , para uso em diversos
setores da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com vigéncia pelo periodo minimo de 12 (doze)
meses. Visa atender a demandas especificas, devidamente justificadas, que surgirem a partir do uso continuo
dos equipamentos que estdo disponibilizados em varios setores da Casa e que serdo, um dia, substituidos,
conforme a necessidade.

VIII) Justificativa do parcelamento

Conforme dispde o artigo 40, inciso V, alinea b, da Lei n® 14.133/2021, o planejamento das aquisi¢des e
contratagdes de servigos deve, preferencialmente, adotar o fracionamento em parcelas, sempre que
tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. No contexto do presente Estudo Técnico Preliminar
(ETP), o volume total estimado para aquisi¢ao durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos supera a
capacidade de armazenamento disponivel. Ademais, a referida ata tem por finalidade atender a demandas
pontuais, especialmente aquelas relacionadas a substituicao de equipamentos que se encontrem fora do
periodo de garantia e apresentem defeitos, conforme a necessidade identificada pela Administragao.

IX) Demonstrativo dos Resultados

Espera-se suprir a necessidade dos equipamentos demandados pelas areas requisitantes, possibilitando a
continuidade de suas atividades laborais, através de fornecimento do objeto desta contratacao.

X) Providéncias Prévias ao Contrato

Nao hé providéncias adicionais a serem tomadas com relacdo a aquisi¢do do objeto em tela.

XI) Contratacoes Correlatas

Nao hé contratacdes correlatas e/ou interdependentes.

XII) Impactos Ambientais

A aquisi¢ao dos equipamentos, com tecnologia mais atual, trard impactos ambientais positivos, alinhados
com as novas diretivas de sustentabilidade.

Impacto Ambiental de baixa monta, considerando:



- a exigéncia, no TR, de Selo Procel de Economia de Energia, para os equipamentos a serem adquiridos; e

- descarte dos eletroeletronicos em desuso através de Termo de Cooperagdo com o Programa Sustentare
(2434350), do Governo do Estado, que prevé destinagdo correta, segundo Legislagdo Ambiental Vigente.

XIII) Viabilidade da Contratacio

Posiciona-se, portanto, a Divisdo de Patrimonio, tendo por base este Estudo Técnico Preliminar (ETP), pela
realizagdo de certame licitatorio para aquisi¢ao, de acordo com a demanda, de frigobares para uso em
diversos setores da ALRS, considerando o controle e a organizagao das aquisi¢oes € custos.

Viabilidade Técnica - custo de aquisi¢do estimado conforme item V, o qual serd despendido conforme
solicitagao por demanda no curso de vigéncia da ARP; riscos possiveis de pequena monta, mas gerenciaveis
no quesito operacional abaixo descrito.

Viabilidade Operacional - aquisi¢ao de bens comuns no mercado e com prazo de recebimento definido do
TR e Edital; possibilidade remota de atraso na entrega e prevista san¢ao ao fornecedor; ARP permite
aquisicao conforme demanda garantindo aproveitamento total da garantia legal dos equipamentos e
dispensando espagos de guarda provisoria, sendo o bem disponibilizado diretamente a unidade solicitante.

Viabilidade Or¢amentaria - competéncia do Departamento de Orgamento e Finangas apos autorizagao da
autoridade competente quanto a deflagracdo do processo licitatério para aquisicao.
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