

## **Termo de Referência**

### **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E RETROFIT DA SALA TELECOM.**

---

#### **CRONOGRAMA DE OBRAS:**

O Cronograma de Obras será definido posteriormente, em conjunto entre Contratante e Contratada, respeitando o prazo máximo de execução de 180 dias corridos.