

ORÇAMENTO				
Modalidade	Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica		Nº	Ano
Descrição do Objeto	Registro de preços para futura e eventual contratação de projetos de arquitetura/engenharia			
Órgão	Prefeitura Municipal de Montenegro			CNPJ
Modalidade de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia			
Valor T. Estimado	R\$			2.675.687,48

R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário.

Item obrigatório						***Obrigatório só para licitação composta por Lotes						
Nº do Lote***	Nº Ordem	Nº Item*	Fonte de Referência**	Código de Referência*	Data de Referência*	Descrição do item*	Estimativa					Tipo de Orçamento
							Qtd.*	Unid.*	Preço unitário (R\$)*	Preço Total (R\$)	% BDI**	
1	1	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	A	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de pavimentação asfáltica, incluindo drenagem e sinalização viária – Vias de até 1km	16,0	un	6.377,3800	102.038,08	26,44%	Mão-de-obra e material
1	2	2	COMPOSICAO_P ROPRIA	B	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de pavimentação asfáltica, incluindo drenagem e sinalização viária – Vias entre 1 e 3km	16,0	un	9.473,6200	151.577,92	26,44%	Mão-de-obra e material
2	3	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	C	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de pavimentação em piso intertravado, incluindo drenagem e sinalização viária – Vias de até 1km	16,0	un	6.377,3800	102.038,08	26,44%	Mão-de-obra e material
2	4	2	COMPOSICAO_P ROPRIA	D	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de pavimentação em piso intertravado, incluindo drenagem e sinalização viária – Vias entre 1 e 3km	10,0	un	9.473,6200	94.736,20	26,44%	Mão-de-obra e material
3	5	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	E	01/05/25	Serviço de elaboração de PPCI ou PrPCI para edificações de até 2.000m²	5,0	un	6.315,3900	31.576,95	26,44%	Mão-de-obra e material
3	6	2	COMPOSICAO_P ROPRIA	F	01/05/25	Serviço de elaboração de PPCI ou PrPCI para edificações de até 5.000m²	5,0	un	11.845,5300	59.227,65	26,44%	Mão-de-obra e material
4	7	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	G	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de instalações elétricas em edificações de até 500m²	5,0	un	6.480,9400	32.404,70	26,44%	Mão-de-obra e material
4	8	2	COMPOSICAO_P ROPRIA	H	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de instalações elétricas em edificações de até 1500m²	5,0	un	14.249,1900	71.245,95	26,44%	Mão-de-obra e material
4	9	3	COMPOSICAO_P ROPRIA	I	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de instalações elétricas em edificações de até 3000m²	5,0	un	25.476,1400	127.380,70	26,44%	Mão-de-obra e material
5	10	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	J	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de instalações elétricas espaços públicos de até 10.000m²	5,0	un	11.641,3400	58.206,70	26,44%	Mão-de-obra e material
5	11	2	COMPOSICAO_P ROPRIA	K	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de instalações elétricas espaços públicos de até 50.000m²	5,0	un	24.569,9900	122.849,95	26,44%	Mão-de-obra e material
5	12	3	COMPOSICAO_P ROPRIA	L	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de instalações elétricas espaços públicos de até 120.000m²	1,0	un	50.356,6600	50.356,66	26,44%	Mão-de-obra e material
5	13	4	COMPOSICAO_P ROPRIA	M	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de iluminação pública em vias de até 1,5Km	10,0	un	8.726,3300	87.263,30	26,44%	Mão-de-obra e material
5	14	5	COMPOSICAO_P ROPRIA	N	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de iluminação pública em vias de até 3Km	10,0	un	12.185,0300	121.850,30	26,44%	Mão-de-obra e material
6	15	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	O	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de reforma de edificações de até 500m²	6,0	un	11.845,5300	71.073,18	26,44%	Mão-de-obra e material
6	16	2	COMPOSICAO_P ROPRIA	P	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de reforma de edificações de até 1.200m²	6,0	un	24.719,1600	148.314,96	26,44%	Mão-de-obra e material
6	17	3	COMPOSICAO_P ROPRIA	Q	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de reforma de edificações de até 2.500m²	6,0	un	35.689,3500	214.136,10	26,44%	Mão-de-obra e material
6	18	4	COMPOSICAO_P ROPRIA	R	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de construção ou ampliação de edificações de até 500m²	5,0	un	17.345,4300	86.727,15	26,44%	Mão-de-obra e material
6	19	5	COMPOSICAO_P ROPRIA	S	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de construção ou ampliação de edificações de até 1200m²	5,0	un	34.638,9300	173.194,65	26,44%	Mão-de-obra e material
7	20	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	T	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de requalificação de espaços públicos/ vias públicas/ projetos urbanísticos de até 1,5km de extensão ou 30.000m²	10,0	un	23.813,0100	238.130,10	26,44%	Mão-de-obra e material
7	21	2	COMPOSICAO_P ROPRIA	U	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de obra de requalificação de espaços públicos/ vias públicas/ projetos urbanísticos de até 5.000m²	10,0	un	6.496,6200	64.966,20	26,44%	Mão-de-obra e material
8	22	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	V	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo estrutural de edificação com até 500m²	5,0	un	8.726,3300	43.631,65	26,44%	Mão-de-obra e material
8	23	2	COMPOSICAO_P ROPRIA	X	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo estrutural de edificação com até 1500m²	5,0	un	17.345,4300	86.727,15	26,44%	Mão-de-obra e material
8	24	3	COMPOSICAO_P ROPRIA	Y	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo estrutural de edificação com até 2500m²	5,0	un	25.476,1400	127.380,70	26,44%	Mão-de-obra e material
9	25	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	Z	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de microdrenagem de vias até 1Km	10,0	un	4.416,7800	44.167,80	26,44%	Mão-de-obra e material
9	26	2	COMPOSICAO_P ROPRIA	AA	01/05/25	Serviço de elaboração de projeto executivo de microdrenagem de vias entre 1 e 3km	6,0	un	7.694,2500	46.165,50	26,44%	Mão-de-obra e material
10	27	1	COMPOSICAO_P ROPRIA	AB	01/05/25	Elaboração de estudo de impacto de vizinhança	5,0	un	23.663,8400	118.319,20	26,44%	Mão-de-obra e material